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Smlouva o dilo
1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (ddle jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,Ob¢z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku verejné zakazky ,StresSni krytina a Skolni dilny“. Poptavkové
fizeni k pfedmétné verejné zakazce bylo vyhladseno dne 18. 5. 2023. Verejna zakazka byla zadana
mimo reZim zdkona — zakdzka malého rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym prdavnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. - Pfiloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédceni bylo doloZzeno pfed uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vZdy pfitomna pfti kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Zatepleni obalky budovy bez vymény oken. V pldnim prostoru bude provedeno
zatepleni stavajiciho podhledu foukanou minerdlni izolaci, v prostoru bez podhledu bude provedeno
zatepleni stfesniho plasté (z vnitfni strany). Oprava komunikaci bude spocivat v provedeni vymény
jedné skladby (stavajici zpevnéné plochy) za skladbu Zivicnou pojezdovou, ¢i chodnikovou z betonové
zamkové dlazby. Takto upravena plocha bude nové odvodnéna do vsakovaciho potrubi.

a. Pro rozsah provedeni praci je zadvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoZ i podminky verejné zakazky. PFesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazli vymér,
zpracované opravnénou osobou: Ing. Martin Liska, Projekéni a inzenyrska kancelar; 1CO:

74221841; sidlo: Komenského 1133, 341 01 Horazdovice.

b. Kompletni projektova dokumentace v jednom (1) paré byla predana zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. 'V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k poddni nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci pfevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a

Stranka 3z 17



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

Smlouva o dilo
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, Uspésnému dokonéeni a predani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby oprdvnénymi osobami,

c. dodrzovat jednotliva ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu
— Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpist, zejména tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

d. poridit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pred zahajenim praci a v prabéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

e. poskytnout soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predd objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimdalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v souc¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro ptipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSsechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen poddavat trvale standardni vykon vsouladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k verejné zakazce.

4. MiSTO PLNENiI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na adrese: Strakonicka 952, 341 01 Horazdovice; katastralni
uzemi HoraZzd'ovice [641855], stavba na pozemku p. €. st. 784
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5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocinda béZiet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnt od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 70 kalenda¥nich dni od pfedani stavenisté

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni viech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
dokladu, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokoncéeni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan preddvaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvazeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pripadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdvnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZz do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po rfadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ih{ta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentt, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o ulozeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladi je podminkou fadného predani dila (predmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, Zze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad( bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech doklad( v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni

Stranka 5z 17



5.8.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Smlouva o dilo
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fddného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 4722 891,00,- K¢

(slovy: ¢tyrimilionysedmsetdvacetdvatisiceosmsetdevadesatjedna korun ¢eskych a nula haléra)
Celkem za DPH 21% 991 807,00,- K¢

(slovy: devétsetdevadesatjedentisicosmsetsedm korun ¢eskych a nula haléfi)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 5714 698,00,- K¢

(slovy: pétmiliondsedmsetctrnacttisicSestsetdevadesatosm korun ceskych a nula halér)

Pfedmét cinnosti dle této Smlouvy podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatiiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zdkon o dani z pfidané
hodnoty“), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatfiovani nékterych ustanoveni zdkona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pFijmu, ve znéni pozdéjsich predpist, k § 26 a k pfiloze ¢. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavieni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této Smlouvy do data uskutecnéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predklddan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na geodetické vytyceni
stavenisté, geodetické zaméreni stavby a oddéleni pozemkd, zhotoveni projektové dokumentace
skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi poZadovanych
certifikat(, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zdkladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit ke dni predani dila fakturu (danovy doklad) na Uhradu skute¢né provedenych praci
ocenénych na zakladé vykazu vymér, objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci.
Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika)
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je nezbytnou podminkou pro vystaveni této faktury, kdyz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem,
¢i jim povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je
faktura nelplnd). Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Splatnost faktury je tficet
(30) kalendarnich dnl ode dne dorucéeni objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den
predani dila.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisU. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit
v naskenované podobé.

Jsou-li spInény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélki zjisténych pti predani dila.

Kazdd faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakdazky. Zhotovitel predlozi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly dariovych Géetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného faktura¢niho obdobi.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnad jako plvodni dohodnuta lhita a jeji béh podind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tricet (30) dnl od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré naleZitosti stanovené zdakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctll, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pristup (§ 98 pism. d)
zdkona o dani z pridané hodnoty). V pfipadé, Ze darovy doklad bude obsahovat jiny nez takto
zverejnény ucet, bude takovyto dafovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamzZiku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Podminky pFipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maiji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v ptipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé ndvrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).
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6.15.

6.16.

Smlouva o dilo
Objednatel je opravnén z objektivnich ddivodl snizZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zarucni doba

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy cini pét (5) rokl (tj. Sedesat (60) mésicl).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady Ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkt, popf. o odstranéni pripadnych vad a nedodélk(l bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejimd zavazek, ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k Géelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemiZze predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakadkoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vZidy oprdvnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
Ci provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného pfedmétu dila. Vadami dila se ddle
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaru¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpeli skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruc¢ni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napft. u vad material(i apod.),

b. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Smlouva o dilo
c. pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni predmétného ndroku. Za vcasné ozndmeni objednatele je povazovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvd. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uved|, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrarfiovani vady (havdrie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosdhnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Ndrok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk() mit sjednano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z ¢innosti zpUsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zpUsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného pInéni je poZzadovan ve vysi min. 2 000 000,- K¢ (dva miliony K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Je-li vsouladu s pravnimi predpisy objednatel povinen urcit koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, ndklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit
podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potifebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplisobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

Smlouva o dilo
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k radnému dokonceni dila. Stavebni pridce budou probihat i o vikendech a zejména
o Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostateénym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objekttim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostredi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku. V pfipadé zplsobeni $kody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a ptipadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici véasné a radné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby opravnénou autorizovanou osobou
(dale také ,stavbyvedouci”) v souladu s pozadavky § 153 odst. 1 a 2 zak. 183/2006 Sb. Stavbyvedouci
je povinen vykondvat dozor nad provadénim vSech odbornych praci, zajistit odborné vedeni a
organizaci stavby osobné na misté realizace dila v rozsahu dostate¢ném pro naplnéni povinnosti
stavbyvedouciho stanovenych zdkonem a fadné a kvalitni provedeni dila. Stavbyvedouci je povinen
Ucastnit se pravidelné kontrolnich dn( stavby. Stavbyvedouci je povinen pozvat technicky dozor
stavebnika a autorsky dozor minimalné tfi (3) pracovni dny pred konanim kontrolni prohlidky, na které
ma byt schvaleno zakryti konstrukci. Stavbyvedouci je povinen zajistit provedeni veskerych tkon(
pozadovanych v projektové dokumentaci.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(istdva nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatell, ktefi byli uvedeni
v seznamu poddodavatelli, ktery dolozZil pred uzavienim této smlouvy. V pfipadé Ze vybrany
dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit
technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP min. 5 dnl pfed nastupem nového
poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpUsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZadavki
Vyzvy k podani nabidky. Spinéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
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10.16.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Smlouva o dilo
objednateli kopii dokumentu ke splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim ¢innosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zplsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfiioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria
spliiuje a doloZi.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakdzkou véetné
Ucetnich dokladd minimdlné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pfipadé, ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |hta zacind bézet
od pocdtku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v éeskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lh(ta delsi, musi se tato lhdta pouzit.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zdkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsazenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonceného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pradvo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna uéast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tti (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vzdy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnil od obdrzeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly
a nést naklady s tim spojené.
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13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Smlouva o dilo
Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté az do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnd od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pfi nesplnéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

PFfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl,, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kaZdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6.),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kazidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pfipadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem stavbyvedouciho
a zajisténi odborného vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, miZe objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi také neprovedeni kontrol ¢asti stavby pred zakrytim a
dokoncéenim jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamenany ve stavebnim
deniku a podepsany osobou stavbyvedouciho, technického dozoru stavebnika a autorského dozoru,
neprovadéni pravidelnych kontrol a organizace probihajicich stavebnich praci osobou
stavbyvedouciho min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neutcast na kontrolnim
dnu, kdy by tato osoba v odivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu. Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvani technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru na kontrolni prohlidku pred zakrytim konstrukci.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.
15.15.

16.1.

16.2.

16.3.

Smlouva o dilo
V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpisd,
zejména zakona €. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincu), a to vlci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrzovani mezinarodnich imluv o lidskych pravech, socialnich ¢i pracovnich pravech, zejména umluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli Gu¢tovana pokuta dvacet tisic korun ¢eskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud je objednatel v prodleni s udhradou uUplného dariového dokladu, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je oprdvnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv darového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zlstéavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva muze byt ukoncena:
a. splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z dlivodi stanovenych v této Smlouvé.
Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud:
a. druhd strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b. vevztahu ke Zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni, a insolvencni navrh nebude v zdkonné
IhGté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, ptip. je-li vyddno rozhodnuti o Upadku
zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho Feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

c. pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uved! informace nebo doklady, které
neodpovidaji skutec¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho tizeni
a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadu
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o ném?z jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Smlouva o dilo

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplUsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této

Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo

dilo v prlbéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede

neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dni;

b. zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel provadidilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn( (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v prlibéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d. zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k poddani nabidky ozndmen;

e. neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

f. v pfipadé, Ze nedojde ke schvéleni a obdrzeni finan¢ni prostfedk( (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

g. pokud zhotovitel po predani stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnli nezacne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

h. ze zdkonem stanovenych ddvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skute¢né vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skuteéné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fddné preddna objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jednd se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvencni Fizeni, uvedeni nepravdivych udaja).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve €l. 16.3. pism. e, f., g.
a h., Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. h.
Smlouvy. Bylo-li dilo aspon ¢astecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzdjemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni uGcinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pripadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati prislusna ustanoveni obc¢anského zakoniku.
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17.1.

17.2.

17.3.

Smlouva o dilo
17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdvnény jednat niZze uvedené osoby:
Smluvni kontakty:
za objednatele: Ing. Vladimir Greger

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Miroslav Brizek
Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:
za objednatele:  Ing. Vladimir Greger
Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Miroslav Brizek

Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele:  Ing. Martin Liska, Projekcni a inZenyrska

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Jiti Kucéera

Tel.:

e-mail

Veskera sdéleni ¢i jina jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemnd forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfrijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Smlouva o dilo
18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho Casti podle zakona jako ke
zdanlivému prdvnimu jednani nepfrihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho Cast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, Géinné a
vymahatelné ajehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim raddem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zdkona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpis(, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zdvazku ¢i jeho zruSeni z divodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebird nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd. Podminky
pfipustného zvysSeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.13 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich ptiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zaddavani verejnych zakazek a v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |haté v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udaj, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ity této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech (4) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva (2) stejnopisy
obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponecha objednatel.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikd a ucinnosti uverejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.
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Ptilohy ke Smlouvé:

Ptiloha ¢. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele

v Horazdovicich 19. 6. 2023

Ing. Vladimir Greger

reditel

Stfedni Skola, HoraZzdovice,

Blatenska 313

za objednatele

Smlouva o dilo

v Horazdovicich 19. 6. 2023

Miroslav Brizek

osvCe

Trhova 109, Horazdovice

za zhotovitele
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