
SMLOUVA O DÍLO č. VZ 2023/2/07-SD 

uzav~nán~euvedenéhodne,měsícearoku 
podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění 

Smluvní strany: 

Zhotovitel: 
G G ARCHICO a.s. 
jejímž jménem jedná ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236 
Sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
IČ: 469 94 432 
DIČ: CZ46994432 
Bankovní spojení: 108320049/0300 u ČSOB 

a 

Objednatel: 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, pffspěvková organizace 
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278 
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
IČ: 62182137 
DIČ: CZ62182137 
Bankovní spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, česká spořitelna a.s. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy vyhotovit a předat objednateli projektovou dokumentaci pro povolení stavby, provést 
inženýrskou činnost pro zajištění vydání povolení realizace stavby a vyhotovit a předat objednateli 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „dílo") a vykonávat dále sjednané činnosti na 
akci: 

,,ZZS ZK-Výjezdová základna Luhačovice" 

přičemž obsahem díla jsou zejména následující činnosti a plnění zhotovitele: 
Vyhotovení projektové dokumentace (PD) pro vydání společného povolení (územní 
rozhodnutí, stavební povolení) v členění a rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č . 8; 
Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby 
(územní rozhodnutí, stavební povolení) podle stavebního zákona, dle vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
v platném znění, 
Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (OPS) v rozsahu a obsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Předmětem projekčních prací bude stavba výjezdové základny zadavatele v Luhačovicích na 
dotčených pozemcích p . č. St. 35/1, p.č. St. 35/2, p.č. 379/24, p.č. 2443/9, p.č. 2443/11 v k.ú. 



Luhačovice, včetně propočtu nákladů, úpravy pozemků, zpevněných ploch, inženýrských sítí a všech 
potřebných prací spojených se stavbou výjezdové základny zadavatele v Luhačovicích. 

Rozsah, obsah a členění díla: 
1.1.Projektová dokumentace (PD) pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí, 

stavební povolení) v členění a rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 8, včetně: 

1.1.1 .zpracování všech potřebných průzkumů , zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

1.1.2.dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov, doložené: 

1.1.2.1. zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby z hlediska investičních a 
provozních nákladů, vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním, 

1.1.2.2. průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem 
obálky budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhláška č. 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov), 

1.1 .3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 
povolení; 

1.1 .4.písemné projednání projektové dokumentace před jejím předáním se zástupci 
Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. a prezentace jejich požadavků na výrobním 
výboru, 

1.1.5.zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; · 

1.1.6.zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 
1.1.7.stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení 

průzkumu (včetně případných sond a zkoušek) a ověření přítomnosti hlinitanových 
cementů ; 

1.1.8.kontrola/vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících 
inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality; 

1.1.9.průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky 
apod.); 

1.1.1 O. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření 
potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - průzkumy 
budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

1.1.11. zpracování dokumentace vnitřního vybavení v úrovni projektové dokumentace pro 
stavební povolení; 

1.1.12. zpracování propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty 
a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet 
měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být 
v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu 
a realizaci akce, interiérového vybavení a uvedení akce do provozu; 

1.1.13. specifikace všech potřebných, průzkumů, měření, zkoušek, sond potřebných pro 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby; 

1.1.14. prezentace projektové dokumentace, bude-li požadována; 
1.1.15. provedení písemného projednání projektové dokumentace se zřizovatelem 

objednatele s účastí objednatele; 
1.1.16. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, 

min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto 
výborů ; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové 
dokumentace. 

1.2 Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci 
stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení) podle stavebního zákona, dle vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, v platném znění, včetně: 



1.2.1 zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou 
sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení; 

1.2.2 zajištění vypracování hlukové studie; 
1.2.3 zajištění podkladů pro úhradu správních poplatků spojených s vydáním povolení 

(úhradu provede objednatel); 
1.2.4 zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
1.2.5 vyplnění žádosti o společné povolení a předložení žádosti včetně všech potřebných 

příloh k podpisu zástupcům objednatele; 
1.2.6 podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na příslušný stavební úřad po 

podpisu žádosti a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli; 
1.2.7 zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení a 

zabezpečení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
1.2.8 zapracování připomínek účastníků správních řízení do projektové dokumentace; 
1.2.9 veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 

povolení; 
1.2.1 O zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 

vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
1.2.11 organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, 

zpravidla 1 x za 14 kalendářních dnů, 
Pro účely výkonu inženýrské činnosti podle tohoto ujednání bude zhotoviteli udělena plná 
moc. 

1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, včetně: 
1.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis 
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD/DVD v elektronické 
podobě ve formátu unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský 
soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování; 

1.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude 
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto 
práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové 
soustavě; 

1.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele; 

1.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo 
dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně 
technickými daty a standardy (včetně estetických); 

1.3.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2. projektové dokumentace; 
1.3.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 

termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané 
dokumentace pro provádění stavby; 

1.3.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

1.3.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a 
účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně 
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

1.3.9. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 
Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby; 

1.3.1 O. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat 
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 



jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé 
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny 
stěny) a zpracován v měřítku min 1:100. Koordinační výkresy budou předloženy 
investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla; 

1.3.11 . projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže 
konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), 
které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý 
detail konstrukce; 

1.3.12. písemné projednání PD, prezentace PD a odsouhlasení projektové dokumentace s 
Odborem investic, odborem zdravotnictví, odborem projektového řízení Krajského 
úřadu Zlínského kraje a se zástupci objednatele, písemné odsouhlasení projektové 
dokumentace bude doloženo v dokladové části díla; 

1.3.13. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby s projektem interiéru 
a zapracování všech požadavků projektu interiéru; 

1.3.14. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných 
pro zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, 
soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

1.3.15. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné 
části dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové 
dokumentace) dle pokynů objednatele; 

1.3.16. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat 
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních 
předpisů k tomuto zákonu; 

1.3.17. technické, konzultační a poradenské činnosti a v případě požadavku objednatele 
aktivní účast při jednáních spojených s rozúčtováním dle pokynu GFŘ-D-22 a zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví; 

1.3.18. zapracování případných dodatečných požadavků objednatele do PD v rozsahu do 30 
kalk. hod.; 

1.3.19. projednání PD se subjekty, uvedenými ve správním rozhodnutí, kterým je stavba 
povolena a zapracování do PD případných požadavků vzniknuvších z těchto 
projednání. 

1.4 Zhotovitel se dále zavazuje v průběhu zadávacího řízení ohledně veřejné zakázky na realizaci 
stavby, bude-li objednatelem jako zadavatelem zadávána, poskytnout objednateli součinnost 
v následujícím rozsahu: 
1.4.1 zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 
2 dnů po jejím obdržení; 

1.4.2 účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována; 

1.4.3 vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku 
na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, 
bude-li požadováno; 

1.4.4 posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby, bude-li požadováno. 

2. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Projektová dokumentace pro vydáni společného povolení stavby dle odst. 1.1. do 20 
týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení dle odst. 1.2. (zajištění 
vydání všech správních rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby v právní moci) v termínu do 
20 týdnů od dokončení části díla podle bodu 1.1 této smlouvy. V případě výskytu objektivních 
okolností (nevyjádření se účastníků správních řízení do 30 dnů apod.), které bez viny 
zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného povolení, prodlužuje se 
sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 



2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 1.3. do 20 týdnů od vydání 
společného povolení pro stavbu v souladu s bodem 1.2 této smlouvy. 

2.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních 
stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, 
z jakých důvodů. 

2.5. Prodlení zhotovitele s dokončením některé z částí díla delší jak 15 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů 
na straně zhotovitele. 

2.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a 
převzetí odsouhlasené a projednané příslušné části díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

2.7. Místem plnění je sídlo objednatele. 

3. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, jako cena pevná, zahrnující všechna plnění uvedená v článku 1 této smlouvy a činí: 

Celkem 969.000,- Kč (bez DPH) 

DPH: 203.490,- Kč 

Celkem s DPH 1.172.490,- Kč (vč. 21% DPH) 
( slovy: jedenmilionjednostosdemdesátdvatisí cčtyřistadevadesátkoru nčesých) 

3.2. Rozpis ceny dle dílčích částí plnění: 

3.2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 1.1 450.000- Kč (bez DPH), DPH 
94.500,- Kč, cena včetně DPH 544.500,- Kč; 

3.2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení dle odst. 1.2 
(zajištění vydání všech správních rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby v právní 
moci) 69.000,- Kč (bez DPH), DPH 14.490,- Kč, cena včetně DPH 83.490,- Kč. 

3.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 1.3 450.000,- Kč (bez DPH), 
DPH 94.500,- Kč, cena včetně DPH 544.500,- Kč. 

3.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

3.4. V ceně je zahrnuto: 
3.4.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby dle odstavce 1.1 v 

tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD, z toho 1 x ve formátu *.pdf a 1x v 
editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg,*.dgn,*.doc.*.xlsx,*.xls apod. 
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění a pořadí jako 
tištěná forma projektové dokumentace s dodržením zkrácených názvů a číslováním 
výkresů, 

3.4.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 3 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání 
s orgány a dotčenými subjekty a všech správních rozhodnutí v rámci podání žádosti o 
společné povolení stavby a 1x v digitální formě ve formátu *.pdf a 1x předání vyplněné 
žádostí o povolení stavby v digitální formě v editovatelném formátu na CD, 

3.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 
dodavatele stavby dle odst. 1.3. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD, z toho 1 x 
ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu 
*.dwg,*.dgn,*.doc.*.xlsx,*.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude 
setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením 
názvu a číslováním výkresů. 



3.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant 
budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

3.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy, není-li výslovně sjednáno jinak. 

3.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 

bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí 
části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen 
,faktura"). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí 
fakturované části díla. 

4.3. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. V 
pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

4.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele. 

4.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a 
převzetí fakturované části díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo 
nebo jeho část bylo předáno bez vad a nedodělků. 

4.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí fakturované části díla, případně protokol o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo nebo jeho část bylo předáno bez vad a nedodělků. 
Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 4.3. 

4.7. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
4.7.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje, 
4.7.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
4.7.3. neobsahuje přílohy. 
4.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny díla nebo jeho příslušné části vzniká na základě 

následujících skutečností : 
4.8.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
4.8.2. předání a převzetí dila nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho 

části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo nebo jeho část 
bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

4.8.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

4.9. Zhotovitel prohlašuje, že: 
4.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
4.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
4.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
4.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
4.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
4.9.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
4.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 



4.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

4.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

4.1 O. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s 
objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

5.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného 
rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 

5.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a 
cenu prací upravují další ustanovení smlouvy. 

5.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a 
ekonomickou úroveň projektu. 

5.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 1.1., 1.3.) bude vždy označena pořadovým číslem 
daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 
výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a všechny ostatní doklady tvořící danou 
projektovou dokumentaci. 

6. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě. 

7. SPOLUPŮSOBENÍOBJEDNATELE,VÝCHOZÍPODKLADY 

7.1 . Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s 
ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla, a to: 
7.2.1. Soubor dokumentů ZZS ZK - Výjezdová základna Luhačovice, objemová studie, únor 

2022, zpracovaný společností GG ARCHICO a.s., v elektronické podobě v termínu do 3 
pracovních dnů po uzavření této smlouvy. 

7.3. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a 
k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů. 

7.4. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí 
dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí 
jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se 
zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá zhotovitel nárok na jejich úhradu. 

7.5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 



právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 
7.6. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 

dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků . 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dllo i před termínem plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán .Protokol o předání a 

převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze 
smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo nebo jeho část 
bylo řádně předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

8.5. Objednatel není dílo nebo jeho část povinen převzít, jestliže má jakékoliv, byť jen ojedinělé drobné 
vady nebo nedodělky, i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Zhotovitel 
je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních 
stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke 
všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i 
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v 
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla 
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, 
práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření 
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak 
měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence 
ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

8. 7. Zhotovitel nesmí použit výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele, např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečnosti objektu apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace a 
studie interiéru provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, 
zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele a 
zřizovatele objednatele do projektové dokumentace a/nebo studie interiéru. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 



díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

9.4.Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1. v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace, 

9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

10. NÁROKY Z VAD DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad 
musí být vada popsána, uplatněn nárok z vady a případně navržena lhůta pro její odstranění. 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky vedle dalších zákonných 
nároků zejména bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí 
přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu a neurčí v reklamaci jinak, má se za to, že požaduje odstranění 
vady díla v souladu s odst. 10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout 
k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že 
nesplní své povinnosti v této lhůtě. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním části díla uvedené v čl. 2.1 smlouvy oproti 
termínům uvedeným v čl. 2.1, a to ve výši 0,02 % z ceny části díla, s níž je zhotovitel v 
prodlení (viz dílčí části ceny díla dle čl. 3.2 této smlouvy) včetně DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním části díla uvedené v čl. 2.3 
smlouvy oproti termínům uvedeným v čl. 2.3, a to ve výši 0,02 % z ceny části díla, s níž je 
zhotovitel v prodlení (viz dílčí části ceny díla dle čl. 3.2 této smlouvy) včetně DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 2.2. smlouvy 
z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 800,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních 
nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele 
v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele. 

11.5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2., na kterou může být objednatelem 
uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše 
pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1 000,-Kč vč. DPH, o které bude 
dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení 
za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektantem 
stavebních prací. 



11.6. Za vadu projektu bude považována i skutečnost , že ve výkazu výměr budou položky 
vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované 
zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi 
(zhotoviteli) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným 
v předchozím odstavci této smlouvy. 

11 .7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla nebo jeho části dle faktury, 
oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené 
objednateli, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.8. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele, uvedených v odst. 12.1 a 12.2 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele a zhotovitel je pak povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé zjištěné porušení těchto povinností. 

11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.1 O. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností s limitem pojistného plnění min. 5 000 000,- Kč. Kopie 
pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeným v předchozím 
odstavci. 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů , majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující 
strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta nejvýše 14 dnů . Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů . Jestliže tuto povinnost oznamující strana 
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, 
která jí tím vznikne i právo na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje 
zejména, nikoliv však výlučně: 

13.4.1 . - prodlení s předáním díla nebo části díla dle čl. 2. delší než 15 kalendářních dnů, 
13.4.2. - nerespektování pokynů objednatele, 



13.4.3. - porušeni kterékoliv povinnosti uvedené v článku 12., odstavci 12.1 . této smlouvy 
zhotovitelem. 

13.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušeni smlouvy by nebylo podstatné. 

13.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 
jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

13.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předloženi 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, bude spor rozhodnut k tomu věcně 
příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody 
smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s 
celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

16.2. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou. 

16.3. Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, se řídí platným 
českým právem, s výjimkou kolizních ustanovení. 

16.4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu 
a aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které 
by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace předmětu 
smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že 
na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

16.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění 

16.7. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde 



v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

16.8. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena, 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

16.10. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 
smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití§ 1799 a§ 1800 z. č . 89/2012 Sb. 

16.11. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

V Uherském Hradišti dne 9.6.2023 

G G ARCHICO a.s. 

Zhotovitel 

Ing. arch. Digitálně podepsal 
Ing. arch. Karel 
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