

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Půdní vestavba v části Hartigova paláce</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Rozpočet ARS</b>	EČO	
Název části	<b>Soubor opatření dle požadavku kolaudace</b>	Místo	Malostranské náměstí 12
Objednatel	AMU v Praze	IČO	DIČ
Projektant	Aripros s.r.o.	61384984	CZ61384984
Zhotovitel	DC ENGINEERING spol.s r.o.	26174936	CZ26174936
Zpracoval	Ing Vít Dobner	02414864	CZ02414864
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	ZL 8	15.05.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 698,54	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	5 700,46	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 399,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 13 399,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>13 399,00</td> <td>2 813,79</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>16 212,79</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	13 399,00	2 813,79	<b>Cena s DPH</b>		<b>16 212,79</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	13 399,00	2 813,79														
<b>Cena s DPH</b>		<b>16 212,79</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Půdní vestavba v části Hartigova paláce

Objekt: Rozpočet ARS

Část: Soubor opatření dle požadavku kolaudace

Objednatel: AMU v Praze

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol.s r.o.

Místo: Malostranské náměstí 12

Zpracoval: Ing Vít Dobner

Datum: 15. 5. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	7 698,54	5 700,46	13 399,00	0,006	0,000
727	Zdravotechnika - požární ochrana	1 210,68	1 165,32	2 376,00	0,001	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	5 287,86	4 272,14	9 560,00	0,003	0,000
766	Konstrukce truhlářské	1 200,00	263,00	1 463,00	0,002	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>7 698,54</b>	<b>5 700,46</b>	<b>13 399,00</b>	<b>0,006</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Půdní vestavba v části Hartigova paláce

Objekt: Rozpočet ARS

Část: Soubor opatření dle požadavku kolaudace

Objednatel: AMU v Praze

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol.s r.o.

Místo: Malostranské náměstí 12

Zpracoval: Ing Vít Dobner

Datum: 15. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>7 698,54</b>	<b>5 700,46</b>	<b>13 399,00</b>		<b>0,006</b>
<b>727 Zdravotechnika - požární ochrana</b>							<b>1 210,68</b>	<b>1 165,32</b>	<b>2 376,00</b>		<b>0,001</b>
1	721	727212102	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	3,000	792,00	1 210,68	1 165,32	2 376,00	0,000	0,001
			VZT jednotky								
			3		3,000						
			Součet		3,000						
<b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>5 287,86</b>	<b>4 272,14</b>	<b>9 560,00</b>		<b>0,003</b>
2	741	741920332	zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	1 030,00	646,26	383,74	1 030,00	0,000	0,000
3	741	741920441	zaplnění prostupu kabely z 10% stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	10,000	853,00	4 641,60	3 888,40	8 530,00	0,000	0,003
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>1 200,00</b>	<b>263,00</b>	<b>1 463,00</b>		<b>0,002</b>
4	766	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	263,00	0,00	263,00	263,00	0,000	0,000
5	549	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,002	0,002
<b>Celkem</b>							<b>7 698,54</b>	<b>5 700,46</b>	<b>13 399,00</b>		<b>0,006</b>