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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2022-143

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: 
ve věcech organizačních:

ve věcech technických:

koordinátor BOZP:

Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany
Tychonova221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany.
60162694,
Česká národní banka, Na Příkopě 28. Praha 1,
404881/0710. 
lng. Jaroslav Pomyje,
ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury. Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 
odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazich, ve znění pozdějších předpisů,

lng. Jaroslav Pomyje, 
lng. Miroslav Flajtinger,
Martina Šeligová, DiS.,

Ambrožová Lenka. DiS.,
Robin Mělko,
Milan Kerber,
Pavel Smejkal, 
lng. Jiří Hošek,

hjyaavk,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno, 
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednater) na straně jedné

a

2. STAVBROS, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7830,

V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova,
469 77 490,
CZ46977490,
Komerční banka, a.s., č. ú.: 86-3237020257/0100,
ČSOB, a.s., č. ú.: 269009737/0300,
Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti,

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení 1: 
Bankovní spojení 2: 
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických: 
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

p8k4ajf,
V Pivovaře 111,798 07 Brodek u Prostěj ova,

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení „Stavební opravy 
v kasárnách Dědice, posádka Vyškov44, systémové číslo NEN N006/23/V00005641, jako veřejná 
zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva14):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění stavebních oprav budov v areálu kasáren Dědice, s cílem zajištění 
řádného technického stavu a bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov14, kterým se rozumí souhm následujících plnění:

2.1.1. Stavební opravy budov ě. 014, 025, 081, 120, 125, 241, 243, 244, 245, 254, 255, 257, 267, 
v areálu kasáren Dědice.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 dnů po převzetí staveniště/pracoviště. Harmonogram bude v souladu s 
položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po 
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram 
závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet14, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky 
a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „Stavební opravy v kasárnách Dědice, 
posádka Vyškov44, systémové číslo NEN N006/23/V00005641.
Přílohy č. I a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, 
a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle Čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce44).
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2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce11), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy' 
a to ve výši:

36.098.038,26 Kč bez DPH
(slovy: třicet šest milionů devadesát osm tisíc třicet osm korun českých, dvacet šest

haléřů).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 7.580.588,03 Kč a celková cena 
za dílo včetně DPH tedy činí 43.678.626,29 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
kteiý v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze Č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena donodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Článek 4
Čas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s či. 12.1. smlouvy 
vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povoleni ke vstupu osob a vjezdu vozidel 
do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele 
pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 180 kalendářních 
dnů od zahájení plnění.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran. 
Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.
Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.
Odpadne-h důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
záp^s do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Čt 7:00 - 16:00 hod., Pá 7:00 - 13:30 
hod. (dále jen „pracovní doba“), soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
Místem plnění jsou budovy č. 014, 025, 081, 120, 125, 241,243, 244, 245, 254, 255, 257, 267, 
v areálu kasáren Dědice, CE: 06-34-01.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu 5 2593 a S 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla
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osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co, 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“) vykonává pan 
Ing. Jiří Hošek.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 

zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání 
nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o jištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila 

zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda ajakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro 
realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 
přijatých k jejich odstranění. Pojem staveniště je ve smlouvě chápan také jako (vymezené) 
pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Zhotovitel 
stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska 
zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady 
zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze 
strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že 
byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění BOZP a bude-li objednateli 
udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele 
a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění 

stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, 
připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi/pracoviště 
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveniští/pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) 
Čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před

5/13



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2022-143

poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické 
rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. 
Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou 
objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
senepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným 
osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předaní díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené Ihůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktornu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad ojejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany 
se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,ČSN“) 
jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
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5.19.

5.20.

5.21.

6.1.

6.2.

7.1.

7.1.1.

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí staveništní výtah, nebude využívat osobních výtahů v budovách,
c) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání.
Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou.
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předaní a převzetí staveniště/pracoviště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v cl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
d) výkresovou dokumentaci elektroinstalace opravených místností dle provedení včetně 

zapojení rozvaděče v elektronické podobě,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv
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na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne 
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova221/l, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01
Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad",
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané Ihůtě splatnosti, neobsahuje-li
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některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-Ii u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému, 
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 30.000.000,- Kč. Pojistku je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
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že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování 
objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo 
termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- KČ .

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.
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11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a nási. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb, o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě 
je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zámku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednosnanným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je
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tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípísem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení 

na realizací díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu
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a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR1‘) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle cl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst 1. zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 31
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2

za objednatele

Ing. Jaroslav Pomyje
ředitel odboru provozu nemovité
infrastruktury Praha
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
maj etkem

za zhotovitele 

Vladislav Hanslík
jednatel společnosti STAVBROS, s.r.o. 
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Výkaz vy-ner

Stavební opravy v kasárnách Dedice, posádka Vyškov. 2023

P.č. Popis práce MJ Množství

Kasárna Dědice, CE: 06-34-01

14
—

JOprava maleb, omítek

Úpravy povrchu podlahy, osazeni

1 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochv do 10 % m2 I 82,000
2 Vyrovnáni pooklaciu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 46,000
3 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 178,000
4 Vápenocementová štuková omítka ostém nebo nadpraží n2 16,800
5 Začištění omítek kolen oken. dveří, podlah nebo obkladů m 32.00C
6 Oprava poškozených hran s rohovým omitnikem +Zaůšténi omítek kolem m 12,000

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
7 Vy&štém budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 268.000
8 Zakrýváni komumk.cest a vybaveni místností ( OSBd, folie, textilie) + denní úklid m2 140.000
9 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 5,180
10 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,180
11 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km do 20 km t 103,600
12 Vnitrostavenjštni doprava suti a vybouraných hmotďo 10 m t 5,180
13 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m do 50 m t 51,800 '
14 Nakládáni vyoouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou doDravu t 5,180
15 Poplatek za skládku - netř.déné t 5,180
16 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 2.404

Dokončovací práce - obklady keramické

17 Výména obkladačky keramické velikosti do 0,5 ks/m2, lepením, včetně spárování 
spárovací hmotou m2 4,000

18 obklad keramický hladký - dle původního rn2 4.000

19 Hr,plátek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem, malých 
ploch m2 4,000

20 Demontáž obkladů z mozaiky Kladených do malty m? 4,000
21 lepidlo na obklady a dlažbu Kerapoxy 100 bal. 5 kg 12,000

Dokončovací práce - malby

22 Omyti podkladu v místnostech výšky ao 3,80 m m2 746,000
23 Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 746,000
24 Tmeleni spař a rohů š.řky do 3 mm akrylátovým tmelem v mistnostecn výšky do 3 80 m m 80,000

Bandážováni spař a prasklin v místnostech výšky do 3 80 m m 80,000

26 Výmalba dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné odéruvzdomých v 
mastnostech v do 3,8C m. Např. Primalex plus m2 746,000

27 Malby ze směsí vyhlazs"' tmelem jednonásobné v místnostech v do 3 8 m m2 220,000
26 Použití lešení pro výškově práce v interiéru kot 1.000

Budova 014 celkem bez DPH

25 CfjjKava rozvodů vody
Ústřední vytápěni - stroiovny

29 Zpětné připojení potrubí TUV a ci-kulace u výměníku tepla nebo ohříváku 3,000
30 Naoušténi chř,vá<u a výměníku vodou, obsah přes 2000 1 kus 3,000
31 Odpojeni nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštěni vody z nádrže obsah přes 2000 1 kus 3 000

32
Mechanické aštěni vnitřních ploch nádob a nádrži obsahu přes 2000 1, přes přírubu topné 
spirály KUS 3,000

33 Přesun demontovaných strojoven vodorovné 100 m v objektech v do 6 m t 0.440
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

34 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 včetně armatur a tepelné 
izolace m 104.000

35 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80 včetně armatur a tepelné 
izolace m 42,000

36
Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 32 do 80 bez demontáže podpěr, konzol
nebo výložniků kus 18.000

37 Montáž ootrub ocetcvého hladkého pn opravě D 31 8 m 68,000
36 Montáž potrjb, ocelového hladKé.ho pň opravě D 44.5 m 36,000
39 Montáž potrubí ocelového hladkého pn opravě D 60 3 n 42.000
40 Montáž tvarovek lisovaných (uhlíková oceli ks 50,000

41 Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotoveni přípojky z trubek ocelových 
hladkých D 57x2,9 kus 2,000

42 Potrubí z uhlíkové oceli tenkoslěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1 5
mm (parametrově min.FRABGPRESS C-STEEL) m 53 000

43 Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 42x1 5 
mm (parametrové min.FRABOPRESS C-STEEL) m 36.000

44 Potrubí z uhlikové ocel tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 54x1,5 
mm (parametrově min FRABOPRESS C-STEEL) m 42C00

PiilofH 1 KS JoD 6440-0003-2022-143

Cenaža 

jednotku 

be; DPH

Cena celkem bet DPH I
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p.í. Popis práce MJ Množství

4$ Tvarovky pro potruDi z uhlíkoví ocely - lisované -'parametrové min FRABOPF
STEEL) - dle původních ks 50,000

46 Ochrana potrupj ústředního vytápěni termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm 
DN přes 32 do 45 mm m 68,000

47 uchrana potrubí ústředního vytápěni termoizolačními trubicemi z PE ti ořeš 44,5 do 60,3 
mm DN přes 32 do 45 mm m 36,000

48 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 44,5 do 60,3 
mm DN přes45 do 62 mm m 42,000

49 Přemístěni potrubí demontovaného vcdomvně do 100 m vooiektech v do 6 m t 1.203
50 P?esun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 24 797

Ústřední vytápění - armatury
51 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50 kus 12,000
52 Filtr DN 32 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou soub 3,000
53 Rozpojeni přírubového spoje DN do 50 kus 6,000
54 Přetěsněni přírubového spoje s rozebráním a stažením DN do 100 kus 12,000
55 Montáž armatury závitové s dvéma závity G 5/4 kus 6,000
56 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 3,000
57 ventil vyvatovaci PN 20 T 100’C dvoureguioCni - dle původního kus 3.000
58 Montáž armatury závitové s dvéma závity G 2 kus 6,000
59 Výměna těsnění u sroubení armatur závitových přes 1 Dřeš G 6/4 do G 2 kus 12 000

60
Směšovací ventil otopnýeh a chladicích systémů závitový čtyřcestný G 2" se 
servomotorem kus 3,000

61 Použití lešení pro výškové práce v interiéru kpl 1,000
Budova 025 celkem bez DPH

81 |Oprava oken, vrat, omítek, uorflah malky

Úpravy povrchu, podlahy osazení
62 Penetračni disperzní nátér vnitřních stěn m2 102,000
63 Vyrovnání podkladu vnrtm.ch stěn maltou vápennou tl do 10 mrr, m2 202.000
64 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsanu plochy přes 10 do 30 % m2 387,600
65 Vápenocementová štuková omítka ostěni nebo nadgraži m2 246,400
66 Začištění omítek kolem oken, dveři. podlah nebo obkladů m 18,800
67 Vyrovnávací vrstva pod parapety vnitřní z MC š přes 150 do 300 mm m 94,600
68 Vyrovnávac. vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mrr hi 94,600
69 Oprava stávajících oc.zárubm (tmeleni, broušen', svařováni a bod pl přes 2 5 rr,2 kus 2,000
70 Pronájem lešení pro výškové práce na budově 081 kpl 1.000

Ostatní konstrukce a práce-bourám

71 Demontáž parketových tabuli s lištami lepeným; asfaltem na betonový podklad m2 172.000

72 Vybourám stávaj ici betonové mazanmy podlahy, tl. 25 cm s ocelovou výstuží ze 
svařovaných sítí m2 286.000

73 Vybouráni oodkladniho betonu tl. 15cm m? 286,000
74 Demontáž izolace proti vlhkosti z asfaltových pásů m2 286,000

75 Odstrojeni objektu (sundáni prvků interiéru, konzoly, rozvody potruDi, ocelové prvky a 
pod.), ze stěn n2 388 000

76 Bouráni příček tl do 150 mm rr2 55,440
77 Bouráni zdivá komínového nad střechou z cihel na MC m3 5,952
78 Přsekán' rovných ostání v cihelném zdivu na MC m? 124 000
79 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsanu do 30 % m2 387 600
80 Odvoz suti a vybouraných hmot na sk.ádku do 1 km t 273,680
81 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km do 20 km t 5 473,600
82 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 5 m t 128,832
83 Vnitrostaveništní doprava suti a vybou-aných hmot ZKD 5 m do 50 m t 1 288,320
84 Poplatek za skládku dřevěných vlysů znečištěných asfalten t 3,270
85 Poplatek za skládku stavební suté t 273,680

Konstrukce klempířské

86 Demontáž oplechováni parapetů do suti m 94,600

87 Oplechovárí parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvétralého plechu r§ 330 
mm m 94,600

88 Oplechováni ubouraného komínu FeZn ks 2,000
Konstrukce truhlářské

89 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1.0 m kus 88 000

90 Montáž dřevěných, plastových oken plochy přes 1 m2 + předvýrobní zaměření a 
vzorkováni m2 58,320

91
okno plastové otevlravě/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m ČSN EN 14351- 
1*A2 mm.UW.0.92 W/m2K. 73mm (mm Skomor), zaskleni bezpečnostním dvousklem, 
Oteviravé část opalte na síti proti hmyzu P těsné zaměřen1 oken provede zhotovitel

m2 19 440

Cena 23

jednotku

-fc«DPH
Cena celkem bez DPH
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P 6.

92

J2 Dem
94

okno plastové sklopné spodní * fix dvojsklo přes plochu 1m2 v 1 5-2.5m ČSN EN 14351- 
1+A2 min.UW:0.92 W/m2K 73mm (min 5komor) zaskleni bezpečnostním dvouskiem 
'teviravá část opatřena síti proti hmyzu. Přesné zaměřeni oken provede zhotovitel

cres ‘ do 2 m2

JL
JL

97 z

Popis práce

l rámu i
D-M JvMm sklep,: v okna dí 2f ~m

0*Mq\iHdthi snm'Ěr.1 ofrna gc ' 4M
\J, Ážoni rlřaiiÁn ' ath n/vk« ~JT
^ - ■ - - 1 1 - ^
i/y utěšen i xffoel dřevěnůch n«U> ctMÉařvčF
dveře dvoukffdfě plastové bité &LA& *52%.

okenních oo 1.5 m2
.......— -1------------------- — — 132x21Dcm ■ dte upřesněni !NV vi rámu a prahu

a puštěného. Kováni k/iká/klíka. bezpečnostní zámek FAB Přesné zaměřeni dveří
přecpe zhotovitel.

dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2.40m2 Kováni klika/koule 
bezpečnostní zámek FAB Přesné zamě/eni dveří provede zhoto.itel

K‘—Jve.-n ch k'idel otvíravvch 1k>idtov/ch š dp cj~m

dveřních křldrt stv^ých dvouxnaíovvch š cfes 1 

taž cvemich grevéných nenn nlasyvVp 2aoibni r 
táž dveřních dtexáných nebTclastowch záruční c

rioc^y .tes 2 n2

uluuiv jfes 2.5m2_______
SE Wa— Parapetních deeek djevéri^h nebo dastovvch sTrkv do 30 crr dBkv
104 deska oaratvrtr^l gfe, - ~,s„ l<nfch 3^

________.________
Likvidace vyooun
Konstrukce zán

110 Derr°ntáž atypických zámečnických konstrukci rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg 
(potrubí vzduchotechniky -ozvody ztlačeněno vzduchu apod.)

111  Výrooa a montáž mřiži pevných přivalených do okenních otvorů

112

m

mřiž pro stavební otvory pevná - komaxit černý mat, oko 100mm DN 10 min mm - upřesni 

Podbhy

114
Dodávka a provedeni psaklaanjfro
Dodsvita a nátěr asfaltově t enetra

' w ■ www ,
nátěr penetrace i

115 Dodávka a montáž vodorovnéizolace proti vlhkost"žmodifixovaného asfaltového pásu 

_ včetné vytažení na zdi do min. vyšky 20cm

116

117

Dodávka a provedeni betonové mazaniny z Crátkobetonu, ti. 20cm C25/30 povrch strojně 
hlazený, výztuž drátky 25kg/mJ povrch leštěný s křemičitým vsypem, obvodová izolace 

. miralor tl. 0,5mm provedeni dilatačních spár a stmelení spár
_ Pfesur hmot pro Kladem , odla-

118

Dokončovaci práce - malby, nátěry

Odstranění ole.ových nátěrů z omítek opálením 

Tmeleni prasklin a rohů šířky do 3 mm akrylátDvým tmelem v místnostech výšky do 3,80

121

3E
J2-

124 Do; není podhled* Pt PMWdní V2T - SDK PO rŽ2 BTi ■
Zazděni otvorů po VZT včetně provedeni štukových omítek m2 6,200 “
provedení zač zeni stavenšré k budově US" kpl --------- T3ff-

!3L[odvozdrcbneVio demontovaného matenalu a odpad- na skladku mimo území ACR
t 16,00

128 skládkovné aemontovaného materiálu a odpaau t iVro
12&

130

vztahu
kpl 1.00

~

proveoeni oapojem a aemomai rozváděče R3. oceloplech, iTCOxBOBxSOC, pod omnkou
36 vývodů

kpl 1,00

131 >42 vývodů *pl 1.00
'32 proveden: odpojen, a demo-táž svítidla zářivkového. 2x40W, zavěšeně na nosném lanku KS 6,00
'33 provedeni odpojen: a díffltraz sv tiola zářivkového SflTOWÍliflisten' na sfrone ks 1,00
LŽL provedeni demontáže závěsného lanira SBIká fjjm 1 1 ks 2,00

provedeni odpojeni a demontáž ohřívače voda, OKCE 160, závěsný ks —nrar
136 po provedené opravě místnosti proveden, zpětné montáže a zapoier.i ohřívače vodv ks TS5
137 provedeni odpojen: a demontáž vypínače č.1 včetně kP?b ks 20.00
138 provedeni odpojeni 3 demontáž zásuvky 230/16 včetně KP58 ks 10.00
139 proveden odpojeni a demontáž zásuvky 400/25M ks 5.00
140

141

proveden odpojeni a demontáž taliového vypínače 400/55
ks 6,00

provedení odpojeni a demontáž vwv-ače sporáková kombinace
ks 2.00

142 proveden1 odpojeni a demontáž elektroinstalační krabice Aridur 15 ks
16 0o|
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P.č. Popis práce MJ Množství

143
převeden odpojeni a demontáž kabelu AYKY 4x16, AYKY 4x25, AYKY 4x10, AYKY 4x35,
AYKY 4x50 uložení na kabelovém mštu v kabelovém kanálu v podlaze bm 968.00

144 provedeni demontáže ocelového kabelového roštu 25Cmm bm 65 00
145 dodán:, montáž a zapojeni rozváděče, na povrch, IP4Ó/20 ks 1.00
146 dodán , montáž bezpečnostního značení rozváděče (čtyřjkombinace, 105x145) kpl

náplň rozvaděče R81/Í:

147 dodáni, montáž a zapojeni hlavního jističe Schrack B32/3. 10kA ks 1.001
148 dodáni, montáž a zapojeni proudového chrániče Schrack 40/4/003 ks 1.00
149 dodaní, montáž a zapojeni jističe Schrack B25/3, 10kA ks 1,00
150 dodání, montáž a zapojeni jističe Schrack B16/3, iCkA ks 1,00
151 dodáni, montáž a zapojeni proudového chrániče sjístičen Schrack B16/Q03, 10<A ks ŠÍĎq

152 dooanl, montáž a zapojeni proudového chrámce s jističem Schrack B10/1, 10kA
ks 9,00

153 proveden zhotoveni a dodáni popisu jistících prvků kpl 1,00

154 proveden, očíslováni RH pomocí polepovaci fólie stříbrné, barva písma černá, velikost 
písma 30x3 kpl 5.00

155
dodám, montáž a zapojen: svítidla Trevos Easy C400 MH, IP 65, umístěni na strop ve
výšce 6m ks 2.00

156 dodaní, montáž výbojky Philips Master HPI Plus 4ŮŮW/64S &U ks 5,00

157
dodám montáž a zapojeni vypínače č. 1 jako např. ABB Tango bezšroubový, barva bílá, 
strojek, kryt ks 6,00

158 dodání, montáž rámečku trojnásobného ABB Tango, barva bila, vodorovný ks 2,00

159 dodáni, montáž a zapojeni SK, přípojka sporáková pro zapuštěnou montáž se signalizační 
úoutnavkou, jako napr.ABB ks 1,00

160
dodáni, montáž a zapojeni 2ásuvky 230/16, dvojitá, jako např, ABB Tango, barva bilá, s 
natočenou dutinou, bezšroubová ks 6 00

161 dodáni, montáž a zapojeni zásuvky 400/16/5, na povrch ks 1.00
162 dodání, montáž a zapojeni zásuvky 4C0/32/5, na povrch kS 1,00

163 provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěni elektroinstalační krabice KU
68 ks 12,00

164 provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěni elektroinstalačni krabice KO 
125 ks 1,00

-65 proveden montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěni SK ks 1,00
166 dodán , montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901 ks 12,00
167 dodám, montáž elektroinstalační krabice KO 125E/EQ02-komplet kpl 1,00
168 dodáni, montáž a zapojeni elektroinstalační krabice OBO A11 ks 16,00
169 dodáni, montáž bezpečnostního značeni uzemňovaci krabice ks 1,00
170 provedeni kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu bm 98.00
171 provedení kabelové drážky 100x60 ve zdivu pro uloženi kabelu bm 14,00
172 dodáni, montáž a zapojeni Bečo svorky včetně Cu pásku (propojení vody a topení) kol 2,00
173 dodáni montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 bm 42,00
174 dodám, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3CX1,5 bm 260,00
175 dodám, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx2 5 bm 112,00
176 dodám, montáž a zapojeni kabelu CYKY 5Cx2,5 bm 58,00
177 dodání montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx6 bm 18.00
178 dodání, montáž a zapojeni kabelu CYKY 5Cx10 bm 30 00
179 dodání, montáž a zapojeni vodiče CYA4, z/žl bm 37 00
180 dodáni, montáž a zapojeni vodiče CYA16, z/žl bm 3,00
181 provedení uložení kabelů pod omítku, do chrániček a LHD bm 560,00
182 dodán , montáž a zapojení elektroinstalační lišta LHD 22x24 bm 56,00

183
provedeni zednického zapraveni kabelové drážky ve sté^ě (vnitřní jádrová omítka, v-ltřni 
štuková omítka vápenná) po uloženi,tabelu bm 112,00
chodba, zádveíi

184 provedení odpojeni a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, posazené ks 6,00
185 provedeni odpojeni a demontáž vypínače č.1 včetně KP68 ks 4,00
186 provedení odpojení a demontáž vypínače 6.6 včetně KP68 ks 2,00
187 68 KS 12,00
188 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901 ks 6,00
189 dooáni, montáž elektro nstalační krabice KU 66-1902 ks 6,00
190 dodán , montáž a zapojeni svítidla žárovkového jako např.Kanlux Kira DL-75B ks 6,00
191 dodáni, montáž led žárovky jako např.Kanlux Rapid Pra Led E27-NW 9,5W ks 6,00

192 dodáni, montáž a zapojeni vypínače č.1 jato např, ABB Tango, bezšroubový, barva bilá, 
strojek, kryt, rámečex jednonásobný ks 4,00

Cena za

jednotku

dph

Cena celkem bez DPH
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P.č. Popis práce MJ Množství

193 dodáni, montáž a zapojení vypínače č.6 jako napr. ABB Tango bezšroubový, barva bílá,
strojek, kryt, rámeček jednonásobný ks 2.00

194 proveden kabelové drážky 50x60 ve zdivu pro uložení kabelu bm 38,00
195 dooáni, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Ax1,5 bm 18,00
196 dodáni, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx1,5 bm 72,00

197
provedeni zeamcKeno za praveni Kaoeiove cirazKy vé stene fvHiVm jad'ová omítka vnitrní
štuková omítka vápenná) po uložení kabelů bm 38,00

198
vypracování a dodám revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v tištěné i
elektronické podobě, nejpozději však do pěti pracovních dnů po ukončeni prací v 
dotčeném stavebním objektu ks 3,00

199

vypracováni výkresové dokumentace elektroinstalace opravených místnosti dle 
skutečného provedeni včetně zapojeni rozváděče, zpracovanou v elektronické podobě a 
to ve formátu např. \dgn, * dwg a ’,pdf, to vše i v tištěné podobě a na CD a dodáni 
objednateli rejpozdéji však v den ukončeni smluvního vztahu ks 3,00

'šeobecné podm —

200 dodáni, montáž a zapo.eni podružného elektroinstalačního materiálu kpi 1,00
201 dodání, montáž podružného spojovacího materiálu kpl 1,00

202 provedeni zednických práci po demontovaných elektro přístrojích (zazdění otvorů po RH 
RIS...) kpl 1,00

203 zapraven omítek po zdemontovaných elektrických přistrojich-vnitřní jádrová a vápenná 
omítka kpl 1.00

204
zapraveni omítek po zdemontovaných elektrických přístrcjich-venkovni jádrová a vápenná
omítka kpl 1.00

205
veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a 
ekologické skládky mimo území AČR vtdodáni dokladu o likvidaci Kpl 1,00

206 vnitrostaveništní přesuny hmot pro realizaci oprav elektro t 20,00
207 dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál kpl 1,00
208 dodání objednateli krycího listu a ES prohlášeni na veškeré dodené 'ozváděče. RIS kpl 1,00

odvoz a likv dače demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele 
(PS 0624)

Budova 081 celkem bez DPH —

J [ i ÍTi nr.li- i'iiiUii • 1

Úpravy povrchů a osazováni výplni —

209 Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně n2 357.000
210 Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm m2 158,000
211 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu olochy pros 10 do 30 % m2 1 472,000
212 Vápenocementová štuková omítka ostání nebo nadpraží m2 158,000
213 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 207.600

214 Vyplněni spár cementovou maltou vnějších pohledových ploch podhledů špalet a pod. z 
tvárnic nebo kamene m2 102 600

215 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m 54 500
216 Vyrovnávací vrstva pod parapety vnitrní z MC š přes 150 do 300 mm m 54,500

Konstrukce klempířské

217 Doplněni a oprava okapové řirr.sy do rš 300 mm m 27,400
218 Oprava klemiřské konstrukce na stávající krytině - srovnání, přefalcování a pod m 20,000
219 Výměna oplechováni hom ch ploch zdí a nadezdivek rš 420mm m 27,400
220 Demontáž oplechováni parapetů m 207,600
221 Oplechováni parapetů rovných celoplošně lepené z poplast.AI plechu rš 250 mm m 207,600
222 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do Brn t 11,848
223 Pronájem lešení pro klempířské práce do výšky 8m kpl 1,000

Konstrukce truhlářské

224
Montáž dřevěných, plastových oken plochy přes 1 m2 + předvýrobní zaměření a 
vzorkováni m2 90.360

225

Okno třídy komfort 160x150, tfiditné. 6-ti komorový profil. EPDM, Kováni 
stanůard+ochranu proti vloupáni bezp třldka dle MO Uw - 1,2W/m2K/Rw = 34(dB) 
Zaskleni bezpečnostním dvousklem Šité proti hmyzu na otevlravých křídlech, venkovní 
parapet oprava ostáni a nadpraii. Přesné zaměřeni provede zhotovitel

kpl 18.000

226

Okno třídy komfort 150x180 třldilné. 6-ti komorový profil. EPDM Kováni 
standard+ochranu proti vloupáni, bezp třldka dle MO Uw = 1.2W/m2K/Rw - 34{dB) - 
3dll Zaskleni bezpečnostním dvousklerv Sítě proti hmyzu na otevlravých křídlech, 
venkovní parapet, oprava ostěnl a nadpraží. Přesné zaměřeni provede zhotovitel.

kpl 2.000

Cena za

jednotku Cena celkem bez DPK
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Pč. Popis práce MJ Množství
Cena ze

jednotku Cena celkem Oez DPH

227

Okno třídy komfort 150x150 třlďlné 6-ti komorový profil EPDM Kováni

stanóard+ochranu proti vloupáni, bezp tfítika dle MQ Uw - 1,2W/m2K 1 Rw = 34(dB) - 
2dii Zaskleni bezpečnostním dvousklem Slté proti hmyzu na oteviravych křídlech, 
venkovní parapet, oprava ostáni a nadpraží Přesné zaměřeni provede zhotovitel

kpl 12 000

228

Okno třídy komfort 120x150 třldilné, 6-ti komorový profil EPDM Kovaní 

standard+ochranu proti vloupáni, bezp třídka dle MO Uw = 1,2Wřm2K řRw = 34(dB) - 
2dll. Zaskleni bezpečnostním dvousklem Slté proti hmyzu na otevlravých křídlech, 
venkovní parapet oprava ostěnl a nadpraží. Přesné zaměřeni provede zhotovitel

kpi 4.000

229

Okno třídy komfort 90x 150. řřfdllné. 6~t> komorový profil, EPDM, Kováni standard+ochranu 
proti vloupáni bezp třidka dle MO Uw = 1,2W/m2K/Rw * 34(dB) Zasklen, 
bezpečnostním dvousklem. Šitě proti hmyzu na otevlravých křídlech venkovní parapet 
oprala ostěni a nadpraží Přesné 2aměřem provede 2hc:

kpl 2 000

230 Demontáž fámu jednoduchých oken dřevěných přes 2 do 4 m2 včetně likvidace m2 90,360
231

232

Vyvěšení křídel dřevených nebo plastových okenních do 1,5 m2. včetně likvidace kus 68,000
vložka žámkcvá cylindrická oboustranná+4 klíče do vch dveří v<? kováni - bezpečnostní

1.000
233

234

Montáž vchodových dveří dvoukřdlcvých s nadsvětlíkem do zdivá
kus 1,000

dveře vchodové dvoukřídlé AI prosklené max rozměru otvoru 4 84m2 bezpečnostní třídy 
RC2 Bezpečnostní kováni, dodáni a montáž el. otvírače dveří, samozavlrač Bráno, 
stavěč dveřního kr

kpl í, 000

235 Demontáž dveřních dřevěných neoo plastových zárubni plochy přes 2 m2, včetně 
likvidace ks 1.000

236 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1 6 do 2 6 m kus 38,000
237 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm $ 305mm m 58.800
236 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 38.0C

Konstrukce zámečnické

239 Montáž mříží pevných pňvařených m2 3,240

240 mřít pro stavební otvory pevná, iárověZn předsazené oka dle původních mříži Oko
WOmm. profil Dhl 10 mm m2 3.240

241 Demontáž okenních mříží svařovaných m2 3,240
Ostatní konstrukce a práce-bouráni. aokončovachxácr

242 Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do maltv m2 83,000

243 Odmaštěni klempířských konstrukci vodou ředitelným odmašťovačem před provedením 
nátěru m2 180,000

244 Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením m2 180,000
245

246

Základnt antikorozn jednonásobný syntetcký nátěr klempířských konstrukcí m2 180,000
Mezinater syntetický jednonásobný mezinátér klempířských konstrukci n2 180,000

247 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukci (Tech.param.min jako 
Hostagrund Zinex 2v1. číslo: 328050) m2 180,000

246 Tmelem klempířských konstrukci silikonovým tmelem m 69,800
249 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 424,000
250 Omyti podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 472,000
251 1 melem spař a rohů sirky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výškv do 3 80 m m 95,000
252 Odstraněni maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m m2 1 472 000
253 Vyspravení omítek malířskou masou do 30% povrchu rr2 1 472,000
254 Dodávka a provedeni penetrace pro sjednoceni savosti pookladu 1x např. PRIMALEX m2 1 472,000
255 Oodavka a provedeni malby stěn a stropů, 2x nátěr, barva bílá např PRIMALEX Pl US m2 1 472,000
266 Použiti lešení pro výškové práce v interiéru kpl 1,000
257 Zakrývání komunik cest a vybaveni místnosti ( OSBa. folie, textilie) + denní úklid m2 810,000

Budova 120 celkem bez DPH

»-'wr,jV3glékltlI^W6dlaMlgoc.Várl malby

Svislé a kompletní konstrukce

258 Bouráni zdivá z škvárobetonových kvádrů m3 14,640

259 čazdivKa otvorů v příčkách nebc stěnách pl přes 0,25 do 1 rr»2 tvárnicemi pórobetonovými
1150 mm. vázání zdivá do kapes m2 72,600

260 Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 22 800
261

I

Zaplentován, rýh. potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 8,800
Úpravy povrchu, podlahy, osazení

262 <Dprava vnitřní vápenné, štukově omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % m2 482,400
263 iHrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 10,000
264 (Dprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 ' 668 300
265 \/ápenocementová štuková omítka ostěni nebo nadpraží m2 " 24,800
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266 Za&šténí omítek kůlem Oken, dveří, podlah nebo obkladů m 18,000
267 Vnitřní omítka stěn tl 10 mm ze suché směsi POROTHERM UNIVERSAL m2 62.000
2S8 Ochrana konstrukci nebo samostatných prvků obalením geotektilíí m2 40.000|
2S9 Oprava stávajících oc.zárubni (tmelení, broušeni, svařováni a pod, pl přes 2,5 m2 kus 5,000

Ostatní konstrukce a práce-bouráni

270 Zakrýváni komunik.cest (OSBd, folie, textilie) + denní úklid m2 492,000
271 Lešení lehké pomocné pro práce na budově č.125 kpl 1,000
272 Bouráni příček tl do 100 mm m2 22,800

ro co

Vybouráni stávající betonové mazaniny podlahy, tl. 25 cm s ocelovou výstuží ze 
svařovaných sítí m2 485,000

274 Demontáž izolace proti vlhkosti z asfaltových pásů m2 485 000
275 Vybourání vodovodního nebo plynového veden: DN do 125 m 24.000
276 Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 100 m 12,000|

277 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn m2 185,000
278 Odvoz suti a vybouraných nmot na skládku do 1 km t 290,950
279 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km co 20 km t 5 819 000
28C Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 25 m t 290 950
281 Poplatek za skládku asfaltových pásů t 3.800
282 Poplatek za skládku stavební sutě t 290,950

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

283 Izolace proti vodě za studená vodorovné těsnicí hmotou n2 12,000
284 Izolace proti vodě za studená svislé těsnicí hmotou m2 48,400
285 Oodávka a nátěr asfaltové penetrace podlahys vytažením na stěnu m2 511,000

286
Dodávka a montáž vodorovné izolace proti vlhkosti z modifikovaného asfaltového pásu, 
včetně vvtaženi na zdí do min. vvškv 20cm m2 511.000

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace a vodovod

287 Přetésnéní potrubí hrdlového do DN 100 kus 2 000
288 Utěsnění vika čističe manžetou kus 2,000
289 Přetésnéní zátky v čisticím otvoru kus 1,000
290 650 kus 1,000
291 Potrubí z PVC krácen' trub DN 50 m 12,000
292 Potrubí z PVC krácen; trub DN 70 m 8 C00
293 Potrubí z PP vsazeni odbočky do hrdla DN 50 kus 10 000
294 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 70 kus 6.0C0
295 Potrubí z PP propojeni potrubí DN 110 m 6.000
296 Demontáž vpusti podlahových z kyselinovzdomé kameniny DN 100 kus 1.000
297 Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50770 s přepadovou trubkou - montáž kus 1.000
298 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 2,000
299 Zápachová uzávěrka DN do 70 kus 2,000
300 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 26,000
301 Pročištěni odpaoů svislých v jednom podlaží do DN 200 m 26.000
302 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 1,422
303 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 vč. tep izolace m 24,000
304 Demontáž spoje na záv t sroubení G 6/4 kjs 8,000
305 Demontáž rozvodů vooy z plastů do D 25 vč. tep izolace m 32,000
306 Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 16x2,0 mm m 24,000
307 Potrubí plastové sestaveni rozvodů D do 25 mm m 32,000
308 Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 16 do D 20 mm dva spoje kus 16,000
309 Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 20 dc D 25 mm dva spoje kus 22,000

310
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně zolačnmi trubicemi z PE tl do 10 mm
DN do 22 mm m 16.000

311
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm
DN do 42 mm m 24,000

312
Ochrana vodovodního poťubi přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm
DN do 22 mm m 16.000

313 Ventil pod omítku TE 1300 G 3/4 se dvěma závity kus 2,000

314 Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 42 do 185 8C chromovaný R250DS 1/2' 
červený kus 2,000

315 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 m 56 000
316 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 56.000

Cena za

jednotku Cena celkem bez DPH
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P.č. Popis práce MJ Množství

317 Přemístěni vnitrostavenjštni demontovaných hmot pro vnitfni vodovod v objektech výšky 
do 36 m t 0,700

318 Vodovod - nespecifikované práce při opravě kpl 1,000
319 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 1,995
320 Demontáž klozetú splachovací s nádrži kus 1,000
321 Klozet s hlubokým splachováním kombi+ propoj.trub+sedátko kus 1,000
322 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 1,000
323 Výměna umyvadla keramického připevněného na stěnu šrouby - montáž kus 1,000
324 Odmontováni zápachové uzávěrky kus 1,000
325 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu kus 1,000

326 Montáž podlahového roštu - do dlažby se syst.prvky a tesnénim+kpl. napojeni na 
kanalizaci v 1 PP kus 1 000

327
Dveře sprchově polorámové skleněné II. 6 mm otviravé dvoukřídlové do niky na šířky 900 
mm KUS 1.000

328 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papíru mont D+M kus 1.000
329 Doplňky zařízeni koupelen a záchodu - zásobník napapirové ručníky skládané D+M kus 1,000
330 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - koš na hyg.pořeby WC D+M kus 1,000
331 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - koš 601 k umyvadlu otevřený WC D+M kus 1,000
332 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - dávkovač mýdla na stěnu D+M kLS 1.000
333 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů - dvojháček sprchy a umyvadla Ď+M

kus 1,000
334 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů - zrcadlo s řazetou do SOOxSOOMM D+M kus 1,000
335 Doplňky zaňzeni kojpelen a záchodů - demontáž kus 6,000
336 Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 8001 kus 1.000

337
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 1 ř 2 kW - vč. propojení a 
koml. ventilů kus 1,000

338 Ventil umyvadlový G 1/2 kus 2,000
339 Demontáž baterie nástě-né do G 3 / 4 kus 1,000
340 Baterie umyvadlová směšovací teplota vody na baterii kus 1,000
341 Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4 kus 1,000
342 Baterie sprchová standart a sprchovou růžic' a vodičem kus 1.000
343 Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí kus 8.000

Ústřední vytápěni - otopná tělesa

344 DEMONTÁŽ otopných těles . vč. odpojeni na páteřní rozvod ks 16,000

345
Zpětná MONTÁŽ otopných těles, vč. připojeni na páteřní rozvod, s připadnou úpravou a 
doplněním ks 16,000

346
Vypuštění a zpětné napušténí otopného systému s ochrannou příměsi a s tlakovou 
zkouškou. kpl 1,000

Konstrukce truhlářské

347
Demontáž dveřních dřevěných nebo plastových zárubni plochy přes 2 m2 včetně
likvidace kus 3,000

348 Demontáž ořevěných dven, do š SOOmm, včetně likvidace kus 3,000
349 Montáž dveřních křídel otviravých 1 křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubné kus 3000
350 Dveře otviravé LP. & kováním s cylindr vložkou a kováním bílé 6 0/197

351 Dveře otviravé L.P.s kováním s cyiindr.vložkou a kováním bílé 80/197 kus '.000
Konstrukce zámečnické

352 Demontáž úprava a zpětná montáž kontrukci, mříži otviravých a pod. m2 8,600
353 kotva OC+chem.pro nové osazeni do dl200mm kus 8000

Podlahy

354 Dodávka a provedeni podkladního betonu tl. 10cm C15/20 m2 485,000
355 Dodávka a nátěr asfaltové penetrace podlahy s vytažením na stěnu m2 485,000

356
Dodávka a montáž vodorovné izolace proti vlhkosti z modifikovaného asfaltového pásu,
včetně vytaženi na zdi do min. výšky I5cm m2 499,400

357
Dodávka a provedeni betonové mazaniny z drátkobetonu, tl. 15cm C25/30, povrch strojně 
hlazený, výztuž drátky 25kg/m’. povrch leštěný s křemičitým vsypem, obvpdová izolace 
miralon tl. 0,5mm, provedeni dilatačních spár a vytmeleni spár

m2 286,000

358 Montáž keramického rokliku v 100mm lepením včetně spárováni m 186,000
359 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 15,800
360 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2 m2 15,800
361 Vytvoření dlažsoklu sprchového koutu, vč.mateiálu na šířku zástěny průchodu m2 1,200
362 dlažba - proti Ski R10 - dle výběru invesi

363 Vyrovnáni podkladu samonivelačni stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 15,800
364 |Přesun hřmot pro podlahy z betonu a dlaždic v ob>ktech v do 24 m t 266.750

Cena za
jednotku

-UPPP

Cena celkem be2 DPH
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i ofll3ny pov.akove

365 Odstraněn staréno PVC lepeného, včetně likvidace m2 51,900
366 Odstraněn, starého lepidla z betonového podkladu, zabroušeni a vyčištěni podkladu rr2 51,900
367 Základní stěrka pod podlahovinu včetně 2 polymer nátěru m2 51,900|
368 Lepen z pryže. PVC standardním lepidlem m2 51,900
369 Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí' soklíky a lišty m 38,000
370 lišty pro PVC bílé

38.00

371

dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením, s vysokou hodnotou proti odéru IQ. 
tl min 2mm. včetně svařeni spojů. Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu podlahové 
krytiny PVC
povrchové vytvrzenl PUR
Třída zátěže 41 -dle uživatele

m2 51.900

Dokončovací' práce - obklady keramické

372 lifty pro obklady délka 2.5 m
12 000

373 obkládačky keramické - koupelny vt. lišt- dle výběru investora m2 49,000
374 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty m2 49,000
375 Montáž obkladu vn.třr.ch 250x200 mm tl přes 20 do 25 mm lepenýcn flexibilním leDidlerr m2 49,000

Dokončovací práce - maibv a náté^

376 Odstraněni olejových nátěrů z omítek opálením m2 68,000
377 Omyt: podkladu v místnostech výšky do 3,8C m m.2 668,300
378 Tmeleni spař a rohu šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v/ýšky do 3 80 rr m 210.000

379
Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní 1xzákladní
3x email m2 18,800

380 Celoplošné vyrovnáni podkladu malířskou stěrkou v místnostech výšky dc 3 80 m m2 428.0CO
381 Odstraněni maleb oškrabáním v místnostech v do 3 8 m

m2 428.030
382 Dodávxa a proveden penetrace pro sjednoceni savosti podkladu 1x např PRIMALEX m2 1 272,000
383 Dodávka a provedení malby stěn a stropů, 2x nátěr, barva bílá, např PRIMALEX PLUS m2 1 272,000

Montáže vzduchotechnických zařízení

384 Vzduchotechnika, demontáž a zpětná montáž po opravách objektu, úprava, vyvedení a 
zprovozněni kpl 1,000

Elektro práce

m.č.1. kancelář “

385 proveden odpojeni a demontáž svítidle zářivkového 2x40W pri^^né stropní
ks 2,00

386 provedení odpojeni a demontáž vypínače č.1 ks T00
387 provedeni odpojení a demontáž vypínače SK 25A, na povrchu

ks 1,00
388 proveden odpojeni a demontáž zásuvky 230/16 vfi.krabice instalační

ks 7,00
389 provedeni odpojeni a demontáž zásuvky TLF vč.kr.elektroinsta!ační

ks 1,00
39C provedení odpojení a demontáž Krabice Acidur 1S ks 2,00
391 proveden odpoiení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 fcm 32,00
392 provedení odpojen; a aemontáž kabelu AYKY 2x4 bm 68.00
393 provedeni demontáže elektroinstalační lišty bm 16,00
394 dodaní, montáž a zapojeni svítidla zářivkového 2x36W, jako např Modus LLX236ALEP ks 2 00
395 dodaní, montáž zanvkove trubice T8/G13, L36/S40,1200mm, jako např Os-am Lumilux

ks 4,00

396 dodám, montáž a zapojeni vypinače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, 
rámeček jednonásobný, bezšroubový

ks 1,00

397 dodáni, montáž a zapojeni zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s 
natočenou dutinou, bezšroubová, komplet ks 4,00

398 dodán.', montáž a zapojeni zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Targo, barva kouřová 
šedá, s natočenou outinou s ochrannou proti prepéti-optická signalizace, bezšroubová

ks 3,00
399 dodání, montáž a zappeni zásuvky 2xRJ45 cat.5e ABB Tango barva bílá komplet

ks 1,00

400 provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěni elektroinstalační krabice KU
58

ks 11,00
401 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901 ks 6,00
402 dodám, montáž elektroinstalační krabice KPR 68 ks 3,00
403 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902

ks 2,00
404 arovedem kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu bm 32,00
405 provedení kabelové drážky 100x60 ve zdivu pro uleženi kabelu bm 4,00
406 dodán , montáž trubky Supermonoflex EN 1225

bm 10,00
407

408

jodáni, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 uleženi do kabelové drážky bm 23,00
dodáni, montáž a zapojen, kapelu CYKY 3Ax1.5 uložení ao kabelové drážky bm 3,00

Cena za

jednotku I Cena celkem bez DPH
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409 dodání, montáž a zapojení kadetu CYKY 3Cx2 5 uloženi do kabelové drážky Dm 126,00
410 dodám, montáž a zapojení kadetu UTP, cat.5e uloženi dc elektroinstalační trubky bn 76,00

411 provedení zednického zapraveni kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková 
omítka vápenná) po uložení kabelu bm 36.00
r.č.2, zádveř

412 provedeni odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x$CW přisazené stropní ks 1,00
413

414

provedeni odpojeni a demontáž vypínače č.1 IP44 ks 2,00
provedeni odpojeni a demontáž krabice Acidur 16 ks 1.00

415 provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 om
416 provedení demontáže elektroinstalační lišty bm 14,00
417 dodání, montáž a zapojeni svítidla žárovkového jako např.Kanlux Kira DL-75B ks 1,00
418 dodání, montáž led žárovky jako např.Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9 5W ks 1,00
419 dodáni, montáž a zapojeni nouzového led svítidla, 1hod. IP42, včetně piktogramu ks 1 00

420 dodáni, montáž a zapojeni vypirače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, 
rámeček jednonásobný, bezšroubový ks 1,00

421 provedeni montážního otvoru v cihelném zdívu pro umístění elektroinstalační Krabice KU 
68 ks 2.00

422 dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901 ks 1 OO
423 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902 ks 1.00
424 provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu bm 14,co
425 dodám, montáž a zapojen, kapelu CYKY 3Cx1,5 uložení do kabelové drážky bm 26,00
426 dodám, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Ax1,5 uloženi do kaoelové drážky bm 3,00

427 provedeni zednického zapraveni kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková 
omítka vápenná) po uloženi kabelů bm 14,00
m.č.3,4 soczař

426 provedení odpojeni a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené strooní ks 2,00
429 provedeni odpojeni a demontáž svíťdla zářivkového 2x40W, přisazené stropní ks 2,00
430 provedeni odpojen' a demontáž vypínače č.1 IP44 ks 2 00
431 provedeni odpojeni a demontáž zásuvky 230/16 vé.krabice instalační 1 ks 1,00
432 provedeni odpojení a demontáž krabice Acidur 16 ks 2,00
433 proveden odpojeni a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 bm 28,00
434 provedeni odpojeni a demontáž kabelu AYKY 2x4 bm 36,00
435 provedení demontáže elektroinstalační líšty bm 14,00
436 provedeni odpojení a demontáž elektrického ohřívače vody ~ ' ks 1,00
437 provedeni odpojeni a demontáž průtokového ohřívače vody ks 1,00
438
439

proveden odpojeni a demontáž elektroinstalační' krabice KÓ 58 ks 3.00
provedeni odpoje- a demontáž vypínače SK 25A, na povrchu ks 1,00

440 dodaní, montáž a zapojeni svítidla žárovkového iako naDř Kanlux klra DL-75R ks 1,00 -
441 dodáni montáž led žárovky jako např.Kanlux Rap,d Pro Led E27-N\A/9 5W " ks 1.00

442
dodám, montáž a zapojeni svítidla zářivkového jako rapř Trevos Prima136PCc průběžná 
montáž ks 2,00

443 oodáni, montáž zářivkové trubice 78/013, L36/84O,1200mm, jako nap' Ďsram Lumilux ks 2,00
444 dodáni, montáž a zapojeni vypínače č.1 jako např. ABB Tango barva bílá, strojek, kryt, 

rámeček jednonásobný, bezproudový ks 2 00

445
dodám, montáž a zapojeni spínače trojpótového,16A, signalizační osvětleni, jako např.
ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jecnonásobný, bezšroubový ks 1,00

446 dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s 
natočenou dutinou, Pezšroubová, komplet ks 1,00

4^7 dodáni, montáž a zapojeni elektrického ohřívače vody jako např.Dražice OKCE 125 ks 1,00

448
provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěn' elektroinstalační krab ce KU
68 ks 8,00

449 dooáni, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901 ks 4,00
450 dodám, montáž elektro nstalační krabice KPR 68 ks 1,00
451 dodán., montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902 ks 3,00
452 provedeni kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu bm 29,00
453 dodám, montáž a zapoiem kabelu CYKY 3Cx1,5 uloženi do kabelové drážky bm 46,00
454 dodám, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Ax1,5 uloženi do kaoelové drážky Dm 6,00
455 dodáni, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do Kabelové drážky bm 31,00

456 provedení zednického zapraveni kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková 
omítka vápenná) po uložení kabelů bm 29,00
m.c.5 šatna

457 provedeni odpojen, a Demontáž svítidla zářivkového 2x40W. Dosazené strooní ks 2,00
458 provedení odpojeni a demontáž vypínače č.1 IP44 ks 1,00
459 provedeni odpojem a demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice instalační ks 2,00

Cena za

jednotku Cena celkerr bez DPh I
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460 provedeni odpojeni a demontáž krabice Acidur 16 KS 3.00
461 provedeni odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 bm 22.00
462 proveoení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x4 bm 25 00
463 provedení demontáže elektroinstalační lišty bm 10,00

464
dodáni, montáž a zapo.eni svítidla zářivkového jako např.Trevos Primal36PCc, průběžná 
montáž ks 2,00

465 docáni, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/84C,1200rr.m, jako např.Osram Lumilux ks 2,00

466 dodáni, montáž a zapojeni vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, 
rámeček jednonásobný, bezšroubový ks 1,00

467
dooáni, montáž a zapojen: zásuvxy 230/16 dvojitá, jako např ABB Tango, barva bílá, s
natočenou dutinou bezšroubová, komplet ks 2,00

468
provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěni elektro nstalačnl krab ce KU 
66 KS 5 00

46S dodám, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901 ks 3,00
470 dodám montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902 ks 2,00
471 provedeni kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu bm 18,00
472 dodání montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx1,5 uloženi do kabelové drážky bm 21,CO
473 dodáni montáž a zaoojeni kabelu CYKY 3Ax1 ,5 uloženi do kabelové drážky bm 3.CO
474 dodání, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx2.5 uloženi do kabelově drážky bm 23 00

475 provedeni zedn ckého zapraven,' Kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková 
omítka vápenná) po uloženi kabelů bm 18.00
m.č.6 sklad

476 provedeni odpojeni a demontáž svítiola zářivkového 2x40W, přisazené, stropní ks 2,00
477 provedeni odpojeni a demontáž vypínače č.1 IP44 ks 1.00
478 provedeni odpojení a demontáž zásuvky 230/16 vč.kraoice instalační ks 2,00
479 provedeni odpc.eni a demontáž krabice Acidur 16 ks 3,00
480 provedení odpojeni a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 bm 22,00
481 provedeni odpojeni a demontáž kabelu AYKY 2x4 bm 25,00
482 provedeni demontáže elektroinstalační lišty bm 10,00

483
dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Pnma136PCc, průběžná 
montáž ks 2.00

484 dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/64O.1200mm. jako např.Osram Lumilux ks 2 00

485 dodáni, montáž a zapojeni vypi-ače č.1 jako např ABB Tango, barva b Já, strojek, kryt, 
rámeček jednonásobný, bezšroubový ks 1,00

486
Dodám, montáž a zapojen zásuvky 23Q/1S dvojitá, jako např ABB Tango, barva bílá s 
natočenou dutinou, bezšroubová, komplet ks 2,00

467 provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěn; elektroinstalační krabice KU
68 ks 5 00

488 docani, montáž elektroinstalace <rabce KU 6é-15ůi
ks 3,00

489 dodáni, montáž elektronstalačn Krab ce KU 68-1902 ks 2,00
490 provedení kabelové drážky 60x60 ve zdiv j pro uloženi kabelu bm 18,00
491 dodám, montáž a zapojeni Kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení do kabelové drážky bm 21,00
432 dodání montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kaoelové drážky bm 3,00
493 dodáni, montáž a zapojeni kabelu CYKY Jčx2,5 uloženi do kabelové drážky on 23,00

494 provedeni zednického2apraven kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitrní štuková 
omítka vápenná) po uloženi kabelů bm t8.00
m.e.7 chodba u rampy ‘ "

495 provedeni odpojeni a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, přisazené, stropní KS 4.00
496 provedeni odpojení a demontáž vyp nače č.1 IP44 ks 1,00
497 provedeni odpojeni a demontáž vyp.nače č.6 IP4 ks 1,00
498 provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 vč.kraDice Instalační

ks 2.00
499 provedeni odpojeni a demontáž elektrického comovniho zvonku ks 3 00
500 provedení odpojeni a demontáž krabice Acidur 16 ks 5,00
501 proveden1 odpo.eni a demontáž kabelu AYKY 2x2 5 bm 58 00
502 proveden i odpojeni a demontáž kabelu AYKY 2x4 brr 36.00
503 provedení demontáže elektroinstalační lišty bm 36,00

504
dodání, montáž a zapojeni svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima236PCc. průběžná
montáž ks 4,00

505 dodán , montáž zářivkové tropice T8/G13, L36/840,1200mm. jako např Osram Lumilux ks 8,00
506 dodán,, montáž a zapojeni nouzového led sv.tdla 'hod. IP42. včetně piktogramu ks 1,00
507 dodám, montáž a zapojení domovního zvonku jako naoř.DNT-902 ks 1.00

508
dodaní, montáž a zapojeni vyDínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá. strojek, kryt, 
rámeček jednonásobný, bezšroubový ks 1,00

509 dodaní, montáž a zapojeni vypínače č.6 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt,
rámeček jednonásobný, bezšroubový KS 1.00

510
dodám, montáž a zapojeni zásuvky 230/16 dvojitá, jaro např. ABB Tango, barva bila, s
natočenou dut.nou, bezšroubová, Komplet ks 2,00

5“1 dodáni, montáž a zapojeni zásuvky 400/3Í/Í na povrch ks 1,00

Cena za
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512
provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěni elektroinstalační krabice KU
68 ks 13,00

513 dodání, montáž elektroinstalační krabice Ku 68-1901 ks 4,00
514 dodáni, montáž elektromstalačn; krabice KU 68-1902 ks 9,00
515 proveden: kabelové drážky 60x60 ve zcivu pro uloženi kabelu bm 34,00
516 dodáni, montáž a zapo.eni kabelu CYKY 3Cx1 ,5 uloženi do kabelové drážky bm 116,00
517 dodáni, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Ax1,5 uloženi do xabelové drážky bn 8,00
518 dodaní, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky bm 42.00

519
provedení zedn ckébo zapravem kaberové drážky (vnitřní Jádrová omítka, vnitřní štuková 
omítka vápenná) po uložení kabelů bm 34.00
rr č.8 sklad vlevo

520 provedeni odpojeni a oemo-láž svítidla zářivkového 2x40W, přísazené. stropni
KS 24,00

521 provedeni odpojení a demontáž vypínače trojpólové-o, 25A, na povrchu KS 2,00
522 provedení odpojení a demontáž zas-vky 230/16 vč.krabice instalačn! KS sýool

523 provedeni odpojení a demontáž kraoice Ácidur 16 ks 6.00
524 provedeni odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 bm 185,00
525 provedeni odpojeni a demontáž kabelu AYKY 2x4 bn 95 CO
526 provedeni demontáže elektromstalačn' lišty bm 62,00

527
dodám, montáž a zapojeni svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima236PCc, průběžná 
montáž <s 24,00

528 dodám, montáž zářivkové trubice 7 8/G 13 L36/840,1200mm, jako např/Osram Lumilux ks 48,00
529 dodáni, montáž a zapojeni nouzového led svítidla, 'hod. IP42, včetně piktogramu ks íojfl

530 dodáni, montáž a zapojeni vypínače č, 1 Jako např. ABB Tango, barva bílá strojek kryt, be. ks AĎĎ|
531 dodaní, montáž rámečku dvojnásobného vodorovného, jako rapř.ABB tango, barva bílá ks Tool

532
dodáni, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s
natočenou dutinou, bezšroubova komplet *s 5,001

533 provedeni montážního otvoru v cihelném, zdiv- pro umístěni elektroinstalační krabice KU
68 ks 26,00

534 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KU 66-1901 ks 9 00
535 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1Š02 ks 17,00
536 provedeni kabelové arážky 60x60 ve zcivu pro uloženi kabelu bm. 71 00
537 dodáni montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx1,5 uloženi do kabelové drážky bm 243,00
538 dodám, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Ax1 5 uloženi co kabelové drážky bm 16,00
539 docam, montáž a zapojen’ kabelu CYKY 3Cx2,5 uloženi do kabelové drážky

bm 136,00

540
provedení zednického zapravem kabelové drážky (vnitmi jádrová omítka, vnitřní štuková
omítka vápenná) po uložení kabelů bm 71,00
m.c.9 SKiad vpravo ~  ̂ ^

541 provedeni odpojeni a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, přisazené, stropní ks 20,00
542 proveden odpojeni a demontáž vypínače trojpolového, 25A, na povrchu ks 2,00
543 provedeni odpo enl a demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice instalaěnl ks 5,00
544 provedeni odpoeni a demontáž zásuvky TLF vč.kr.elektrolnstalační ks 3.00
545 provedeni odpojení a demontáž krabice Acidur 16 ks 6,00
546 provedeni odpojení a demontáž kaoelu AYKY 2x2,5 bm 154,00
547 provedeni odpojení a demontáž kaoelu AYKY 2x4 bm 86,00
548 provedeni odpojeni a demontáž kabelu SYKFY 2x2x0,5 bm 72,00
549 Drcvedení demontáže elektroinstalační l.sty bm 62,00
550 provedeni demontáže kabelového ocelového roštu, ážžo bm 68.00
551 provedeni odpojeni a demontáž RH, oceloplech, 1000x760, 36 vývodů kpl 1,00

552
dodám, montáž a zapojeni svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima236PCc, průběžná
montáž ks 20,00

553 dodaní, montáž zářivkové trubice T8/G13. L36/B4C 1200mm, jako např.Ůsram Lumilux ks 40 00
554 dodáni, montáž a zapojeni nouzového lea svítidla, 1hoo , IP42 včetra piktogram j

ks 1,00
555 dodáni, montáž a zapojeni domovního zvonku jako napLŮNT-955 ks 1,00
556 dodám, montáž a zápoje- vypinade č,1 jako např. ABB Tango, barva bílá. stroje* krvt be. ks 4,00
557 Cooan , montáž ramečk- dvojnásobného vodorovného jako naořABB Tangc barva bilá ks 2,00

558
dodán , montáž a zapojeni zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bilá, s 
natočenou dutinou, bežšroubcvá, komplet

ks 5 00
559 dodáni, montáž a zapojeni zásuvky 2xRj45 eat.5e. ABB Tango, barva bila komplet ks 3 00

560 provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěn elektroinstalační krab ce KU
68 <s 27,00

561 dodáni, montáž elektroinstalační krabíce KU 68-1901 KS 12,00
562 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KU 68-19ÓŽ ks 15,CO

563 provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěni elektroinstalační krabice KO 
125 ks 1,00

564 docan , montáž elektromstalačn! krabice ko 125E/EQfl2-komplet kol 1 00
565 provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložen' kabelu bm 58,00
566 provedení kabelové drážky 300x100 ve zdivu pro uloženi kabelu bm 68,00
567 dodáni, montáž trubky Supermonoflex EN 1225 bm 107,00
568 dodáni, montáž a zapojeni vodiče CY4, z/žl bm 76,00
569 dodám, montáž a zapojeni vodice Cyi6, z/žl bm 3,00

Cena za

jednotku
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570 dodaní, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení do kabelové drážky bm 412,00
571 dodáni, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Ax1,5 uloženi do kabelové drážky brní 16,00
572 dodáni montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uloženi do kabelové drážky bm 510,00
573 dodaní, montáž a zapojeni kabelu UTP cat 5e uloženi do elektroinstalační trubky bm 138,00

574 provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková 
omítka vápenná) po uložení kabelu bm 126,00

575
dodáni, montáž a zapojeni rozváděče, oceloplech, na povrch, IP43/20, přívod i odvody
vrchem Ks 1.00

576 dodáni, montáž bezpečnostního značeni rozvaděče kpl 1.00
náplň rozváděče

577 dodáni, montáž a zapojeni jističe Schrack B3273 ks 1,00
576 dodáni, montáž a zapojeni přepětové ochrany stupně B Č ks 1,00
579 dodáni, montáž a zapojeni proudového chrániče Schrack 40/4/(5(33 ks 1,00
580 dodáni, montáž a zapojení jistíce Schrack B25/3 ks 1 ,co
581 dodáni, montáž a zapojení jističe Schrack C16/1 ks 2,00
582 dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/1 ks 8,00
583 dodáni, montáž a zapojeni proudového chrániče Schrack 40/4/003 ks 1,00
584 dodáni, montáž a zapojeni jističe Schrack B16/1 ks 4,00
585 dodáni, montáž a zapojení proudového chrán če Schrack 40/4/C03 ks 1 00
586 dodáni, mnntáž a zapojení jističe Schrack B16/1 ks 8,00
587 dodáni montáž a zapojeni Jističe Schrack S17i ks 2 00
588 dodaní, montáž a zapojeni zvonkového transformátoru Schrack BZ 326577A ks 1,00
589 dodáni, montáž a zapojeni j stiče Schrack Btó/i « 13,00
590 provedeni zhotoveni popisu jistících prvků kpl 1,00

m.č.10 zadní sklad

591 provedeni odpojeni a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, přisazené, stropní ks 3.00
5S2 provedeni odpojeni a demontáž vypínače č.T 1^44 ks 5,00
593 provedeni odpojení a demontáž zásuvky 230/16 vč.krabice instalační ks 3,00
594 provedeni odpojeni a demontáž axiálního ventilátoru ks 2,00
595 proveden odpojení a demontáž krabice Acídur 16 ks 4,00
596 proveden, odpojeni a demontáž kabelu ÁYKY 2x2,5 bm 38,00
597 provedeni odpojení a tiemortáž kabelu AYKY 2x4 bm 45,00
598 provedení demontáže elektroinstalační lišty bm 17 00

599
dodáni, montáž a zapojeni svtidla záňvxovéno jako např.Trevos Prirr,a236PCc, průběžná 
montáž ks 3,00

600 dodaní, montáž zářivkové trubice 78/Giá. L36/840.1200mm, jako např.Osram LurriJux
ks 6.0C

601 dočáni, montáž a zapojeni nouzového led svítidla, 1hod., IP42, včetně piktogramu ks 1,00

602
cooam, montáž 2 zapojen vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá strojek Kryt
rámeček jednonásobný, bezšroubový ks 1,00

6C3
dodáni, montáž a zapojeni sp nače č.1 s optickou signalizaci jako např. ABB Tango, 
bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný ks 2.00

604 dodaní montáž a zapojeni zásuvky 230/16 dvojitá, jako např ABB Tango, barva bílá. s 
natočenou dutinou, bezšroubová komplet ks 1,00

605
dodáni, montáž a zapojeni zásuvky 230/16 ,ako např. ABB Tango, barva bílá. strojek, 
kryt. rámeček, s ochrannou proti přepěti-opt cká signalizace, bezšroubová ks 2,00

606 dodáni, montáž a zapojeni časovače Elektrobcck C53-4 ks 2.00
607 dodám, montáž a zapojeni ventilátoru jako např. VENTS 150 MAL TlIftBŮ ks 2.00
608 ODjednatel ks 2,00

609
provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěn! elektroinstalační' krabice KU
68 ks 7 00

610 provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umisténí ventilátoru, 0150 
vč. za pra ven i ks 2.00

611 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901 ks 6.00
612 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KU 68-19Ď2 ks 5,00
613 provedeni kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu bm 31,00
614 dodáni, montáž a zápoje-i kabeiu CYKY 3Cx1,5 uloženi do kabelové drážky

bm 137,00
515 dodáni, montáž a zápojem kabelu CYKY 3Ax1,5 uloženi do kabelové ďažky bm 10,00
616 dodáni, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx2,5 uloženi do kabelové drážky bm 73,00

617
provedeni zednického zapraveni kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková 
omítka vápenná) po uloženi kabelů bm 31,00
sklep prodni

618 provedení odpojeni a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, přisazené, stropní ks 10 00
619 provedeni odpojeni a demontáž vypínače c.1, IP44 ks 6 00
620 provedeni odpojeni a demontáž zásuvky 230/16, ÍP44 ks 3 00
621 provedeni odpojení a demontáž kabelu AÝKY 5x2,5 bm 206.00
622 provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x4 bm 85.00
623 provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice IP65 ks 10,00
624 orovedení demontáže elektrcinstalačn lišty bm 73,00

Cena za
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625
dodaní, montáž a zapojeni svítidla záňvkového jako např.Trevos Prima236PCc, průběžná
montáž ks 10,00

626 dodaní, montáž zářivkové toibíce T8/G13, L36/840,l200mm áko např Óšran Lum lux
ks 20,C0|

627 dodán, montáž a zapojeni nouzového led svítidla, 1hod., IP42, včetně piktogramu ks 1,00
628 dodán', montáž a zapojeni vypinače č.i jako např ABB, IP44 ks ČÍM
629 dodaní, montáž a zapojeni zásuvky 230/16 jako např.ABB IP44 ks 3,00
630 aodání, montáž a zapojeni elektroinstalační krabice OBO A11 IP65 " ks 10,00
631 dodám, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx1,5 uloženi do Jisty bm 253,00
632 dodáni, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení ďo listy

bm 2T5ČN
633 dodám, montáž a zapojen; kabelu CYKY 3Cx2,5 uležení do lišty bm 106 00
634 dodáni montáž elektroinstalační lišty LV 24x22 bm 42,00
635 dodáni, montáž elektroinstalační lišty LV 40x40

bm 16,00

636 provedeni od poje- a demontáž svitidla zářivkového 2x40W. přisazené, stropní " ks 12,00
637 provedeni odpojeni a demontáž vypínače č.1, IP44 ks 6,00
638 provedení odpojeni a demontáž zásuvky 230/né, IP44 1 " ~ ks 3,00
639 provedeni odpojeni a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 ' bm 212 00
640 provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x4

om 93,00
641 provedeni odpojen' a demontáž elektroinstalační krabice IP55 " ks 10,00
642 provedeni demontáže elektroinstalační lišty bm 73,00

643
dodáni, montáž a zapojeni svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima236PCc. průběžná 
montáž

ks 12,00
544 dodaní, montážzanvkove trubice T8/G13 L3é/840,'2ŮÓmn, ia*o např.0s'am Lumiiux ks 24,00
645 dodám, montáž a zapojení nouzového led svítidla, 1hod., IP42, včetně piktogramu ks 1,00
646 dodáni, montáž a zapojeni vypínače č.1 iako např. ABB, IP44 ks 6,00
647 dodání, montáž a zapocení zásuvky 230/16 jako např.ABB IP44

KS 3,00
648 dodám, montáž a zapojen elektroinstalační kraoice OBO A11IP65 ks 10,00
649 dodaní montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx1,5 uloženi do lišty om 268,00
650 dodáni, montáž a zapojeni kabelu cVkY 3Áx1,5 uloženi do lišty

bm 21,00
651 dodaní, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Cx2,5 uložen1 ao líšty bm 104,00
652 dodáni, montáž elektroinstalační lišty LV 24x22 " ‘ bm 45 00
653 dodání montáž elektroinstalační lišty LV 40x40 --------------------------- bm 16,00

654 provedeni odpojen, a demontáž svítidla žárovkového ixSOW přisazená ks 2.00
655 provedeni odpojeni a demontáž vypinače č.1 IP44 - - ks 1,00
656 provedeni odpojeni a demontáž vypinače é.é IPŽ4

ks 1,00
657 provedeni odpojení a demontáž zvonkového tlačítka IP44 1 ks 1,00
658 dodán., montáž a zapojen: svit dla žárovkového IP44 jako např.Řondo ks 2,00
659 oodam, montáž žárovky led jako např.Pniiips CorePro LÉDbulb 9 5-6ÓW/ ĚÍ7 84d------------- ks 2,00
660 dodáni, montáž a zapo.eni vypínače č.1 jako nap* ABB ÍP44 ks 1,00
661 dooání, montáž a zapojeni vypinače č6 iako např. ABB Ip44 ks 1,00
662 dudám, montáž a zapojeni zvonkového tlačítka jako např.ABB IP44 ks 1,00

663
vypracovaní a dodaní revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v tištěné i 
elektronické podobě, nejpozději však do pěti pracovních dnů po ukončeni prací v 
dotčeném stavebním objektu ks 3,00

664

vypracovaní a dodám projektové dokumentace elektroinstalace a stavební části opravené 
budovy dle skutečného provedení, stavební část okótovanou, výkresovou část 

zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu např. *.dgn, *\dwg a *.pdf, textovou 
Část ve formátu '.doc, to vše i v tištěné podobě a na CD, nejpozději však v den ukončeni 
smluvního vztahu PD bude zejména obsahovat technickou zprávu, výkresovou část, 
irotokol o určen' vnějších vlivů ks 3,00

---------------------------------------

665 dodáni, montáž a zapojen: podružného eleKfoinstalačniho materiálu
kpl 1,00

666 dodaní, montáž podružného spojovacího materiálu kpl 1,00

667 provedeni zednických práci po demontovaných elektro přístrojích (zazděni otvorů do RH 
RIS...) '

kpl 1.00

66B
zapraveni omítek po zdemontovaných elektrických přístroj ich-vnitřni jádrová a vápenná 
omítka kpl 1.00

669
zapraveni omítek po zdemontovaných elektrických přístrojích-venkovni jádrová a vápenná 
omítka kpl 1.00

670
veškeré demontážní práce provádět i s likvidaci demontovaného materiálu na skládky a 
ekologické Skládky mimo území AČR vtdodáni dokladu o likvidaci kpl 1 00

671 trovedeni zařízeni staveniště orc budovu č.125 kpl 1,00
672 odvoz demontovaného elektro materiálu, síaveoni suti a odpadu na skládku mimo územ i A t 16,00

673 /ykLzerii zařízen' staveniště nejpozději do 5 pracovních dnú po ukončeni* smluvního
/ztahu

kp, 1,00
674 ledan oDjeonatel ujištěn o s~odě na veškerý použtý eleMroi-stalač" mátenál kpl 1,00
675 Jodáni objednateli krycího listu na veškeré dodané rozváděče RlŠ kpl 1,00
576 Jodani objednateli ES prohlášeni na veškeré dodané rozvaděče, RIS kpl 1,00

Cenaze
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^he^PH

Cena celkem bez DPH

677
odvoz a fRvtdace demonfcvanifio metnWIi. až po 'CtizillTacI se zástupcem obje3nat9!

|PS 0624)

: OPH

Uprsvy pMMhu. podlahy osazeni

678 Sanační Offlítka rodkladní vnitrních stropu rovnvch m2 I 8,000
679 Varenocenentova Madká omítka malých cloch p/es 0 09 ao 0.25 m2 na stropech kus | a ffly

68C Sanačn, omítka jednovrstvá vjutřnich stropů rovnvch nanášená m2 8.Q0C
681 Penetrace dispeizr nážer vnlffnich sté" mH 24.G0C

582 Sanačn costfi< vnitřních stěn nanášeny celoplošné 102 | 24.000

683 Sanačn omítka DOOkladn. vnitřních stěn nanášena id2 I 24 300
584 Vávenogep-entova hladká omítka malých ploch přes 0.25 do " rr2 na stěnách kus 12.000

686

Vapenocementová štuková omítka ostěni nebo naagra?

Sanačn omítka iednovrsr<á vnitřních stěn nanášera m2 24,000
687 Zacištění omítek kolem oken. dveří podlah ~eoc ODklaaů GD 9,600
$88 Vyainwi scár cementovou maltou vn®lch pohledových cloch podhledů ŠDalet a ood m2 2,400

Ostatní konstrukce a práce-Dourani

585 Leíen leň ke tpmocne m? 16.000
é5b Demontáž ooklacú z obkladaček DÓrov nových kladených ao malty ro2 1TSb0
69" Bourán, ooclah z dlažd c keramických nebo xylolitcvých tl přes 10 mm plochy Dřeš ' m2 m2 3 800
692 Bourán: podlah z dlaždic betonových, teracových tl do 25 mm plochy oo 1 m2 m2 2.000
693 Otlučení vnitřních omítek stěn špalet a pod. MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % m2 4.800

694
Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo vápenoeementové omítky stupně členitost. 1 a 2
v 'Ozsanu přes 80 Oo 10C % m2 24.000

6?5 Odvoz sut a vybouranvch hmot na skladku do ' km t 3,259
596 Odvoz suť a v,bouraných hmot na sk lad&J 2KD 1 km oc 20 km t 65.1 SOf
397 Vnitrostaveniilm doprava suti a v zbouraný ch hmot do 10 t 3.259;
398 Vnitrcstavenistnj doprava suti a vvoo.ranvch hmotZkD 5 m do 60 T) t 32,590'
699 Poplatek za skládku - netříděné t 1 3.2591

Koosijukce suché vestavby

700 Vyspraveni SDK podhledu, podkroví pi přes 0.1 oo 0.25 m2 deska 1*H2Df 12.5 kus 3.000
7Ó1 Vyspraveni SDK nodhleou. rodurov r* přes 0.25 oo 1.0 m2 deska "xH2DF 'Ž.5 kus 2.000

Ko ns Wk ce tniWMte ---------------------------------------------- --------------- -----------------------n

702 Demontáž paraoetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky pres 1,0 m kus
3,ooa|

703 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 + předvýrobní zamerenj a vzorky.-ni m2 3.880

704

OJrno třídy komfort 120x170 6-f! komorový prtM ťPOW, Kováni stanete rd

výklopné/otevlravé + ovládáni 1,5 m nad podlahou zaskleni tívousklem s ochranu proli
vloupáni šité proti hmyzu Jw = 1.2M/m2K /Rw-

kpi
3,0001

7Q5 Demontáž rámu ednoduchvch oker dbuáovefc přes i do 4 m2 k opětovnému použiti
m 2 3 8801

706 Vyvešem křidel uevéných nebo plastových oke"níp" do 1.5 mž kus 3.000
ODlrady a podraný z dlaždic

707 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lep dlem do 12 ks/m2.
V četné spárování hydroizolační hmotou m2 5.800

708 Vyrovnávací sr:&pvecí můstek - pro lepení olazeb m2 5,800
70S Cimlba - protlak' Píq - Qte výbárj
71C Vyrovnám radkiaou samon.velačn stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mca 1 m2

5.800
711 P-esun hmot pro podlahy z dlažd,c v obÉkttecn v do 24 m 6095

712
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených ^.exibilmr lepidlem včetně spárování m2 17,600

713 OĎkSdaílty veramMtě v£ hstál - dle vyhání ožuada m2 17.000
Dokončovací práce - malby

714 Tmelen; anar a rohů šiřkv do 3 mm aWVátovvm tmelem v místnostech výšk* do 3 S0 m ÍD 120.000
715 Celoplošné vyrovnán podkladu malířskou masou v místnostech výšky do 3,80 m m2 142,000
71fi Odstraněni maleb oškrabáním v místnostech v do m m2 988 000
Č3Z Dodavka a provedeni penetrace nto iad"ocen savosti podkladu 1x. narř PRIMALEX m2 1 130,000
718 Dodávka a proveoem mafey stěn a stropu, 2x nátěr, barva pila. nací PRIMALEX PLUS m2 1 130.000

Úpravy povrchu, podlahy nKazpnj

719 ni o-nitek kolem o<e" avefi, hra~ ostě~i
720 ^rava stévaěcich pc.zárubni t■Mwtftni. brouiyni. yžova a : cu ♦ 2x nátěr email:

ěBlÉých prahů ověř! ednoKndlovycř' š':ky do "Ď cm

TM nm dmán dMaěmí mfmv tl TOmn dl dp sgarrrp ž
723 Tmelem spa' a rohu šiřtcy jo 3 mm aK^ylátovýrn tmelem v mistnos
724 fceloptošné v kQv"an podklagu mal "Sko- ■
725 Odstraněni maleb ožkrabanim v mistnostech™o~3yn

KJS

:h v ýšk» ao 3,80 m | gi
iac 3,80 m

52.000
4,000 1

Toč

36,000

■Eřm-rjLďl
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726 Dodávka a provedeni penetrace cro sjednoceni savosti podkladu 1x. naoř PRIMALEX m2 430.000
: - Dodávka a provedeni malby stěn a stropů. 2x nátěr, barva bílá, např PRIMALEX PLUS m2 430,000

725 Výměna {denontáž. codávka a montáž) vnitřních látkových vertikálních Džaluzií 3 ks m2 41,000
Ostatni konstrukce a práce bouráni

729 Vystěhování místnost, budov bytové a občanské výstavby př výšce podlá?í do 4 m m2 168,000
730 Zakrývání komurnk.cest (OSBd, folie, textilie) + denní úklid m2 80.000
731 Broušen! stávajících podlah srovná nerovností. úběr do 2mm m2 168.000
732 Odstraněni starého lepidla m2 168.000
733 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaži t 1.360
734 Svisla doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaž 10 podlaži t 13.600
735 Odvoz sub' a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,360
736 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km do 20 km t 27.200
737 Poplatek za skládku - netříděné t 1,360

Podlahy povlakové

738 Demontáž lepených povlakových podlah m2 168,000
739 Základní stér<a pod podlahovinu včetně 2 polymer nátěru m2 168,000
740 Úprava podkladu nášlapných ploch penetraci m2 168,000
741 Úprava podkladu nášlapných ploch vvsátim m2 168,000
742 Lepení textilních pásů tkaných m2 168,000

743
koberec dle výběru INV, paramatry min:, II6 5mm, hm 4290g/m2, 100% Invista Polyamide
6.6 hm vlákna 800g/m2, strukturovaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl- 
s1. třída zátěže 33, útlum 25dB

m2 168.000

744 Odstraněni sokliků a lišt pryžových nebo plastových m 138,000
745 Montáž obvodových soklíku z koberce obšitého výšky do 100 mm m 138.000
746 Sokilk 100MM matenál kobercový dle podiahv, ob&it, s hranou, dle výběru INV 138.000
747 Přesun hmot pro podlahy povlakové v obiektech v do 24 m t 2,755

10 N P

Ostatni konstrukce a práce, bouráni

748 Vystěhování místnost, oudov bytové a občanské výstavbv při výšce oodlaži do 4 m m? 145,000
749 Zakrýváni kom unik cest ( OSBd folie textilie) + de-mí úklid m2 80,000
750 Broušen stávajících podlah srovná nerovností, úbér do 2mm m2 145,000
751 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za orvéjjodlaži t 0,396
752 Svislá doprava sut a vybouraných hmot ZKD podlaži, 10 podlaži t 3,960
753 Odvoz sub a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,396
754 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km do 20 km t 7.920
755 Odstraněni leoidla z podlah m2 145,000
756 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 145,000
757 Úprava podkladu nášlap.nýco ploch štěrkováním vyrovnávacím tmelem m2 145 000
758 Poplatek za skládku - netříděné t 0,396
759 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 0.396

Podlahy povlakové

760 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky m2 145,000
761 Lepení z pryže, PVC standardním lepidlem, spojováni svařováním za tepla m? 145,000
762 Odstraněni sokliků a lišt pryžových nebo plastových m 113,000
763 Lepeni plastové lišty ukončovaci samolepící sokiíky a lišty m 113.000
764 hity pro PVC Sedě. či dle INV v-70mm ' 113.000

765

podlahovina zátěžové PVC VINYL tVinylová podlaha v dlících) lepená min těch jako 
jako Hererogení, tVC, PADURA - výběr INV
Celková výška 2.2 mm
Náilapná vrstva 0.4 mm 
povrchově vytvrzenl PUR
Třída zátěže 41 -dle uživatele

m2 145 000

766 úprava podkladu nášlapných ploch vysátim m 2 145,000
767 Přesun hmot pro podlahy povlakové v oDjektech v do 24 m t 2,032
768 Demontáž s zpětná montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šiřkv do 10 cm kus 5,000
769 Práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dt do 90Cmm s. do 1SOmm kus 5.000

Společné prostory

770
Oprava oken hliníkových otviravých jednokřídlových- výměna křidla otviravého v 
zasklené stěně 70x160, včetně kováni s seřízeni kus 1,000

Budova 243 celkem bez DPH

Cena za

jednotku 

>H

Cena celkem Dez DPH I

Místnost v 4. NP

Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni

771 Zdivo pilířů z cihel bloků, či tvárnic HEBEL P10 na M10 š. 300mm m2 11,648
772 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou ť do 10 mm m2 130 000
773 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 435400
774 Vápenocementová vnitřní štuková omítka ostěni nebo nadpraží m2 28,200

SUárka 1B



P.č. Popis práce MJ Množství

775
Vyplněni spař cementovou maltou vnějších pohledových ploch podhledů špalet a pod. z
tvárnic nebo kamene m 20,000

776
Penetračni silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů špalet a
pod. m2 28,200

777 Vnější vápenocementová štuková omitka složitosti 1 podhledů, špalet a pod. m2 29 2C0

778
Tenkovrstvá silikonsilikátcvá zatiraná omitka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů, špalet a 
pod. m2 29,200

779 Montáž omitkovýdh plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 56.0C0
780 profil rohový Pz+PVC pro vnějií omítky tl 15mm m
781 Vybouráni zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 kus 3.000
762 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2.5 m2 kus 3 000

783
zárubei1 jednokřídlí ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru do
900/1970 kus 3.000

Ostatni konstrukce a práce, bouráni
784 Lešení lehké pomocné pro práce v interiéru do výšky podlaží 4 m kpl 1.000
785 Pronájem lešení pro práce na fasádách budov do 5 NP kpl 1,000
786 Vyklizení nábytku budov bytové a občanské výstavby pn výšce podlaží do 4 n m2 260,000

787 Dodávka a montáž nosných konzol i parapetu 250x150x30mm - barva bílá, nosnost min. 
300kg (jedné konzole), vč spoj.matenálu ks 32,000

788 Otlučení vnitřních omítek stěn špalet a pod. MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % m2 435.400
789 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 32,514
790 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km do 20 km t 650,280
791 Vmtrostavenlštni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 32,514
792 Vnlrostaveništm doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m do 50 m t 325,140
793 Poplatek za skládku - netriděné t 32,514

Zdravotechnika
794 Utěsnění víka čističe manžetou kus 4,000
795 Potrubí z PVC kráceni trub DN 50 m 6,000
796 Demontáž uzávěrek zápachových DN50 kus 4,000
797 Zápachová uzávěrka DN 50 kus 4,000
798 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 8,000
799 Pročištění odpadů svislých v jednom podiaži do DN 125 kus 4,000
800 Demontáž nástěnné íabuie kus 8,000
801 Demontáž potrubí pozinkované závitové včetné fitinek a izolace m 8,000
802 Dodávka a montáž potrubi PE spojka K 285 nátrubkové G 3/4 m 8,000
803 Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 16 do D 20 mm dva spoje kus 8,000

804 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm 
DN do 22 mm m 8.000

805 Proplach a dezintekce vodovodního potrubí do DN 80 m 8,000
806 Vodovod - zaslepeni nefunkřníeh rozvodů ZTI. ŮT, plvn apod ks 4,000
807 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur so,b 4.000
808 Dodavka a montáž Keramického umyvadla připevněného na stěnu šrouby š. 6C0mm kUS 4,000
809 dodáni a montáž zápacKové uzávěrk^ KUS 4,000
810 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu kus 4,000
811 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů - zásobník napapirové ručníky skládané D+M kus 4.000
812 Doplňky zařízeni koupeien a záchodů - koš na hyg.pořeby WC D+M kus 4,000
013 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů - dvojnáček sprchy a umyvadla D+M kus 4,000
814 Doplňky zanzeni koupelen a záchodů - zrcadlo s fazetcu do 800x800MM D+M kus 4,000
815 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - demontáž kus 16,000
816 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 kus 4,000
817 Baterie nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm kus 4,000
818 Přesun hmot pro zaňzovac' předměty v objektech v do 6 m t 1.807

Ústřední vytápěni - otopná tělesa

819
Nátěr žebrových litinových radiátorů v 6Q0mm, včetně přívodního potrubí a stoupaček.
oč štěni od rzi, odstranění starého nátěru, Nátěr 1x základní, 2x synteticky nátěr kus 12,000

820 Zakrytí termohlavic při opravách, přetésněn: ventilů ( DMT a zpětná MT) kus 12,000
Elektromontáže

821 Vypracováni výchozí revize nových elektro rozvodů a zařizení ve 4 paré kpl 1,000

622
Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená pevné do podlah 
apod m 30,000

823 trubka elektroinstalační ohebná dvoupláSťová korugovaná do D 41/50 mm HDPE*LDPE m 30.000
824 Montáž kabelových žlabů m 40,000
825 kabelový žlab 250/50 mt
826 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 24000

827

LED podhledový tenký panel o rozměrech 60/eocm Spotřeba 45W barva světla 4000K •
neutrální bílá. Vhodný jako závěsné vestavné svítidlo do podhledu / sádrokanonu nebo 
přisazené svítidlo (pomoci magnetů) Před dodávkou typ svítidla odsouhlasit s 
objednatelem.

kus 24,000

Cena zs

jednotku

■ bet PM

Cena celkem bez DPH I
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828 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 58.000
829 trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopek 3323 m 58.0001
830 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0.35 až 6 mm2 do stěny m 342,000
831 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 362.000
832 Ukončeni vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 54,000]

Konstrukce suché výstavby

833 Výměna větrací mřížky velikost 300x15 ku- 6,000
834 Demontáž kazetového podhledu včetně nosné konstrukce a osvětlovacích těles ■Tl2 69.200
835 Montáž nosné spodní kovové konstrukce kazetového podhledu m2 89,200
836 Kazetový podhled skoková změna v do 0,5 m m 23,200
837 tělo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm

m 23.200

838
Montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou 
nosnou konstrukci m2 89,200

839 Dodá v/ca - podhled kazetový děrovaný tl do 15mm 6G0x600mm akusíick. m2 89,200
840 SDK obklad kci tvaru L š přes 0 8 m desky 2xGM-FH1 12.5 - prúvlak nad oknv m2 22.600

Konstrukce klempířské

84' Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z poplast.AI plechu rš 400 mm m 21,4001
Konstrukce truhlářské

842 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelu Dlochv do 1 5 m2 m2 38.400
843 Demontáž truhlářského obloženi sloupů a pilířů podkladových roštů m2 38,400

844 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š;řky do 300 mm délky přes
2000 mm kus 22,000

845
Montáž dřevěných, plastových oken plochy přes 1 m2 + předvýrobní zaměřeni a 
vzorkováni m2 40,320

846

Dodávka, montáž a osazen! okna s vypěněním - okno fasádní 2.4 x 2,1 m. plastová

oteviravé a sklopné trojkřidlé. krajní křídla otevírá vá + sklopná, středově křidlo otevlravé. 
otevírací kováni 150 cm nad podlahou včetně šitě proti hmyzu, žaluzii a APU lišta na 
každé straně, včetně venkovního parapetu S. do 2OOmm dl do 2700mm. hloubka profilu
75 mm/rám sedmikomorový/, prolil tl 3mm kvalitativní třídy A . 1x středové křídlo 1. Om x
2,1m. 2x krajní křídla 0 85m x 2.1m, 2asklenl okna provedeno izolačním dvousklem 
součinitel prostupu tepla U-i,iW/m2Ki, utěsněni připojovací spáry parotěsnou zábranou 

přesné zaměření oken a parapetu provede zhotovitel. sou£ prostupu tepla celé výplně 
dveřního otvoru U=1,1. okna opatřena CE Štítkem, dle ČSN EN 14351-1. doložení 
certifikátu před montáži bude objednateli doložen v2orek rámu oken před výrobou je 
nutno zaměřit rozměry výrobku na stavbě dodavatelem.

kpl 8 000

847 Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných přes 2 do 4 m2 k opětovnému použiti m2 40.380
848 Vyvěšení křídel ocelových okenních do 1,5 m2 kus '6,000
849 Montáž dveřních křidel otv ravvch 1 křídlových š do 0.8 m do ocelové záručně kus 5,000
850 vložka zámková cylindrická oboustranná *4 klíče do PO dveří vč kování 5,000
851 dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhovaný plné 900x 197C-2lOOmm ku. 3.000

852 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární, profilované povrch dýhovaný plné
1100x1970-2100mm kus 2.000

853 Demontáž ocelových zárubrí plochy přes 2 m2, včetně vyvěšení dveřních křidel m2 8,000
854 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl ořeš 1,6 do 2 6 m kus 8,000
855 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 2Omm i 305mm m 22.000
856 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
857 Vyřezání otvoru v parapetu pro větrací mř.žky a jejich osazení kus 16,000
858 mřížka větrací AL elox bílá min 100x300MM osazeni do oaragefu_ 16,000
859 Demontáž nábytku vestavěného (lavic, skř ni a pod.) k dalšímu použití - do0.6m3 kus 48,000

Konstrukce zámečnické

860 Demontáž kovového rámu obloženi přes 2 m2. m2 139.200
861 Drobné kovově konstrukce - pomocné kotvy vruty a po kpl 1.000
862 Montáž atypických zámečnických konstru<ci hmotnosti do 5 kq, nosný rám obložen' kg 300,000

Podlahy povlakové

863 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky m2 139,200
864 Odstranění starého ieoidla, ořebroušeni podxladu m2 139,200

865
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah samoniveleční stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 15 mm m2 139,200

866 Leptem PVC , VINIL standardním lepidlem a svařováním za tepla m2 139,200
867 Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí sokliky a lišty m 116,000
868 lišty pro PVC šedě. ti dle INV v=70mm n? ne.ooo

869

podlahovina zátěžové PVC, (■+ % prořez) lepená min. těch jako jako Helerogeni IVC,
PA DŮRA - výběr INV
Celková výška 2.2 mm
Nášlapná vrstva 0 4 mm 
povrchové vytvrzeni PUR
Třída zátěže 41 -dle uživatele

T7)2 139 200

870 lUprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 139,200

Cena za

jednotku 

PH

Cena celkem be? DPH I
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871 Oprava podkladu nášlapných ploch penetrac' m2 139.2C0I
872 Přesun hmot pro podlahy povlakové v ob ektech v do 24 m 2,46 o|

Dokončovací práce
873 Iršty pro obklady délka 2.5 m bari/u amk
874 Demontáž obkladů z obkladaček pórovínových kladených do malty m2 30.000

875 Montáž obkladů vnitřních keramických velkofermátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem rr2 30 000

876 obkládačky kemrntcké die výběru nvestora ml 30.0001
877 Odrezivěn článkových otopných těles před provedením nátěru m2 65,OCo|

878 Odmaštění článkových otopných těles red^dlovým odmašťovačem před provedením 
nátěru m2

65,00c|

879 Bezoplachové odrezivěn i potrubí DN do 50 mm m 36.000
880 Základní .ednonasotrý synteticxý natér článkových otopných těles m2 65,000
881 Základní jednonásobný syntet cký nátěr potrubí DN do 50 mm m 36,000
882 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 36 000|

883 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles ml 65 0C0|
884 Krycí jednonásobný syntetický nátér potrubí DN do 50 mm m 36.000
885 Odstranění nátěrů z omdek opálením m2 36,00o|
886 Tmelem spař a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3 80 m m 72 000|

887 Celoplošné vyrovnám podkladu malířskou masou v místnostech výšky do 3 80 m ti2 142.000|

888 Odstraněni naleD oškrabáním v místnostech v do 3 B m m2 142 0001
889 uoaavka a provedeni peneťace pro sjednocení savosti podxladu 1x, naoř PRIMALEX m2 466.60o|
890 Dodávka a provedeni malDy stěn a stropů, 2x nátér, barva bílá. naoř PRIMALEX pi I )R m? 466.600|

Dokorčovaci práce - čaloun cké Opravy
891 Demontáž lamelových žaluzii m2 61.0001
892 Montáž lamelové žaluz.e vnitřní manuálně ovládané do oken kus 16 OOOI
893 laluzie honzontálnl interiérové 205x18tC?A [ iemeia světli Ar upře sni INV kus

Výměna oken 4. a 5 NP

894

Svisle a kompletní konstrukce, úpravy povrchů
Zdivo pnmi cihelné 300 mm Pí5 na maltu cementovou 10 MPa s použitím suché maltové 
směsi m3 74.560 I

895 Vnější vápenocementová podkíaam omítka složitosti 1 podhledů špalet a pod m? 454,000
896 Montáž omítkových plastových neoo pozinkovaných rohových dtoSIů s haninou m 412 0001|
897 profil rohový Pz+PVC pro vnéiSi omltkv ti 1Smm m 412 000 1
898 Mv, táž om.tkových samolepicích zaášfovacch profilů pro spoiení s okenním rámem m 412,000
899 profil zač Slováci PVC 9mm z výztužnou tkaninou pro * m 412.00C
900 Pe-etracni silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkpvrstvých omítek pilířů a sloupů m2 454,000 |

901
Tenkovrstvá silikonsilikatova zat raná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů v 
barevném odstínu dle výběru obiednatele m2 454,000

902 Vyrovnávací vrstva pod klempířské crvky z MC š přes 150 do 300 mm m 326 000 I
903 Vnitřní vápenná podkladní omítka stěn, ostěni a nadpraž' m2 526.00C |
904 Vápenocementová štuková omítka stěn, ostěni a radpraží m2 526.000
905

906
Začištění omítek kolem oken. dveří, podlah nebo obkladů m2 121,000 I
Vyrovnávací vrstva poo parapety vnitřní z IVC š přes 150 do 300 mm

326,000
907 Montáž výztužně sltě(perlinky)do stěrky-vmt.stěny včetně výztužné šitě a štěrkového 

tmelu Capatect m2 454 000

Výplně otvorů

908

Dodávka, montáž a osazení okna s vypěněním - okno fasádni 2,4 x 2.1 m. plastové 
oteviravé a sklopné, trojkřidlé, krajní křidla oteviravá +■ sklopná, středové křidlo otevlravé, 
otevírací kováni 150 cm nad podlahou včetně šitě proti hmyzu, žaluzii a APU lišta na 
každé straně, včetně venkovního parapetu š. do 200mm dl. do 2700mm. hloubka profilu
75 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, 1x středové křidlo 1,Qm x
2,1m, 2x krajní křidla 0,85m x 2,1mr zaskleni okna provedeno izolačním dvousklem , 
součinitel prostupu tepla U~1.1\A//m2K1, utěsněni připojovací spáry parotěsnou zábranou, 
přesné zaměření oken a parapetu provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně 
dveřního otvoru U=1.1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doloženi 
.ertifikátu, před montáži bude objednateli doložen vzorek rámo oken, před výrobou je 
nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem

ks 96,000

S09

Dodávka, montáž a osazeni okna s vypěněním - okno fasádní 2,4 x 2,9 m, hliníkové - 
'leněn/ na dvě plovmy, polovina dále členěna na pevnou spodní část a horní sklopnou 
ventilačku. otevírací kováni 150 cm nad podlahou, včetně sítě proti hmyzu, žaluzii a APU 
lita na každé straně, včetně venkovního parapetu š. do 200mm dl. do 2400mm. rám ti 
min. 50/180 mm. povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016, zaskleni okna 
orovedono izolačním dvousklem činčila, součinitel prostupu tepla U-1,1W/m2Kl. utěsněni 
odpojovači spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměřeni oken a parapetu provede 
zhotovitel souč.prostupu tepla celé výplně dveřního o tvoru U=1,1, okna opatřena CE 
ititkem, dle ČSN EN 14351-1, doloženi certifikátu, před montáži bude objednateli doložen 

rzorek rámu oken. před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě 
lodavatelem.

ks 20,000

Cena za 

jednotku Cena celkem Oez CPHI
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910

Dodávka, montáž a osazeni okna s vypěněním - okno fasádní 2,4 * 2,7 m, hliníkové -
členění na dvě ploviny, polovina dále členěná na pevnou spodní část a horní sklepnou 
ventil áčku, otevírací kováni 150 cm na d podlahou, včetně sítě proti hmyzu, žaluzii a APU 
lišta na každé straně, včetně venkovního parapetu š. do 2OOmm dl. do 2400mm, rám ti 
min. 50/180 mm. povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016, zaskleni okna 

provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1WAn2K1, barva rámu 
vnitřní a vnější části okna bílá, utěsněni připojovací spáry panotěsnou zábranou, přesné 
zaměřeni oken a parapetu provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního 
otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doloženi certifikátu, před 
montáži bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit 
rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.

ks 4.000

911

Dodávka, montáž a osazeni okna s vypěněn im - okno fasádní 2,4 x 2.9 m, hliníkové - 
členěni na dvě ploviny, polovina dále členěná na pevnou spodní část a horní sklopnou 
ventilačku, otevírací kováni 150 cm nad podlahou, včetně sítě proti hmyzu, žaluzii a APU 
liSta na každé straně včetně venkovního parapetu 5. do 200mm dl. do 2400mm, rám tl 
min. 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. zaskleni okna 
provedeno izolačním dvousklem , součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1 utěsněni 
připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesně zaměření oken a parapetu provede 
zhotovitel, souč.prostupu tepla ceté výplně dveřního otvoru U-1,1. okna opatřena CE 
štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doloženi certifikátu, před montáží bude objednateli doložen 

vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě 
dodavatelem

ks 8,000

912

Dodávka, montáž a osazeni okna s vypěněním - okno fasádní 2,4 x 1,50 m, plastové- 
členěni na třetiny, krajní třetiny pevné, prostření sklopná s táhlem, včetně sítě proti 
hmyzu, žaluzií a APU lišta na každé straně, včetně venkovního parapetu š. do 2OOmm dl 
do 2400mm, hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorovýř. profil tl.3mm kvalitativní třídy A , 
zaskleni okna provedeno izolačním dvousklem činčila, součinitel prostupu tepla 
U*1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější Části okna bílá, utěsněni připojovací spáry 
parotěsnou zábranou, přesné zaměřeni oken a parapetu provede zhotovitel, 
souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvonj U-1,1, okna opatřena CE štítkem, dle
ČSN EN 14351-1. doloženi certifikátu, před montáži bude objednateli doložen vzorek 

rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.

ks a ooo

Lešení a stavební výtahy
913 Pronájem lešení ořez 1000 m2, v Dřeš 1 im do 18m Pro montáž oken a omítek m2 2 800.000 \

Dokončovací konstrukce a bouráni konstrukci na pozemních stavbách
914 Vyklizeni nábytku bytové a občanské výstavby oři výšce podlaží do 4 m m2 750.000

915 Osazen/ kovových předmětů do zdivá 1 kg/kus - konzola parapetu 2SOx150x30mm 
barva bílá kus 390,000

916 Bouráni příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 138.000
917 Vyvěšení,zavěšeni kovových křidel oken nad 1.5 m2 kus 272,000
918 Vybouráni meziokenni vyzdívky pl 2m2 m2 136,000
919 Vybouráni kovových rámů oken zdvojených nad pl 4 m2 m2 589 000
920 Demontáž parapetů plastových š, do 50 cm m 328.000
921 Vybouráni kotevních želez zed cihelné MVC kus 390.000
922 Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ostěnl m2 512,000
923 Demontáž síti kJS 272.000

Přesuny suti a vybouraných hmot
924 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 92.G00
925 Příplatek za každé další podlaží t 368,000
926 Odvez suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 92,000
927 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 284,910
928 VnitrostaveniStni doprava suti do 10 m t 92 000
929 Příplatek k vmtrpst- dopravě suti za dalších 5 m t 734.230
930 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 t 92.000
931 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m.nošením t 295,000

Konstrukce klempířské
932 Demontáž oplechováni parapetů,rš cd 100 do 330 mm m I 350.4001

Konstrukce truhlářské
933 Dodávka a montáž hliníkových mřižek do parapetů na prostup tepla 80x500mm ks 108 000
934 Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 30 cm m 358.000

935
Odborná demontáž, uskladněn: truhlářského obložení sloupu a nik z panelů plochy do 15 
m2 m2 998,400

936 Zpětná montáž truhlářského obložení sloupů a nik z panelu plochy do i,5 m2 m2 998,400
Konstrukci

937 Podhled minerální - montáž kazet m2 416,000
938 Demontáž podhledů - kazet m2 416.000

Podlahy po vlakově
939 Vysáváni podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 240 000
940 Odstraněni PVC a koberců lepených s podložkou m2 240.000
941 Vyrovnáni podkladů samonivelačni hmotou m2 240,000

Cena za

jednotku 

-bez DPH

Cena celkem oez DPH
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942 Provedeni penetrace podkladu pod povlak podlahy ml 240 000
943 Podlaha povlaková z PVC pásu. soklik podlahovina Novo flor extra ti 2 0 mm m2 240,000
944 Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP a 1 PP t 2,800
945 Příplatek za každé další podlaží t 11,200
946 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t 2.800
947 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 38,600
948 Vnitrostaveništnf doprava suti do 10 m t 2,800
949 Poplatek za uloženi suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 t 2,800

Malby

950 Celoplošné vyrovnáni podkladu malířskou masou v místnostech výšky do 3.80 m ml 184,000
951 Dodávka a provedení malby stěn a stropů. 2x nátěr, barva bílá. napf. PRIMALEX PLUS m2 1 084.000
952 Dodávka a provedeni malby stěn a stropů, 2x nátěr, barva bílá. napf. PRIMALEX PLUS m2 1 084 000
953 Použdi lešení pro oráče v interiéru, v do 3,8 m kel 1 000

Vedlejší náklady

954 Demontáž a zpětné zapojeni a zprovozněni klimatizační jednotky (vnitřní a venkovníJ KS 10,000
955 Zařízení staveniště Soub 1.000
956 Závěrečný úklid staveniště, vyklizeni pracoviště Soub 1,000

Budova 244 celkem bez DPH

Cena za

jecnotk'j Cena celkem be2 DPH I

Svislé a kompletní konstrukce

957 Zdivo pilífůz cihel bloků, či tvárnic HEBEl P10 na M10 m3 6,856
958 Demontáž kovové doplňkové konstrukce do 10 kg zábracli, konzoly apod kg 150,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

959 Vnitřní vápenná podkladní omítka stěn ostáni a nadpraží m2 68,000
960 Vápenocementová štuková omítka stěn, osténí a nadpraží n2 68,000
961 Zaústění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů n2 21 000
962 Vnější vápenocementová podkladní omítka složitosti 1 podhledů, špalet a pod m2 50,960
963 Montáž omítkových plastových nebe pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 84,000
964 / Pz+PVC pro vnější omítky tl I5mm m 84. OC
955 Montáž omítkových samolepicích zaašťovacich profilů pro spoiení s okenním rámem m 64,000
S66 profil zahšťovacf PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostěni ETI 84.000
967 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů m2 50,960

963
Tenkovrstvá silikonsilikátová zatiraná omítka zm tost 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů v 
barevném odstínu dle výběru objednatele m2 50 960

969 Vyrovnávací vrstva pod klemDířské prvky z MC š přes 150 do 3C0 mm m 24 000
970 Vyrovnávací vrstva ped parapety vnitřní z MC š přes 150 do 300 mm m 24,000

Ostatn konstrukce a práce, bouráni

971 Pronájem lešení přez 300 m2, v přes 11m oo 18m kpl 1,000
972 Vyklizení náoytku bytové a občanské výstavby při výšce podlaží’ do 4 m m2 249,600
973 Vybourání objímek, držáků nebo věšá<ů ze zdivá betonového kus 28,000
974 Otlučeni vnitřních omítek stěn špalet a pod. MV nebo MVC sté" o rozsahu do 30 % m? 366.800'
975 Odvoz Suti a vybouranýcn hmot na skládku do 1 km t 39.076
976 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km do 2C km t 781.520
977 Vnitrostaveništn doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 39.076
978 Vnltrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m do 50 m t 390,760
979 Poplatek za skládku - netříděné t 39,076

Zdravotechnika

980 Utěsněni víka čističe manžetou kus 3 000
981 Demontáž potrubí z PVC DN 50 vč. Izolace m 6,000
982 Dodávka a osazeni potrubí z PVC včetně odboček a kolen DN 50 ITT 6,000
983 Demontáž uzávěrek zápachových DN 50 kus 3,000
984 Zápachová uzávěrka DN 50 kus 3,000
985 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 12,000
986 Pročištěni odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 m 6,000
987 Demontáž školn tabule kus 3,000
988 Demontáž potrub' pozinkované závitové mezikus s dlouhým závitem G 3/4 m 6,000

989
Dodávka a osazení potrubí vodovodní plastové pevné spo; svařováním za tepla 16x2 0 
mm m 6 000

990 Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 16 do D 20 mm dva sDoje kus 8,000

991 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelrě izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm
DN do 22 mm m 6,000

992 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 kus 3 000
993 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 6,000
994 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soub 3,000
995 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 600mm ks 3,000
996 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů -zásobník napaoirové ručníky skládané D-M ks 3,000
997 Doplňky zaňZeni koupelen a záchodů - koš '•a hyg.pořeby WC D+M ks 3,000
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998 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - dvojhóček sprchy a umyvadla D+M ks 3.0COI
999 Doplňky zařízení koupelen a záchodů -zrcadlo D+M ks 3,000
1000 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - demontáž ks 12,000
1001 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 ks 3.000
1002 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm ks 3.00tí
1003 Přesun hmot pro zaňzovaci předměty v dbjektech v do 6 m t 3.207

Elektroinstalace
B2Í4

1004 Odpojem a demontáž rozváděče, na povrcnu, oceloplech 900x600x250, 26 vývodů ks 1,C0
1005 provedeni odpoje" a oemontáž svítidla zářivkového stropního 4x36 V\/ ks 27,00
1006 provedeni demontáže ocelové konstrjkce pod 2áňvkovymi svTtidiy kp! 1,00
1007 provedeni odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, posazené ks 1,00
1008 provedeni odpojen a oemontáž svítidla žárovkového lx100W, tyčový závés ks 2,00
1009 provedeni odpojeni a demontáž elektrifikovaného stolů učitele kpl 1,00
1010 provedení odpojeni a demontáž ždro.e MM ks 1.00
1011 provedeni odpojení a demontáž elektncké zatemňovací rolety ks 4 00
1012 provedeni odpojeni a demontáž zásuvky 230/16 včetně KPěS ks 10 00
1013 provedeni odpojeni a demontáž vypínače č,1 včetně kP68 KS 3 00
1014 provedeni odpojeni a demontáž KO68 KS 8,00
1015 provedeni odpojeni a demontáž K097 ks 2,00
1016 provedeni demontáže elektroinstalační lišty 20x40 bm 28,00
1017 dodání, montáž a zapojeni rozváděče, na povrch, IP40/20 ks 1 00
1018 dodáni, montáž bezpecnostnho značeni rozváaéče {čtyřikombinace, 105x145) kpl 1 00

náplň rozvaděče B zU: m

1019 dodáni, montáž a zapojení hlavního jističe Setrack B32/3, lOkA ks 1 00
1020 dodáni, montáž a zapojeni přepěťové ochrany stupně B,C kp. 1,00
1021 dodáni, montáž a zapojeni proudového chrániče Schrack 4C/4/0Ó3 ks 1,00
1022 ďocáni, montáž a zapojeni jističe Schrack cíš/l, lOkA

ks 2,00
1023 dodáni, montáž a zapojen; jistíce Schrack B16/1,10kA ks 7 CO
1024 dodám, montáž a zapojeni jističe Schrack B10/1, íčkA

ks 5 00
1025 provedeni zhotoveni a dodáni popisu ji snach prvků kpl 1,00

1026
proveaeni očíslování RH pomoci oclepovaci fólie stříbrné, barva písma černá, velikost 
pisna 30x3 kpl 1,00

1027 dodáni, montáž s zapojeni svítidla zářivkového ^ko např. Modus IPB4000 A4 KN 500ND ks 26.00

1028
dodám, montáž a zapojen, svítidla zářivkového jako např. Modus IPB 4000 A4 KN 600ND
NZ3 ks 1,00

1029 dodám, montáž a zapojeni svítidla žárovkového jako např.Kanlux Ardea 1030 SG/ML-SR ks 1,00
1030 dodáni, montáž žárovky led E27, 4000K, 10W ks 1,00

1031
dodáni, montáž a zapojeni vypínače 6.1 jako např ABB Tango, bezšroubový. barva bílá, 
strojek, kryt, rámeček jednonásobný ks 3,00

1032
oodám, montáž a zapojeni vypínače č.1 jako např, ABB Tango, bezšroubový, barva bílá. 
strojek, kryt ks 1,00

-033 dodaní, montáž rámečku trojnásobného, ABB Tango, barva bílá vodorovný ks 1 00

1034
aodáni montáž a zapojeni zásuvky 230/16 jako např. ABB Tango barva oilá, strojek 
kryt, rámeček, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezš.roubova KS 3.00

1035
dodáni montáž a zapojeni zásuvky 230/16, dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá s 
natočenou dutinou, bezšroubová ks 7,00

1036
dodán ,, montáž a zápojem podlahového zásuvkového boxu (podlahová krytina PVC) 
včetně dodání zásuvek, osazeni: zásuvka 230/16 - 4x (2x s přepěťovou ochrannou), 
zásuvka RJ-45 CAT.5e - 2x kpl 1.00

1037 provedeni montážního otvoru v cinelném zdivu pro umístěni elektroinstalační krabice KU
68 ks 13.00

1038 provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěni elektroinstalační krab ce KO 
125 ks 1,00

1039
provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KT
250 ks 1,00

1040 provedeni montažniho otvoru v oetenově podlaze pro umístěni podlahového boxu ks 1,00
1041 provedeni montážního otvoru z místnosti do chodby. 022 ks 1,00
1042 dodán , montáž elektroinstalační krabice KU SS-19Ů1 ks 11.co
1043 doaan , montáž elektroinstalační k-abice Kpr 68 ks 2,00
1044 dodán,, montáž elektroinstalační krabice KO 125E/EQ02-komplet kpl 1,00
1045 dodán,, montáž elektroinstalační krabice KT 250/1 ks 1,00
1046 dodáni, montáž a zapojení elektroinstalační krabice OBĎ A11 ks 3,00
1047 dodání, montáž elektroinstalační krabice elektroinstalační LK80x28T ks 1 00
1048 dodám, montáž rtástavneho rámečku NŘT ks 1,00
1049 dodaní, montáž bezpečnostního značeni uzemňovaci kropice ks 1.00
1050 provedeni kabelové drážky 50x60 ve zdivu pro uloženi kabelu brr 59,00
1051 provedeni kabelové drážky 200x/0 ve zdivu pro uloženi kabelu, kabelové chráničky

bm 8,00
1052 provedeni kabelové drážky 200x-00 v octonove poalaze oro uloženi váůělové chramčky bm 3,00

Cena za

jednotkj [ Cena celkem bez DPH
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1053 dodáni, montáž elektroinstalační' trubky jako Super bm 27.00
1054 dodání montáž kabelového drátěného žlabu Arkys 50x100 včetně podpěr bm 30,00
1055 dodáni montáž a zapojeni Bečo svorky včetně Cu pásku (propojeni vody a topeni) kpl 2.00
1056 dodáni, montáž a zapojeni kabelu CYKY 3Ax1,5 bm 16.00
1057 dodáni, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 bm 118,00
1058 dodáni, montáž a započni kabelu CYKY 3Cx2,5 bm 236,00
1059 dodám, montáž a zapojeni vodiče CYA4, z/žl bm 42,00
1060 dodáni, montáž a zapojeni vodiče CYA16, z/žl bm 2,00
1061 provedeni uloženi kabelu pod omítku, do chránléek a na D2 bm 414,00

1062
provedeni zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová omítka, vnitřní
štuková omítka vápenná) po uloženi kaoelů a chrániček bm 67,00

1063
provedeni zednického zapravení kabelové drážky v podlaze (betonová směs B20) po 
uloženi kabelových chrániček bm 3,0C

1064

vypracování výkresové dokumentace elektro nstalace opravené místnosti dle skutečného 
provedeni včetně zapojení rozváděče zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu 
např. * dgn, *.dwg a *.pdf, to vše i v tištěné podobě a na CD a dodáni objednateli 
nejpozději však v den ukončeni smluvního vztahu ks 3.00
B 224 ‘---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

1065
provedeni odpojení a derrontaž rozváděče, na povrchu, oceloplech 900x600x200 14 
vývodů <s 1,00

1066
orovedeni odpojen a demontáž rozváděče na povrchu, oceloplech 900x600x200, 19 
vývodů ks 1.00

1067 provedeni odpojeni a demontáž svítidla zářivkového stropního 4xiéw ks 9.00
1068 provedeni demontáže ocelové konstrukce pod zářivkovými svítidly kpl 1 00
1069 provedeni odpojeni a demontáž svítidla žárovkového 1x60W. přisazené ks 1,00
1070 provedeni odpo.ení a demontáž svítidla žárovkového 1x100W, tyčový závěs ks 2,00
1071 proveden: odpojeni a demontáž zdroje MN ks 1,00
1072 proveden odpojení s demontáž elektrické zatemňovací rolety ks 2,00
1073 provedeni odpojeni a demontáž zásuvky 230/16 včetně KP68 " ks 5.00
1074 provedení odpojeni a demontáž vypínače fc.i včetné kP68 ks 2,00
1075 provedení odpojeni a demontáž reproduktoru rozhlasu ks 1,00
1076 provedeni odpojeni a demontáž elektroinstalační krabice Áddur 16 ks ■ S.flfl
1077 dodáni, montáž a zapojeni rozváděče, na povrch, IP40/20 ks 1,00
1078 dooáni, montáž bezpečnostního značení rozváděče (čtyřjkombinace, 105x145) kpl 1.00

naplň rozvaděče B 224 ■

1079 dodáni, montáž a zapojeni hlavního jističe Schrack B25/3 10kA
ks 1,00

1080 dodáni montáž a zapojeni přepěťové ochrany stupně B,C kol 1,00
1081 dodaní, montáž a zapojeni proudového chrániče Schrack 40/4/003 ks 1 00
1082 dodaní, montáž a zapojeni jističe Schrack 016/1, 10kA

ks 2,00
1083 dodáni, montáž a zapojeni jističe Schrack B16/1, 10kA ks 4,00
1084 dodáni, montáž a zapojeni jističe Schrack B10/1, 10kA ks 5,00
1085 provedeni zhotoveni a doaáni popisu jistících prvku kpl 1 00

1096
provedeni očíslování RH pomoc: polepovací folie stříbrné, barva písma černá, velikost 
písma 30x3 kpl 1.00

1087 dodaní, montáž a zaoo.eni svitiola zářivkového 2x36W jako raoř Modus LLXÍ36ALĚP ks 2,00
1088 dodáni, montáž Zářivkové trubice TB/G13. L36/840,1200mm, jako např.Os'am Lumilux ' ks 4,00
1089 dodáni, montáž a zapojeni svítidla žárovkového jako např.Kanlux Ardea 1030 SG/Ml-SR ks 1,00
1090 dodán , montáž žárovky led E27, 4000K. loW 1 ' ks 1,00

1091
dodám, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, 
strojek, kryt ks 4,00

1092 dodáni, montáž rámečku čtyřnásobného, ABB Tango, barva bílá, svislý
ks 1,00

1093
dodaní, montáž a zapojeni zásuvky 230/16 jako např. ABB Tango barva bílá, strojek, 
kryt, rámeček, s ochrannou proti přepěti-optická s.gnal 2ace, bezšroubová ks 1,00

1CS4
dodám, montáž a zapojení zásuvky 230/16, dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s 
natočenou dutinou, bezšroubová ks 5,00

1095 provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěni elektroinstalační \rabice KU
66 ks 13,00

1096
provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěni elektroinstalačn' krabice KO
125 ks 1,00

1097 dcaan , montáž bezpečnostního značení územ Novaci Iraoice ks 1.00
1098 provedeni kabelové drážky 60x60 ve zdvv pro uložen’ kabelu bm 41,00
1099 dodán., montáž a zapojeni Bečo svorky včetné Cu pásku (propojeni vody a topeni)

kpl 2.00
1100 dodáni, montáž a zapojeni kabelu cVkřV 3Áx1,5 bm 16.00
1101 dooani montáž a zapojeni kabelu CYKYLo 3Cx1,5 on 72.00
1102 dodáni, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 bm 68 00
1103 dodaní, montáž a zapojeni vodice CYA4. z/žl bm 25,00
1104 dodaní montáž a zaoojeni vodiče CYA16, zJi) bm 3.00
1105 proveden uloženi kabelů pod omítku bm 184 00

1106
proveden; zednického zapraven, kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová omítka, vnitřní 
štuková omítka vápenná) po uloženi kabelů a chrániček bm 41,00

Cena za

jednotku Cena celkem bez DPH I
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1107
provedení včetně zapojeni rozváděče, zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu 
např *,dgn '.dwg a *.pdí, to vše i v tištěné podobě a na CD a dodání objednateli 
nejpozdéji však v den ukončeni smluvnino vztahu ks 3,00
B 225

1108 provedeni odpojeni a demontáž rozváděče, na povrchu, oceloplech 900x600x250, 26 
vývooú

ks 1.00
1109
1110

provedeni odpojeni a demontáž svítidla zařivkoveno stropního 4x26W ks 27,00
provedeni demontáže ocelové konstrukce pod zářivkovými sv!ťdly kpi m

1111 p,oveoeni odpo.eni a demontáž svítidla žárovkového 1x60W prsazené ks Tom
H12 proveden odpojeni a demontáž svítidla žárov<oveno 1X100W tyčový závěs

ks 2,00
1113 provedeni odpojeni a demontáž elektrifikovaného stolu učitele kpl ioo]
1114 provedení odpojeni a demo~taž zdroje MN -

ks Ťom
1115 provedeni odpojeni a demontáž elektrická zatemňovací rolety ks 4^00
1116 provedeni odpojeni a demontáž zásuvky 230/16 včetně KP68 “ ks 10,co
1117 provedeni odpojeni a demontáž vypínače č.1 včetně KP68 ks 3,CO
1118 provedeni odpojeni a demontáž KO68

ks tom
1119

1120
provedeni odpojeni a demontáž K097

ks 27oo]
provedeni demontáže a po opravě zpětné montáže promítacího platna ks 1 °°j

1121 dodaní montáž a žapojeni rozváděče, na povrch, IP4Ď/Í0 ks 1,00
1122 dodám montáž bezpečnostního značeni rozváděče (čtyflkombiňace 105x148) kpl 1,00

napln rozvaděče B 225 -------------------------------------

1123
1124

oodám, montáž a zapojeni hlavního jist če Schrack Ě3Í/5 10kA ks 1,00
dodáni rnoniáž a zapojeni přepěťové ochrany stupně B C kol 1 00

1125 dodání, montáž a zapojeni proudového chrániče Schrack 4C/4/55T “
ks 1,00

1126 dodáni, montáž s zápoje"' jističe Schrack C16/1, 10kA ks 2,00
'127

1128
dodaní, montáž a zapojeni jističe Schrack B16/1. 10kA ' ---------------- ks 7.00

•i montáž a zapojeni jističe Schrack B1Ó/1 ■'CkA
ks 5 OO

1129 proveden1 zhotoveni a dodáni popisu jistících prvků ”
kpl 1,00

1130
provedení očslovám RH pomocí polepovaci fólie stříbrné barva písma černá, velikost 
písma 30x3

kpl 1,00
1131 dodání montáž a zapojeni svítidla zářivkového jako např. Modus IPB 4000 A4 KN 600ND

ks 26,00

1132
dodání, montáž a zapojeni svítidla zářivkového jako např Modus IPB 4000 A4 KN 600ND 
NZ3

ks '.OO
1133 dodáni mo"taz a zapojeni svítidla žárovkového jako naor.Kanlux Ardea 1030 SG/ML-SR ks 1,00
1134 dotian, montáž žárovky led E27 4C00K 10W ‘ <s 1,00
'135

dudáni, montáž s zápoje li vypínače č.1 jako naor. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá 
strojek, kryt, rámeček jednonásobný

ks 3 00

1136
dodaní, montáž a zapojeni vypínače č.1 jako např ABB Tango, bezšroubový barva bila 
stroiek, kryt

ks 1,00
1137 dodán , montáž rámečku trohásobneno. abB íango, barva b lá vodorovnv

ks 1,00 j

1138

1139

ooaam, montáž a zapojeni zásuvky 230/16 jako např. ABB Tango ba-va bílá, strojek, 
kryt, rámeček, s ochrannou proti přepěti-optická sianal zace bezsroubová ks 3,00
dooám, montáž a zapojen zasuv,ky 230/16, dvojitá jako např. ABB Tango, barva bílá, s 
natočenou dutinou, bezsroubová

ks 7.00

1140
oooom mo"taz a zapojeni podlahového zásuvkového Pdxu (podlahová krytina PVC) 
včetně dodáni zásuvek, osazeni: zásuvka 230/16 -4x (2x s přepěťovou ochrannou) 
zásuvka RJ-45 CAT.Se - 2x Kpl 1.00

1141 provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU
68

ks 13,00

1142 provedeni montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístěni elektroinstalační krabice KO 
125

ks 1.00

1143 provedeni montážního otvoru v c.helném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KT 
250

ks 1 00
1144 provedeni montážního otvoru v betonové podlaze pm umístěni podlahového boxu ks 1,00 1
1145 provedem montážního otvoru z místnosti do chodby 022 ” ks 1,00 1
1146 dodáni, montáž elektro nsialadn krabice KU 6o-"l3Č1 --------------- ks 11,00
1147 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KPR 68 ks 2,CO 1
1148 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KO 125E/EÓ02-komplet kpl 1 .co 1
1149 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KT 25Ú/1 ks 1 ,oc 1
1150 dodáni, montáž a zapojeni elektro,ostalačn krabice ÓBĎ A11 ks 3,00 1
1151 dodám, montáž elektronstalačni krabice elektroinstalační LK8Rx28T ks 1.00
1152 dodaní, montáž nástavného rámečku NRT " 1 ks 1,00 1
1153 dodaní mo~ta2 bezpeinostm"o značeni územ novaci k raoice ks 1,00 1
1154 írcveaen Kabelové drážky SOxfeo ve zdivu pro uložen: kabelu Pm 59,00
1155 irovefleni kabelově draŽKy Ž00x70 ve zdivu pro uloženi kacelu, kaPelové chraň óky

bm 8.00 1
1156 jroveden; KaDeiově drážky 200x100 v be:c"ove podlaze pro uložen' kabelové chrénlčky bm 3 00
1157 Jodani. montáž eleKtro^nstalačni trucky jakc Super Monoflex 1250 ' "" bm 27,00
1158
1159

iodan montáž kabelového drátěnéno žlabu Arkys 50x100 včetně podpěr
bm 30,00

Jo Jáni momaz a zapojeni bseco svorky včetně Cu pásku (propoeni vody a topen1) kol 2,00 ]

Cena 2a

jednotku
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1160 dodán-, montáž a zápoje'1' Kabelu CYKY 3Ax1 5 0m 16.00
1161 dodán , montáž a zapojeni Kabelu cVKV 3Čx1,5 bm 119.00
1162 dodán montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 bm 237 00
1163 dodán , montáž a zapojeni vodiče CYA4 z/žl bm 42.00
1164 dodáni, montáž a zapojeni vodiče ČYA16 zlíI bm 2,00
1165 provedeni uloženi Kabelů pod om tku, do chrániček a na DZ bm 416.00

1166
provedeni zednického zapraveni kabelové drážky ve stěně {vnitřní jádrová omítka, vnitřní
štuková omítka vápenná) po uložení kabelů a chrániček bm 67.00

1167
provedeni zednického zapraveni kabelové drážky v podlaze (betonová směs B20) po
uloženi kabelových chrániček bm 3,00

1168

vypracován výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného
proveden’ včetně zapojeni rozváděče, zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu 
napr. *.dgn, *.dwg a *.pdf, to vše i v tištěné podobě a na CD a dodáni objednateli 
ne.později však v den ukončeni smluvního vztahu ks 3,00

1169 vypracován revizní zprávy elektroinstalace opravených m stnosti a dodání objednateli a 
to v t štěné i elektronické podobě, neipozději však však v den ukončeni smluvního vztahu ks 3,00
Všeobecné podmínky eiektro:

1170 dodaní oDjednateli ujištěni o shodě na veškerý použitý elektroinstalad-i materiál kpl Ted

1171
dodám objednateli protokolu o kusové zkoušce, kryciho listu na dodané rozváděče ve 
třech vyhotoveních kpl 1.00

1172 dodaní objednateli ES prohlášeni na cooané rozváděče ve třech vy-otcveníc' kp! íišd

1173 dodaní, montáž podružného elektroinstalačního a spojovacího materiálu kpl 1,00

1174
zapraveni omítek po zdemontovaných elektrických přístrojich-vnffin, jádrová a vápenná 
omítka kpl 1,00

1175
veskere demontážni elektropráce provádět s likvidací demontovaného materiálu a suti na 
skládky a ekologické skládky mimo území AČR kpl 1,00
Konstrukce suché výstavby

1176 Výměna větrací mřížky velikost 300x150 kus 4,000
1177 Demontáž kce podlahové dvouvrstvé z desek 1. do 2x14 mm na sraz, šroubovaných m2 125,200
1178 Demontáž kazetového podhled, včetně osvětlovacích těles m2 249,600
1179 Montáž zavěšené lednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK oodhled m2 249,600
1180 Kazetový podhled skoková změna v do 0.5 m -n 36,000
1181 Celo pro kazetové podhledy (F lišta) tl" 2.5 mm

m 36,000

1182
Montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x500 mm na zavěšenou viditelnou 
nosnou konstrukci m2 249,600

1183 Dodávka - podhled kazetový děrovaný ti do 15mm 6C0x60Cmm akusticky 249.600
1184 SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m deskv 2xGM-FH1 12,5 - průvlak nad okny m2 74,400
1185 Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v přes 12 dc 24 m t 36.851

Konstrukce truhlářské
1 '86 Demontáž truhlářského obloženi stěn z panelů plochy do 1,5 m2 m,2 106,400
1187 Demontáž truhlářského obložení sloupů a oilířů z panelů plochy do 1 5 m2 m2 89,600

1188 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes
2000 mm kus 10,000

1189

Dodávka, montáž a osazeni okna s vypěněním - okno fasádní 2.4x 2.1 m. plastové 
otevlravé a sklopné, trojkřidlé, krajní křidla otevlnavá * sklopná, středové křidlo oteviravé, 
otevírací kováni 150 cm nad podlahou víetné šité proti hmyzu, žaluzii a APU USta na 
každé straně včetně venkovního parapetu S do 200mm dl. do 2700mm. hloubka profilu
75 mm/rám sedmikomonový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, 1x středové křidlo 1,0mx 
2,1m, 2x krajní křidla 0,B5m x 2,1m, zaskleni okna provedeno izolačním dvousklem, 
součinitel prostupu tepla U~1 1W/m2K1, utěsněni připojovací spáry parotěsnou zábranou, 
přesné zaměřeni oken a parapetu provede zhotovitel, souč prostupu tepla cele výplně 
dveřního otvoru U-1.1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doloženi 
certifikátu, před montáži bude objednateli doložen vzorek rámu oken. před výrobou je 
nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem

kpl 10.000

1193 Demontáž rámu jednoduchých oken ocelovýcn přes 2 do 4 m2 m2 50,400
1191 Vyvěšení křidel ocelových, okenních do 2,5 m2 kus 20,000
1192 Demontáž ocelových meziokennich vložek, svařovaných, zasklených i tepelnou izolací m2 21,000
1193 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,000
1194 vložka zámková cvlindrická oboustranná+4 klíče do PO dveří vč kováni
1195 dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhová , plné 900x1970-2l00mm kus
1196 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 3,000

11S7 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru
900/1970. 2100mm kus 3 000

1196 Demontáž dveřních ocelových zárubní plochy pres 2 m2, včetně vyvěšeni dveřních křídel kus 3,000

1199 Montáž parapetů dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 10,000
1200 parapet plastový vnilfni komůrkový tlžOmm i do 300mm 41.600
1201 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 cár
1202 Vyezáni otvoru v parapetu pro větrací mřížky a iei ch osazení kus 30,000

Cena ra
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1203 mřížka větrací AL elox bílá min 100x300MM do parapet.. 39 f
1204 Demo-táž nábytku vestavěného f lavic skříni a pod.) k dalšímu použiti - doO 6m3 kus 26,000
120S Vyskler i ocelových oke^nach křidel. Rozřezáni rámů na kusv do 1.5 m likvidace skla m? 70,400
1206 Odvoz vytěženého kovového odpadu na skládku PS, do 5 km kpJ 1,000

Konstrukce zámečnické

Montáž zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 <a. konzolv^arareti^^ ks 40.000

1208
Drobné kovové konstrukce - po mocné konzoly parapetu 250x150x30mm - barva bílá,

nosnost min. 3O0kg (jedné konzole), vč spoj. materiálu ks 40.000

'209 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 15 kQ kg 250,000
Podlahy povlakové

1210 Demontáž leoerých Dovlakovýcn podlah
m? 249,600

1211 Základní stěrka pod podlahovinu včetně 2 polymer nátéro m2 249,600

1212 Lepeni z pryže. PVC , VINU. standardním lepidlem, včetně spojováni krytiny svařováním 
za tepla •n2 249,600

1213 Odstraněni soklíkú a lišt pryžových nebo Dlastových m 192 000
1214 Lepení plastové lišty ukončovaci samolepicí soklíky a lišty m 124,000
1215 Wtty pro PVC šedé ti dle INV v=T0mm m 124.0C

1216

podlahovina zátěžové PVC (+ % prolez) lepená min. těch jako jako Heterogenl. iVC
PADURA - výběr INV
Celková výška 2.2 mm
Nášlapná vrstva 0 4 mm 
povrchově vytvrzenl PUR
Tfida zátěže 41 -dle uživatele

m2 249.600

1217 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m? 249,600
1218 Úprava podkladu našíapnych ploch štěrkováním do t! Í5mm

m2 249,600
1219 Úprava podkladu našlapných ploch penetrací m2 249,600
1220 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 249 600
1221 Přesun hmot pro podlahy Dovlakove v objektech v do 24 m t 3,430

_____ Ústřední vytápěni - otopné tělesa

1222
Nátěr zebrových litinových radiátorů v 600mrri, včetně přívodního potrubí a stoupaček, 
včetně očištěni od rzi, odstraněni starého nátěru. Nátěr Ixzákladni. 2x synteticky nátěr m2 285.600

1223 Zakryti termohlavic pří op-avach. p-etěsněni ventilů (DMT a zpětné MT) kus 10,000
Dokončovac práce - obklady, nátěry, malby

1224 Demontáž obkladů Z obkladaček porovinových kladených do malty m2 12.000
1225 Vyrovnání podkladu stěn pro lepeni keraro:ck£chobkladú_ m2 12,000

1226 Montáž obkladu vnitřních keramických velkoformátovýeh hladkých, lepených flexibilním 
lepidlem m2 12,000

1227 hStýpro obklady délka 2.5 m barva anikoro profil číslo 6
1228 otkládačky keramické dle výběru objednatele m2 12.000
1229 Odstraněni nátěrů z omítek opálením m2 84,000
1230 Tmelem *par a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelen . mistr,ostech výšky do 3 80 m m 76,000
1231 Celoplošné vyrovnám podkladu malířskou masou v místnostech vvškv do 3 80 m m2 84,000
1232 Odstraněni maleb oškrabáním v místnostech v do 3 6 m m2 352,800
1233 uodavka a provedeni penetrace pro sjednoceni savosti podkladu 1x. naDř PRIMAl FX rr2 684,0C0
1234 Dodávka a provedeni maloy stěn a stropů, 2x nátěr, parva bila, nap’ PRIMALEX PLUS rr? 694,000 "
1235 Použrti lešení pro práce v interiér-, v do 3,8 m

'
1.000 ~

Budova 245 celkem bez DPH

55* Opi ctva mafceb J —

Dokončovací práce - maloy
"i ■---------------

1236 l meiem spař a rohů šiřky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech vvškv rin 3 fin rr m 26,0001'
1237 Celoplošné vyrovnáni podkladu malířskou masou v místnostech vvšky do 3 fiíl m m2 38.000 "
1238 Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3-,8 m m2 38,000
1239 Dodávka a provedeni penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x např PRIMALEX m? 4*0,000
1240 Dooávka a provedení malby stěn a stropů, 2x nátěr, barva bílá nabř PRIMALEX PLUS rr? 410.000
1241 Použiti lešení pro práce v interiéru, v do 3.8 m kpl 1.000

- - 3udova 254 celkem bez DPH

SuS
Úpravy povrchu, podlahy, malby

1242
Tenkovrstvá úprava vnitrních stěn a stropů tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní 
přilnavou přísadou m2 45.800

1243 Zakývaní komunik.cest ( OSBd, folie, textilie! + denní úklid m2 150,000
1244 vybourám kanalizačního potrubí DN do 100 m 2,000
1245 l/ysekáni rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm m 56,000
1246 lSvislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 0 774
1247 iSv.slá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží, 5 podlaží t ‘ 3.870
1248 iOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km J] 0,774
1249 iOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 um do 20 km t‘ 15,460
125C ‘Imelem spař a rohu šířky ao 3 mm akrylátcvym tmelem v m ístnostech vvškv do 3 80 rr m 24.000

Cena rekem bez DPH
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1251 Cets plošné vyrovnání podkladu malířskou masou v místnostech vvškv rin 3 fin m m? 36,00(
1252 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3 8 m m2 36,006
1253 Dodávka a provedeni penetrace pro sjednoceni savosti podkladu 1x např PRIMAI FX m2 256,00C
1254 Dodávka a proveden malby stěn a stropu 2x nátěr, barva bílá, např PRIMALEX PLUS m2 256 00C
1255 Použiti lešení pro práce v mter éu, v do 3 8 rr kpl 1.0CC
1256 Poplatek za skládku - netříděné t 0,774
1257 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 1,546

Zdravotechnika

1258 Přetěsněni potrubí hrdlového do DM 100 kus 1.00C
1259 Potrubí 2 PVC kráceni trub DN 50 m 1.00C
1260 Potrubí z PP vsazen, odbočky do hrdla DN 50 m 1.00C
1261 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 50 kus 1.C0C
1262 Zkouška těsnosti ootrubí kanalizace vodou do DN 125 m 2,oca
1263 Pročištěni odpadů svislých v lednom podlaží do DN 200 m 4,000
1264 Demontáž rozvodů vody do D 25 m 4,000
1265 Potrubí vodovodní plastové pevné sdoj lepením 20x2 3 mm m 4 C00
1266 Montáž tvarovek z plastu svařované polyfuzně přes D 16 do D 20 mm dva SDOie kus 4,000
1267 102 kus 2,000

1268 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE U do 10 mm 
DN do 22 mm m 4 000

1289 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 4,000
1270 Demontáž armatur závitových s ;ednim závitem G do 3/4 kus 1,000
1271 Ventil pod omítku TE 1300 G 3/4 se dvěma yáyity kus 1,000
1272 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 25 m 4,000
1273 Proptach a dez nfekce vodovodního ootrubí do DN 25 m 4,000
1274 Vodovod - napojen vody na technologická zařízení v pozicích dle uživatele, s osazením 

uzavírací ventilu ks 1,000
1275 Demontáž dřezu včetně odmontováni zápachové uzávěrky kus 1.000
1276 Montáž dřezu ostatních typů soub 1.0CQ
1277 dřez nerez vestavný matný 775x4B0mm r C00
1278 Ventil umyvadlový G 1/2 kus 2,000
1279 Demontáž dfezové baterie do G 3 / 4 1 soub 1,000
1280 Bater e dfezová stojánková páková s vvtahovac. sprškou soub 1,000

Elektromontáže

1281 vypracováni a dodáni revizní zprávy elektrického rozvodu, ve 4 pare tištěné + 1 x 
elektronicky kus 1.000

1282 Demontáž kabelů eíektro, včetně zásuvky a vypínače m 10,000
1283 Montáž vodič Cj izolovaný plný a larěný žíla 10-16 mm2 pod omitku (např. CYJ m 10.000
1284 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2 m 10.000
1285 Montáž trubka olastova tuha D 16 mm uložerá pod omítku m 10 000
1286 trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3316 m
1287 krabice přístrojová instalační KP 64/21 do stěn 000
1288 Montáž krabice zapuštěné plastová kruhová typ dle potřeby kus 12.000
1289 krabice unnerzátm rozvodná z PH s vičkem a svorkovnici krabicovou Šroubovací s vodiči 

12x4mm2 D 73 5mm x 43mm kus 4.000
1290 DMT krabice kus 12,000
1291 Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2 kus 12 000
1292 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 84.000
1293 kabd silo vy s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm 2
1294 Ukončení vodič zel o vany do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 3,000
1295 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostřed, obvčeiné nebovlnké_ kus 1,000
1296 Propojovací kábei ono ochranné pospoiováni 1m

1.000
1297 Kryl Solo spínače děleny 5519B-AQ2357815 1,000
1298 Rámeček Sole cara!, jednonásobný 1754-0-4250

1.000
1299 Rámeček Solo . dvojnásobn ý kpl
1300 Zosuvka ‘ nás s ochr. kolikem a clonkam, bezSro^b s.urkv 5S19R 4023S7B'S kp! 2.000
1301 Zásuvka dvojitá 230/AC kp!
1302 zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě homi přívod iF44 IZG 1643 16A 380 V 4pelová 6 Ot
1303 Odstroj spínače jednopólového 10A TANGO 3SSB-A21342
1304 Montáž svítidla nástěnného kus 1.000
1305 Nástěnné svihdlo !P4Cpodlmku 000

Konstrukce truhlářské

1306 Demontáž kuchyňské linky 180CM, spodmi a horní část. vč.pracovni desky a likvid kus 1,000

1307 Montáž a sestaveni kuchyňské linky 180CM spodmi a homi část. vč.pracovni desky a
Dřezu kus 1,000

1308
jDAVKA kuchyňské linky 180CM spodmi a horní část vč pracovní desky, kontejneru 

se zásuvkami, světlé provedeni - bez vybaveni ale s přípravou - ale upřesněni INV kus 1.000

1309 3řesun hmot pro kce truhlářské v oojektech v přes 24 do 36 m t 3,917
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Podlah, pOTtatrove

1310 Penoňtaž tecenýcn oavlakov ve- podlah 

'1311 l-epeni z pryže, PVC VINIL standardním lepidlem, včetně spojováni krytiny svařováním

1315

podlahovina zátetové PVC (* % prořez) lepeni min těch jako jako Heterogeni IVC 
PADURA • vybér INV 
Celkové výška 2,2 mm 
Néšlapná vrstva 0 4 mm 
povrchové vytvrzeni PUR

_____Třída zétéie 41 -dle uživatele

13-6 Úprava codklacu

Montáž obkladů vnitřních kerarrvckých velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2isya . ------ ------------ ------------- ' —.
_____ lepených flexibilním lepidlem, včetně nsazaní ližt a spárováni

■ 325 Presu1 hmot tooažm jo obklad, keramické v objektech v do 12 n
1386 fflfty pro obklady dálka ÍS cp ha/Yg_anjkoro profr _________________

1327 Tmeleni soar a rohů šířky do 3 mm p, it~" ■— 'rjiaton mi~tnostecn výtky do 3,8Ó~n

UÍUBvy povrchu pc—„___„,,__________________________________
B jp^HielpoJdadu vnitřních stěn tmelerr. tl do2 mm ~

1334 tourava vnitřní' vácenne štukové om tky stěn v rozsahu ploch, přes 10 do 30 1

tmi Brl^EilGEOl

nadpraží
‘-olámu*: gmiiE^ Kolem oken dver’, podlah nebo obkladu_______________________

1337 Oprava stávajících oc.zárubni (tmeleni, broušeni svařováni a pod. pl přes 2,5 m2) 2x 
~ nátěr email

1338

min

1341

5statni konstrukce a práce bouráni ■

P Lešen: lehkp romocne cro práce v ntenéru qp vv$ky 4 CD _______

^ Vyklizeni nab tku budo. bytové a občanské výstavb, _n vvfice codlaži rte 4 i
7ďlfr'juárt 1 .mnnni^ r^rl ! 'ICD„ t-----*‘l ~

m2

m2

kus

BVlfciHQ-ill

15,000

5* VI . 'Ml* ~ - gem i jEiig
užeň vnlthvct) omítek sten MV reóo MVC stěno rozsahu do 3C~%

------------ ■*] * '/bouraných hmojza prve podlaží
ybouraných hmot ZKD codtoži 5 

ivoz suti a vybouraných hmot na sk aoku do 1 km

EZE2I

■ni 
Ol

1345 togvoz suti a v

Zdravotecnnika

j Itodivka a montáž povrchových el" kabelů třižítových Cu pod omítky, v6 stavebnic.n 

Ipr.pomocí, upevněni zpětného propoieni do nových pocomilxových Krabic
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1361
Úprava povrchových el.vedení vč. stavebních pnpomocí, upevnění, , zpětného propojení
do původních pozic m 380,000

1362 Montáž svítidlo LED bytové vestavné DOdhledové čtvercové do 0 36 m2 ks 12,000

1363
LED podhledový tenký panel o rozměrech 60x60cm Spotřeba 45W barva světla 4000K - 
neutrální bílá. Vhodný jako závěsné vestavné svítidlo do podhledu / sádrokartonu nebo 
přisazené svítidlo (pomoci magnetů) Součásti panelu je nestmlvatetny napájecí zdr

ks 72 000

1364
Demontáž svítidla bytového se standardní patici zavěšeného do 0,36 m2 se zachováním
funkčnosti ks 12 000

1365 Proveden elektro revize zapojených zař,zeni ks 1,000
Montované konstrukce - dřevostavoy. sádrokanory

1366 dvířka kontrolní do velikost 200x300 4,000
1367 SDK před sténá instalační pro zákryt u WC zdvojený profil CW+UW 100 deskv 2xA 12 5 m2 5.600
1366 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilu opláštění dvojité m2 98.000

1369 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou 
konstrukci m2 98.000

1370 Podhled kazetový 600x600 - dle In: m2 ■
Konstrukce truhlářské

1371 Montáž dveřních křidel otviravých Ikřidlových š do C 8 m do ocelové záruDně kus 12.000

1372
dveře mtenérové jednokřídlé plné DTD HPLIaminůt, dekory plné. 80x197-dle výbéw 
iNV a AD kus 72.000

1373 Výměna zámku interiérových dveří kus 12.000
1374 Montáž klik se štítky interiérových dveří kus 12.000
1375 Vyvěšení křidel dveří plochy do 2 m2 s odstreněnim dveřního práh.. kus 12.000
1376 Likvidace dveřních Kř.tíel kus 12.000
1377 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířkvdo 10 cm kus 12,000
1378 práh dveřm dře vir./ dubový tl 20mm dl 1270mm S 150mm

1379 kováni .klika-klika R 802 TO Cr včetně rozet a montálnlho materiálu R PZ nerez PK Gkličú kus 72 000

1380 Přesun hmot prc konstrukce truhlářské v obiektecn v do 24 m t 9.687
Konstrukce zámečnické

1381 Oprava a údržba dveří - dokotvem svislého madla kus 2.000
1382 Oprava a údržba dveri - výměna samozavirače horního se seřízením kus 2.000

Podlahy povlakové

1383 Demontáž lepených povlakových podlah bez cod[ožk^ n2 498,600
1384 Odstraněni starého lepidla z podkladu, ořebroušeni a wsátí podkladu n~2 498,60ol
1385 Úprava podkladu nášlapných ploch penetraci m2 498,6001
1386 Základní vyrovnávací stěrka poa podlahovinu 112 498.600
1387 Lepeni z pryže, PVC , VINIL standardním lepidlem a svařováním za tepla n2 498,600
1388 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 410,000
1389 Lepen, plastové lištv ukončovaci samolepící sokliky a lišty m 410,000
1390 lišty pro PVC šedé. či dle INV v=T0mm m

1391

podlahovina zátěžové PVC (+ % prořez) lepená min těch jako jako Hetamgeni, tVC 
PADURA - výběr INV 

■ výběr INV ( dle instalovaného)
Celková výška 2.2 mm
Núšlapná vrstva 0,4 mm 
povrchové vytvrzeni PUR
Třida zatěZe 41 -dle utivatele

m2 499.000 I

1392 Likvidace demontované podlahové krytin^ m2 498.600
1393 Přesun hmot pro podlahy povlakové v ob,ektech v do 24 m t 7.095

Dokončovací práce - obklad^dlažby
1394 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m 2 24,000
1395 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 3.710
1396 Pokládka keramických dlažeb lepením m2 24 000
1397 dlažbo keramické - koupelny vč. liste! - dle výběru investora ml 24.000
1398 hity pro obklady délka 2.5 m barva anikoro profil číslo 6 6.000
1399 obkládačky keramické - koupelny jč. Istel - dle výběru investora m2 12,000
14C0 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty m2 12.000
1401 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepením m2 12.000

Dokončovací práce - nátě!Y_malb^^

1402 Odmaštění zámečnických konstrukci vodou ředitelným odmašfovačem m2 24,800
1403 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením nebo opálením rr>2 24,800
1404 Tmeleni včetně přebroušeni zámečnických konstrukci polyuretanovým tmelem m2 12,400
1405 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci rr2 24.800
1406 Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní 2x email m2 24.800
1407 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 160,000
1408 Tmelení spař a rohů šířky do 3 mm akrylátovýrr tmelem v místnostech výšky do 3 80 m m 80 000
1409 Celoplošné vyrovnání podkladu malířskou masou v místnostech vvškv do 3 80 m m2 160.000
1410 Provedení vnitřní omítky štukové hladké rr2 74,600

Cena za

jednotku Cena celkem ber DPH
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1411 Penetrace podkladu čerstných omítek pod malbu m2 74.6C0
1412 Dodávka a provedeni penetrace pro sjednoceni savosti podkladu Ix, napí. PRIMALEX Tl2 1 324,60C
1413 Dodávka a provedení malDy stěn a stropů. 2x nátěr, barva bílá. např. PRIMALEX PLUS m2 1 324,60C

Venkovni plocha
Zemní práce

1414 Odstranění travin a náletovýcn křovin v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 108.000

1415
Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro péši ručně - k
dalšímu ocužiti a převoz na skládku PS m2 98.000

1416 Odstraněni podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm m2 98.000

1417 Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy téžitelnosii I
skupiny 3 ručně m3 4,600

1418
Vodorovné přemistěri výkopku z horniny tříay těžitelnostl I skupiny 1 až 3 stavebním
kolečkem do 10 m m3 4.600

Komunikace pozemní

1419 Pokládka betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva m2 98.000
142C Dodáni a rozprostřeni podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm m2 98.00C
1421 dlažba ploSná betonová chodníková 400x400x50mm přírodní mí 96 000

1422
Vybourání chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opery s ložem z 
betonu prostého m 31 000

1423
Osazeni chodníkového obrubníka betonového stojatého bez boční ooěry do lože z betonu
prostého m 31.000

1424 obrubník betonový chodníkový í OOOx BOxZOOmm m 31,000
1425 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m t 36,076
1426 Bouráni zdivá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 2.600
1427 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 18,038
1428 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km do 20 km t 360.760
1429 Vnitrostaveništni doprava suť a vybouraných hmot do 10 m t 18,038
1430 Vntrostaveništn doprava suť a vybouraných hmot ZKD 5 m do 50 m t 180.380
1431 Poplatek za skládku - netříděné t | 18,038

Budova 257 celkem bez DPH

Úpravy povrchu, podlahy osazeni ■ ' ...
1432 Vyplněni spár vápennou maltou vnitřních strooů m2 23,400
1433 Vyrovnání ood Kladu vnitřních strcoů maltou vápennou B ao 10 mm m2 30,000
1434 Oprava vnitrní vápenné, štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % m2 254,000
1435 Sanační omítka podkladní vnitřních stropů rovných m2 9,400
1436 Sanační omítka jednovrstvé vnitřních stropů rovných rr:2 9.400
1437 Vyrovnán; podklaou vniťnich stěn maltou vápennou tl do 10 mm m2 54.000
1438 Vyrovnám podkladu vnitřních stěn tmelem B do 2 mm m2 20,000
1439 Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0.25 m2 na stěnách kus 6.000
1440 Sanační omítka podkladní vnitrních stěn nanášená ručně m2 11,400
1441 Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 11,400
1442 Začištění omítek kolem oken. dveří, podlah nebo obkladů m 22,0001

Ostatní konstrukce a práce-bourán' 1—---------------- -

1443 Použiti lešení pro práce v interiéru, v do 3 B m kpl 1.000
1444 Vystěhování místností budov bytové a občanské výstavby oři výšce podlaží ao 4 m m2 245,000
1445 Zakrývám komunik cest ( OSBd fciie. textil e> * den-l úklid m2 80.000
1446 Otlučen vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % m2 254.000
1447 Odvoz sut a vybouraných hmot na skládku do * km t 1,497
1448 Odvoz sut a vybouraných hmot na sxládku ZKD 1 km do 20 km t 29 940
1449 Vnitrostavemštni dop-ava suti a vybouraných hmot dc 10 m t 1,497
1450 Vnitrcstaveništní docava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m do 50 m t 14,970
1451 Poplatek za skládku - netříděné t 1,497
1452 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 2,994
1453 Reprcfilace v /plněni prasklin nosného zdivá 8.300

Konstrukce suché výstavby —
1454 SDK podhled dilatace - oprava po zatečeni m 8,400
1455 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 18,800
1456 Vyspraveni SDK podhledu, podkroví Dl přes 0.25 do 0.5 m2 deska 1xH2DF 15 m2 6.000

Dokončovací práce - nátěry, malby —
1457 Odstraněni nátěrů z omítek opálením m2 65,000
1458 Odstraněni nátěrů z omítek okartáčováním m2 65 000
1459 Tmeleni spař a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3 80 m m 36,400
1460 Celoplošné vyrovnáni podkladu malířskou masou v místnostech výšky do 3,80 m m2 120 000
-461 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m m2 120.000
1462 Dodávka a provedení penetrace pro sjednoceni savosť podkladu 1x, naoř. PRIMALEX n2 724,000
1463 Doaávka a provedení malby stěn a strooů. 2x nátěr, barva bílá např. PRIMALEX PLUS m2 724,000

Budova 267 celkem bez DPH ------------------ '
1X64 Zařízen1 staveniště pro celou zakázku staveništni výtah kpl 1.00
1485 Vyklizeni staven, ště závěrečný úklid na všech opravovaných budovách *ak»7ky kpl 1,00

Stránka 30



 Cena za
Popis práce MJ Množství jednotku Cena celkem bez DPH

Veškerý materiál bude dodán v 1 .jakosti a doložen prohlášením o shodě a certifikáty. U specificky označeného zboží (výrobku)
obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

se připouští

Celkem bez DPH 33 098 038,26
DPH 21% 7 580 588,03
Celkem s DPH 43 678 626,2?

Vladisla

v

Hansiík

Digitálně 

podepsal 
Vladislav Hanslík 
Datum: 
2023.03.27 

13:52:16 +02'00'

Stránka 31



Příloha č. 2 
Počet listů: 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKA

1. Identifikační údaje stavby
Název zakázky: „Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov“
Místo stavby: Kasárna Dědice 
Objekt: CE 06-34-201 
Uživatel: VÚ 1970, VÚ 8660

2. Popis požadovaných oprav
Jedná se o různé stavební práce, na třinácti budovách v areálu Kasáren Dědice. 

Kompletní výměna oken, dveří, podlah, malířské práce, oprava sociálního zařízení v 

rozsahu kompletní výměny elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů, výměna podlah a 

keramických obkladů, výměna zařizovacích předmětů, oprava omítek a závěrečná 

výmalba. Venkovní opravy se týkají výměny okenních parapetů, předláždění zpevněné 

plochy. Podrobný rozsah prací je uveden v položkovém výkazu výměr, který je nedílnou 

součástí smlouvy. Veškeré práce budou prováděny za plného provozu opravovaných objektů. 
Budova č. 014 je jednopodlažní přízemní budova, ve které se bude provádět oprava 
keramických obkladů, omítek a následná výmalba. Práce budou probíhat tak že bude 
vyklizena polovina místností objektu provedeny stavební práce, následně vyklizena druhá 
polovina místností objektu.

Budova č. 025 je jednopodlažní přízemní podsklepená budova posádkové koupelny, kde bude 
realizována výměna rozvodů vody. Po dobu prací bude koupelna odstavena z provozu.
Budova č. 081, jednopodlažní nepodsklepená budova, sloužící jako sklad. Veškeré opravy 
budou prováděny v jedné polovině objektu, která bude zcela vystěhována a plně dána 
k dispozici dodavateli k realizaci prací.

Budova Č. 120, dvoupodlažní budova u které se bude provádět výměna oken spojená 
s výmalbou kanceláří. Výměna i malování bude probíhat postupně, vždy na !4 patra tak že 
opravované kanceláře budou vystěhovány, ale v ostatních bude běžný provoz. Opravy na 
střeše se provozu nedotknou.
Budova č. 125, jednopodlažní, částečně podsklepená budova sloužící jako sklad materiálu. 
Zde bude provedena oprava podlah a sociálního zařízení. Po celou dobu oprav bude budova 
mimo provoz, uskladněný materiál bude před zahájením prací vystěhován do jiných prostor 
útvaru.

Budovy č. 241 a 254. Jedná se o stravovací zařízení, kde budou prováděny malířské práce, 
oprava poškozené keramické dlažby a obkladů. Práce budou probíhat v době odstávky 
kuchyně, kdy opravované místnosti budou mimo provoz a vyklizeny.

Budova č. 243. Jedná se o desetipodlažní budovu velitelství akademie. Práce budou prováděny 
pouze v 5. a 10 NP. Opravované kanceláře budou vyklizeny, v ostatních bude běžný provoz. 
Budovy č. 244, 245, 255 a 257 jsou pětipodlažni učební bloky s učebnami a kabinety. Bude 
provedena výměna oken, podlahových krytin, stropních podhledů, elektroinstalace, výmalba 
atd. Práce budou prováděny vždy na % patra tak že opravované místnosti budou vystěhovány, 
ale v ostatních bude běžný provoz.



Budova č. 267 je třípodlažní budova skladu naturálního odívání. V opravovaných místnostech 
bude přerušen provoz, místnosti budou vystěhovány. Neopravované části budovy budou 
v pracovním provozu.

Detailní postup a časový harmonogram prací v jednotlivých objektech bude s vybraným 
dodavatelem upřesněn při předání staveniště spolu s uživateli objektů.

3. Ostatní
Součástí zakázky je zbudování zařízení a následné vyklizení staveniště po ukončení prací, 
celkový úklid opravovaných budov. Odvoz veškeré stavební sutě a ostatního odpadu na 
skládku. Přesun hmot po staveništi a manipulace s nimi, použití lešení v interiéru do výšky 4 
m, v exteriéru až do výše 18 m, včetně vlastních zdvihacích zařízení pro přesun materiálu. 
Objednatel upozorňuje dodavatele na přísný zákaz používání osobních i nákladních výtahů 
v budovách pro realizaci oprav. Veškeré práce budou prováděny za plného provozu 
opravovaných objektů.
Pracovní doba PO — ČT 7.00-16,00 hod. PÁ 7,00 — 13,15. SO a NE a svátky, po dohodě 
s uživateli.

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí bvt 
zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a 
předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, z důvodu 
realizace oprav za provozu jednotlivých budov. Týká se to zejména v oblastech hlučnosti, 
prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a 
podobně.

6. Specifická organizační opatření:
Vstup do areálu Kasáren Dědice bude povolen pracovníkům dodavatele po předloženi 
vyplněného dotazníku s jmenným seznamem osob a techniky. V celém areálu kasáren je 
zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povolenou pouze 
ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob je nepřípustný. 
Kontrolní dny průběhu prací budou prováděny lx týdně v čase podle dohody s objednatelem."

Ve Vyškově dne 17.ledna 2023


