



# Smlouva o dílo

č. 2023/OBN/1032

## Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Markéta Troničková, referentka OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

## Servis CZ, s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 78993

zastoupený jednatelem Ing. Miroslavem Vyletou

se sídlem K Velké ohradě 776, 155 00, Praha 5 - Řeporyje

IČO: 26198258

DIČ: CZ 26198258

bankovní spojení: UniCredit Bank

č. účtu: 1333257001/2700

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 9, přesná specifikace místa díla č.p. 1817, k.ú. Strašnice, ul. Brigádníků 15, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 9, č.p. 1817, k.ú. Strašnice, ul. Brigádníků 15, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou Ing. Hanzalem v 6/2022.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

## II.

### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

## III.

### Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

**Cena bez DPH**

**559 173,34 Kč**

slovy: / pět set padesát devět tisíc jedno sto sedmdesát tři korun českých třicet čtyři haléřů/

**DPH ze základu 559 173,34 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
  - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
  - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
  - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přijímacím protokolu.
  - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

#### IV.

##### Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsánoho díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

#### V.

##### Smluvní pokuty

1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení za:

- a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
- b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

## VI.

### Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočiná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí


## VIII.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní **Markéta Troníčková, tel. 267 093 314** za ÚMČ Praha 10 a za správní firmu **Praha 10 – Majetková, a.s.**

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
  - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
  - potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Ing. Miroslav Vyleta**, tel. 
5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Ing. Miroslav Vyleta**.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, objednatel obdrží dvě paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:

15-06-2023

.....  
objec



**SERVIS**

SERVIS CZ, s.r.o. sídlo: K Velké ohradě 776, 155 00 Praha 5  
právozápis: Řeč: sídlo: 625/2, 186 00 Praha 8  
IČO: 25196258, DIČ: CZ6188258




## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.9	Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN	IČ/DIČ:	00063941/CZ00063941
Druh stavby:	siavební opravy	Projektant:	Jiří Hanzal	IČ/DIČ:	170 29 023/CZ 2480317063
Lokalita:	Brigádníků 1817/15 č.b.9	Zhotovitel:	Servis CZ	IČ/DIČ:	26198258/ CZ26198258
Začátek výstavby:	01.08.2022	Konec výstavby:		Položek:	431
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Hanzal	Datum:	15.05.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	41 251,27	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	144 739,13	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	99 128,36	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	157 691,91			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	7 051,50			Ostatní	0,00
	Montáž	71 044,81			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		28 350,00				
Přesun hmot a sutí		9 916,36				
ZRN celkem		559 173,34	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	559 173,34	DPH 15%	83 876,00	Celkem bez DPH	559 173,34
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	643 049,34

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

SERVIS CZ, s.r.o. sídlo: K Vřítké ohradě 776, 155 03 Praha 5  
 provozovna: Nečvasilova 625/2, 186 00 Praha 8  
 IČO: 25198258, DIČ: CZ26198258

### Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava bytu č.9	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN	
Druh stavby:	stavební opravy	Začátek výstavby:	01.08.2022	Projektant:	Jiří Hanzal
Lokalita:	Brigádníků 1817/15 č.b.9	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Servis CZ	
JKSO:		Zpracováno dne:	15.05.2022	Zpracoval:	Jiří Hanzal

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		953	Doplňky uvnitř budvy				73,85	1 926,15	2 000,00		0,00	
1		328251115R0C	Oprava sklepa (vyklizení, vyčištění, oprava omítek, malba, podlahy, dveří a zártníků vč. výměny prvků a odvoz na skládku)	kpl	1,00	2 000,00	73,85	1 926,15	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		34	Stěny a příčky				9 230,25	5 630,75	14 861,00		1,17	
2		346244351RT2	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm	m2	1,20	560,00	321,24	350,76	672,00	0,14	0,17	RTS II / 2021
3		342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	6,50	580,00	2 126,09	1 643,91	3 770,00	0,05	0,30	RTS II / 2021
4		342255022R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	11,40	595,00	4 210,87	2 572,13	6 783,00	0,06	0,64	RTS II / 2021
5		342263419R0C	Osazení revizních dvířek do příček, do 1,0 m2	kus	1,00	170,00	2,75	167,25	170,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
6		342263526RD3	Revizní dvířka pro ZTI do příček, 50mm, 600-400x600 mm (WC)	kus	1,00	2 350,00	2 121,66	228,34	2 350,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
7		342264051RT3	Podhled sádrokartonový RbI na zavěšenou ocel. konstr.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
8		342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
9		342261111RXX	Příčka sádrokarton. ocel. kce, 1x opláštěn. tl. 75 mm, bez izolace (STA - předsíň)	m2	1,55	720,00	447,64	668,36	1 116,00	0,02	0,03	RTS II / 2021
		60	Omítky ze suchých směsí				1 243,25	7 786,75	9 030,00		0,13	
10		602021141R00	Štuk na stěnách vnitřní Baumit Extra, ručně (oprava)	m2	35,00	240,00	1 023,94	7 376,06	8 400,00	0,00	0,09	RTS I / 2021
11		310235241RT2	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm (zděf)	kus	1,00	210,00	80,15	129,85	210,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
12		310235241R00	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 tl.zdi 30 cm (odvětrání)	kus	2,00	210,00	139,17	280,83	420,00	0,01	0,03	RTS II / 2021
		61	Úprava povrchů vnitřní				11 988,82	75 631,18	87 620,00		1,96	
13		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	6,00	200,00	80,21	1 119,79	1 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
14		611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	50,00	210,00	1 803,36	8 696,64	10 500,00	0,00	0,11	RTS II / 2021
15		612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	7,00	210,00	225,13	1 244,87	1 470,00	0,04	0,30	RTS II / 2021
16		612401911R00	Příplatek za zahlazení povrchu	m2	7,00	35,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
17		612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	175,00	200,00	3 900,00	31 100,00	35 000,00	0,00	0,27	RTS II / 2021
18		612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	4,00	210,00	405,31	434,69	840,00	0,03	0,10	RTS II / 2021
19		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
20		612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	165,00	210,00	5 333,09	29 316,91	34 650,00	0,00	0,59	RTS II / 2021
21		612451111R00	Omítky vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená (obklad)	m2	10,50	70,00	133,40	601,60	735,00	0,04	0,43	RTS II / 2021
22		612479113RT4	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvě, ručně	m2	15,00	125,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
23		612401911R00	Příplatek za zahlazení povrchu	m2	15,00	35,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
24		611421122R0C	Oprava - omítky vnitřní stropů rovných, MVC, hladká	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS II / 2021
25		612451253R00	Omítky vnitřní zdiva, MC, ocelí hlazená (po zazdění zárubní)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS II / 2021
26		611451122R00	Omítky vnitřní stropů rovných, MC, hladká (soc.zaf.)	m2	2,90	200,00	108,33	471,67	580,00	0,05	0,14	RTS II / 2021
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,00	
27		622472112R00	Omítky stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021
28		622471317RFP8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
29		627991003R00	Provedení těsnění spár pásem mikroperezni pryže	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 333,51	2 003,99	6 337,50		0,22	
30		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	16,90	25,00	212,44	210,06	422,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
31		632411107RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč zpracování tl do 7 mm	m2	16,90	350,00	4 121,07	1 793,94	5 915,00	0,01	0,21	RTS II / 2021
32		632441491RC	Broušení anhydritových, cementových a teracových potěrů - odstranění šlepu	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
33		635212131R0A	Podlaha Cetris PD, desky tl.2 x14-16 mm, nos.ploš.podkl.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
34		635212141R00	Podlaha Cetris PD, desky tl.14-18 mm, nos.ploš.podkl.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
		64	Výplně otvorů				9 059,35	6 288,65	15 348,00		1,12	
35		641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
36		642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60-70x197x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
37		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
38		642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
39		642942221RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, vč. dodávky zárubně 125x197x16cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS II / 2021
40		642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazdění + SPC viz ostatní materiál	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021
41		648991111RT4	Osazení parapet desek plast. a lamin. š. do 25cm (SPC viz ostatní materiál)	m	5,20	90,00	251,63	216,37	468,00	0,00	0,03	RTS II / 2021
42		648991113RT4	Osazení parapet desek plast. a lamin. š nad 30cm, bílý (SPC viz ostatní materiál)	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
43		642940091RAA	Montáž a seřízení dveří jednokřídlových s PO bez dodávky dveří (SPC viz ostatní materiál)	kus	1,00	120,00	49,80	70,20	120,00	0,03	0,03	RTS II / 2021
44		642940012RAC	Dveře jednokřídlové 60-70/197, ze 2/3 sklo - (např. Sepos)	kus	2,00	2 450,00	2 885,52	2 014,48	4 900,00	0,18	0,36	RTS II / 2021
45		642940014RAC	Dveře jednokřídlové 80/197, ze 2/3 sklo - Sepos	kus	2,00	2 680,00	3 205,72	2 154,28	5 360,00	0,18	0,36	RTS II / 2021
46		642940010RAC	Dveře jednokřídlové 60/197, plně	kus	2,00	2 250,00	2 666,68	1 833,32	4 500,00	0,18	0,35	RTS II / 2021
		711	Izolace proti vodě				6 450,96	13 528,54	19 979,50		0,22	
47		711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	6,00	25,00	36,13	113,87	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
48		711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	6,00	420,00	1 075,18	1 444,82	2 520,00	0,00	0,03	RTS II / 2021

49	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	7,00	190,00	823,14	506,86	1 330,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
50	784131302R0C	Penetrace stěn nátěrem Austis, Forte penetral 1x s houbkovou účinností pro zpevnění podkladu	m2	47,70	25,00	586,25	606,25	1 192,50	0,00	0,01	RTS II / 2021
51	711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou	m2	47,70	310,00	3 930,26	10 856,74	14 787,00	0,00	0,18	RTS II / 2021
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>											
52	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	5,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
53	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 (kuchyň)	kus	2,00	200,00	87,27	312,73	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
54	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00	135,00	35,49	99,51	135,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
55	721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm	kus	1,00	120,00	94,57	25,43	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
56	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00	215,00	153,65	276,35	430,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
57	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00	210,00	442,72	817,28	1 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
58	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	180,00	336,87	23,13	360,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
59	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,50	140,00	22,70	47,30	70,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
60	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 50	kus	3,00	30,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
61	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	11,00	42,00	12,62	449,38	462,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
62	721290824R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m	t	0,01	520,00	0,00	4,94	4,94	0,00	0,00	RTS II / 2021
<b>722 Vnitřní vodovod</b>											
63	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	10,00	180,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
64	722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky do D 32	kus	4,00	210,00	518,04	321,96	840,00	0,01	0,02	RTS II / 2021
65	722171211R00	Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm	m	10,00	250,00	549,44	1 950,56	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
66	722171212R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	0,50	270,00	37,99	97,01	135,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
67	722171940R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 110 mm	kus	1,00	115,00	11,28	103,72	115,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
68	722173912R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 20 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
69	722174252R00	Montáž potr.z plastů rovné lepené D 20 mm, vodovod	m	10,00	200,00	184,67	1 815,33	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
70	722174253R00	Montáž potr.z plastů rovné lepené D 25 mm, vodovod	m	1,00	210,00	17,85	192,15	210,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
71	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 25 m rozvodu	soubor	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
72	722181211RT5	Izolace návleková (např. MIRELON PRO II, stěny 6 mm)	m	10,50	50,00	94,33	430,67	525,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
73	722181812R00	Demontáž pístěných pásů z trub D 50	m	10,00	28,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
74	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	120,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
75	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	19,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
76	725860422R00	Dvojitá přípojka pro pračky a myčky HL 6, G 6/4"	kus	2,00	415,00	673,51	156,49	830,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
77	722191136R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 1,0 m	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
78	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	2,00	160,00	126,04	193,96	320,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
79	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	170,00	84,04	85,96	170,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
80	722220871R00	Demontáž amaluru se závitem a šroubením G 1/2	kus	3,00	35,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
81	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,00	60,00	20,67	39,33	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
82	722237154R00	Kohout vod kul.vněj-vnitř.z (např. GIACOMINI R254DL do DN 25)	kus	2,00	480,00	766,93	193,07	960,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
83	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	2,00	65,00	5,55	124,45	130,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
84	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	11,00	25,00	14,17	260,83	275,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
85	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	11,00	300,00	1 228,49	2 071,51	3 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
86	722290824R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m	t	0,02	490,00	0,00	8,82	8,82	0,00	0,00	RTS II / 2021
<b>723 Vnitřní plynovod</b>											
87	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
88	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	2,00	110,00	159,46	60,54	220,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
89	725650800R00	Demontáž těles otopných plynových do komína	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
90	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021
91	725610810R00	Demontáž plynového sporáku/vamého plynového vařiče	soubor	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,07	0,07	RTS II / 2021
92	725659102R00	Montáž těles otopných plyn., odtah stěna, 1 otvor (SPC viz ostatní materiál)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS II / 2021
93	725619101R00	Montáž plynových sporáků nebo vamých desek svitplyn/metan	kus	1,00	450,00	170,92	279,08	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
94	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (vamá deska apod.)_SPC - ostatní materiál	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
95	723166102R00	Zhotov.ohybu slož.(etážky) na potrubí Cu do D 20, plyn	kus	2,00	260,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
96	723163102R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 20 x 1,0 mm	m	2,00	480,00	589,53	370,47	960,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
97	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek do DN 20	kus	1,00	190,00	66,66	123,34	190,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
98	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
99	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
100	723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, (např.GIACOMINI R950 DN 15/20)	kus	2,00	640,00	897,96	382,04	1 280,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
101	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2	kus	1,00	400,00	17,64	382,36	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
102	723200004RA0	Montáž plynových spotřebičů (sporák Mora) SPC v ostatních materiálech	kus	1,00	320,00	121,69	198,31	320,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
103	723290824R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 24 - 36 m	t	0,02	490,00	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00	RTS II / 2021
<b>725 Zařizovací předměty</b>											
104	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
105	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	3,00	10,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
106	725110814R00	Demontáž klozetů	soubor	1,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,03	0,03	RTS II / 2021
107	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených (SPC v ostatních materiálech)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
108	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních (stojící, 470x360 mm, spodní, bílá-SPC v ostatních materiálech)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
109	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	200,00	91,19	108,81	200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
110	725013161R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad šikmý/rovný vč. dodávky sedátka	soubor	1,00	2 450,00	2 081,85	368,15	2 450,00	0,03	0,03	RTS II / 2021
111	725114956R00	Výměna sedátka T 3542 N bílé	kus	1,00	220,00	187,55	32,45	220,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
112	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	150,00	17,42	132,58	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
113	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 58 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	1 720,00	1 218,86	501,14	1 720,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
114	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	120,00	79,51	40,49	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
115	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,13	0,13	RTS II / 2021



116	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubor	1,00	150,00	31,45	118,55	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
117	725018105R00	Vana ocelová standardní 405,0, dl. 1600 mm	soubor	1,00	4 350,00	3 079,10	1 270,90	4 350,00	0,05	0,05	RTS II / 2021
118	725310823R00	Demontáž dřezů 1dlílných v kuchyňské sestavě	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
119	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	150,00	104,72	45,28	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
120	725019121R00	Dřez jednoduchý keramický/nerezový 5102.9	soubor	1,00	1 850,00	1 692,07	157,93	1 850,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
121	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	3,00	90,00	9,95	260,05	270,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
122	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	5,00	30,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
123	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5,00	62,00	71,61	238,39	310,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
124	725814126R00	Ventil pračkový DN 15 x DN 20	soubor	2,00	420,00	707,26	132,74	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
125	725220914R00	Montáž přeпадní trubky vč. mat.	kus	1,00	360,00	103,12	256,88	360,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
126	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	120,00	77,77	42,23	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
127	725530811R0A	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
128	725530911R0C	Montáž el. zásobníků průtokových	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
129	7255341101R0C	Průtokový tlakový ohřivač vody MX 2211	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
130	725530922R00	Montáž zásobníků tlakových 125 l	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
131	725534224R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný (např. DZ Dražice OKCE 125)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	RTS II / 2021
132	725534325R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCEV 125	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RTS II / 2021
133	725619101R00	Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan	kus	1,00	350,00	132,94	217,06	350,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
134	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
135	725810812R00	Demontáž ventilu výtokového stojánkového	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
136	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
137	725819301R00	Montáž ventilu stojánkového G 1/2	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
138	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,00	45,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
139	725829202R00	Montáž baterie umý/ vanové a dřezové nástěnné	kus	3,00	90,00	86,15	183,85	270,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
140	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu	kus	1,00	1 600,00	1 435,74	164,26	1 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
141	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016, D 40	kus	1,00	35,00	17,64	17,36	35,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
142	725851003RT1	Koleno k sifonu PE HL34, D 40/50 mm	kus	2,00	64,00	82,60	45,40	128,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
143	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor. odpadu	kus	1,00	1 250,00	1 111,53	138,47	1 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
144	725851007R00	Odtoková souprava pro dřezy PP HL22 D 40 mm	kus	1,00	150,00	114,21	35,79	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
145	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4", přípoj. myčka, pračka	kus	1,00	120,00	89,16	30,84	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
146	725860411R00	Koleno přípojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1"	kus	2,00	95,00	128,89	61,11	190,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
147	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	1,00	100,00	20,90	79,10	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
148	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenství se sprchovou hadicí	soubor	1,00	1 750,00	1 540,17	209,83	1 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
149	725851002R00	Odtoková souprava s ventilem HL24U D 40 mm	kus	1,00	190,00	164,11	25,89	190,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
150	725860192RT1	Sifon vanový PE HL500N, D 40,50 mm	kus	1,00	120,00	76,42	43,58	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
151	725860321R00	Koleno odtokové pro koupací vany HL 16, D 40 mm	kus	1,00	90,00	68,26	21,74	90,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
152	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	100,00	20,75	79,25	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
153	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	1,00	80,00	17,22	62,78	80,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
154	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	2,00	130,00	223,57	36,43	260,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
155	725860226R00	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
156	725860322R00	Koleno odtokové pro sprchové vaničky HL 16 1, D 40	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
157	725860432R00	Uzávěr zpětný pro myčky/pračky HL 3, G 1"	kus	2,00	1 100,00	1 936,36	263,64	2 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
158	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	25,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
159	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	1,00	35,00	7,74	27,26	35,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
160	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm, vč. osazení	kus	1,00	195,00	83,77	111,23	195,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
161	725980122R00	Dvířka z plastu, 100-200 x 300 mm vč. osazení	kus	3,00	220,00	267,33	392,67	660,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
162	725114933R0C	Oprava - vyčištění (NE -klozetů), van, umyvadel	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
163	725114916R00	Výměna klozetových mís díl. SAM střední odpad svis	kus	1,00	200,00	173,70	26,30	200,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
735	<b>Otopná tělesa</b>										
164	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
165	735171311R00	Těleso trub. Koralux Lin. Clas. KLC-E 1500.600+tepl.spinačem a omezovačem tepla (mont.sada viz ostatní mat)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
762	<b>Konstrukce tesarské</b>										
166	762525911RV2	Demontáž podlahových lišt	m	25,50	25,00	3,02	634,48	637,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
167	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021
168	777531021R0C	Vyrovnání dřevěných podlah, poštářů, pl. do 50 cm2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
169	762510020RAC	Podlahy z na P+D desek OSB šroubovaná (tl.12-22mm)	m2	34,00	420,00	7 293,88	6 986,12	14 280,00	0,02	0,80	RTS II / 2021
170	762512245RT4	Položení podlah pod PVC šroubováním (Cetris)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
171	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,96	170,00	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	RTS II / 2021
172	762512255RT4	Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
173	762521104RT3	Položení podlah neholbovaných na sraz, hrubá prkna	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
174	762521811R00	Demontáž podlah bez poštářů z prken tl. do 32 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
175	762521913R00	Výřiznutí části podlahy plochy do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
176	762523104RT2	Položení podlah holbovaných na sraz z prken	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
177	762523924RT3	Doplnění podlah prkny hobl. na sraz, pl.do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
178	762523934RT2	Doplnění podlah prkny palubovými pl.do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
179	762526210RT3	Montáž podlahových lišt	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
766	<b>Konstrukce truhlářské</b>										
180	766621922R00	Oprava oken jednod. otevíravých s výměnou prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
181	766621921R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
182	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kf.do 1,45 m	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
183	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	2,00	100,00	27,86	172,14	200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021

184	76660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	2,00	100,00	31,82	168,18	200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
185	76660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	2,00	100,00	34,50	165,50	200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
186	766670021R00	Montáž kliky a šílku (SPC viz ostatní materiál)	kus	7,00	100,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
187	766661412R00	Montáž dveří protipožár. 1kř. do 80 cm, s kukátkem	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
188	76666019RAD	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm	kus	1,00	5 200,00	4 594,63	605,37	5 200,00	0,03	0,03	RTS II / 2021
189	766670021R0B	Klika a koule pro vstupní dveře FAB/72	kus	1,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
190	766669922R00	Oprava dveří - osazení vložky Fab	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
191	766670021R0C	Dveřní vložka FAB 29+45 TYP RSD 200	kus	1,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
192	766670021R0E	Dveřní kukátko STAR	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
193	766661913R0C	Úprava dveřních křidel kompl., bez výměny prvků	m2	7,00	120,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
194	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00	60,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
195	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	6,00	90,00	18,51	521,49	540,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
196	766695212R0A	Práh dveří dubový š. 9-11cm do 80cm x 2	kus	6,00	120,00	24,68	695,32	720,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
197	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	90,00	2,88	87,12	90,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
198	766695213R0C	Práh dveří dubový š. 10-15cm do 80cm x 2	kus	1,00	130,00	4,46	125,54	130,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
199	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
200	766662911R00	Oprava dveří z tvrdého dřeva, bez výměny prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
201	766694113R00	Montáž parapetních desek š do 30 cm, dl. do 260 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
202	766699731R00	Překrytí spár lištou z tvrdého dřeva, ploché	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
203	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek	kus	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,17	0,17	RTS II / 2021
204	766812112R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š do 1,5m	kus	1,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
205	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š. do 1,8m	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
206	766810010RAB	Oprava, uskladnění a vyčištění kuchyňské linky a zpětná montáž	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
207	766825821R00	Demontáž vestavěných/přistavěných skříní 2křídlových	kus	3,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,11	0,33	RTS II / 2021
208	766829100R00	Montáž kuchyňské pracovní desky	kus	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
209	766900040RA0	Demontáž a vybourání dřevěných stěn	m2	17,35	180,00	0,00	3 123,00	3 123,00	0,02	0,29	RTS II / 2021
210	766623921R07	Oprava, seřízení a vyčištění oken plastových, otvíravých, bez výměny prvků vč.fr.	ks	3,00	210,00	5,13	624,87	630,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
211	766622911R00	Oprava oken dvojit, bez deštění, bez výměny prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
212	766641911R00	Oprava a seřízení balkónových dveří bez výměny prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
213	766643911R0C	Oprava plastových balkónových dveří zdvojit, bez výměny	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
214	766699747R0C	Demontáž držáků (záclon)	m	3,00	110,00	16,06	313,94	330,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
215	766810011R0D	Kuchyňské linky - dodávka a montáž	kus	1,00	17 000,00	13 855,77	3 144,23	17 000,00	0,12	0,12	RTS II / 2021
<b>767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>						<b>10,44</b>	<b>3 559,56</b>	<b>3 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
216	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
217	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
218	767583341R00	Montáž podhledů lamelových FEAL TA 150 do 10 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
219	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
220	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
221	767585112R00	Montáž vzduchotech mřížek s prostupem	kus	2,00	150,00	8,14	291,86	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
222	767590840R00	Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
223	767590830R00	Demontáž zdvojených podlah - desek	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
224	767591230R00	Montáž nájezdové lišty	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
225	767612911R00	Oprava - seřízení a vyčištění kovového okna	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
226	767612915R00	Oprava - seřízení a vyčištění dřevěného okna/ dveří	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
227	767615912R00	Oprava oken - výměna olivy nebo jazýčku	kus	3,00	110,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
228	767647911R00	Oprava kovových dveří - výměna zámku	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
229	767649193R00	Montáž doplňků dveří, stavěče křidel, petlice, kukátka	kus	2,00	120,00	2,30	237,70	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
230	767681110R00	Montáž zárubní montovat 1kř. hl. 8,5, š. do 80 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
231	767681120R00	Montáž zárubní montovat 1kř. hl. 8,5, š. přes 80cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
232	767681220R00	Montáž zárubní montovat 1kř. hl. 150, š. přes 80cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
233	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ plast	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
234	767647913R00	Oprava dveří - balkónových, bez výměny prvků	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
235	767612915R0C	Oprava - seřízení plastového okna	kus	3,00	800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>						<b>1 072,10</b>	<b>7 334,65</b>	<b>8 406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
236	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	RTS II / 2021
237	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm (samonivelační potěr)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
238	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvoustvrvé	m2	3,65	720,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
239	771101147R00	Bandáž koutů - provedení	m	7,00	160,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
240	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,00	25,00	37,27	37,73	75,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
241	771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby	m2	3,00	12,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
242	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm ((SPC viz ostatní materiál)	m2	3,00	450,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
243	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
244	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
245	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
246	771249111R00	Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem	m	2,75	85,00	9,93	223,82	233,75	0,00	0,00	RTS II / 2021
247	771315191R00	Dilatační a separační páska na stěnu DSAT š. 25 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
248	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
249	771549792R00	Příplatek za podlahy hutné, polohut. v omez. prostoru	m2	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
250	771571906R00	Opravy podlah keramických režných 20x10 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
251	771575107RT2	Montáž podlah keram. režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
252	771575109RT6	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2	3,00	450,00	280,79	1 069,21	1 350,00	0,00	0,01	RTS II / 2021

253	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	7,00	130,00	348,57	561,43	910,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
254	771577114RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	2,00	220,00	320,54	119,46	440,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
255	771577841R00	Podlahový profil dilatační DILEX-BWB výšky 6 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
256	771579792R00	Příplatek za podlahy keram v omezeném prostoru	m2	3,00	18,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
257	627456110RT3	Oprava spárování dlažeb z dlaždic MC do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021	
258	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram dlažba	m2	3,00	25,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
259	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram do 5 m2 jednoll.	m2	3,00	25,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>11 288,42</b>	<b>4 441,58</b>	<b>15 730,00</b>		<b>0,02</b>		
260	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
261	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené + materiál	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
262	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené vč. dodávky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
263	775511245R00	Podlahy vlysové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK II	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021	
264	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021	
265	775511953R00	Doplnění podlah vlys do tmele 21 mm do 2 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021	
266	775542011R00	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
267	775542022R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
268	775542011R00	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
269	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr. 36-40	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
270	775592004R00	Broušení dřevěných podlah jemné zr. 100-120	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
271	775599130R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou	m2	33,00	450,00	10 901,81	3 948,19	14 850,00	0,00	0,02	RTS II / 2021	
272	775599146R00	Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+2x, přebroušení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
273	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	2,00	120,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
274	775981113RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška vlys podlah (0,8m)	m	2,00	320,00	386,61	253,39	640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
275	775541800R0c	Demontáž lamelových tabulí plovoucích podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021	
<b>776 Podlahy povlakové</b>						<b>21 526,89</b>	<b>49 718,22</b>	<b>71 245,11</b>		<b>0,25</b>		
276	776511810RT2	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	72,02	38,00	0,00	2 736,76	2 736,76	0,00	0,07	RTS II / 2021	
277	776551830RT2	Sejmulí povláků volně položených (Mirelon)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
278	776101011R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlák podlahy	m2	47,05	12,00	0,00	564,60	564,60	0,00	0,00	RTS II / 2021	
279	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlák podlahy	m2	47,05	25,00	0,00	1 176,25	1 176,25	0,00	0,00	RTS II / 2021	
280	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	13,96	450,00	0,00	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
281	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	32,30	25,00	0,00	807,50	807,50	0,00	0,00	RTS II / 2021	
282	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu vč.mat	m	66,10	230,00	4 995,84	10 207,16	15 203,00	0,00	0,01	RTS II / 2021	
283	776101133RT0	Provedení stěrkování podkladu pod povlák podlahy	m2	47,05	350,00	0,00	16 467,50	16 467,50	0,00	0,00	RTS II / 2021	
284	776521100RU3	Lepení povlák podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novofior standard II 1,5 mm	m2	47,05	430,00	13 538,22	6 693,28	20 231,50	0,00	0,17	RTS II / 2021	
285	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV ( vč. materiálu vinyl tl. 2,5mm)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
286	776591940R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 2,00 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021	
287	776992111RT1	Svařování povlák podlah z pásů nebo čtverců	m	24,30	320,00	2 992,83	4 783,17	7 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
<b>781 Obklady (keramické)</b>						<b>4 124,38</b>	<b>11 493,62</b>	<b>15 618,00</b>		<b>0,30</b>		
288	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	3,50	48,00	0,00	168,00	168,00	0,07	0,24	RTS II / 2021	
289	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	20,00	25,00	68,69	431,31	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
290	781101116R0C	Vyčištění keramického obkladu a dlažby chemickými prostředky	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
291	781475114RU3	Obklad vnitřní stěn keramický do tmele, 20x20 cm	m2	20,00	450,00	1 422,61	7 577,39	9 000,00	0,00	0,06	RTS II / 2021	
292	627451410RT0	Oprava spárování obkladů stěn, pl. do 25%	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
293	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům. do 90 mm	kus	4,00	250,00	64,42	935,58	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
294	781111121R00	Montáž plastových lišt rohových, vanových a dilatačních	m	18,00	85,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
295	781497111RI1	Lišta plastová ukončovacích k obkladům	m	18,00	190,00	2 568,66	851,34	3 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
<b>783 Nátěry</b>						<b>0,00</b>	<b>987,43</b>	<b>2 309,67</b>	<b>3 297,10</b>		<b>0,02</b>	
296	783201811R00	Odstranění nátěrů z konstrukcí oškrábáním	m2	9,10	28,00	12,82	241,98	254,80	0,00	0,00	RTS II / 2021	
297	783301313	Odmašťování zármečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	9,10	28,00	26,85	227,95	254,80	0,00	0,00	RTS II / 2021	
298	783125132R0C	Nátěr syntetický OK "C", "CC" dvojnásobný, Paulin	m2	9,10	130,00	499,88	683,12	1 183,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
299	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	18,50	32,00	256,29	335,71	592,00	0,00	0,01	RTS II / 2021	
300	783401812R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm	m	6,25	32,00	16,12	183,88	200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
301	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	6,25	130,00	175,46	637,04	812,50	0,00	0,00	RTS II / 2021	
<b>784 Malby</b>						<b>2 696,05</b>	<b>13 412,35</b>	<b>16 108,40</b>		<b>0,07</b>		
302	784495901R00	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
303	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	m2	209,20	25,00	1 530,51	3 699,49	5 230,00	0,00	0,03	RTS II / 2021	
304	784452911R00	Oprava, malba směsí tekut 2x, 1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	209,20	52,00	1 165,54	9 712,86	10 878,40	0,00	0,04	RTS II / 2021	
305	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
<b>785 Tapetování</b>						<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>0,00</b>		
306	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových/plastových do 3,8 m	m2	20,00	60,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
<b>786 Calounické úpravy</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
307	786622211R0C	Demontáž žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
<b>90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>						<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>		<b>0,00</b>		
308	905 R01 - 1	Hzs-revize elektro - provoz.souboru nebo stavebního objektu	h	5,00	1 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
309	904 R02 - 1	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací (revize plyn)	h	3,00	1 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>12,10</b>	<b>1 794,80</b>	<b>1 806,90</b>		<b>0,00</b>		
310	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	9,45	12,00	2,20	111,20	113,40	0,00	0,00	RTS II / 2021	
311	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	52,90	15,00	9,89	783,61	793,50	0,00	0,00	RTS II / 2021	
312	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	100,00	9,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
313	953941414R00	Osazení konzol pro zásobníky vody délkou do 1000 mm vč. mat.	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021	
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						<b>53,04</b>	<b>4 800,96</b>	<b>4 854,00</b>		<b>0,41</b>		



381	220280021R00	Připevnění bytového kabelu do 10 žil na zeď	m	4,00	22,00	1,98	86,02	88,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
382	220300641R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	4,00	45,00	79,41	100,59	180,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
383	220370031R00	Montáž domovního telefonu vč. zapojení	kus	1,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
384	220270281R00	Zatážení vodiče SYKFY do prázdných trubek	m	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
385	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	12,00	95,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>				<b>1 109,41</b>	<b>36 685,59</b>	<b>37 795,00</b>		<b>0,00</b>	
386	650710111R00	Demontáž elektroinstalace (kabely, rozvodnice, svorkovnic, spínačů, zásuvek, svítidel a pod.)	kpl	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
387	650711621R00	Demontáž elektroinstalace - infrazářhč	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
388	650061631R00	jistič NB316T 3pól/čh B/10kA/16A	kus	2,00	220,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
389	650061631R00	vyplnač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	kus	1,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
390	650061631R00	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0,03A AC	kus	4,00	640,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
391	650061631R00	jistič NB110T 1pól/čh B/10kA/10A	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
392	650061631R00	jistič NB116T 1pól/čh B/10kA/16A	kus	4,00	150,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
393	650061631R00	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	kus	1,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
394	650061631R00	stýkač ERC225S	kus	2,00	260,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
395	650061631R00	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
396	650010611R00	Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, uloř. pevné	m	19,00	150,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
397	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
398	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	4,00	190,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
399	650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 (CYKY) pevné	m	70,00	35,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
400	650124143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 (CYKY) pevné	m	140,00	35,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
401	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	14,00	180,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
402	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného/stropního přisazeného	kus	5,00	150,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
403	650121103R00	Uložení vodiče Cu pevné do trubky	m	29,00	26,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
404	650012411R00	Montáž víčka na krabici - závit	kus	13,00	20,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
405	650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítku se zapojením svorkovnic	kus	32,00	28,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
406	650051361R00	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 7	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
407	650051311RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1	kus	6,00	250,00	1 109,41	390,59	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
408	650052711R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	18,00	250,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>40,09</b>	<b>9 876,28</b>	<b>9 916,36</b>		<b>0,00</b>	
409	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,09	95,00	0,00	293,75	293,75	0,00	0,00	RTS II / 2021
410	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,09	1 250,00	40,09	3 825,04	3 865,13	0,00	0,00	RTS II / 2021
411	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 15km)	t	27,83	18,00	0,00	500,92	500,92	0,00	0,00	RTS II / 2021
412	979095312R00	Naložení a složení suti	t	3,09	350,00	0,00	1 082,24	1 082,24	0,00	0,00	RTS II / 2021
413	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,09	450,00	0,00	1 391,45	1 391,45	0,00	0,00	RTS II / 2021
414	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,09	900,00	0,00	2 782,89	2 782,89	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>28 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 350,00</b>		<b>1,04</b>	
415	45123	Spojka smršťitelná X/6-15 (4-10)	sada	10,00	350,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
416	5533301226RK	Zárubeň ocelová YHtm 125/1970/800 L, P, E, EW 30	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
417	286004162	Chránička plynová GAS pro potrubí 26x2,0 mm žlutá	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
418	429148015	Ventilátor axiální do koupelny např. VENTS 100STH)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
419	597623122	Dlaždice 20x20 (např. Color Two šedá mat. RAKO)	m2	4,00	420,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,01	0,06	RTS II / 2021
420	592431014C	Obklad interiérový 20x20 RAL 0008500, (RAKO)	m2	22,00	320,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,04	0,88	RTS II / 2021
421	484416013	Upevňovací sada pr. 20 /40 - Classic, chrom, Classic E	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
422	48410009	Topidlo plyn Mora PT 6140 přes zeď automat. regulaci teploty	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
423	48410008	Topidlo plyn Mora PT 6150 přes zeď automat. regulaci teploty	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
424	60775370C	Parapet interiérový PVC Rehau š. 300-320 mm bílý vč. bočních krytek	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
425	642346131	Mísa klozetová stojící 48 cm svislý odpad (např. Laufen - stojící WC, 470x360 mm, bílá	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
426	55280042	A94-1/2" Alca UNI WC nádržka START/STOP	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
427	54112113	Deska vana vestavná plynová (např. DP 6411 LZBG)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
428	54914621	Dveřní kování PROFIO (kliky, štítek na klíč)	kus	6,00	180,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
429	5534205605	Boční krytka parapetu š. 130 - 180 mm - Al	kus	6,00	150,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
430	55342220	Parapet Komúrkovývnitřní Extradur š do 250 mm	m	5,50	1 300,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
431	7253821108	Sporák kombinovaný s troubou a pojistkou (např. Mora)	kus	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,10	0,10	RTS II / 2021
		<b>Celkem:</b>						<b>559 173,34</b>			

Poznámka:

