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Kontrolní číslo (KČ): P23V00245578

yStejnopis číslo:

SMLOUVA
ke stavbě č. 44806 ZŠ Šeberov;

Zpracování dokumentace pro změnu zadání 

technologie vytápění a chlazení

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007791/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00
48ia97h
00064581
CZ00064581
registrované dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dam z přidané 
hodnoty, v platném znění 
PPF banka a.s.
20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy 
dále jen jako „objednatel"

se sídlem:
datová schránka:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zastoupené:

na straně jedné
a

ADR, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu 
C, vložce 55177
l.ibinská 3127/1, Smíchov. 150 00 Praha 5
peujcw6
25617249
CZ25617249
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dam z přidané 
hodnoty, v platném znění 
Česká spořitelna, a.s.
1931467359/0800
Mgr. Alešem Lapkou, jednatelem společnosti 
dále jen jako „zhotovitel"

se sídlem; 
datová schránka: 
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

na straně druhé
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tuto
smlouvu ke stavbě č. 44806 ZŠ Šeberov;

Zpracování dokumentace pro změnu zadání technologie vytápění a chlazení

myslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb.( občanského zákoníku, v platném znění,

dále jen jako „smlouva"

ve s

1. Úvodní ustanovení

Smlouva je uzavřena na základe veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0018/23 ve 
smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „Stavba č. 44806 
ZŠ Šeberov; Zpracování dokumentace pro změnu zadání technologie vytápění a chlazení , a 

na základě odůvodnění ze dne 16.5.2023.

Účelem (cílem) smlouvy je na podkladě

1.1.
ve zněm

a) Usnesení Rady HMP č. 2852 ze dne 31.10.2022

odborného posouzení změny technologií vytápění/chlazení - Odborné posouzení 
projektu novostavby základní školy Šeberov pro optimalizaci její energetické 
náročnosti, Zadavetel: Hl. město Praha, odd. energetického manažera, Zpracovatel:

b)

SEVEn Energy, s.r.o. (s podporo

zpracovat dokumentaci pro realizaci změny zadání technologie vytápění a chlazení v úrovni 
dokumentace pro výběr zhotovitele a dokumentaci změny stavby před dokončením včetně 

inženýrské činnos
Na práva a povinnosti neupravené smlouvou se užije právní úprava stanoveni zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen jako „OZ"), a tomuto právu 

Či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštního 
zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu 

smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu smlouvy oznámí bez 

prodlení opačné smluvní straně.

ti pro stavbu č. 44806 ZŠ Šeberov (dále jen jako „stavba")

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a jeho stavbu 
č. 44806 ZŠ Šeberov dále vymezený předmět plnění (dále jen jako „dílo") a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou cenu.

2.1.
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Předmět plnění

Zpracování nová části projektové dokumentace, včetně projektů zdravotně technických 
instalací, elektroinstalace, vzduchotechniky a chlazení pro změnu zadání stavby spočívající 
zejména v nová technologii vytápění/chlazení, tj. nový zdroj tepla pro vytápění a přípravu 
teplé vody a využití obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla a příprava pro fotovoltaický 
systém na střeše objektu). Pro změnu zadaní bylo oddělením energetického manažera (odbor 
ochrany prostředí MHMP) zpracováno odborné posouzení technologií vytápěni/chlazení 
tak, aby došlo k minimalizaci spotřeby zemního plynu, celkovému snížení energetické 
náročnosti budovy a zároveň využití obnovitelných zdrojů. Vyhotovené odborné posouzení 
potvrdilo technickou proveditelnost jak instalace tepelného čerpadla země-voda, tak i 
fotovoltaické elektrárny (FVE), a současně bylo navrženo i několik souvisejících opatření.

Nová část projektové dokumentace bude obsahovat:
návrh nového zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody

- zavedení centrálního systému MaR 
osazení oken magnetickými senzory 
osazení radiátorů termostatickými hlavicemi

- silnoproudé instalace - příprava pro plánovanou instalaci fotovoltaického systému 

Dílem se rozumí

a) zhotovení projektové dokumentace pro realizaci změny zadání technologie vytápění 
a chlazení v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve 
smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen 
jako „dokumentace pro výběr zhotovitele" nebo „DVZ");

b) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro účely změny 
stavby před jejím dokončením ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 písm. e) a § 118 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v 
platném znění (dále jen jako „stavební zákon"), (dále jen jako „dokumentace změny 
stavby před dokončením" nebo „DZSD");

c) inženýrská (obstaravatelská) činnost k povolení změny stavby před dokončením ve 
smyslu ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona;

2.4. Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy jsou dále uvedeny v příloze č. 1 této 
smlouvy.

Objednatel zdůrazňuje, že v příloze č. 1 této smlouvy se jedná o demonstrativní výčet 
činností, které je zhotovitel povinen poskytovat, přičemž výkon činností zahrnuje též 
provedení veškerých činnosti v příloze č. 1 výslovně neuvedených, avšak alespoň obecně 
souvisejících se činnostmi uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, jež js 
řádnému a včasnému plnění této smlouvy, a k dosažení účelu této smlouvy.

2.2.

2.3.

2.5.

nezbytné kou
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2.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od počátku objednateli. Nebezpečí škody 
zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků.
na

III. Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí 
(se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a objednatel 
k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak 

v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy.

Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude probíhat následovně 

objednatel písemně vyzve zhotovitele ke zhotovení DVZ, 
zhotovitel zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DVZ, 

zhotovitel zpracuje DVZ,
zhotovitel objednateli předá DVZ bez vad a nedodělků a objednatel zhotoviteli po 
provedení její běžné laické kontroly potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu 
o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele", a to nejpozději do 14 

kalendářních dnů.

3.1.
se mu

3.2.

3.3.

a)
b)
c)

d)

Zhotovení dokumentace změny stavby před dokončením (DZSD) a inženýrská
ěny stavby před dokončením bude probíhat

3.4.
(obstaravatelská) činnost k povolení 
následovně

zm

objednatel písemně vyzve zhotovitele ke zhotovení DZSD,
zhotovitel zpracuje DZSD pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní

správy, majiteli a s 
(dále společně jen jako „dotčené orgány státní správy") (tzv. hrubopis), 
zhotovitel, před zahájením projednání DZSD s dotčenými orgány státní správy, 
předá objednateli zpracovanou DZSD a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí 
prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DZSD pro projednání s dotčenými 

orgány státní správy", a to nejpozději do 14 kalendářních dnů, 
zhotovitel projedná DZSD s dotčenými orgány státní správy,
zhotovitel, je-li to na základě projednání DZSD s dotčenými orgány státní správy 

potřeba, DZSD dopracuje,
zhotovitel, před zahájením veřejnoprávního projednání DZSD, předá objednateli 
zpracovanou DZSD a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu 
o předání a převzetí DZSD pro zahájení veřejnoprávního projednání", a to nejpozději 

do 14 kalendářních dnů, 
zhotovitel zpracuje a podá návrh 
vydání společného povolení,
zhotovitel obstará veřejnoprávní projednání DZSD,

a)

b)
právci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků

c)

d)
e)

f)

hájení veřejnoprávního projednání DZSD prona zag)

b)
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zhotovitel, je-li to na základě veřejnoprávního projednám DZSD potřeba, DZSD 
dopracuje,
zhotovitel, po nabytí právní moci rozhodnutí, předá DZSD bez vad a nedodělků 
objednateli a objednatel zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu 
o předání a převzetí projednané DZSD", a to nejpozději do 14 kalendářních dnů.

Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předat i v otevřeném upravitelném zdrojovém 
elektronickém formátu, který umožní jeho další užití, dopracování či úpravu.

Smluvní strany stanovují tyto zásady provádění plnění předmětu smlouvy
výrobní výbory budou probíhat alespoň 2x měsíčně na území hlavního města Prahy, 
přičemž místo jednání obstarává na své náklady zhotovitel; 
zhotovitel se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně;
provádění plnění předmětu smlouvy bude zohledňovat koordinaci se souvisejícími 
záměry v řešeném území a kooperaci při jejich realizaci.

Plnění předmětu smlouvy bude na straně objednatele provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu 
postačí písemné oznámení této skutečnosti zhotoviteli. Změna není změnou této smlouvy, 
a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

Plnění předmětu smlouvy bude na straně zhotovitele provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná

pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání 
a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň

po předchozím písemném schválení objednatelem.

Na změnu poddodavatele zhotovitele se tento odstavec použije obdobně.

Změna není změnou této smlouvy, a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

i)

1)

3.5.

3.6.

a)

b)
c)

3.7.

3.8.

a)

b)

IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést v následujících lhůtách

zhotovení DVZ do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení;

zhotovení DZSD pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy do 15 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení;

zahájení projednání DZSD s dotčenými orgány státní správy do 15 kalendářních dnů 
ode dne potvrzení převzetí DZSD objednatelem;

zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy do DZSD do 15 
kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek dotčených orgánů státní správy;

4.1.

a)

b)

c)

d)
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zpracování a podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání DZSD do 15 
kalendářních dnů ode dne potvrzení převzetí dopracované DSJ objednatelem;

zpracování a odevzdání čistopisu DZSD do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí 
právní moci společného povolení;

Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy, resp. veškeré dílčí plnění, pro případ, že tato 
smlouva nestanoví určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.

Lhůty pro převzetí díla nebo jeho částí objednatelem se nezapočítávají do lhůt plnění 
dle tohoto článku smlouvy.

e)

f)

4.2.

4.3.

V. Místa plnění předmětu smlouvy

Místy plnění jsou

investiční odbor Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Řásnovka 770/8, 
Praha 1, PSČ 110 00 (zejm. osobní jednání smluvních stran, předání díla);

místo konání výrobního výboru;

Vznikne-li v průběhu plnění předmětu smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše 
uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této smlouvy jedná, je-li na 
územní Hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané ceně díla.

5.1.

a)

b)

5.2.

VI. Cena díla a platební podmínky

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dle cenové nabídky ze dne 
25.4.2023 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

6.1.

CENA CELKEM BEZ DPH 1.187.000,-Kč

DPH 249.270,- Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 1.436.270,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem 
stavby, event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy. Číslo je umístěno 
vpravo nahoře (razítko) pod označením (KČ). Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní 
číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Součástí ceny díla není zhotovení vícetisků (bude řešeno samostatnou objednávkou).

Plnění předmětu smlouvy je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění 
v návaznosti na časové a věcné hledisko:
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I. fáze: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

Cena I. fáze bez DPH 812.000,- Kč
DPH 170.520,- Kč

Cena I. fáze celkem včetně DPH 982.520,- Kč

Zpracování DVZ představuje 1 dílčí plnění.

Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele

Vyhotovení DVZ bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení 
předané a převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. 
Na základě potvrzeného „Protokolu" zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad 
ve výši 100 % ceny I. fáze (DVZ) a přiloží originál „Protokolu" s uvedením jména 
a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
je den podpisu „Protokolu".

II. fáze Dokumentace změny stavby před dokončením (DZSD) vč. inženýrské činnosti

a)

Cena II. fáze bez DPH 375.000,- Kč
DPH 78.750,- Kč

Cena II. fáze celkem včetně DPH 453.750,- Kč

Zpracování DZSD se sestává ze 4 dílčích plnění:

a) Zpracování dokumentace změny stavby před dokončením (pro účely jejího 
projednání s dotčenými orgány státní správy)

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané 
a převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě 
potvrzeného „Protokolu zhotovitel vystaví fakturu — daňový doklad ve výši 45 % 
ceny II. fáze (DZSD) a přiloží originál „Protokolu" s uvedením jména a podpisu 
předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den 
podpisu „Protokolu".

b) Projednání dokumentace změny stavby před dokončením s dotčenými orgány 
státní správy

Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu", kde bude uvedena rekapitulace 
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum 
stanoviska a výsledek stanoviska.). Fakturu — daňový doklad je oprávněn vystavit 
zhotovitel po podpisu „Protokolu" objednatelem ve výši 15 % ceny II. fáze (DZSD) a 
jeho originál s uvedením jména a podpisy předávajícího a přejímajícího přiloží k 
faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu".
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Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu nejpozdeji do 14 dnu 
od převzetí dopracované dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu" 
zhotovitel vystaví fakturu — daňový doklad ve výši 15 % ceny II. fáze (DZSD) a přiloží 
originál „Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. 
Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu .

Inženýrská činnost k povolení změny stavby před dokončením

Převzetí pravomocného rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením 
potvrdí objednatel formou „Předávacího protokolu" Na základě potvrzeného 
„Protokolu" zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 25 % ceny II. fáze 
(DZSD). Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu".

c)

d)

Vícetiskv

Cena za zhotovení vícetisků není součástí celkové ceny díla dle článku VI. smlouvy.

Cena za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vícetisků a jednotkové ceny pro:

Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4 
3,00 Kč bez DPH v černobílém tisku,
15,00 Kč bez DPH v barevném tisku.

Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu A4 
4,00 Kč bez DPH v černobílém tisku,
20,00 Kč bez DPH v barevném tisku.

Oprávněně vystavená faktura — daňový doklad — musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo smlouvy
- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KC)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury

6.2.
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6.3. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
§ 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v odstavci 6.2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstraněni vad 
nebo k doplněni. V takovém případě se začne počítat nová Ihúta splatnosti dnem doručení 
opravené či oprávněně vystavené faktury.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 
00 Praha 1 a odeslány do datové schránky, příp. poštou nebo doručeny osobně nebo kurýrem 
do podatelny MHMP Mariánské nám. 2/2, Praha 1, prip. Jungmannova 35/29, Praha 1. 
Adresa datové schránky: 4Sia97h.

Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručeni objednateli. Termínem úhrady se rozumí den 
odpisu platby z účtu objednatele.

6.4.

6.5.

6.6.

VII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

Dílo má vady, jestliže provedeni díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době předání.

Zhotovitel odpovídá také za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba").

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

Vada (její oznámení) bude objednatelem písemně uplatněna e-mailem nebo pošt

Oznámeni o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady.

E-mail pro uplatněni vady je Aleš Lapka 

o vadě poštou je I ibinská 3127/1, 150 (X) Praha 5. V případě změny výše uvedené e-mailové 
nebo poštovní adresy je zhotovitel povinen jejich změnu objednateli písemně oznámit 
nejméně 3 pracovní dny před jejich změnou, a to pod pokutou 5.000,- Kč za každý den 
prodleni.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7. ou.

7.8.

7.9. dresa pro doručeni oznámení

7.10. Zhotoví lei je po vi nen
a) započít s odstraněním oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne doručeni 

oznámeni o vadě a provést její odstraněni nejpozději do 21 kalendářních dnů, nebo 
odstranit vadu dokumentace pro výběr zhotovitele zjištěnou po dobu zadávání 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámeni o vadě.

b)
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7.11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

7.12. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u jiné osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady 
odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.

iku újmy při odstraňování záruční vady, je ji zhotovitel povinen nahradit 

v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

7.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých
objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost 

anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

na

7.13. V případě vzn

VIII. Pojištění

8.1. Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištění profesní 
odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit 
pojistného plnění činí 10.000.000,- Kč z jedné pojistné události (dále i „minimální výše 

pojistného plnění").

8.2. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného plnění po celou 
dobu plnění předmětu smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků.

dy projektů a škody způsobené vadami projektů musíPojištění profesní odpovědnosti za va 
zahrnovat též (při)pojištění křížové odpovědnosti (tj. odpovědnosti za vady projektů a škody 
způsobené vadami projektů způsobené třetími osobami (podzhotovitel, poddodavatel), 
které pro zhotovitele plnily část předmětu plnění této smlouvy), pokud zhotovitel třetí osoby

8.3.

pro plnění předmětu této smlouvy použije.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost pojistnou smlouvu k nahlédnutí 

do 2 pracovních dnů.

Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit objednatele.

8.4.

8.5.

IX. Smluvní sankce

Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to 

i dílčí části díla;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 

vady díla;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním 

a převzetím, a to i dílčí části díla;
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu zhotovitele 

provedenou bez předchozího schválení objednatelem;

9.1.
a)

b)

c)

d)

Strana 10 z 14



smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této smlouvy, není-li 
v konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišně;

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám zhotovitele. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem bezodkladně 
uhrazena faktura.

e)

9.2.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, 
kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Sankčními ujednáními podle smlouvy nejsou dotčena jiná práva objednatele a zhotovitele 
(zejm. právo na náhradu újmy).

9.3.

9.4.

X. Autorské dílo a licence k jeho užití

10.1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu 
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, přechází převoditelná autorská 
práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a poddodavatelů v níže uvedeném rozsahu na 
objednatele, a to dnem předání a převzetí díla, a to i jeho části. Svolení k užití díla pro účely 
této smlouvy uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.

10.2. Objednatel je oprávněn bez místního a časového omezení upravit či měnit shora popsané 
autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který podstatně nesníží hodnotu díla. 
V rámci poskytnuté licence je objednatel mj. oprávněn užít shora popsané dílo či jeho část k

zhotovení projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením; 
provedení inženýrské činnosti pro účely změny stavby před jejím dokončením; 
zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele; 
provedení stavby samé; 
výkon autorského dozoru při výstavbě;
uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby a pro kolaudaci stavby;
marketingovým potřebám prezentace díla veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích 
osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to i maketě; a 
pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale 
nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za podmínky, že nebude 
takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými 
mravy.

10.3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu 
autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli 
při předání a převzetí díla. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči 
objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně 
veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající 
z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši.

a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)
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10.4. Zhotovitel poskytuje osobám objednatele (podřízené osoby, osoby s majetkovou účastí 
objednatele) právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje objednateli samotnému. 
Osoby objednatele ani objednatel nejsou povinny převoditelná práva využít.

10.5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této 

smlouvě.

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení

11.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu objednatele nebo 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně 
adresy některé ze smluvních stran, je povinna tato smluvní strana neprodleně písemně 
oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost 
se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník 
zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den 
doručení.

11.2. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkající se předmětu plnění 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní 
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklostí či praxe.

11.3. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

11.4. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

11.5. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření 
smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. 
Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních 
stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednám o smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu 
ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.

11.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
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a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11.7. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvní stran.

11.8. Smluvní vztah lze také ukončit

písemnou výpovědí objednatele s3měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 
důvodu,

písemnou výpovědí zhotovitele s 3měsíční výpovědní dobou, a to v případě, 
že zhotovitel neobdrží od objednatele pokyn kbyť dílčímu plnění ze smlouvy 
nejméně po dobu 5 let od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření 
smlouvy, nebylo-li plněno vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní 
straně.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 
obecnými či zvláštními právními předpisy.

11.9. Neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

11.10. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy primárně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 

republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní 
předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud objednatele.

11.11. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oběma smluvními stranami 
odsouhlasenými dodatky.

11.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text 
smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (poslední z nich).

11.14. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

11.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

a)

b)
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11.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobni údaje, a ujednávajíci 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu 
osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), ve znění 
pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsazených se řídi tímto 
nařízením.

11.17. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.f o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, berou na vědomi, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel 
si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této 
smlouvě žadatelům.

11 -1 y. Smluvní strany smlouvu vyhotovují v 8 stejnopisech s platnosti originálu, přičemž zhotovitel 
obdrží 2 stejnopisy a objednatel 6 stejnopisů.

11.19. Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy 
je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3.4.2023, k návrhu na svěřeni 
nevyhrazených pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy.

11.20. Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy 
příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele 
příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

Za objednatele: 
V Praze dne

Za zhotovitele: 
V Praze dne 'í^l61'Urvz
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příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

Podrobné požadavky objednatele předmět smlouvyna

A. Obecná požadavky na plnění

■ jednotlivé dokumentace budou zpracovány v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhlášky c. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, pokud jejich obsah upravují.

■ dílo bude objednateli předáno rovněž v editovatelné (upravitelné) podobě, a to ve zdrojových 
souborech;

■ studie a jednotlivé dokumentace budou objednateli předány také v elektronické podobě na CD 
nebo DVD, příp. flash disku, a to v počtu 2 kusů;

Proiektová dokumentace pro vydání stavebního povolení pro účely změnv stavby před jpjím
dokončením

■ projektová dokumentace pro vydám stavebního povolení pro účely změny stavby před jejím 
dokončením bude zhotovena ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 písm. e) a § 118 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;

■ projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení pro účely změny stavby před jejím 
dokončením bude objednateli předána

o pro projednání s dotčenými orgány státní správy v 10 tištěných paré,

o pro zahájení veřejnoprávního projednání ve 4 tištěných paré,

o po veřejnoprávním projednání ve 4 tištěných paré;

" inženýrská (obstaravatelská) činnost k povolení změny stavby před dokončením ve smyslu 
ustanovení § 94j a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění;

C. Proiektová dokumentace pro provádění stavby ftéž ..dokumentace pro výběr zhotovitele"!

■ projektová dokumentace pro provádění změny stavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace 
pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;



■ součástí bude sestavení změnového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění;

■ dokumentace pro výběr zhotovitele bude objednateli předána v 6 tištěných paré;

■ dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodavek a služeb s výkazem 
výměr budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr;

■ není-li to odůvodněno, zhotovitel nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit určité 
dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo 
nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále i „odkaz");

■ odkaz může zhotovitel použít, pokud stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně 
přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout 

rovnocenné řešení;

■ v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití,

■ pokud zhotovitel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické 

dokumenty, použije je v tomto pořadí

» české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními 

orgány a zpřístupněné veřejnosti,

» evropské technické posouzení,

» obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle 
čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 
o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 

87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES,

» mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné 

veřejnosti,

» technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem 
přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

■ není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, může 

zhotovitel odkázat na

» české technické normy,

» stavební technická osvědčení, nebo



» národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb 
a stavebních prací a použití výrobků.

■ u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty zhotovitel uvede možnost nabídnout 
rovnocenné řešení.

■ k výkazu výměr:

» výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

» výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu:

a. oceněný výkaz výměr, a

b. slepý výkaz výměr;

» slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s" a „bez" členění na 
jednotlivé správce objektu (pozn. předpoklad správce budovy a správce komunikace)-,

■ k formálním požadavkům-

» zhotovitel bude objednateli plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace 
v souladu s platnou právní úpravou;

» dokumentace bude objednateli předána v šesti vyhotoveních, a to v tištěné i elektronické 
formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové soubory, které 
budou umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. 
soubory s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní 

počet) bude zpracována ve formátu XML dle datového předpisu XC4, výkresová část 
bude zpracována v obvyklých konstrukčních systémech (např. soubory s příponou DWG, 
DXF), soubory budou mít otevřenou formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu. 
Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu pdf;

stavební práce a soupisuna

roz



příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele

Složení realizačního týmu objednatele

A. Vedoucí pracovník objednatele

Ing. Alexandra KdýrováJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatele

lng. Roman JandaJméno, příjmení a příp- titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:



příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

Složení realizačního týmu zhotovitele

A. iíiavni inženýr projektu (IIIP)

Jméno, příjmení a přip. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce hlavního inženýra projektu

Jméno, příjmení a přip. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:


