

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Evidenční číslo smlouvy: 2023/4770/OŽP/9

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

sídlo společnosti: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno

IČO: 44992785,

DIČ: CZ44992785

zastoupený: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

k podpisu pověřen: Mgr. Martin Glogar, místostarosta městské části Brno-sever

kontaktní osoba: [redacted], vedoucí odboru životního prostředí

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Ing. Karel Bartušek

se sídlem Husova 966/18, 664 51 Šlapanice

IČO: 71825568

DIČ: CZ8101133788

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Úprava povrchů a odvodnění komunikací u kostela Blahoslavené Marie Restituty, Brno-Lesná**“ (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací s názvem „Úprava povrchů a odvodnění komunikací u kostela Blahoslavené Marie Restituty“, odpovědný projektant [redacted], prosinec 2021 (dále jen „DSP“)
2. Předmětem díla je rekonstrukce chodníků a jejich odvodnění u kostela Blahoslavené Marie Restituty, Brno-Lesná dle DSP. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu podle položkového výkazu výměr tvořícího součást DSP a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.05.2023 (příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr).
3. Místem plnění je lokalita ul. Nezvalova, Brno-Lesná vymezená v DSP. Jedná se o veřejnosti volně přístupnou místní komunikaci – chodníky u kostela Blahoslavené Marie Restituty v Brně.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **45 dní ode dne účinnosti této smlouvy** za předpokladu, že objednatel předá zhotoviteli pracoviště ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 1 včetně podkladů potřebných k řádnému provedení díla dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli důvody bránící mu v řádném plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
3. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. Vychází z cenové nabídky zhotovitele (oceněného položkového výkazu výměr) z 30.05.2023 a činí celkem:

bez DPH 1 154 657,48 Kč

DPH 21 % 242 478,07 Kč

Celkem 1 397 135,55 Kč

(slovy: jeden milion tři sta devadesát sedm tisíc sto třicet pět korun českých padesát pět haléřů).

Oceněný položkový výkaz výměr z 30.05.2023 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle článku II. smlouvy, tj. včetně nákladů na likvidaci odpadů a veškeré další účtované činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, dále včetně nákladů na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během provádění díla a rezervy na pokrytí event. zvýšení cen vstupních nákladů s přihlédnutím k ujednání o vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí (čl. VI. odst. 1. této smlouvy).
3. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla. Cenu díla lze zvýšit pouze na základě dodatku ke smlouvě potvrzeného oběma smluvními stranami.
4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám (kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení ani ke snížení ceny) či jinými faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny.
5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být v průběhu realizace díla překročena pouze při změně sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. V jiných případech může být cena změněna jen na základě souhlasu objednatele.
6. Pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle aktuálních cen v místě obvyklých. Pouhé ocenění případných víceprací nebo méněprací neopravňuje zhotovitele k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu smlouvy určuje objednatel. Bez souhlasu objednatele a bez předchozí dohody o ceně nesmějí být žádné vícepráce prováděny a méněpráce vypouštěny. Veškeré změny, rozšíření či zúžení rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejich ocenění, musejí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury.
2. Zhotoviteli vznikne nárok na vystavení jednotlivých faktur tehdy, bude-li k příslušnému termínu provedeno dílo vyplývající z objednatelovým odsouhlaseného soupisu provedených prací za každou část plnění.

3. K faktuře bude přiložen objednatelům potvrzený předávací protokol. Bez tohoto protokolu je faktura neplatná.

Fakturace bude vázána na zhotovitelem oceněný položkový výkaz výměr (cenovou nabídku zhotovitele). Jednotlivé práce budou fakturovány v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami výkazu výměr. Uskutečněné a fakturované práce budou doloženy pracovním deníkem. Faktura bude zaslána objednateli na fakturační adresu objednatele:

Statutární město Brno

MČ Brno-sever

Bratislavská 70

601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. od podpisu předávacího protokolu.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo této smlouvy.
6. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje včetně cenových. V tom případě se na ni hledí jako na nedoručenou a u nové faktury běží nová lhůta splatnosti.
- Za nesprávné údaje se považují zejména:
- faktura nemá náležitosti daňového dokladu,
 - splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám.
7. Objednatel nepřipouští poskytování záloh.
8. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Finanční závazek se považuje za splněný dnem připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.
9. Platba bude provedena bezhotovostním bankovním převodem finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to výlučně v české měně – platba bude probíhat výhradně v CZK. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v českých korunách.

VI.

Pracoviště

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště prosté práv třetích osob do 7 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
- O předání pracoviště bude pořízen zápis.
- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou příp. podzemních sítí v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla nedošlo k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení škody, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod.
2. Ode dne převzetí pracoviště až do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí všech škod, vzniklých v souvislosti s realizací díla. Nebezpečí škod na díle nese zhotovitel až do jeho předání bez vad a nedodělků objednateli vyjma škod způsobených mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli subjektu (živelná událost, záplavy, krupobití atd.) či násilně např. v důsledku vandalizmu.

VII.

Pracovní deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště pracovní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny rozhodné skutečnosti pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapsat termín předání pracoviště, dále je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, klimatické podmínky apod. Do pracovního deníku bude zapsán název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele zadávací dokumentace, dále budou zapsána jména zástupců oprávněných jednat v technických věcech, změna těchto zástupců nebo jejich doplnění. Pokud však dojde ke změně statutárního orgánu kterékoliv smluvní strany, je nutné tuto změnu provést formou dodatku ke smlouvě.
2. Zápisy do pracovního deníku provádí vedoucí pracoviště vždy v ten den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo vedoucího pracoviště mohou do pracovního deníku provádět potřebné záznamy pouze odpovědní zástupci zhotovitele či objednatele oprávnění jednat v technických věcech případně jiní zmocnění zástupci, a další osoby uvedené v ust. § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem v pracovním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
4. Zápisy v pracovním deníku se nepovažují automaticky za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok kterékoliv smluvní strany na změnu smlouvy. Mohou však být podkladem k zahájení jednání smluvních stran o změně smluvních vztahů a o následném uzavření dodatku ke smlouvě.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které neumožní provedení díla podle DSP, je povinen je oznámit neprodleně objednateli a navrhnout změnu díla. O této změně provede řádný zápis do pracovního deníku.
6. Povinnost vést pracovní deník končí dnem předání a převzetí díla příp. dnem, kdy zhotovitel odstraní poslední z vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Originál pracovního deníku předá zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. V případě, že budou zjištěny vady a nedodělky díla, povede zhotovitel pracovní deník i nadále a opětovně předá jeho originál objednateli po odstranění poslední z vad a nedodělků.

VIII.

Provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předá zhotoviteli nejpozději při předání pracoviště veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla, a to zejména jedno paré DSP včetně situačních nákrešů místa plnění.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady související s realizací díla odstraní ihned po provedení příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel zajistí v průběhu provádění prací každodenní úklid pracoviště přiléhajícího k místu výkonu prací. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele, provedené formou zápisu do pracovního deníku, nepořádek do 3 pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn po předchozím upozornění zjednat nápravu na náklady zhotovitele (např. pomocí třetí osoby).
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací zajistí realizaci opatření zamezujících negativní dopad na životní prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na majetku a zdraví v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že je za tímto účelem řádně pojištěn až do výše 40 mil Kč a zavazuje se mít toto pojištění platné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.

5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací a za dodržování platných norem. Je povinen provádět práce s odbornou péčí, komplexně bez vad, s funkční způsobilostí díla k bezprostřednímu užívání a je povinen zajistit odborně kvalifikované zaměstnance k provedení prací včetně kvalifikovaného dohledu.
Zhotovitel je povinen při veškeré své činnosti dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy, hygienické předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla buď samostatně, nebo prostřednictvím výkonu technického dozoru investora. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a žádat provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8. Předmětem kontroly provádění díla je dodržování podmínek výzvy, kvalita prováděných prací a činnosti zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření bude sepsán zápis. Objednatel či technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění prací, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí jiné vážné škody. Není však oprávněn zasahovat do činností zhotovitele prováděných v souladu s účelem této smlouvy.

IX.

Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě zhotovitel svolá předávací a přejímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o likvidovaných odpadech,
 - pracovní deník.Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.
3. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat vady a nedodělky. Takovéto rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla včetně jeho zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění.

X.

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Sankce je splatná do 21 kalendářních dnů od vystavení písemného vyúčtování (faktury).

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodů výslovně uvedených v této smlouvě. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 15 dnů,
 - nesplnění kvalitativních ukazatelů např. výskyt vad bránících užívání a vad neodstranitelných,
 - prodlení objednatele s placením faktury delší než 15 dnů.
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

XII.


Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly předmětu díla podle čl. II. kdykoliv v průběhu doby plnění podle čl. III. odst. 1.
4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně uschovat originál této smlouvy o dílo včetně jejich případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu nejméně 10 let ode dne uzavření smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zajištění této činnosti je součástí ceny díla.
7. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména §9, odst. 2 zákona).
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu včetně příp. dodatků zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
Zhotovitel nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
9. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel použil údaje vyplývající z této smlouvy při prokazování kvalifikačních předpokladů v zadávacích řízeních dle zákona o zadávání veřejných zakázek či v jiných výběrových řízeních, zejména uvedením zakázky dle této smlouvy v seznamu poskytnutých významných zakázek s uvedením rozsahu, doby a místa plnění, názvu a telefonního kontaktu objednatele a realizační ceny. Souhlas s použitím údajů dle této smlouvy uděluje objednatel i pro období po ukončení vzájemné spolupráce se zhotovitelem, tj. bez časového omezení.
10. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

13. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku (zák.č. 89/2012 Sb.).
14. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
15. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-sever na její 9/23. schůzi konané dne 14.06.2023 pod usnesením č. 55.

Příloha č.1 - oceněný položkový výkaz výměr zpracovaný zhotovitelem dne 30.05.2023

V B



místostarosta
MČ Brno-sever

BRNO
SEVER
BRNO

V Brně dne 23. 06. 2023

Ing. KAREL BARTUŠEK
Paving

Husova 965/118, Brno

IC: 718 25 568

za zhotovitele



Příloha č.1 - oceněný položkový výkaz výměr zpracovaný zhotovitelem dne 30.05.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-06-07
Stavba: Úprava povrchů a odvodnění komunikací u kostela Blahoslavené Marie Restituty

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:
MČ Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč:
Ing. Karel Bartušek

IČ: 71825568
DIČ: CZ8101133788

Projektant:
[redacted]

IČ: 72983175
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 154 657,48
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 154 657,48	Výše daně 242 478,07
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 397 135,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. KAREL BARTUŠEK
PavingSpol



066/18 666 51 Nepanice
IČ: 718 25 568

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.5.2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-06-07

Stavba: Úprava povrchů a odvodnění komunikací u kostela Blahoslavené Marie Restituty

Místo: Brno

Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: MČ Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Projektant:

Uchazeč: Ing. Karel Bartušek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 154 657,48	1 397 135,55
2022-06-07	Úprava povrchů a odvodnění komunikací u kostela Blahoslavené Marie Restituty	1 154 657,48	1 397 135,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava povrchů a odvodnění komunikací u kostela Blahoslavené Marie
Restituty

KSO:

Místo:

Brno

Zadavatel:

MČ Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Uchazeč:

Ing. Karel Bartušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 6. 2022

IČ:

DIČ:

44992785

CZ44992785

IČ:

DIČ:

71825568

CZ8101133788

IČ:

DIČ:

72983175

Cena bez DPH

1 154 657,48

DPH základní
snížená

Základ daně
1 154 657,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
242 478,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 397 135,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. KAREL BARTUŠEK

PavingSpol

Husova 966/18, 664 51 Slapanice

Tel. [redacted]
IČ: 718 25 568

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.5.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava povrchů a odvodnění komunikací u kostela Blahoslavené Marie
Restituty

Místo: Brno

Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: MČ Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Projektant:

Uchazeč: Ing. Karel Bartušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 154 657,48
HSV - Práce a dodávky HSV	1 131 157,48
1 - Zemní práce	122 560,60
2 - Zakládání	9 000,00
5 - Komunikace pozemní	305 230,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	198 597,46
997 - Přesun sutě	434 906,00
998 - Přesun hmot	60 862,51
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava povrchů a odvodnění komunikací u kostela Blahoslavené Marie Restituty

Místo:

Brno

Datum:

8. 6. 2022

Zadavatel:

MČ Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Karel Barfušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 154 657,48
D HSV Práce a dodávky HSV							1 131 157,48
D 1 Zemní práce							122 560,60
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	82,700	80,00	6 616,00
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	86,300	90,00	7 767,00
3	K	113107182	Odstranění podkladu živčného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	146,000	200,00	29 200,00
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,000	120,00	37 800,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	144,300	60,00	8 658,00
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	12,500	55,00	687,50
7	K	121151103	Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	21,600	100,00	2 160,00
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,480	400,00	2 592,00
VV					21,6*0,3	6,480	
9	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	300,00	1 800,00
VV					(1,0*1,0*1,5)*4	6,000	
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,480	100,00	1 248,00
VV					6,48*6,00	12,480	
11	K	181311103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	65,000	65,00	4 225,00
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	9,750	560,00	5 460,00
VV					65,0*0,1*1,5	9,750	
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	65,000	25,00	1 625,00
14	M	00572472	osivo směs travní krajinné-rovinné	kg	1,300	300,00	390,00
VV					65*0,02 Přepočtené koeficientem množství	1,300	
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	333,300	37,00	12 332,10
D 2 Zakládání							9 000,00
16	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trávňůvůd kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	6,000	1 500,00	9 000,00
VV					(1,0*1,0*1,5)*4	6,000	
D 5 Komunikace pozemní							305 230,91
17	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	217,900	180,00	39 222,00
VV					194,7+23,2	217,900	
18	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	78,300	205,00	16 051,50
19	K	564851011	Podklad ze štěrku dle ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	240,900	180,00	43 362,00
20	K	564861011	Podklad ze štěrku dle ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	92,400	200,00	18 480,00
21	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	23,200	890,00	20 648,00
22	M	58391004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	23,664	500,00	11 832,00
VV					23,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství	23,664	
23	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	194,700	250,00	48 675,00
24	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	198,594	290,00	57 592,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			184,7*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		198,594		
25	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	78,300	270,00	21 141,00
26	M	59245013	dlažba zámkové tvaru l 200x165x80mm přírodní	m2	80,649	350,00	28 227,15
VV			78,3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		80,649		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				198 597,46
27	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,400	265,00	13 091,00
VV			24,7*2		49,400		
28	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	4,940	950,00	4 693,00
VV			49,4*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,940		
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,800	380,00	12 464,00
30	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x150x300mm	m	33,456	160,00	5 352,96
VV			32,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		33,456		
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,500	350,00	28 175,00
32	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x100x250mm	m	82,110	150,00	12 316,50
VV			80,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		82,110		
33	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	7,700	200,00	1 540,00
34	K	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	17,900	3 900,00	69 810,00
35	K	935932328	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	5,700	4 150,00	23 655,00
36	K	935932614	Vpust s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm	kus	3,000	6 100,00	18 300,00
37	K	935932617	Vpust s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 mm	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
38	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	5,000	600,00	3 000,00
D 997			Přesun sutě				434 906,00
39	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	259,200	55,00	14 256,00
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	2 332,800	15,00	34 992,00
VV			259,2*9 *Přepočtené koeficientem množství		2 332,800		
41	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	88,480	1 380,00	122 102,40
42	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	32,120	2 380,00	76 445,60
43	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	138,600	1 350,00	187 110,00
D 998			Přesun hmot				60 862,51
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	320,329	190,00	60 862,51
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				23 500,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 500,00
45	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00
P			Poznámka k položce: Vytýčení stavby a inženýrských sítí.				
D VRN3			Zařízení staveniště				15 000,00
46	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

