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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dálejen

„občanský zákoník“)

(dále jenjako „Smlouva“)

  

L Smluxniatranx

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 11 máje 260.-"19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171

DIČ: cz 00583171

kontaktní adresa: ]. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dálejen ,,Objednatel“)

a

Zhotovitel: ANTISTAV s.r.o.

sídlo/bydliště : Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary

_

IČO: 03361935

DlČ: CZO3361985

Zápis v OR: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 30132 dne 02.09.2014

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

mm

1 Předmětem plnění zakázky je realizace stavby: Rekonstrukce oplocení PR Milešický

prales. Postup & technologie stavby je popsána v projektové dokumentaci, která je

součástí zadávací dokumentace. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo je příloha A

Smlouvy Položkový rozpočet zhotovitele.

p
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Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět Smlouvy a Objednatel se

zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této Smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

Zakázka je realizována v rámci projektu „Rekonstrukce oplocení PR Milešický prales“

registrační číslo CZ.05.4.27.-"0.0.-'0.0.-"20_142.-"0014085.

]; |. . : ! ' '

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými

normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze

Zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dilo bude mít vlastnosti srovnatelné

s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

mní' 1,1

Záruční doba: 60 měsíců na práce provedené Zhotovítelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl Zhotovitel a

které jsou spojeny s realizaci dila. Záruční doba začíná plynout dnem protokolámího

předání a převzetí díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit

provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady

podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění praci.

Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k

dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky

kolaudačního řízení).

Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě,

musi Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou Objednateli

škoda, hradí ji Zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhutě

stanovené Objednatelem opravňuje Objednatele odstoupit od smlouvy.

!. Stamm

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

Vytyčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí Zhotovitel.

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
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Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby

nevznikly žádné škody na majetku Objednatele. Do termínu ukončení stavby je

povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby Objednateli případně

třetím osobám, odpovídá Zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu.

nebo škodu odstranit na své náklady.

Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku,

má přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny

dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrarmými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Milenu:

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání staveniště. D0 deniku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zapisuje veškeré údaje 0 pracich,

které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést

stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a

převzetí díla.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo

ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele,

— název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele.

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba

Objednatele a příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce Objednatele, musí k tomuto zápisu

připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se

zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním

deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
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Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

Il'l'! .

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu

zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických

norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů.

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do

stavebního deníku.

Zaměstnanec Objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn

seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se

předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují

náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových

podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti

organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané

práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

Technický dozor Objednatele je oprávněn dát zaměstnancům Zhotovitele příkaz

k přerušení práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-

li nebezpečí způsobení škody.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí technický dozorce a činit neprodlená opatření

k odstranění vytknutých závad.

mamutí—maminky

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526.-"l990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle

pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134.-'2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH: 4 247 589,07 Kč

21% DPH: 891 993,70 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH: 5 139 582,77 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona 0 dani z přidané

hodnoty č. 235-2004 Sb. a daňových předpisu“ v platném znění podle všech pozdějších

předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
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Plnění bude použita pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení

daňové povinnosti dle § 92fzákona č. 2352004 Sb., 0 DPH, ve zněnípozdějších předpisu.

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně Zhotovitele, spojené s realizací

předmětu Smlouvy. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu

provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke Zprovoznění či zkolaudování díla

nebo změna termínů dokončení z důvodu na straně Objednatele, kterou nebylo možno

před podpisem této smlouvy předvídat.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele. Ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahuji veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné

k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla

vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí Zhotovitele nebo

z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je Zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím

navrhovaných cen, a předložit tento soupis Objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení

má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v

plné výši po celou dobu plnění.

Každou fakturu musí zhotovitel označit číslem a názvem projektu následovně:

„Předmětná služba je realizována v rámci projektu — Rekonstrukce oplocení PR

Milešický prales, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/22_164/0015474.“

Faktury zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:

- Označení faktury a její číslo

- Název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele

- Předmět smlouvy

- Číslo účtu, bankovní spojení

- Fakturovanou částku v Kč

- Informací, zdali je zhotovitel plátce nebo neplátce DPH v ČR nebo zahraniči

- Datum vystavení faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele

registrovaného v ČR

KW

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě od data účinnosti této smlouvy o dílo

nejpozději do 31. 7. 2023.

Dodržení doby plnění Zhotovitelem je závislé na řádně a včasné součinnosti

Objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím

součinnosti není Zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o
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významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastníků.

E. , .

Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.

Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby.

Zhotovitel předloží Objednatelí soupis provedených prací a po odsouhlasení

Objednatelem vystaví daňový doklad — fakturu, jejíž součástí jsou soupisy

provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturovane' práce se zdaňují

příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a

předání díla nebo jeho dílčí části.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly

Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemuže Zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce, které provedl

Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací

nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel

dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i

dodatečné oznámení Obj ednatele.

Faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a

obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563.-"l99l Sb.,

o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisu. Nebude—li faktura splňovat tyto

náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými

doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn

vrátit ji Zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s

úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné

nebo opravené faktury Objednateli na kontaktní adresu Objednatele podle této

smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

Objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně

bezhotovostně z účtu Objednatele na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na Zhotovitelem vystavené

faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k

převodu příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
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Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden duvod,

pro který strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se zato, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla, opakované

vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadně

užívání podle stanovených parametrů anebo jestliže Objednatel nesplní své finanční

závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

Dojde-li k odstoupení od Smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady,

spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní

povinnost.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou

fakturu“,

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,

Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 14

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

mQ 1 l I I V |! lil

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním

předmětu díla Objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.
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Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady,

které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než

se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím. že

se Zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu

v dohodnutém termínu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze Zhotovitele na

Objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které

vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese

Zhotovitel do okamžiku protokolámího převzetí díla Objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno !( odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu

stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

WWW

Právo Objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při přejímce,

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

Převzal-li Objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné. bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se

projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem

požaduje vadu odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

Objednatele uznává.

Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je Zhotovitel povinen

vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním

vady, vzniklé náklady.

V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu

Objednateli předat.

XIX. Smlnxn'umkmx

Za prodlení s dokončením díla zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
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Za pozdě zaplacené faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve

výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XLR ] v, .

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, at’ již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo

nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volné a otevřené soutěže.

Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve

vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;

zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové,

personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se

Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být

považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

MW

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena

novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinným

subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí

Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely

uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy

nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto

odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž

prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami,

které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
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16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv

dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými

osobami smluvních stran.

16.7 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel

obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy: A - Položkový rozpočet

B - Kontaktní údaje

"í.-“e “í.-'imperku dne .. . . . . . . . . . . . . . .. V Karlových Varech dne 08.06.2023
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