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l.
Smluvní strany

1.1
Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Rozehnal, 2. náměstek primátora dle plné moci ze dne
20.10.2022

IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659

1.2
Zhotovitel:
CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.

Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov
zastoupená Ing. arch. Zdeňkem Beranem, jednatelem společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Ve věcech smluvních : In
Ve věcech technických : I

1C : 25587293
DIČ : CZ25587293

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 35789

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí
zpracování v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v této smlouvě
a předání objednateli zpracované projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) a dokumentace
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pro provedení stavby (DPS) „IVtěstský hřbitov v Prostějově - rozšíření areálu"
(dále také jako „PD").

2,2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení,dokončené bezvadné dílo dle bodu 2. 1. převzít a zaplatit dohodnutou cenu
za jeho provedení.2.3. PD bude objednateli předána ve 4 a 6 pare v tištěné podobě a v digitální podobě
(dwg, docx, xlsx, pdf a jpeg) na CD.

III.
Rozsah a obsah předmětu plnění smlouvy

3.1. PD bude zpracována v tomto rozsahu:a) dokumentace pro společné územní a stavební povolení a dokumentace proprovádění stavby bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravěúzemního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, se zákonemč. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), aVyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejnézakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, vše v platném znění,b) průzkumy, posudky a měření nezbytné pro zhotovení PD a pro provádění
stavby,c) zajištění inženýrské činnosti (1C) - projednání, vč. kladných vyjádřenídotčených orgánů (DO) a správců inženýrských sítí (SIS) pro účely
stavebního řízení,d) zajištění všech průzkumů, měření nebo posudků požadovaných DO,případně SIS, obecným stavebním úřadem (SU) nebo speciálním SU,e) kontrolní položkový rozpočet a položkový rozpočet ve stupni pro prováděnístavby včetně výkazu výměr (slepého rozpočtu) pro účely zadávacího řízenía fakturační (v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahudokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění),f) projektová dokumentace bude plně respektovat požadavky a podmínkyobsažené ve „Výzvě" k výběrovému řízení na zhotovitele díla a v „zadávacích
technických podmínkách pro zpracování PD" zadavatele

3.2. Změny v rozsahu PD požadované objednatelem po uzavření této smlouvypodléhají předchozímu uzavření vzájemné dohody smluvních stran o rozsahu
požadovaných změn a ceně za takové změny.

3.3. V průběhu zpracování díla budou zhotovitelem respektovány požadavkya podmínky obsažené ve výzvě a technických podmínkách, vyjádřeníchdotčených orgánů (DO), případně správců inženýrských sítí (SIS) a dalšíchorgánů dle požadavku stavebního úřadu (SU) nebo speciálního stavebníhoúřadu (SU) a této Smlouvy o dílo (SOD). Dále v průběhu zpracování díla budezhotovitelem svolány ve stupni přípravy DUSP minimálně dva výrobní výbory zaúčasti objednatele, zhotovitele a DOSS a SIS a pro stupeň DPS alespoň jeden
výrobní výbor.3.4. Zhotovitel projektové dokumentace poskytne objednateli v potřebném rozsahusoučinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětného díla
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(to znamená, že poskytne upřesňující odpovědi na dotazy dodavatelů včetně
případných odpovídajících úprav PD a rozpočtu do 5 pracovních dnů).

3.5. Zhotovitel PD poskytne objednateli v potřebném rozsahu součinnost v případě
žádosti objednatele o dotaci (to znamená, že provede dodatečně úpravy předané
PD a rozpočtu způsobem odpovídajícím požadavkům příslušného dotačního
titulu).

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

IV.
Způsob provedení díla

PD bude vypracována a dodána v rámci dohodnuté ceny za provedení díla:
ve čtyřech listinných vyhotoveních (pare) ve stupni DUSP a v šesti pare ve
stupni DPS a v digitální podobě na CD pro všechny stupně PD (výkresová
část ve formátu dwg., pdf.; textová a tabulková část ve formátu doc. a xls.),

položkový rozpočet bude vypracován a dodán ve dvou listinných
vyhotoveních, výkaz výměr (slepý rozpočet) rovněž ve dvou listinných
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (textová a tabulková část ve formátu
docx. a xlsx.).

Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu
a tato další vyhotovení budou objednateli účtována jako vícetisky za úhradu,
která bude smluvními stranami předem dohodnuta. Zhotovitel bude fakturovat
3500,- Kč bez DPH za jedno listinné vyhotovení (pare) vícetisku.
Při vypracování PD bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné právní
předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími
podklady odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami
smluvních stran na statutární úrovni a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů
a organizací.

O předání a převzetí předmětu plnění smlouvy (díla) objednateli bude sepsán
protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá
či nikoli a z jakých důvodů. Zhotovitel předá zhotovený předmět smlouvy (dílo)
objednateli osobně. Doklady o veřejnoprávním projednání dokumentace -
vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení budou objednateli předány v originálech,
pokud originály dokladů nebudou vyžadovány správními orgány; v takovém
případě předá zhotovitel objednateli ověřenou kopii dokladu.

5.1.

5.2.

v.
Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve či.
pro objednatele vykoná v termínech:

PD DUSP + 1C + vizualizace:
- PD DPS vč. rozpočtu:

a lil. této smlouvy

15.12.2023
31.03.2024

Autorský dozor bude prováděn průběžně v návaznosti na provádění stavby,
a to až do vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

VI.
Cena díla

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla -
PD dle článku II. a lil. bodu 3.1 této smlouvy a technických podmínek - ve výši:
DUSP + 1C + vizualizace 179.750,- Kč (bez DPH)
DPH 21% 37.747,50Kč
DUSP včetně DPH 217.497,50 Kč
DPS + rozpočet
DPH 21%
DPS včetně DPH
Cena za provedení díla celkem:
Cena celkem
DPH 21%
Celkem včetně DPH

92.350,- Kč (bez DPH)
19.393,50Kč

111.743,50Kč

272.100,-Kč (bez DPH)
57.141,-Kč

329.241,-Kč

Slovy: TŘISTADVACETDEVÉTTISICDVÉSTÉČTYŘICETJEDNA korun
českých včetně DPH.
Tato cena byla touto smlouvou dohodnuta jako cena maximální.
V případě požadavku zadavatele na provedení výkonu autorského dozoru bude
zhotovitel PD fakturovat 1000,- Kč bez DPH za jednu hodinu účasti na
kontrolních dnech při provádění stavby a 1000,- Kč bez DPH za jednu hodinu při
projektové činnosti prováděné na základě závěrů z kontrolních dnů (netýká se
projektové činnosti při odstraňování vad projektové dokumentace). Autorský
dozor bude prováděn na základě skutečně odpracovaných hodin po
odsouhlasení objednatelem a formou dodatku k této smlouvě.
Podkladem pro úhradu dohodnuté maximální ceny bude daňový doklad (faktura)
se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude
obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty,
v platném znění a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník"). Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový
doklad po předání bezvadného provedeného díla objednateli (jednotlivých
stupňů PD).
Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 6.3., je Objednatel
oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností.
Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel
se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury).
Smluvní strany se dohodly, že realizace projektových prací je podmíněna
schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci
jednotlivých kalendářních roků dle termínů realizace uvedených v či. V. Termíny
plnění. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové
prostředky, smluvní strany se dohodly, že projektové práce nebudou realizovány.
Takovýto postup zohlední požadavky ZZVZ.
V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu
města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany
ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak,
aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.
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6.7. Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této
Smlouvy o dílo musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena
objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení.
Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem
akceptováno.

6.8. V případě zákonné změny sazby DPH bude DPH účtována dle platných předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě nebude změna smlouvy
provedena dodatkem ke smlouvě.

Vil.
Spolupůsobení objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku
se zhotovitelem a projednávat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení.

7.2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli na jeho žádost podklady nebo
spolupůsobení, vyžádá-li si to postup prací, a to ve lhůtě umožňující splnění
termínů, uvedených v článku V. této smlouvy.

Vlil.
Odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, včas a kvalitně
v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto
smlouvou.

8.2. Objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně
reklamovaného nedostatku nebo vady plnění v termínu dohodnutém mezi
objednatelem a zhotovitelem při projednávání reklamace.

8.3. Záruka za jakost díla je stanovena na 60 měsíců.

IX.
Sankce

9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění (dodání díla), může
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla vč. DPH
a navíc 500,- Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude realizována
snížením fakturované ceny při placení díla objednatelem.

9.2. V případě, že dojde vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové
dokumentace a výkazem výměr (z titulu vady PD) ke zvýšení nákladů stavby,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8% z následně vzniklých
víceprací při realizaci díla vč. DPH.

9.3. Pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně
provedené dílo, náleží zhotoviteli za každý den takového prodlení úrok z prodlení
dle § 1970 občanského zákoníku, a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb, kterým se
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
v platném znění.

9.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem součinnosti plnění bodu 3.4 a 3.5,
může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč.
DPhl a navíc 500,- Kč za každý den prodlení.
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9.5. Pokud zhotovitel poruší povinnost provést autorský dozor, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- Kč za každé
porušení autorského dozoru. Pokud zhotovitel poruší povinnost zhotovit
projektovou dokumentace v dohodnutém termínu, stanoveném v zápisu z
kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení této
povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za tu část projektové
dokumentace, která nebyla předána včas, za každý den prodlení. Tato smluvní
pokuta bude realizována snížením fakturované ceny při měsíčním fakturaci díla
objednatelem (die skutečně odpracovaných hodin při výkonu funkce autorského
dozoru)

9.6. Zhotovitel se zavazuje, aby realizaci díla dle této smlouvy prováděl hlavní
projektant uvedený v nabídce zhotovitele, popř. s předchozím písemným
souhlasem objednatele jiná osoba se stejnou kvalifikací a zkušeností a odbornou
způsobilostí, kterou zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení.
Zhotovitel se současně zavazuje, že osoba hlavního projektanta nebude plněna
prostřednictvím poddodavatele.

;

X.
Zvláštní ustanovení

10.1. Objednatel prohlašuje, že financování prací, jež jsou předmětem díla (projektová
dokumentace), má zajištěno.

10.2. Závazky z této smlouvy přechází i na právní nástupce obou smluvních stran,
není-li tento přechod zákonem vyloučen.

10.3. Tuto smlouvu lze zrušit oboustrannou dohodou. Dojde-li k vypovězení smlouvy
nebo k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, má zhotovitel právo
na úhradu práce již vykonané.

10.4. Dílo bude odevzdáno osobním převzetím v sídle objednatele.
10.5. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy tehdy, dojde-li ke zpoždění

termínu plnění nesplněním jeho povinností, na toto nesplnění musí být písemně
upozorněn. Tato změna musí být v souladu s ustanoveními ZZVZ.

10.6. Objednatel se zavazuje, že bude jednat o změně závazku v případech,
kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření
této smlouvy, anebo uplatní nové požadavky na zhotovitele.

10.7. Zhotovitel touto smlouvou z titulu autora díla poskytuje objednateli oprávnění
k výkonu práva jeho autorské dílo užít všemi způsoby užití, a to v rozsahu
neomezeném. Smluvní strany se dohodly, že se licence k užití díla poskytuje
bezplatně.

Xl.
Podmínky odpovědného zadávání

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že při tvorbě projektové dokumentace bude dbát zejména
na to, aby v rámci navrženého řešení byly v maximální'míře využity:

dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek;
dodávky výrobků (zejména dřeva a výrobků ze dřeva) ze zákonných a
udržitelných zdrojů;
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spotřebiče a technologie s minimální možnou energetickou náročností.

Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby
zohledňující zásady ochrany životního prostředí.

11.2. Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní
řešení, je zhotovitel povinen takové řešení projednat s objednatelem, předložit
objednateli vliv takového opatření na cenu projektované stavby a na dobu jeho
zapracování do projektové dokumentace a do soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb a na základě těchto podkladů rozhodne objednatel o případném využití
inovativního řešení.

11.3. V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dohodly, že
plnění dle této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou
(elektronická poeta). Veškeré zápisy, protokoly, výstupy a jiné podklady budou
pořizovány v elektronické podobě tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných
výstupů.

11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku
mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a
to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda
jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho
poddodavateli.

11.5. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije
poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci,
aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní
podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně
upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení
písemné výzvy objednatele údaje o všech svých poddodavatelích. V případě, že
objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní
podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi objednatelem a
zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000,- Kč za každý zjištěný případ.

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné
zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany
objednatele za konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné
plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-
Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou
smluvních stran.
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12.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

12.3. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních
webových stránkách města Prostějova v sekci „Veřejné zakázky" na síti internet
včetně příloh a dodatků. Obsahuje-li Smlouva údaje, které tvoří obsah
obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí
Zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené
odstavce pro zveřejnění znepřístupní.

12.4. Obě smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti
podle této Smlouvy třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinností.

12.5. Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen
ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup
je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plněni
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým
plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2
ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění,
bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného
plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná
výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho
místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě,
že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně
z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele
zdanitelného plněni vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato
úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

12.6. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část
v případě, že Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným
v registru plátců. Tímto postupem se Objednatel nedostává do prodlení
a Zhotovitel není oprávněn domáhat se na Objednateli úroků z prodlení.

12.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž po
jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

12.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a tímto dnem nabývá
účinnosti.

12.9. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění
smlouvy v Registru smluv.

N
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12.10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě
a právní úkon tak jejími zástupci učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

12.11.0 tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc
delegována Směrnicí č. 3/2020 o zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Prostějovem.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
Technické podmínky pro realizaci PD

V Prostějově, dne ..1 V Prostějově, dne .^•^.<.?7.^.

2. náměstek primát
(Objednatel)

Ing. arQft. Zdeněk Beran
jednatel

CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.
(Zhotovitel)
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24/04/ORI-OVZ/2023

Těch n ické j)odmínkv pro realizaci PD:

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení
a pro provedení stavby

„Městský hřbitov v Prostějově - rozšíření areálu"

Předmět díla:

Předmětem zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební
povolení a pro provedení stavby. Jedná se o zpracování PD rozšíření areálu Městského
hřbitova o umové hroby a kolumbária dle zpracovaného investičního záměru „Městský hřbitov
v Prostějově - záměr rozšíření areálu" zpracovaný společností CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.,
Riegrova 793/2, Prostějov, 1C: 25587293 z 09/2020.

Areál Městského hřbitova se nachází podél ulice Brněnská na jižním okraji města a jedná se
o nemovitou kulturní památku (rejstříkové číslo 25471/7-5749). Řešené rozvojové území pare.
č. 6644/2 k. u. Prostějov se nachází mimo stávající oplocenou plochu areálu hřbitova,
v bezprostřední blízkosti stávající hřbitovní zdi a obřadní síně. Lokalita určená pro rozšíření
hřbitova se nachází v ochranném pásmu hřbitova, v ochranném pásmu dálnice a v současné
době je využívaná jako oplocená psí loučka.
Záměrem zadavatele je vytvoření 38 nadzemních sekcí kolumbárií pro 342 umových schránek
a 17 podzemních sekcí pro uložení 153 schránek.
Projektová dokumentace bude řešit zároveň vstup, který vznikne vytvoření otvoru ve stávající
chřadni zdi, vegetační výsadbu, zpevněné plochy, mobiliář, osvětlení. V rámci PD bude nutné
zpracovat přeložky, případně zvýšenou ochranu nadzemního a podzemního vedení
inženýrských sítí (CETIN).
Navržené řešení vyvolá potřebu kácení stávajících stromů - zadavatel má zpracovanou
inventarizací stromů z 11/2022. Předpokládá se kácení 16 ks stromů (stromořadí bříz a jeden
solitérní strom).
Součástí zpracované PD bude vizualizace navrhovaného řešení v rozsahu min. 4 pohledy.
Předmět díla je dále vymezen „Výzvou k podání cenové nabídky", závazným návrhem
„Smlouvy o dílo č. 24/04/ORI-OVZ/2023", těmito „Technickými podmínkami pro realizaci PD".

Součástí předmětu djla^ i ieho^envJe rovněž:
1. Provedení všech průzkumů a měření, posudků, diagnostiky, revizí, auditů, posouzení

statiky hřbitovní zdi, posudků, sond potřebných pro řádné plnění zakázky či toto řádné
plnění podmiňující.

2. Provedení hydrogeologického a geologického průzkumu.
3. Zaměření stávajícího stavu.
4. Zajištění inženýrské činnosti (projednání, včetně kladných vyjádření všech DOSS,

vlastníků nebo správců IS a dalších orgánů dle požadavků objednatele (požadovaných
SU nebo speciálním SU). Dále zajištění všech průzkumů, měření nebo posudků
požadovaných DOSS, SIS a SU MMPv. Dále zajištění a posouzení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, posouzení koordinátorem BOZP podle jiných právních předpisů, pokud je
to potřebné.

5. Vypracování kontrolního položkového rozpočtu včetně výkazu výměr. Rozpočet bude
členěný na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné
obdobné části. Ppjozkoyv rozpočet stavby bude vypracovanv v rozsahu odDovídaiícímu
požadavkům vyhlášky č. 169/2016, v platném znění. Kontrolní položkový rozpočet bude
předložen ve formátu pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ
nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.



6. Kontrolní položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby položky byly navázány
na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu
je přípustná). V případech, kdy nelze použít standartní materiály nebo technologii
obsažené v cenové soustavě, je zhotovitel PD povinen nemožnost navázání položek na
cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena
stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z
předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny v místě a čase obvyklé
(např. průzkum trhu při oslovení min. 3 zhotovitelských subjektů se zkušenostmi při
provádění stavebních zakázek obdobného charakteru a rozsahu). Zadavatel si v takových
případech může vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen,
které nejsou obsaženy v cenové soustavě.

7. Kontrolní položkový rozpočet stavby zhotovitel PD předloží jako jeden ucelený soubor,
který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí
položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty
Oje nepřípustné aby oddíly rozpočtu specialistů - např. elektroinstalace, ZTI apod. - byly
naceněny v jiném rozpočtovém programu nebo jiné cenové soustavě či jiné cenové
úrovni).

8. Technická pomoc objednateli v rozsahu poskytnutí autorského dozoru včetně technické
pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby tj. při zpracování odpovědi
na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby.

9. Pokud v rámci zpracování předmětu díla bude zjištěna možnost realizace záměru, nebo
jeho části, z prostředků některého dotačního titulu, poskytne zhotovitel součinnost
potřebnou pro přípravu žádosti o dotaci, včetně nezbytných konzultací s příslušnou
odbornou organizací. Vyhotoví také nezbytné úpravy předmětu díla, pro zajištění jeho
financování z konkrétního dotačního titulu.

10. Svolání minimálně 3 výrobních výborů. Před zahájením projekčních prací bude svolán
vstupní výbor, kde budou projednány požadavky dotčených orgánů.

11. Dílčí plnění - nejpozděii 2 měsíce ^d nabytí účinnosti SOD budou zpracovány všechny
průzkumy a bude předložen prvotní návrh PD.

12. Dokladová část bude pro územní a stavební řízení i se souhlasem s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

13. V případě, že nový návrh bude na pozemcích, které jsou pod ochranou ZPF, bude
zpracováno „Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond" v
souladu s ustanovením § 6 vyhlášky 13/1994 Sb. a přílohy 5. -vyhodnocení je přílohou k
žádosti na udělení souhlasu k odnětí ze ZPF.

14. Zajištění případné prezentace PD pro Radu města Prostějova.

Rozsah PD:
kompletní návrh dispozičního uspořádání kolumbárií a umových hrobů
vstupní otvor ve stávající hřbitovní zdi
návrh materiálového a vizuálního provedení kolumbárií, umových hrobů a zpevněných
ploch včetně projednání s NPÚ ČR
návrh nových vegetačních úprav, včetně řešení (kácení) stávajících stromů
odvodnění zpevněných ploch
přeložky nadzemních a podzemních inženýrských sítí
mobiliář
osvětlení rozšířené části areálu
PD bude rozdělena na více stavebních objektů, pokud to vyplyne z návrhu
dokumentace
rozpočet a výkaz výměr (slepý rozpočet) pro účely výběrového řízení na zhotovitele
díla pro provádění díla

Celková cena díla bude nabídnuta jako maximální a bude členěna na cenu bez DPH,
samostatně DPH a cenu včetně DPH.

Zpracovali:
Kontroloval
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