
II. Z V LÁ ŠTN Í O BC H O D N Í PO D M ÍN K Y

A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

1. Název zakázky: „D3 0310/2 - Hodějovice - Třebonín, DSP/IČ/ZDS/AD“
2.3 Zvláštní technické podmínky jsou:

Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR:
- SGŘ č. 22/2006 Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami pozemních 

komunikací a jimi zastavěných silničních pozemků
- SGŘ č. 46/2003 Stanovení výše náhrady za zřízení práv vyplývajících z věcných břemen 

při majetkoprávní přípravě a vypořádání silničních a dálničních staveb
- SGŘ č. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb dálnic 

a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace

Technické podmínky jsou:
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem

dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s účinností 
od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy 
-  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l ze dne 17.12.2009 
s účinností od 1. ledna 2010 *

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘD - C 1
- Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokům, pro ŘD - C2
- Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu - C 3
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Dat. předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Pravomocné územní rozhodnutí týkající se stavby č.j. STJ/1754/2011 Tm ze dne 23. 8. 

2011, vydané SÚ MM České Budějovice, které nabylo právní moci dne 1. 10. 2011
- Stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA týkající se stavby 

č.j. 804c/OPVI/05 ze dne 20. 5. 2005
3.3 V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle 

článku 3.3. VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti, a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 1 % z celkové 
ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

5.3 Způsob informování o průběhu plnění díla: Zhotovitel bude informovat objednatele 
o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání 
“výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před 
konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. 
Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, 
a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu 
objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního výboru, který bude součástí 
dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis 
zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny 
vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru 
minimálně dva originály. Tyto originály předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2
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kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání výrobního výboru stal 
závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený 
zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, 
obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce 
a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání 
a (iv) podpisy všech osob přítomných najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se 
stává závazným podpisem poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující 
minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob 
přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, 
funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Osoba vyhotovující záznam 
zjednání výrobního výboruje povinna bez zbytečného odkladu zaslat jeho elektronickou 
kopii k odsouhlasení všem osobám přítomným na jednání. Záznam zjednání výrobního 
výboru se stává závazným jeho odsouhlasením poslední z osob přítomných na jednání. 
Osoba, která záznam zjednání výrobního výboru vyhotovila, následně na všechny jeho 
originály vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo a připojí 
svůj podpis.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných 
podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné 
pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů zjednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:
a) třikrát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace
b) pravidelně každé tři týdny při výkonu inženýrské činnosti včetně majetkoprávní 
přípravy

5.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 5.4. VOP (komunikace a 
písemné výstupy v českém jazyce) činí 1 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení povinnosti.

19. Druh a výše požadovaného pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při 
výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí 
plnění této Smlouvy o dílo

pro každou jednu škodnou 
událost minimálně 
70.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. 
Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění 
veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí 
osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. Splnění tohoto požadavku musí vyplývat buď ze samotné 
pojistné smlouvy, nebo z pojistné smlouvy a smlouvy o sdružení předkládané sdružením 
zhotovitele dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy
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0 dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána
1 nádobu kratší, např. 1 rok. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti 
prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě 
předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh 
pojištěných nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 
odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně .uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel 
povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem. 
V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně, 
nebo v případě trvání prodlení 1 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení 
se splněním povinnosti.
22. Zahájení služeb: Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu 

objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze generální 
ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby objednatele. 
Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat.
Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Záborový elaborát

do 3 kalendářních měsíců 
od písemné výzvy 
objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části 
plnění

Koncept DSP

do 6 měsíců od písemné 
výzvy objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části 
plnění

Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů 
nebo zajištění podkladů pro potřebné vy vlastnění

do 18 měsíců od písemné 
výzvy objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části 
plnění
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Čistopis DSP

po dokončení majetkoprávní 
přípravy, tj. po provedení 
výkupů nebo zajištění 
podkladů pro potřebné 
vyvlastnění - do 18 měsíců 
od písemné výzvy 
objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části 
plnění

Získání všech stavebních povolení
do 6 měsíců od vydání 
rozhodnutí o posledním 
vyvlastnění

PDPS
do 2 měsíců od písemné 
výzvy objednatele k zahájení 
prací na tomto dílčím plnění

AD

od písemné výzvy 
objednatele k zahájení prací 
na tomto dílčím plnění 
(předpoklad zahájení cca 
2015/6)

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb: 1 % z celkové ceny bez DPH, 
a to za každý započatý den prodlení.

25.3 Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z celkové ceny 
bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

31.1 Lhůta splatnosti faktur: 90 kalendářních dnů.
31.3 Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, 

maximálně však 1% z neuhrazené částky.
37.2 Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem: 

5% z celkové ceny díla.
40. Oznámení:

Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa České Budějovice, k rukám 
paní ........ ​................ vedoucí ekonomického úseku, Lidická 110/49, 370 44 České 
Budějovice
Tel.:​.........​.......​.......​...... 
Fax:​.........​.......​.......​...... 
E-mail: .....................................

Adresa zhotovitele: SUDOP PRAHA a.s., k rukám .......​.........​............., obchodního ředitele 
a místopředsedy představenstva, Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80
Tel.: .........​.......​.......​.......​. ...
Fax:​.........​.......​.......​......
E-mail: p..........................​.....................................
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Případné další zvláštní obchodní podmínky (včetně zvláštních obchodních podmínek,
stanovených oproti Všeobecným obchodním podmínkám jinak):
1.3 Objednatel: pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „mandant“ ve smyslu

§§ 566-576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Obchodní zákoník14)

1.4 Zhotovitel: pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „mandatář44 ve smyslu
§§ 566-576 Obchodního zákoníku

5.1 Potřebná péče: Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí 
řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele. Zvláštní 
pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit maximální 
zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a 
získání doložky právní moci.

5.2 ZmocněnúObjednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních úkonů jménem 
objednatele a kjednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými 
osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních 
povolení.
V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy 
objednatele, vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. 
Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými 
skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění 
k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání.

6.3 Důvěrnost -  možnost použití či zpřístupnění informací k jiným účelům: Výjimku z ochrany 
důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro 
výkon odborné činnosti v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon44), k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření 
podle požadavků objednatele.

8.1 Rozhodování: Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele 
se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel 
nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen 
bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli 
v důsledku dodržení těchto pokynů.

Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve 
smyslu čl. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k 
příslušnému čistopisu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho 
předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) 
předávané dle čl. 22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a 
objednatel mu ktomu poskytne přiměřenou lhůtu. Otutolhůtu se prodlužuje termín pro 
odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22. ZOP a 22.2. VOP bez nutnosti 
vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele 
vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinosti zapracovat připomínky a 
požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. 
Po vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu projektové dokumentace jsou 
jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k projektové dokumentaci chápány jako
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vícepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání 
veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu díla či 
jeho příslušné části. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe 
dokumentace DSP a PDPS.

10.1 Podklady k provedení služeb: Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu
vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do 
skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které 
má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou 
ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady 
je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.

17.1 Smluvní strany ve smyslu § 401 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, sjednávají prodloužení promlčecí doby práva objednatele na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo. Objednatel je 
oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, 
kdy se objednatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její 
náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. 
Tím není dotčena případná odpovědnost zhotovitele a lhůta pro uplatnění práva na náhradu 
škody dle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, 
ve znění pozdějších předpisů.

18.4 Záruční doba: se stanovuje na 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla pro projektovou 
dokumentaci ke stavebnímu povolení a pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
(rozhodný je nejpozdější z těchto termínů)

18.6 Oznámení vad: Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního 
dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise 
(protokolu) o převzetí.

22.3 Jiné místo a způsob předání a převzetí díla: protokolární předání díla a výsledků inženýrské 
činnosti objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa České Budějovice, 
Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice.
Doklady získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli 
protokolárně, průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně 
nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn se k dokladům
vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.

27.1 Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit, 
nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 
Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné 
financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci 
investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic 
a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční 
záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné 
stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního 
povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle ěl. 27.1.2. Zhotovitel je 
povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování 
plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen 
již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

35.1 Jazyk Smlouvy o dílo: Český
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35.2 Právo Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni
Obchodní zákoník, zejména §§ 536-565 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 
566-576 pro výkon inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou 
v obchodních podmínkách upravena odchylně.

37.4. Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím 
podzhotovitelů: minimálně následující části veřejné zakázky v rozsahu (i) autorský dozor: 
100% vlastními kapacitami, (ii) projektové práce: 75% vlastními kapacitami, 
(iii) průzkumné práce související s DSP/DUR: 75% vlastními kapacitami, 1Č: 75% 
vlastními kapacitami. V případě porušení této povinnosti zhotovitele má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.

39.2 Smluvní pokuta za přípravu nebo podílení se na výkonu autorského dozoru a současně 
na přípravě realizační dokumentace této stavby, nebo podílení se na nezávislé expertíze 
na této stavbě: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.

B. D O D A TEČ N É ČLÁNK Y

Článek 3.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doloží, že disponuje platnými 
doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát 
dle ČSN EN ISO 9001: 2009 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí - certifikát dle ČSN EN ISO 
14001:2005 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 
18001:2008 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci
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Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli 
bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího trvání 
předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané 
pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti 
se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady 
o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen 
před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad 
o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě o dílo.

Článek 5.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:
Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 
dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas 
s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy 
o dílo musí být v českém jazyce.

Článek 15.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou 
způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění 
objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně 
zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách 
realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 
pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží 
životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro 
takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 
kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo 
nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné 
porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 19.1 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat 
pojištění
-  odpovědnosti za škodu ve smyslu § 43 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 

a o změně souvisejících zákonů, v platném znění; a
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.
Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách."

Článek 20.1 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 
pojištění ve prospěch objednatele proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle
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článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění 
zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel 
objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách."

37.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Povinnosti zhotovitele ve věcech smluv s podzhoviteli se rozšiřují o závazky uvedené 
ve Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. K návrhu 
smlouvy s podzhotovitelem se objednatel vyjádří nejpozději do 30 dnů od jejího předložení. 
V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní 
příloze k nabídce se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce."

Článek 38.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Strany prohlašují, že žádné z plnění zhotovitele či podzhotovitele na základě Smlouvy o dílo 
nenaplňuje definici autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů."

Článek 39.2 Všeobecných obchodních podmíněk zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný 
z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude nezávislým 
expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje 
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti 
zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý 
případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo."
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PŘ ÍLO H A  A.

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis 
prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, 
přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím 
k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný 
rozpis služeb).

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Předmětem projektových prací ie vyhotovení DSP a PDPS stavby ..1)3 0310/2 - Hoděiovice - 
Třebonín“ (dále jen ,,stavba“).

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu 
se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - 
odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, 
ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010.

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy) 
k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelem 
ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených 
stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou- 
li/) s cílem úspory stavebních nákladů. Veškerá optimalizační opatření je povinen konzultovat 
s objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy) k projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je v rámci optimalizačních opatření povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonné ustanovení vztahující se ke stavbám pozemních komunikací.

Další požadavky:

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

1. Zhotovitel bude respektovat hranice trvalého záboru dle DÚR.
2. Případné změny v záborovém elaborátu oproti DÚR budou předem projednány 

s objednatelem.
3. Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DÚR.
4. Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených 

organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 
a podmínky účastníků územního řízení.

5. Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 
a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy 
s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
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6. Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace -  dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
ve znění pozdějších předpisů.

7. Součástí dokumentace pro stavební povolení bude záborový elaborát stavby: 
Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy 
s vlastníky pozemků.
Do záborového elaborátu budou zakresleny veškeré pokládky a překládky inženýrských sítí 
(pro věcná břemena).
Podklady - z Katastrálního úřadu, Pozemkového úřadu a Pozemkového fondu.
Záborový elaborát zhotovitel zpracuje ve stavu podle původního pozemkového katastru 
v porovnání se stavem podle katastru nemovitostí podle podkladů:

i. pozemková mapa podle původního pozemkového katastru
ii. mapa pozemkových úprav

iii. u všech pozemků ve správě Pozemkového fondu provést identifikaci
iv. u pozemků ve správě Pozemkového fondu zajistit od Pozemkového úřadu potvrzení, 

že na ně nebyl uplatněn restituční nárok
v. u pozemků ve správě Pozemkového fondu zajistit od Katastrálního úřadu doklad 

o jejich nabytí státem
vi. u všech dotčených pozemků tyto doložit vlastnickým listem

vii. u pozemků ve správě Pozemkového fondu uvést seznam příslušných nájemců
viii. nová parcelní čísla dle GP budou součástí záborového elaborátu včetně výměry nově 

vzniklých pozemků.
- Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době zpracování konceptu záborového 

elaborátu po dohodě s objednatelem.
- U pozemků určených k výkupu a vlastníci je nabyli před datem 1.1. 1993 doložit ověřenou 

kopii nabývacích titulů z Katastrálního úřadu.
- V případě, že stavbou budou dotčeny parcely KN, které nejsou uvedeny na LV, případně 

parcely neznámého vlastníka, bude pro každou takovou parcelu doloženo 
srovnávací sestavení, listiny z pozemkových knih a ostatní relevantní listiny uložené u 
Katastrálního nebo Pozemkového úřadu pro identifikaci vlastníka, včetně mapového 
podkladu prokazujícího identifikaci parcel. Součástí záborového elaborátu pak bude složka 
s názvem „Identifikace parcel".

- Zpracování záborového elaborátu bude zhotovitel konzultovat se zástupcem příslušného 
Pozemkového úřadu a se zpracovatelem projektu pozemkových úprav.

Jako samostatná příloha záborového elaborátu bude zpracován záborový elaborát pro 
vynětí pozemků:

a) ze zemědělského půdního fondu:
Elaborát bude zpracován podle Zákona o ZPF a s obsahem podle Vyhlášky ZPF, přílohy č. 5, 
a bude obsahovat zejména:
-  zákres trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkové mapě

a katastrální mapě, včetně bonit
-  seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy záborů 

jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ)
-  výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po jednotlivých

parcelách)
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-  vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF dle přílohy č. 5 k Vyhlášce
ZPF

-  bilance omice
-  projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch

b) z lesního půdního fondu podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 77/1996 Sb., 
o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených 
k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, zejména podle § 1 odst. a) -  h) a j) a § 2 
zejména:

seznam pozemků dotčených záborem LPF dočasných do 1 roku, nad 1 rok 
a trvalým záborem

- komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích
- stanovení výše poplatků za odnětí
- návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen:
a) podle katastr, území a parcelních čísel pozemků
b) podle vlastníků pozemků -  pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě
8. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený 

a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude 
přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

9. Zhotovitel bude respektovat „Metodický postup, upravující proces přípravy a realizace 
přeložek zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.“, uzavřený mezi ČEZ 
Distribuce a objednatelem (ŘSD ČR).

10. Vzdálenost příčných řezů max. po 20 m.
11. Silniční mosty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem. Na silniční mosty 

přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m bude zpracován návrh konstrukčního 
řešení (v konceptu) nejméně ve dvou variantách. V paré č. 1 budou u každého mostního 
objektu vloženy statické a hydrotechnické výpočty. Zařízení staveniště (DSP) -  prostor 
a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak nezajišťuje, toto je povinností 
dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a doporučení zhotovitele na 
jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v POV s odkazem na povinnost zajištění ze 
strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP řešeno.

12. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této 
souvislosti je nutné závěrečné projednání DIO i trvalého dopravního značení s MV ČR 
ajednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek 
k dokumentaci DIO a trvalého DZ (i pro potřeby stanovení DZ).

13. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu bude v nezbytném rozsahu navrženo
jako samostatný stavební objekt oplocení rychlostní silnice (zhotovitel je dokumentaci 
povinen projednat s referátem ŽP, Policií ČR, případně s ministerstvy vnitra
a dopravy).

14. Do dokumentace zapracovat jako samostatné stavební objekty „objekty řízení silničního 
provozu (telematika) a systému SOS“. Řešení těchto stavebních objektů je nutno projednat 
s objednatelem.

15. Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko objednatele, úseku 
provozovatele elektronického mýta v souvislosti se zohledněním stavby mýtných bran 
včetně napájení (je-li součástí projektu).

16. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení 
silnic ze silniční sítě se všemi dotčenými subjekty -  požaduje se svolání zvláštního jednání 
s tímto programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci
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s objednatelem). Zjednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace dle 
požadavku objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace.

17. Při stanovení nákladů stavby dle stavebních objektů budou dodrženy aktuální měrné ceny 
dle měrných nákladů staveb.

18. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) -  
projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány ŽP.

19. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
20. Bilance zemin a ornice -  zhotovitel bude sledovat v maximální možné míře vyrovnané 

kubatury zemních prací.
21. Reálné řešení potřebných zemníků a skládek. Budou určeny přepravní trasy zeminy 

a stavebního materiálu s odborným odhadem oprav vozovek porušených stavebním 
provozem (odsouhlaseno dotčenými obcemi a KSÚS).

22. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů ZP.

23. V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo 
dráhy, ÚSES a biokoridory.

24. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
25. Zhotovitel je povinen respektovat příslušné závěry Dokumentace o hodnocení vlivů

stavby na životní prostředí a podmínky MZP ČR uvedené ve Stanoviscích 
o hodnocení vlivů. Zpracuje přílohu, ve které bude popsáno, jak byly jednotlivé 
podmínky splněny. '

26. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. 
V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem ŽP 
a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního 
druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav 
příp. náhradní výsadby.

27. Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a VÚC, jedná se o stavbu ve veřejném 
zájmu. Je nutné prostudovat i příslušnou územně -  plánovací dokumentaci.

28. Zhotovitel DSP je povinen spolupracovat se zhotovitelem, který bude provádět podrobný 
geotechnický průzkum.

29. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva 
fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném 
rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené 
stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

Způsob projednání projektové dokumentace DSP:

i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě 
s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.

ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 
organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých 
požadavků.

iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
iv. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky 

dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
v. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena 

objednateli k projednání v dokumentační komisi. Zhotovitel se na vyžádání zúčastní
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tohoto projednání konceptu v dokumentační komisi objednatele včetně příslušných 
specialistů.

- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních 
paré k posouzení. Jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního 
posudku. Případné připomínky budou na základě zápisu z posuzovací komise zhotovitelem 
zapracovány do čistopisu. Z výrobních výborů, posuzovací komise a všech jednání, kterých 
se zhotovitel účastní, bude zhotovitelem pořízen a rozeslán zápis či písemný záznam.

- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci 
pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace 
budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo 

požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. 
Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 
negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace s dotčenými orgány 
státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty projednat tak, aby po vyskladnění 
čistopisu nebyla vydána nesouhlasná stanoviska a aby na základě stanovisek nebylo nutné 
dokumentaci podstatně měnit či doplňovat. V opačném případě nese veškeré náklady 
se změnami či doplňky zhotovitel dokumentace.

- Zpracovatel expertního posouzení dokumentace (díla) a zástupce provozního úseku objednatele 
musí být pozváni na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast 
nutná či vhodná. Na výrobní výbor, na kterém budou definitivně známy jednotlivé stavební 
objekty a jejich rozsah budou pozváni i zástupci dotčených stavebních úřadů a bude projednáno 
rozdělení stav. objektů pro stavební povolení.

Spolupráce se smluvními partnery objednatele
Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posudku a poskytovat mu podklady pro jeho činnost. V rámci expertního 
posouzení projektové dokumentace je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy 
zpracovatele expertního posouzení, odsouhlasenými objednatelem.

Počet výtisků:

■ koncept DSP+PDPS 2x
■ čistopis DSP+PDPS 7x (přehledná a koordinační situace navíc 10 x)

k termínu odevzdání čistopisu DSP+PDPS 
lx s ověřením stavebních úřadů

k termínu odevzdání inženýrské činnosti
■ CD se zpracovanými výkazy 

výměr v programu pro tvorbu
rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE,
nebo KROS atd.) 2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
■ CD se zákl. výkresy stavby vč.

průvodní zprávy v aplikaci Microsoft Word výkresy: lx *pdf a lx *dgn ( *dwg, *dwf)
■ Výpisy z LV lx originál
■ Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
■ Vyjádření, rozhodnutí lx originál + lx kopie
■ Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál

Originál pravomocného stavebního povolení
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Zhotovitel 2 měsíce před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli 
koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 2 týdnů oznámí 
zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace. 
Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa České 
Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice.

Výkon inženýrské činnosti nro stavební povoleni včetně majetkoprávní přípravy

Zhotovitel bude provádět veškeré úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, a to zejména 
činnosti uvedené v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služebí. s cílem zajistit 
vydání pravomocného stavebního povolení a zajistit veškeré související dokumenty pro všechny 
objekty předmětné stavby v požadovaném termínu.

Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je 
povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat zákony 
a vyhlášky, vč. předpisů pro IČ, zejména Stavební zákon ve znění příslušných prováděcích 
předpisů a další obecně závazné předpisy vztahujících se k jeho činnosti.

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoři nedílnou součást přílohy A. 
Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb, a to následovně.

Autorský dozor
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 
uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „průměrná cena za hodinu“.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou 
stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této 
Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli 
hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě 
hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu služeb („průměrná cena za hodinu11), a v souladu 
s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí 
s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na 
výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá 
všechny smluvní závázky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského 
dozoru podle Smlouvy o dílo (tj. dopravné, stravné apod.).

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Zhotovitel se zavazuje realizovat ostatní činnosti (dílo) dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny 
stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb, které budou hrazeny způsobem 
uvedeným v příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí 
a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena 
za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (celková součtová tabulka), 
bez ohledu na skutečný počet odpracovaných hodin.
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Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu 
plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné 
k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně 
a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), vyjma objednatelem předem 
schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, 
výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.)- Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem 
skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.

Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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