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SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2023/1049

Smluvní strany:

1 Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph D., primátorkou
města

IČO: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810

Bankovní spojení: Komerční banka, a s.

č. účtu: 426 511 / 0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
tel. 495 707 680;
e-mail: michal.jandik@mrnhk.cz
Leoš Novotný - investiční technik
tel: 495 707 684;
e-mail: leos.novotny@mmhk.cz

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel: OK GARDEN, s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Vítem Karáskem, jednatelem

IČO: 275 71 297

DIČ: CZ 275 71 297
Spisová značka: C 114486 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu: 1041028944/5500 

(dále jen „zhotovitel nebo dodavatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva"):

„Úprava zeleně a veřejného prostranství v sídlišti - Kejzlarova 
ul., Mandysova ul., Benešova tř.- Substrát pro založení

travnatých ploch"
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I.

Prohlášení a účel smlouvy
1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené

v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez
dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této
smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem dodáni travního substrátu pro úpravu
(stávajících i nových) travnatých ploch dotčených stavbou, Důvodem je podpoření
růstu vegetace na travnatých plochách, a tím i rychlejšího sjednocení nových
a stávajících ploch.

4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. XVIII odst. 1 Směrnice
zastupitelstva města Hradec Králové č. 1/2019, kterou se stanoví postup města
Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Úprava zeleně a veřejného prostranství v sídlišti - Kejzlarova ul.,
Mandysova ul., Benešova tř.- Substrát pro založení travnatých ploch"

(dále jen „dílo")
2. Dílo sestává zejména z:

Dodání 111 m3 travního substrátu (nákup, doprava na stavbu, rozprostření
a urovnání v ploše cca 6.000 m2)

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plněni a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se
zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Součástí předmětu
plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit,
příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:
? Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné
technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

? Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č, 591/2006
Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, dále vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
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Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb,, kterou se stanoví základní
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

? Způsob nakládání se všemi odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu,
(shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejích využití), jejich využití -
zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s provozovatelem zařízení
určeného pro nakládání s odpady před užíváním stavby.

? Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování
a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištěni
ovzduší, zamezeni přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.

? Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky a vozovky je třeba
uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla
a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich
provozovatelům a správcům.

? Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních
pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

? O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné
doklady s vyhovujícími výsledky, Budou předloženy doklady o evidenci
a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 541/2020 Sb.,
o odpadech,

? Podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních
komunikací (Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si
zhotovitel stavby předem požádá.

? Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce,
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že
stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu své předpokládané
existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užíváni stavby, ochranu
proti hluku.

? Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně
a bezpečně provádět, Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí,
zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními
předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke
znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě
odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí
dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

? Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně
zajišťován úklid.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že
nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla,

III.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedení díla jsou:

nabídka zhotovitele ze dne 10.05,2023 na dodání travního substrátu
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2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech téchto dokumentů mu byly předány (nebo je
již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným
účelům.

IV.

Doba a místo plnění
1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště):

do 10 dnů po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):
do 30 dnů po nabytí účinnosti smlouvy,

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve
smyslu čl. XI. této smlouvy.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být
dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez
zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje
v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení a jeho
příčinu.

4. Místem plnění je Hradec Králové, ul, Mandysova, ul, Kejzlarova, Benešova tř. a ul.
Selicharova, k. ú. Nový Hradec Králové (647187) č. pare. 539/1, 560/42, 560/35,
560/49, 560/51, 560/48, 515/3 a 516/6.

V.

Cena za dílo
1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

259.750,00 Kč (slovy: dvě stě padesát devět tisíc sedm set padesát korun)
bez DPH

DPH 21 % 54.547,50 KČ.

celková cena za dílo vč. DPH 314.297,50
Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel),
které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve
vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plněni
použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení
daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve
výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající
zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové
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této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným 
účelům.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště):
do 10 dnů po nabytí účinnosti smlouvy. 

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):
do 30 dnů po nabytí účinnosti smlouvy,

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve 
smyslu čl. XI. této smlouvy.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje 
v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení a jeho 
příčinu.

4. Místem plnění je Hradec Králové, ul, Mandysova, ul, Kejzlarova, Benešova tř. a ul. 
Selicharova, k. ú. Nový Hradec Králové (647187) č. pare. 539/1, 560/42, 560/35, 
560/49, 560/51, 560/48, 515/3 a 516/6.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
259.750,00 Kč (slovy: dvě stě padesát devět tisíc sedm set padesát korun) 

bez DPH

DPH 21 % 54.547,50 KČ.

celková cena za dílo vč. DPH 314.297,50
Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), 
které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve 
vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plněni 
použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení 
daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve 
výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného 
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající 
zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové
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změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení
zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením a dokončením díla,

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2. je možné pouze na
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních
stran.

5. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
? objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
? objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
? při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy

známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat
a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,

? při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace
předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.

6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy
na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele
odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje.
Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální
cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla
uzavřená tato smlouvy, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje
soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud
nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení
změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění
neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to
takto:
Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká odstraněním všech vad a
nedodělků uvedených v předávacím protokolu

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že
cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla
nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo IČO a
DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den vystavení faktury,
označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne
splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH, a další náležitosti v souladu se
zákonem o DPH, s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a
požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přílohou faktury bude soupis
skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly
položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické
podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového
softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
Na každé faktuře bude dále uveden název projektu a jeho registrační číslo.

3. Zástupce objednatele jsou povinni vyjádřit se k soupisu do 10 dní ode dne jeho
předložení. Nevyjádří-li se zástupce objednatele a k soupisu ve lhůtě dle předchozí
věty, má se za to, že je soupis odsouhlasen. Bez odsouhlaseného soupisu
provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura neplatná. Zhotovitel
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předkládá soupisy objednateli k odsouhlasení nejpozději k poslednímu dni
v měsíci (tj. měsíce, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud
zástupce objednatele předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje
soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů zástupce
objednatele,

4. Splatnost všech faktur je 21 dni od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat
osobně na podatelnu, či elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz.

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst, 2. a 3 tohoto článku
smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis
provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být
vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit
novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura
s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury.
Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli,

6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanoveni § 106a zákona
o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v
souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla
a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na
stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně
informovat objednatele.

VII.
Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději deset dní ode dne účinnosti
smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou
smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném
termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele
s předáním staveniště.

2. Před započetím díla zhotovitel projedná a odsouhlasí s osobou poskytující
autorský dozor situační schéma zařízení staveniště.

3. Zdroje energií a vody potřebných pro provedení stavby a s tím související práce
a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel na své náklady.

4. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem nejpozději v den předání díla.
Nedodržení této Ihúty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele
dle čl. XV. odst. 1, písm. c) této smlouvy, Smluvní pokuta se nevztahuje
na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na staveništi pro odstranění vad
a dokončování nedodělků, V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou
odklizeny do čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je
důvodem vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se
stavbou, vč. jejich uložení na skládku, a to v souladu se zákonem č, 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na
staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a
odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení
staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly
žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro
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uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodařeni 
s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předáni díla.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště 
a zabezpečit důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a 
mechanickému poškození,

7, Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 
dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na 
majetku, Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku 
v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř, vzniklé v důsledku nesplněni 
povinnosti podle předchozí věty.

8. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 
stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem stavby do 
původního stavu. V případě jejich zničeni budou zhotovitelem na jeho náklad 
nahrazeny novými. Zhotovitel zajistí, aby bylo staveniště po ukončení stavby 
uvedeno zpět do původního stavu.

9, Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byly k dispozici ověřená 
dokumentace stavby stavebním úřadem a všechny doklady týkající se stavby, 
popřípadě jejich kopie.

Vlit.
Práva a povinnosti stran při prováděni díta

1, Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních :   
     

Ve věcech technických:   

     

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Leoš Novotný - investiční technik
tel: 495 707 684; email: leos.novotny@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k 
provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při 
respektováni zejména:
■ zákona č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve zněni pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, 
právních předpisů o bezpečností práce a zařízení při stavebních pracích,

« předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a 
jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízeni 
vlády č, 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky,

■ požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
■ ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle 

příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
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3. Dílo musí odpovídat této smlouvě, podkladům pro plnění smlouvy dle čí. III této
smlouvy, a dále všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a
příkazech uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici
všechny doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich
kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno,
kde jsou uloženy originály.

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, a to zejména jeho zástupcům
vykonávajícím technický dozor a koordinátorovi BOZP (byl-li ustanoven) veškerou
součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat

6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního
pozemku, popřípadě dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v
návaznosti na vlastnické vztahy, geometrické plány, zaměření skutečného
provedení stavby, jakož í další potřebná schválení v souvislosti s prováděním
stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady
povolení k čerpání a vypouštění podzemních vod po dobu výstavby a uhradí
případné poplatky a úhrady.

7. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

8. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb,
(požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

9. Zhotovitel zajistí oplocení stavby a staveniště plotem.
10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a

způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti
se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní
značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady
rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístěni, přemísťování a
údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

11. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a
jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch
dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

12. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle
obecně závazných právních předpisů, Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé
v místě stavby v důsledku průzkumných a přípravných prací za účelem zhotovení
stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na
stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním
stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škoduje zhotovitel povinen
hradit.

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu
provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně
závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby
zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými
dokumenty.

14. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon
inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním
stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor investora a
koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším
pracovním postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické
infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve
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3. Dílo musí odpovídat této smlouvě, podkladům pro plnění smlouvy dle čí. III této 
smlouvy, a dále všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a 
příkazech uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici 
všechny doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich 
kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, 
kde jsou uloženy originály.

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, a to zejména jeho zástupcům 
vykonávajícím technický dozor a koordinátorovi BOZP (byl-li ustanoven) veškerou 
součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat

6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního 
pozemku, popřípadě dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v 
návaznosti na vlastnické vztahy, geometrické plány, zaměření skutečného 
provedení stavby, jakož í další potřebná schválení v souvislosti s prováděním 
stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
povolení k čerpání a vypouštění podzemních vod po dobu výstavby a uhradí 
případné poplatky a úhrady.

7. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které 
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

8. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb, 
(požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

9. Zhotovitel zajistí oplocení stavby a staveniště plotem.
10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a 

způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti 
se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady 
rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístěni, přemísťování a 
údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

11. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a 
jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch 
dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

12. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle 
obecně závazných právních předpisů, Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé 
v místě stavby v důsledku průzkumných a přípravných prací za účelem zhotovení 
stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na 
stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním 
stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škoduje zhotovitel povinen 
hradit.

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně 
závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby 
zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými 
dokumenty.

14. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon 
inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním 
stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor investora a 
koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším 
pracovním postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické 
infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve
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stavebním deníku, Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku
nejméně 3 dny předem.

16. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čí. Vlil odst. 15, na kontrolu
nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat, Objednatel má právo požadovat
dodatečné odkryti a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na
toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce
byly provedeny bez závad,

17. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a
předal:

? osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
- protokoly o provedených zkouškách a revizích,
- prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
? doklad o likvidaci odpadů,
* doklad o odevzdáni rozebraných částí a materiálů TSHK,

18. Dílo nebo jeho část vykazujici nesoulad s projektovou dokumentací a/nebo s
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do
stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel
oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby,

19. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude
zasahovat do jiných pozemků, než na jaké je vydáno stavební povolení,
vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své náklady.

20. Zhotovíte! se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem
třetí osobě s pojistným plněním ve výši 100,000 Kč, a to po celou dobu
realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše
plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, Zhotovitel je povinen předložit
objednateli platnou pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, po té vždy do 7 pracovních dnů
od výzvy objednatele, Náklady na pojištěni odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně
dohodnuté v článku V smlouvy.

21. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude
účastnit zadávacího řízení na technický dozor investora, jehož předmětem bude
dozor nad prováděním stavebních prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon technického dozoru investora
neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.

22. Poddodavateló: Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými
případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu,
V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání díla dle
této smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit
provedení díla tímto poddodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit
poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v zadávacím
řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem
objednatele, za podmínky, že nahrazující poddodavatel disponuje kvalifikací ve
stejném či vyšším rozsahu, oproti nahrazovanému poddodavatel, Zhotovíte! spolu
s žádostí o nahrazení poddodavatele dle tohoto odstavce předloží objednateli
doklady k posouzení prokázání splnění kvalifikace nahrazujícího poddodavatele.
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů
odmítnout.
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stavebním deníku, Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku 
nejméně 3 dny předem.

16. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čí. Vlil odst. 15, na kontrolu 
nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat, Objednatel má právo požadovat 
dodatečné odkryti a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na 
toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce 
byly provedeny bez závad,

17. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a 
předal:

■ osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
- protokoly o provedených zkouškách a revizích,
- prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,

■ doklad o likvidaci odpadů,
* doklad o odevzdáni rozebraných částí a materiálů TSHK,

18. Dílo nebo jeho část vykazujici nesoulad s projektovou dokumentací a/nebo s 
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do 
stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel 
oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby,

19. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude 
zasahovat do jiných pozemků, než na jaké je vydáno stavební povolení, 
vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své náklady.

20. Zhotovíte! se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 
třetí osobě s pojistným plněním ve výši 100,000 Kč, a to po celou dobu 
realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše 
plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako 
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli platnou pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od 
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, po té vždy do 7 pracovních dnů 
od výzvy objednatele, Náklady na pojištěni odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně 
dohodnuté v článku V smlouvy.

21. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude 
účastnit zadávacího řízení na technický dozor investora, jehož předmětem bude 
dozor nad prováděním stavebních prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon technického dozoru investora 
neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.

22. Poddodavateló: Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými 
případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu,
V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání díla dle 
této smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit 
provedení díla tímto poddodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, za podmínky, že nahrazující poddodavatel disponuje kvalifikací ve 
stejném či vyšším rozsahu, oproti nahrazovanému poddodavatel, Zhotovíte! spolu 
s žádostí o nahrazení poddodavatele dle tohoto odstavce předloží objednateli 
doklady k posouzení prokázání splnění kvalifikace nahrazujícího poddodavatele. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů 
odmítnout.

9



Č.j.; MMHK/134055/2023/IO/Nov

23. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu
v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu
finančnf kontroly.

IX.
Přerušeni a zastaveni provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit
provádění díla:
a) jestliže provádění díla brání vyšší moc;
b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o

nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným
způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno prováděni díla (např.
neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu
stavebních prací a jejich překládka);

c) jestliže dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného
státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodu na straně zhotovitele;
nebo

d) jestliže nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle technických
podmínek a technických norem pro řádné provedeni díla; doba a důvody
přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné
technické podmínky a technické normy zapsány do stavebního deníku v ten
den, kdy dojde k přerušení provádění díla zhotovitelem,

2. Zhotovitel je povinen o přerušení prováděni díla dle předchozího odstavce
bezodkladně a prokazatelně informovat kontaktní osobu objednatele a dále TDS,
kteří se nejpozdějí do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve
stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří.

3. Objednatel sí v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje oprávnění
prodloužit termín dokončení díla o počet dní, na něž bylo provádění díla z důvodů
dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen
pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvody přerušení odpadnou.
Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů
poté, co tento příslušný důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu dle čl. XV odst. 1 písm. e) této smlouvy a dále je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže
jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle
čl. XV odst, 1 plsm. 0 této smlouvy a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně
nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
a) pracovnici zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy

a předpisy,
b) vadný postup zhotovitele by nepochybné vedl k podstatnému porušení
smlouvy,

c) je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na
stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh
smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.
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čl. XV odst, 1 plsm. 0 této smlouvy a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy 
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4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně 
nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

a) pracovnici zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy 
a předpisy,

b) vadný postup zhotovitele by nepochybné vedl k podstatnému porušení 
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c) je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh 
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5. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady
zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací
nebo ukončení smluvního závazku.

6. Náklady na přerušení provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, se
zavazuje uhradit objednatel.

XI.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností,
které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné
předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze
smluvních stran, jako napr. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie (vyjma onemocnění COV1D-19) nebo dopravní embarga, Vyšší mocí
není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České
republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka postupem dle čl. X odst,
2 této smlouvy, Zhotovitel je povinen hfedat alternativní prostředky pro splnění
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době
na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit,

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za
sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným
partnerem.

XII.
Předčasné užívání stavebního díla

1, V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání
jednotlivých useku díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má
objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k
takovému užívání schopné, a že toto užívání nebude v rozporu s právními a
provozními předpisy.

2, Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo
odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat
neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popr. škody, které tímto
užíváním vznikly.

3, Technické kontroly objednatele ke zjištěni stavu rozpracovaného díla nejsou jeho
předčasným užíváním,

XIII.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním.
Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné
vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí
požadovaným výsledkem.

2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla,
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat
zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i

jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh,
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soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním
řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíši obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejích odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

XIV.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na
věcech určených kjeho provedení a na staveništi.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem.
Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle
na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla
a vyklizení staveniště zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a
jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami,
které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak
vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému
účelu,

4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou
vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních
stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v
projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60
měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XIII.
Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním
reklamace a odstraněním vady.

6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady pisemně (reklamační
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem,
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě,
že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději
do 30 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy
neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady
až do rozhodnutí o reklamaci. Nebude-li možno konkrétní vadu ve lhůtě 30 dnů
odstranit, ať už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu
delších dodacích lhůt jednotlivých komponentů, mohou smluvní strany na základě
písemné dohody tuto lhůtu prodloužit o přiměřenou dobu, nutnou k odstranění
takové vady.

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a
zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu,
nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 7. tohoto článku, je objednatel
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na
náklady zhotovitele.

8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním
protokole uvede přibližnou specifikaci závady,

XV.
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vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu,

4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou 
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XV.
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Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících

případech:

a) v případě prodlení s převzetím staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;

v případě prodlení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý
v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení, Stejnou pokutu se
zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných
v záruční době;

c) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII odst. 4 se zavazuje
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i

započatý den prodlení;
d) za nesplnění termínu odklizení strojů a zařízeni ponechaných na staveništi pro

odstranění vad a nedodělků dle č. VII odst, 4 se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;

e) nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních
dnů poté, co příslušný důvod přerušení provádění díla dle čl, X. odst, 1,
smlouvy odpadl, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % celkové ceny díla vč./bez DPH za každý započatý den prodlení;

f) ukáže-li se přerušení provádění díla dle čl. X, odst. 1. smlouvy jako
neodůvodněné, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodleni,

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená
významu zajištěné právní povinnosti,

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní
straně,

6. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

XVI.
Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojdedi k podstatnému porušení
smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených
touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinnosti zhotovitele uvedených v čl. Vlil této smlouvy;
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delši než 30 dnů;
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c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání
nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli
ke zjednání nápravy; nebo

d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v
nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na
veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízeni, a/nebo
zhotovitel vstoupí do likvidace;

b) ukáže-li se přerušení provádění díla z některého z důvodů dle čl. X. odst. 1

smlouvy jako neodůvodněné;
c) nepřistoupí-li zhotovitel dle čl. X. odst. 3. smlouvy k pokračování v provádění
díla do dvou pracovních dnů poté, co příslušný důvod přerušení odpadl
v případě.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným
druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany
provedou vzájemné vypořádání.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní
pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIX.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanoveni § 2591, § 2595, § 2605
odst, 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

2. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má
zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace
prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu
plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: pvdqGfh

XX.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona
subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji prostřednictvím registru smluv.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné,
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o registru
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smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů
České republiky.

3. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. RM/2023/631 na 8. zasedání Rady
města Hradec Králové konaném dne 23. 5. 2023.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to
s výjimkami uvedenými v této smlouvě. Možnost měnit smlouvu jinou formou
smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené
v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění
(včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a
zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba,
aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu
a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové

Čs, armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID dat. schránky: bebb2in

a
OK GARDEN, s.r.o.
Sládkovičova 1233/21,142 00 Praha 4,
IČO: 27571297
ID dat. schránky: pvdq6fh

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - Úprava zeleně
a veřejného prostranství v sídlišti - Kejzlarova ul., Mandysova ul., Benešova tř-
Substrát pro založení travnatých ploch
- cena; 259.750,- Kč bez DPH, 314.297,50 vč. DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovující
požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň
v jednom vyhotoveni.

10. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě
a zhotovitel jedno vyhotoveni.

11. Objednatel se se zhotovitelem dohodli v souladu s ustanovením § 89a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, že pro
veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud
příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností
soudu,
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nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to 
s výjimkami uvedenými v této smlouvě. Možnost měnit smlouvu jinou formou 
smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou 
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené 
v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění 
(včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a 
zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, 
aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu 
a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové
Čs, armády 408, 502 00 Hradec Králové 
IČO: 002 68 810 
ID dat. schránky: bebb2in 

a
OK GARDEN, s.r.o.
Sládkovičova 1233/21,142 00 Praha 4,
IČO: 27571297
ID dat. schránky: pvdq6fh

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - Úprava zeleně
a veřejného prostranství v sídlišti - Kejzlarova ul., Mandysova ul., Benešova tř- 
Substrát pro založení travnatých ploch

- cena; 259.750,- Kč bez DPH, 314.297,50 vč. DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovující 
požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň 
v jednom vyhotoveni.

10. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
a zhotovitel jedno vyhotoveni.

11. Objednatel se se zhotovitelem dohodli v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, že pro 
veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud 
příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností 
soudu,
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12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a 
svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svým 
podpisy.

 

za zhotovitele 
Ing. Vit Karásek 

jednatel společnosti

V Hradci Králové dne 1 5. 06. 2023

za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph D. 
primátorka města
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