



Číslo spisu: S/03426/LI/23

Číslo jednací: 03426/LI/23

PPK-424f/52/23

A3

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení:

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: U Jezů 10, 46001 Liberec

Zastoupený: Ing. Jiří Hušek ředitel RP Liberecko

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

za projekt Jedna příroda (LIFE-IP: N2K Revisited) odpovídá:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2 Zhotovitel

Název: Filip Marek

Adresa sídla: Všeň-Mokrý 7

Zastoupený: Filip Marek

Bankovní spojení:

IČO: 48191795

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Sečení travního porostu křovinořezem na 3 lokalitách v PR Podtrosecká údolí.

Lokality:

1. Roveňská rokle - mozaiková seč, rozloha 1,8 ha, kosená plocha 1,44 ha, kosit 1x/rok, v termínu do 30.6.

2. Nebákov - Krátkovsko 1. - mozaiková seč, rozloha 0,22 ha, kosená plocha 0,17 ha, kosit 2x/rok v termínu první seč do 30.6., druhá seč do 30. 9.

3. Nebákov - Krátkovsko 2. - rozloha 0,23 ha, kosit 2x/rok v termínu první seč do 30.6., druhá seč do 30. 9.

Mozaiková seč - ponechat 20 % nepokosené plochy, která bude pokosena v první seči dalšího roku. Nepokosené části, 20 % nepokosené plochy, bude v terénu vyznačeno objednatelem v dostatečném předstihu.

Po provedené seči zhotovitel odstraní pokosenou travní hmotu do 15 dnů od posečení a zajistí její ekologickou likvidaci nebo jiné využití dle platné legislativy.

Opatření bude realizováno na pozemcích: 760/1, 760/3, 761, 762 v k.ú. Troskovice a na pozemcích p. č. 580/1, 580/6, 580/7, 583 v k.ú. Malechovice.

Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany: modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*);

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-424f/52/23.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Podmínky plnění díla

3.1 Plochy č. 1, 2 budou koseny mozaikově. Mozaiková seč - ponechat 20 % nepokosené plochy, která bude pokosena v první seči dalšího roku. Nepokosené části, 20 % nepokosené plochy, bude v terénu vyznačeno objednatelem v dostatečném předstihu.

IV. Dílčí termíny seči

4.1. **Plochy 1, 2 budou pokoseny v termínu do 30.6.**

Společně dále jen „Plochy A“.

Nejpozději následující den po dokončení kosení Ploch A informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení Ploch A (dále jen „Den pokosení A“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z Ploch A shrabat do sedmi (7) dnů ode Dne pokosení A. Do patnácti (15) dnů ode Dne pokosení A se zhotovitel zavazuje hmotu odstranit mimo lokalitu z ploch 1, 2. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy Nejpozději následující pracovní den po odstranění posečené hmoty z Ploch A vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dílčí části díla (tj. Ploch A). Převzetí Ploch A bude zaznamenáno do dílčího protokolu podle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4.2 Plochy 2, 3, kde bude probíhat druhá seč, budou pokoseny v termínu do 30.9.

Společně dále jen „Plochy B“

Nejpozději následující den po dokončení kosení Ploch B informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení Ploch B (dále jen „Den pokosení B“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z Ploch B shrabat do sedmi (7) dnů ode Dne pokosení B. Do patnácti (15) dnů ode Dne pokosení B se zhotovitel zavazuje hmotu odstranit mimo lokalitu z ploch 2,3. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy Nejpozději následující pracovní den po odstranění posečené hmoty z Ploch B vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dílčí části díla (tj. Ploch B). Převzetí Ploch B bude zaznamenáno do dílčího protokolu podle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4.3 Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle čl. 2, včetně likvidace biomasy, provést v **celkovém termínu do 15. 10. 2023.**

4.4 Při předání a převzetí poslední dílčí části díla, tj. Ploch B anebo jiné plochy, bude-li dokončena jako poslední, bude objednatelem a zhotovitelem sepsán závěrečný protokol podle vzoru, který je přílohou č. 3 této smlouvy (dále jen „Závěrečný protokol“).

V.

Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 112 956,- Kč

DPH 21%: 23 720,76 Kč

Cena včetně DPH: 136 676,76 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

5.2. Cena uvedená v bodu 0 smlouvy je konečná a nelze ji zvyšovat s výjimkou případu změny daňových předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, tj. např. jízdné, telefonní poplatky, náklady na materiál, energie a podobně.

5.3 Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

- a) Celková cena bude rozdělena na dvě dílčí části;
- b) Cena za příslušnou dílčí část díla připadající na předmětnou Plochu A bude vyúčtována po provedení této dílčí části díla. Cena za příslušnou dílčí část díla připadající na předmětnou Plochu B bude vyúčtována po provedení této dílčí části díla. Zhotovitel je povinen fakturu, resp. daňový doklad, je-li zhotovitel plátcem DPH (dále jen „faktura“), jehož nezbytnou přílohou bude kopie předávacího protokolu (tj. dílčího protokolu, u poslední dílčí části díla Závěrečného protokolu) vystavit a doručit objednateli

nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu; Faktura obsahuje (i) náležitosti účetního, resp. daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů a (ii) odkaz na číslo této smlouvy. Faktura musí být doručena na adresu: Regionální pracoviště Liberecko, U Jezu 10, 460 01 Liberec;

- c) Splatnost faktury je třicet (30) dnů ode dne, kdy byla faktura doručena objednateli;
 - d) Zaplacení ceny objednatel provede bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Jako variabilní symbol uvede číslo faktury;
 - e) Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zhotoviteli vrátit, (i) obsahuje-li nesprávné údaje nebo (ii) chybí-li na faktuře odkaz na číslo této smlouvy, přičemž v den jejího odeslání od objednatele přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Splatnost faktury však nenastane dříve, než dojde k přidělení finančních prostředků z Ministerstva životního prostředí ČR na účet objednatele, což zhotovitel bere na vědomí;
- 5.4. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí být uvedeno „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“
- 5.5 Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

VI.

Doba a místo plnění

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15. 10. 2023.
- 6.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 6.3 Místem plnění je PR Podtrosecká údolí a EVL Podtrosecká údolí na pozemcích p. č. 760/1, 760/3, 761, 762 v k.ú. Troskovice a na pozemcích p. č. 580/1, 580/6, 580/7, 583 v k.ú. Malechovice

VII.

Další ujednání

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 7.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: seč travního porostu s výskytem zvláště chráněných druhů (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště

chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu sjednanou v čl. 0 - **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčí části díla bez DPH připadající na předmětnou plochu A – B za každý den prodlení. Pro vyloučení všech pochybností strany uvádí, že v případě nedodržení více lhůt bude každé takové porušení posuzováno samostatně.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Ostatní ujednání

- 10.1 Objednatel je povinen na základě žádosti zhotovitele zajistit nezbytnou spolupráci svých zaměstnanců se zhotovitelem a poskytovat nezbytné konzultace a dostupné podklady při plnění předmětu této smlouvy. Kontaktní osobou pro poskytování konzultací a podkladů jednání dle tohoto článku je Ing. Radka Tomášková.

- 10.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. jednotlivé dílčí části díla, v obvyklém provedení a kvalitě. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a případně požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 10.3 Při předání každé dílčí části díla dle čl. 0 - **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Tím není dotčen čl. 0 smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu 1 - 9 (podle přílohy č. 1). Tím není dotčen čl. 0 smlouvy.
- 10.4 Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených v souladu s čl. 0 - **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** (dle vzoru uvedeného v příloze č. 2).

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.
11. 2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 11.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Rozpočet a specifikace díla PPK-424f/52/23;
 - Příloha č. 2: Dílčí protokol o předání a převzetí dílčí části díla;
 - Příloha č. 3: Závěrečný protokol o předání a převzetí díla;
 - Příloha č. 4: Mapový zákres managementu.

V Turnově

dne 19.6.2023

Objednatel

V Mokřím

dne 19.6.2023

Zhotovitel

Ing. Jiří Hušek
ředitel RP Liberecko

Filip Marek

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-424f/52/23
Číslo jednací: 03426/LI/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
1. PR Podtrosecká údolí - Roveňská rokle, mozaiková seč 1x/rok						
24029	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	1,44	ha	33 000,00	47 520,00
		Výchozí: Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		9 504,00
		Podmáčená a rašelinná lokalita: podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%	40	%		19 008,00
		Základní částka				3 000,00
					Cena bez DPH	79 032,00
					Cena s DPH	95 628,72
3. PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 2., 2x/rok						
24089	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,46	ha	33 000,00	15 180,00
		Podmáčená a rašelinná lokalita: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		3 036,00
					Cena bez DPH	18 216,00
					Cena s DPH	22 041,36
2. PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 1., moziková seč 2x/rok						
24090	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,34	ha	33 000,00	11 220,00
		Výchozí: Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		2 244,00
		Podmáčená a rašelinná lokalita: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		2 244,00
					Cena bez DPH	15 708,00
					Cena s DPH	19 006,68

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2023	112 956,00	21,00	23 720,76	136 676,76
Celkem	112 956,00		23 720,76	136 676,76

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023						
1. PR Podtrosecká údolí - Roveňská rokle, mozaiková seč 1x/rok						
24029	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				95 628,72 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem				

Popis opatření:

mozaiková seč
rozloha 1,8 ha, kosená plocha 1,44 ha
kosit 1x/rok v termínu do 30.6.

3. PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 2., 2x/rok						
24089	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				22 041,36 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem				

Popis opatření:

rozloha 0,23 ha

kosit 2x/rok, v termínu první seč do 30.6., druhá seč do 30. 9.

2. PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 1., moziková seč 2x/rok			
24090	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	19 006,68 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

mozaiková seč


celková rozloha 0,22 ha, kosená plocha 0,17 ha

kosit 2x/rok, v termínu první seč do 30.6., druhá seč do 30. 9.

71518 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

1. PR Podtrosecká údolí - Roveňská rokle, mozaiková seč 1x/rok

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023

71576 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

3. PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 2., 2x/rok

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023

71577 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

2. PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 1., moziková seč 2x/rok

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023