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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 
 

„Rekonstrukce předávací stanice rozvodů topného média PS 7206 – Jižní čestné křídlo“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: … 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

WESTINSTAL s.r.o. 
 se sídlem: Fričova 172/29, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary  

zastoupena: … 
IČO: 02413337 

DIČ: CZ02413337 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 32144  
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce vyhlášenou pod názvem „Rekonstrukce předávací stanice rozvodů 
topného média PS 7206 – Jižní čestné křídlo“ v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 869/2023 (dále také jen „výběrové 
řízení“). Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání 



tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany 
budou řídit těmito dokumenty. 

I. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající zejména 
nikoliv však výhradně v celkové rekonstrukci a revitalizaci rozvodů CZT předávací stanice 
topného média PS 7206 – Jižní čestné křídlo (zejména nikoliv však výhradně rekonstrukce 
předávací stanice, systému MaR a rekonstrukce elektrického rozvaděče a rozvodů silnoproud). 
Předávací stanice se nachází v prostoru suterénu Jižního křídla Nového královského paláce 
(objekt č.p. 1, obec Praha, katastrální území Hradčany). 
Popis stávajícího stavu byl objednatelem uveden v rámci výběrového řízení. Zhotovitel 
prohlašuje, že se stávajícím stavem seznámil, porozuměl mu a nemá k němu připomínky. 
Předmět plnění je podrobně popsán v projektové dokumentaci zpracované společností ČKJ 
Projekt, spol. s r.o., se sídlem Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9, IČO 45280495, se kterou 
zhotovitel rovněž seznámil v rámci výběrového řízení a nemá k ní připomínky, a dále v příloze 
č. 1 této smlouvy – nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 10. května 2023, který vychází ze 
soupisu prací uveřejněného rovněž v rámci výběrového řízení. 
Zhotovitel je povinen si zajistit veškerý nezbytný montážní a spojovací materiál. Zhotovitel 
rovněž zpracuje a objednateli odevzdá předávací dokumentaci (výrobní a dodavatelskou – 
v českém jazyce v jednom vyhotovení v listinné podobě) a provede nezbytné revize dle 
platných ČSN a ČSN EN a v souladu s platnou právní úpravou k zajištění provozuschopnosti 
zařízení. Součástí předmětu plnění je i zpracování příslušných dokumentací specifikovaných 
v příloze č. 1 této smlouvy – nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 10. května 2023 (zejména 
nikoliv však výhradně dokumentace skutečného provedení MaR + ET, dokumentace 
skutečného provedení rozvaděče apod.). Tyto dokumentace budou zpracovány v českém jazyce 
v listinné a elektronické podobě dle „Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby“, se kterými se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení. 
Součástí předmětu plnění je i provedení příslušných výchozích revizí, zkoušek těsnosti a 
provozních zkoušek a tlakové zkoušky – blíže v příloze č. 1 této smlouvy a zpracování 
provozního řádu zrekonstruované předávací stanice. Provozní řád bude vyhotoven v českém 
jazyce v jednom vyhotovení v listinné podobě a bude odpovídat platným právním předpisům a 
ČSN a ČSN EN normám. 
Součástí předmětu plnění je i provádění průběžné fotodokumentace provádění díla (objednatel 
bude oprávněn fotodokumentaci dále využít či zpracovat v souvislosti se svojí činností), jež 
bude po jeho provedení odevzdána objednateli v jednom vyhotovení v elektronické podobě na 
CD, DVD, USB flash disk či jiném paměťovém médiu. 
Odstavení rozvodů topného média a jejich vypuštění zajistí před zahájením prací pracovníci 
objednatele, napuštění a odvětrání rozvodů topného média po dokončení prací zajistí rovněž 
tito pracovníci.  
Zhotovitel bude povinen se zúčastnit i topné zkoušky, která proběhne nejpozději do 4. září 
2023. 
Provádění prací bude probíhat pod dohledem a za přítomnosti pracovníků objednatele. Práce 
budou probíhat za návštěvnického provozu areálu Pražského hradu. 
Rozsah a bližší specifikace prací je uvedena v  



- Písemné výzvě k podání nabídky včetně jejích příloh evidované pod č.j. SPH 869/2023 
včetně případných doplnění v rámci vysvětlení a dalších oznámení 

- Pokynech pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- projektové dokumentace zpracované společnostní ČKJ Projekt, spol. s r.o. 
- příloze č. 1 této smlouvy – nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 10. května 2023 

vše výše uvedené ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 
připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č.j. SPH 869/2023. 
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci výběrového řízení seznámil se 
všemi podklady poskytnutými objednatelem ve výběrovém řízení, že jsou mu známy a že jim 
porozuměl. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy v rozsahu 
určeném objednatelem ve výběrovém řízení, že má zajištěny techniky požadované 
objednatelem, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy po celou dobu jeho 
provádění. 
4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínech: 
zahájení provádění díla – předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 15 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 
V. odst. 11, písm. k), odst. 16, 17 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 
díla počítá, že staveniště bylo předáno 15. pracovní den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 
k předání a převzetí staveniště dříve. 
splnění díla - nejpozději do 28. srpna 2023 
účast při tepelné zkoušce, která bude provedena po splnění díla nejpozději do 4. září 2023, o 
přesném termínu konání tepelné zkoušky bude zhotovitel objednatelem vyrozuměn alespoň 1 
pracovní den předem. 
Pracovní doba na staveništi se předpokládá v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin, nebude-li 
v průběhu realizace stavebních prací mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Práce je však 
možné provádět již od 6:00 do 22:00 hodin, tj. po dobu otevření areálu Pražského hradu pro 
veřejnost, nebude-li stanoveno jinak. 
Zásobování stavby bude probíhat v pracovní dny od 6:00 do 9:00 hodin a následně od 17:00 do 
21:00 hodin, nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak. 



2. Místem plnění díla je sídlo objednatele – areál Pražského hradu – objekt č.p. 1 – suterén 
Jižního čestného křídla. Místo plnění je součástí areálu Pražského hradu, národní kulturní 
památky.  
K místu plnění v areálu Pražského hradu bude vjezd vozidel stavby následující – ulicí U 
Prašného mostu na III. nádvoří před vchod „pod balkonem“.  
3. Předmět plnění bude prováděn za plného návštěvnického provozu areálu Pražského hradu a 
běžného provozu objednatele v objektu č.p. 1. Při provádění prací bude nutné respektovat a řídit 
se provozem v areálu Pražského hradu (státně-reprezentační, bezpečnostní apod.).  
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 
probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 
maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby a dodržovat podmínky provozu v rámci 
zásobování stavby. 
 

III. 
Cena díla 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 
činí: 

Cena díla činí bez DPH: 974.554,60 Kč  
(slovy: devětsetsedmdesátčtyřitisícpětsetpadesátčtyři korun českých šedesát haléřů) 
  
DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2023, změní-li se výše DPH, bude 
vyčíslena DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 
 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH 
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)  974.554,60 Kč  
výše daně 21 %            204.656,47 Kč 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), je zhotovitel povinen 
vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění, a objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit 
zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude 
použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném 
soupisu prací (příloha č.1 smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., v platném znění). Případné objednatelem 
vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před 



jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich 
započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou 
vícepráce (práce a dodávky neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), budou tyto 
vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky 
obsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové 
ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 
zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na 
rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno 
písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci 
smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a 
zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude 
potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 
Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek.   
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele - příloha č. 
1). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez 
DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 
osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj.  
10 % z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 
jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 
2 této smlouvy a po provedení tepelné zkoušky dle článku II. této smlouvy, a to na základě 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. Za datum 
zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce.  
2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla 
účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 
který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 
zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 
v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 
oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 
splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 
bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 
registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců 
DPH. 



V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 
4. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: … 

 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy a 
prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. 
Provádění díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 7:00 do 
17:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen 
„pracovní doba“). 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 
příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) … (dále jen TDS), tel.: …, 
e-mail: … 
Kontaktní osoba za zhotovitele je …, tel.: …, e-mail: … 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku.  
Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 
3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků autorského dozoru, 
BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených 
orgánů a institucí a dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Činnost těchto 
pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. U pokynů a 
připomínek majících vliv na rozsah prováděného díla (tj. změnu díla) je zhotovitel 



povinen vyčkat na vyjádření objednatele, případná změna díla bude řešena v souladu 
s ustanoveními této smlouvy.  
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 
hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště včetně zařízení 
staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a 
případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště (popř. 
zařízení staveniště) musí být předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé 
zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem 
či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude 
jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu 
provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 
kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 
složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 
6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu a/či 
bezpečnostnímu či jinému provozu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat 
finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i 
telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací z některého výše uvedených důvodů, 
finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. O přerušení/zastavení prací bude proveden 
záznam do stavebního deníku s uvedením důvodu přerušení a jeho počátku a konce. 
Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 
pokuty uvedené v článku IX. této smlouvy.  
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  
8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením Kanceláře prezidenta republiky – 
Odboru památkové péče, bude-li pro plnění dle této smlouvy vydáno. 
9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy (v rámci zadávacího řízení) řádně 
seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu 
Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
− Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
− Dopravní řád – vybraná ustanovení, rozměry bran 
− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
− Manuál lešení 
− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 



10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 
zákon o zaměstnanosti – v platném znění), bezpečnostní, požární, hygienické a 
ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 
požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 
staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (to platí i pro zařízení staveniště) a 
neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli, resp. 
prostory, které nejsou součástí staveniště a slouží jako přístupová cesta ke staveništi, 
popř. se staveništěm/zařízením staveniště sousedí. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Zpracovat a předložit objednateli před předáním staveniště plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. V průběhu provádění díla případně zpracovaný plán 
aktualizovat. Zhotovitel je povinen se zpracovaným plánem řídit.  

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 
asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 



právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu 
vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: … 

13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 
stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 
v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: … 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, platné právní předpisy ČR a 
přímo použitelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, 
případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a 
organizací či právních předpisů ČR a/či přímo použitelných předpisů EU vznikne jakákoli 
škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

15. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 
vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného 
pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné 
karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 
uvedené v článku IX. této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou 
denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. 
Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na 
vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 
fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla. Přílohou 
seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, 
ne starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 
pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se zavazuje provádět 
dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem pracovníků. Zhotovitel se zavazuje, že 
provede příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto seznamu, a že je 
seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. V průběhu provádění 
díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli 
seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 
pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 
z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová 



fotografie pro nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto smlouvou. Půjde-li o 
změnu v osobě technika, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve 
výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 869/2023 (viz níže), předloží 
zhotovitel společně s aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku trestů 
fyzických osob také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném 
rozsahu.  

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 
v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 
nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti 
smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení 
nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 
s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele, popř. zapojení 
poddodavatele dosud neprovádějícího plnění dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje o takové 
změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 
a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 869/2023), 
předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také 
platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné 
prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 10 Písemné výzvy k podání nabídky ze dne 24. dubna 
2023 uveřejněné v rámci výběrového řízení evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 869/2023. 
Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá 
objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto 
části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že sváření bude v rámci provádění díla provádět výhradně technik 
uvedený v nabídce zhotovitele určené k provádění sváření (podané do výběrového řízení 
evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 869/2023). Touto osobou bude odborně způsobilý 
technik, tj. jež je držitelem platného dokladu o úspěšně absolvované zkoušce pro svařování 
oceli, pájení kovů (dle ČSN 050705, ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606-2). Pokud dojde ke 
změně v osobě technika - svářeče, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou v rozsahu 
stanoveném objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli platné doklady prokazující 
splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o kvalifikaci nového 
technika - svářeče, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat podle 
odst. 16 a 17 (bude-li technik - svářeč poddodavatelem zhotovitele) tohoto článku. 

19. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla provádět 
revize elektrických zařízení bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce 
zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této osoby 
vykonávající pozici revizního technika při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 
objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 869/2023). 
Pokud dojde ke změně v osobě revizního technika, musí se jednat opět o osobu odborně 
způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli 
platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další 
dokumenty o kvalifikaci nového revizního technika, bude-li o ně objednatelem požádán, dále 
bude zhotovitel postupovat podle odst. 16 a 17 (bude-li revizní technik poddodavatelem 
zhotovitele) tohoto článku. 



20. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

21. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 16 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 15 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné (např. 
nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) 
zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 
těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 
vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 
souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání 
osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních 
předpisů objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

22. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dle této smlouvy dodržovat platné 
právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 
hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 
bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 
povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním povinností 
jednotlivých poddodavatelů. 

23. Odpad vzniklý v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými 
právními předpisy o odpadech mimo areál Pražského hradu. Zhotovitel bude povinen zejména 
dbát na co největší vytřídění - separaci vzniklého odpadu tak, aby jej bylo možné dále 
recyklovat a následně i využít. Bližší podmínky pro nakládání se vzniklým odpadem upravuje 
projektová dokumentace. 

24. Zhotovitel se zavazuje denně po skončení prací odnášet tlakové nádoby z místa plnění, 
tlakové nádoby nebudou v žádném případě skladovány v prostoru předávací stanice. Odnos 
nádob na předem určené místo zajistí pracovníci zhotovitele na předem určené místo 
objednatelem v areálu Pražského hradu (stejně tak jejich přenos zpět do místa plnění), popř. 
mimo areál Pražského hradu.  

 
VI. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 
(tj. myšleno i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. 
Druh případného lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje 
objednatel odsouhlasit, přičemž specifikace požadovaného zakrytí lešení je uvedena v Manuálu 
lešení. 
2. Mechanické zabezpečení staveniště (včetně i zařízení staveniště) bude zajišťovat zhotovitel 
bezprostředně při zahájení stavebních prací (uzamykání apod.), a to na základě požadavků 
objednatele a zástupců bezpečnostních útvarů působících na Pražském hradě. Odemykání a 
uzamykání prostoru staveniště zajistí pracovníci objednatele, zhotovitel nebude mít přiděleny 
klíče od prostoru předávací stanice. 
Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště a zařízení staveniště, tak aby bylo 
zabráněno neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob. V případě narušení prostoru staveniště 



(případně zařízení staveniště) je zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační středisko 
ÚOP na telefonním čísle …, Operační středisko Hradní stráže na telefonním čísle … a současně 
osobu TDS.  
Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 
přebírají.  

f) Určení odpovědného pracovníka k provádění hlášení dle odst. 3 tohoto článku. 
g) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště (včetně zařízení 
staveniště) a nevyužívat přilehlé prostory, které nejsou dotčeny stavebními pracemi dle této 
smlouvy, přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka 
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště.  
Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění 
či jinému ovlivnění zejména nádvoří, příjezdových cest, sousedních nemovitých věci, kamenné 
dlažby, oken, dveří, mříží, apod., které jsou nedotčené pracemi dle této smlouvy a aby tyto 
prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující 
jejich poškození.  
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla dle článku II. této smlouvy uvést do náležitého 
stavu staveniště (včetně prostoru zařízení staveniště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 
7. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště je výslovný zákaz kouření. Otevřený oheň 
smí být používán pouze za dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 
odpovědného zástupce, autorského dozoru, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP 
a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 
osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, 
přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na 
konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíšou 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 
musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 
sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, apod. 
se zaznamenají také ve stavebním deníku.  



3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 
provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 
osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště (včetně 
zařízení staveniště) a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně 
a v souladu s touto smlouvou. 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 
bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 
před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné 
fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (zejména § 6 
a přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, resp. ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive 
do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, a to 
v originále a dalších třech kopiích (platí pro každý ze stavebních deníků).  
6. Zhotovitel je povinen vést v příslušném stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět 
v něm podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také 
záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 
Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 
nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 
TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 
objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku 
uvádět svá stanoviska. 



10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 
na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 
vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 
TDS objednatele.  

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce  
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy nepoužije. 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností 
dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých škod kauci ve výši 280.000,- Kč (slovy: 
dvěstěosmdesáttisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, 
pod VS ... Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva při neplnění jednoho či více 
závazků zhotovitele podle této smlouvy a/či způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění 
závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně 
neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých 
služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání 
kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  
4. Kauce dle odst. 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění díla a 
bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, 
vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno dle článku X. odst. 4 této smlouvy. Kauce bude 
zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 
(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 
zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o práva dle 
předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle 
článku X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část, 
vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 
(článek X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to 
možné. 
 
 

 



IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 12.000,- Kč (slovy: 
dvanácttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 
díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 
dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
(slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc 
korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 
5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 15 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 
nevrácenou kartu. 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě některý z dokladů 
dle článku V. odst. 11, písm. k), odst. 16 a odst. 17 této smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn 
od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel jednal v rozporu s ustanovením článku XII. 
odst. 6 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 
pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závěrů z kontrolních dnů či provádění 
díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu 



ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací 
a institucí požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 
odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 
převzetím příslušných dokumentů článku I. této smlouvy a dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel 
se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a 
převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany 
objednatele odsouhlasen.  
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků  
- revizní zprávy,  
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 

č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 
- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 
určenými normami, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními 
předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem,  

- dokumentace skutečného provedení a fotodokumentace průběžného provádění díla dle 
článku I. této smlouvy 

- výrobní a dodavatelská dokumentace dle článku I. této smlouvy 
- provozní řád předávací stanice dle článku I. této smlouvy 
- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- karty externích pracovníků. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 10.000,- Kč 
(slovy: desettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 
v článku IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 
Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 
splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 
nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 
vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde 
až okamžikem splnění díla. 



4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 
podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 
předpisům ČR a přímo aplikovatelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány takové 
vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i 
když ne funkční snížení úrovně díla. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 
dnem splnění díla.  
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 
k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 
a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo 
e-mailem na adrese …, nebo v rámci datové zprávy odeslané zhotoviteli do jeho datové 
schránky, dle volby objednatele. 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, 
kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních 
předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen 
k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní 
strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 
zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 



považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 
doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 
a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 
škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. 
pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 
vznikne při ukončení smlouvy nárok.  
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 
smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

12. Zhotovitel není oprávněn uvádět informace o činnosti vykonávané pro objednatele dle této 
smlouvy třetím osobám (reference) bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele. Při uvádění reference nesmí zhotovitel poškodit dobré jméno objednatele a dalších 
subjektů uvedených v článku V. odst. 20 této smlouvy.  



13. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 
podpisu objednatel. Objednatel v registru smluv uveřejní i jakoukoliv změnu uzavřené 
smlouvy. 
Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 10. května 2023 

 
V Karlových Varech dne V Praze dne 
 
 
 
  
 
 WESTINSTAL s.r.o. Správa Pražského hradu 
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