

SMLOUVA O DÍLO

č. S921/2016/140

LCR0712585



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing Jiří Makovec, ředitel Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

AQUASYS spol. s r.o.

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

sídlo: Jamská 26547, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Čábelská, LC Okružní**, evidenční číslo zakázky **S921/2016/140**, a to dle projektové dokumentace vypracované [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - 3 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa
 - 3 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce)
 - vyjádření autorizované osoby zhotovitele k dokončené stavbě.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15.10.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **11.7.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 611 000,- Kč bez DPH, slovy dvě miliony šest set jedenáct tisíc korun českých bez DPH.

Z toho:

LC Čábelská - oprava	362 917,45 Kč bez DPH
LC Čábelská - rekonstrukce	853 782,55 Kč bez DPH
LC Okružní - oprava	341 646,45 Kč bez DPH
LC Okružní - rekonstrukce	1 052 653,55 Kč bez DPH

2.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii Sdělení MěÚ Uhlířské Janovice, Odboru ŽP a výstavby ke stavebnímu záměru, č.j. MUJ/1636/2016/po ze dne 25.4.2016

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.*
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou

pojistnou částkou alespoň ve **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.*

26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
27. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 statických zatěžovacích zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) - 4 zkoušky na LC Okružní a 2 zkoušky na LC Čábelské na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří
 - CD s fotodokumentací průběhu celé stavby

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v **prodlení s provedením díla** o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede **práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s **předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy (seznam osob, podílejících se na realizaci zakázky)** nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24, 25 nebo 27 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 (**autorizovaný stavbyvedoucí**) nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy (**označení osob na staveništi**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy (**vyklizení staveniště**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy (**ošetření poškozených stromů**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka


1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 11.7.2016 případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 15.1.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V, dne:

V *Brandýs nad Labem*, dne: *22.7.2016*



Jiří Peřina
jednatel AQUASYS spol. s r.o.

AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské stavby
Jamská 2488/65
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447



ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p. [11]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Náplaví 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

LC Čábelská, LC Okružní

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Lesy ČR, s.p.

Projektant

Zhotovitel

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

27.5.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl	0,00	14 Projektové práce	0,00
PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)	2 611 000,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00	
HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 611 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 611 000,00	548 310,00

Cena s DPH 3 159 310,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: LC Čábelská, LC Okružní

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 27.5.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
	LC Čábelská, LC Okružní	2 611 000,00
	LC Čábelská	1 216 700,00
	LC Okružní	1 394 300,00
Celkem		2 611 000,00

Rekapitulace LC Čábelská

Stavba: LC Čábelská, LC Okružní

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.5.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
LC Čábelská		1 216 700.00
Část 1. Rekonstrukce		853 782.55
Část 2. Oprava		362 917.45

Celkem

1 216 700.00

Rekapitulace LC Okružní

Stavba: LC Okružní

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.5. 2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
	LC Okružní	
	Část 1. Rekonstrukce	1 394 300.00
	Část 2. Oprava	1 052 553.55
		341 646.45
	Celkem	1 394 300.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 101 - Lesní cesta	JKSO :
Stavba :	Název stavby : LC Čábelská	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Lesy ČR, s.p.	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : XXXXXXXXXX	Zhotovitel : AQUASYS spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

[illegible]

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba LC Okružní

Zadavatel Lesy ČR, s.p.

Objekt SO 101 - Lesní cesta

Projektant

Popis SO 101 - Lesní cesta

Uchazeč AQUASYS spol. s r.o.

Místo Polypsy

Datum 27.5.2016

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800 -1 Zemní práce	100 237.00	0	0	0	0
822 -1 Komunikace	864 778.00	0	0	0	0
822 -1 Ostatní konstrukce a práce	251 685.00	0	1 187 280	29 420	0
CELKEM OBJEKT	1 216 700.00	0	1 187 280	29 420	0

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0
Ostatní rozpočtové náklady	0
CELKEM	0

SOUPIS PRACÍ

LC Čabelská

SO 101 - Lesní cesta

SO 101 - Lesní cesta

revír Kácov, k.ú. Polípsy

Zadavatel Lesy ČR, s.p.

Projektant

Uchazeč AQUASYS spol. s r.o.

Datum 27.5.2016

Typ	Kód položky	Popis položky	Množství	MJ	Jednotková cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Jednotková hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)
SV - Práce a dodávky HSV část 1. REKONSTRUKCE								
1	800 - 1	Zemní práce						
	11220-1101	Odstranění papežů průměru do 300 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	8 00	ks	120 00	960 00	0 00008	0 00064
	11220-1102	Odstranění papežů průměru do 500 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	4 00	ks	190 00	760 00	0 00008	0 00032
	11220-1103	Odstranění papežů průměru do 700 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	2 00	ks	280 00	560 00	0 00017	0 00034
	12110-1101	Seymut lesní půdy s přesunem na hromady do 50 m, hospodářské nájedvy viz tab. 391 m2 + skládka dřeva 408 m2 = 799 x prům. 0,1 m3/m2 = 80 m3	80 00	m3	21 00	1 680 00		
	12220-2202	Odkopávky v hornině tř. 3 do 1000 m3, zemina ze skládky dřeva č. 1 a odkopávky pro rozšíření cesty a rigol v km 1,023-1,145, celkem 146 m3	146 00	m3	23 00	3 358 00		
	13220-1202	Hloubení rýh do 200 cm, hor. 3 do 1000 m3, propustky a příkopy viz tabulky 40 + 29 + 25 + 98 = 192 m3	192 00	m3	69 00	13 248 00		
	16110-1101	Svislé přemístění do 2,5 m 1/2 z hloubení rýh propustků 40 + 29 = 69 / 2	35 00	m3	5 00	175 00		
	16230-1101	Vodorovné přemístění do 500 m, zeminy z odkopávek 146 m3 a hloubení rýh příkopu 98 m3, celkem 244 m3	244 00	m3	28 00	6 832 00		
	16230-1102	Vodorovné přemístění nánosů zeminy do 1 000 m, nános bítva je 1 696 m2 x průměrná tloušťka 0,1 m = 190 m3 + skryvka lesní půdy pol. č. 4 80 m3, součet =	270 00	m3	30 00	8 100 00		
	16230-1421	Vodorovné přemístění papežů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	8 00	ks	18 00	144 00		
	16230-1422	Vodorovné přemístění papežů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	4 00	ks	60 00	240 00		
	16230-1423	Vodorovné přemístění papežů do 5 000 m na místo uložení průměru do 700 mm	2 00	ks	130 00	260 00		
	16710-1102	Nakládání výkopku v hor. 1 až 4 přes 100 m3, zemina z nánosů bítva a skryvka lesní půdy z dočasných hromad viz pol. č. 9 = 270 m3	270 00	m3	21 00	5 670 00		
	17110-1103	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných do 100 % PS - zemina z odkopávek 146 m3 + hloubení příkopu 98 m3 celkem 244 m3, na skládce dřeva č. 2	244 00	m3	39 00	9 516 00		
	17120-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných - zemina nánosů 190 m3 + skryvka lesní půdy 80 m3 m3 + zemina z přebytku hloubení rýh propustků 24 + 16 = 40 m3 + zemina z hloubení odtokových příkopů 25 m3 celkem 335 m3	335 00	m3	14 00	4 690 00		
	17410-1101	Zásyp jam a rýh se zhuštěním, propustky, viz tabulka propustků 16 + 13 = 29 m3	29 00	m3	59 00	1 711 00		
	18195-1102	Úprava pláň se zhuštěním, hospodářské nájedvy 391 m2 a skládka dřeva 408 m2, celkem = 799 m2	799 00	m2	7 00	5 593 00		
	Celkem za	1 Zemní práce				63 497 00		0,001
5	822 - 1	Komunikace						
	56466-1111	Podklad z kamene hrubého vel. 63 - 125 mm, tl. 200 mm, hospodářské nájedvy 391 m2 + skládka dřeva 408 m2 celkem 799 m2	799 00	m2	133 00	106 267 00		
	56485-1111	Kryt ze štěrku tl. 150 mm - trasa cesty (1 264 m + 20 m levá větev rozjezdu v ZÚ) = 3,6 x 1 264 m2 = 4 522 m2 + rozšíření u rozjezdu v ZÚ 106 m2 + hospodářské nájedvy a skládka dřeva 391 + 408 = 799 m2 celkem 5 527 m2	5 527 00	m2	84 00	464 268 00		
	57190-4111	Posyp krytu kamenivem drcením v množství do 20 kg/m2 trasa cesty 1 264 m a levá větev rozjezdu v ZÚ 20 m = 1 284 x 3,5 = 4 494 m2 + rozjezd ZÚ 106 m2 součet = 4 600 m2 + obrubník (nájedv č. 5 a 6) 97 + 66 = 163 m2 celkem = 4 763 m2	4 763 00	m2	6 00	28 578 00	0 02111	100 97
	59451-1111	Dlažba z lom. kamene do lože z betonu tl. 5 cm tl. 250 mm, vtok a výtok z propustků 2,0 m2 x 2 vtok a výtok = 4 m2 x 2 ks příčné propustky = 8 m2 + 8 m2 hospodářské nájedvy	16 00	m2	890 00	14 240 00	0 014	9 824
	59963-2111	Vyplnění spár dlažby cementovou maltou se zařízením	16 00	m2	214 00	3 424 00	0 151	2 416
	Celkem za	5 Komunikace				616 897 00		113,209
9	822 - 1	9. Ostatní konstrukce a práce						
	91944-1211	Čelo propustku DN 300-500 mm ze zdva z lomového kamene, regulační kámen pro vodní stavby, dva propustky, a čela hospodářských přejezdů 4 + 4 ks	8 00	ks	7 780 00	62 240 00	7 005	56 04
	91944-3111	Vtoková jímka ze zdva z lom kamene DN do 800 mm propustek č. 2	1 00	ks	18 760 00	18 760 00	16 036	16 036
	91952-1120	Zřízení propustku z trub DN 400 viz tab. hospodářských nájedv 25 m	25 00	m	580 00	14 500 00	0 61348	15 34
	91952-1130	Zřízení propustku z trub DN 500 viz tabulka příčných propustků 5 m	5 00	m	760 00	3 800 00	0 74932	3 75
	71599	Dodání trub TŽH-Q-ZIT 400/2 500 mm, železobetonové, hrdlové 25 / 2,5 = 10 ks	10 00	ks	2 350 00	23 500 00	0 738	7 38
	592211143	Dodání trub TŽH-Q-ZIT 500/2 500 mm, železobetonové, hrdlové 5 m / 2,5 = 2 ks	2 00	ks	2 960 00	5 920 00	1 064	2 128
	R- položka	Svodnice ocelové délky 5 m, montáž i dodání viz tabulka svodnic a sklonů	5 00	ks	5 750 00	28 750 00	0 3	1 5
	R- položka	Odstranění svodnice ocelové délky 4,5 m, odstranění i přesun	3 00	ks	300 00	900 00	0 02	0 06
	R- položka	Výtyčení podzemního vedení v terénu - průběh optického kabelu pod začátkem	1 00	kpl	7 964 17	7 964 17		
	R- položka	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 3 paré + 1 CD v	1 00	kpl	2 500 00	2 500 00		
	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	215 44	t	10 00	2 154 38		
	R- položka	Provedení statických zatěžovacích zkoušek na symetrické konstrukční vstřevě	2 00	ks	1 200 00	2 400 00		
	Celkem za	9 Ostatní komunikace a práce				173 388,55		102,228

SOUPIS PRACÍ

Stavba LC Čábeleská
 Objekt SO 101 - Lesní cesta
 Soupis SO 101 - Lesní cesta
 Místo revír Kácov, k.ú. Polšpsy

Zakladatel Lesy ČR, s.p.
 Projektant
 Uchazeč AQUASYS spol. s r.o.
 Datum 27.5.2016

P.č.	Typ	Kód položky	Popis položky	Množství	MJ	Jednotková cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Jednotková hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)
HSV - Práce a dodávky HSV část 2 OPRAVA									
Díl:	1	800 - 1	Zemní práce						
1		11120-1102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm v ploše do 10 000 m	1 670 00	m ²	16 00	26 720 00		
2		11120-1401	Spáření nebo seštěpkování odstraněných křovin na hromádách	1 670 00	m ²	6 00	10 020 00		
		Celkem za	1 Zemní práce				36 740 00		
Díl:	5	822 - 1	Komunikace						
3		56650-1111	Úprava dostavádního krytí z kameniva s doplněním kam. drceným v množství 0,1 m ³ /m ² , trasa cesty 3,7 x 1 264 = 4 677 m ²	4 677 00	m ²	53 00	247 881 00	0,17726	82
		Celkem za	5 Komunikace				247 881 00		
Díl:	9	822 - 1	9. Ostatní konstrukce a práce						
4		93890-2111	Čištění příkopů nepevných při objemu nánosů do 0,15 m ³ /m, dno do 40 cm viz tab. příkopů	707 00	m	42 00	29 694 00		
5		93890-2112	Čištění příkopů nepevných při objemu nánosů do 0,30 m ³ /m, dno do 40 cm viz tab.	490 00	m	46 00	22 540 00		
6		93890-9611	Odstranění nánosů z povrchu cesty a krajnic vozovky tloušťky do 100 mm s přesunem do 50 m na hromady, povrch cesty 1 264 m x 1,5 = 1 896 m ²	1 896 00	m ²	7 00	13 272 00		
7		93890-2422	Čištění propustku strojně, tlakovou vodou tloušťky nánosů do 50 % průměru 600 mm	5 00	m	500 00	2 500 00		
8		96800-8112	Bourání trubního propustku DN do 400 mm, hosp. naježd č. 5	8 00	m	250 00	2 000 00		
9		99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	829 05	t	10 00	8 290 45		
		Celkem za	9 Ostatní komunikace a práce				78 296 45		

Objekt

Stavba

Projekt

Objekt

Počet l

Zpracov

Rozpoč

Do

Z

Mo

R

HS

N

PS

ZRN cel

HZS

RN II.a II

ZRN+VR

ýpracov

Miro:

Dat

7.5 2016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

celkem (ZK)	Jednotkov hmotnost	Název objektu : SO 101 - Lesní cesta	JKSO :
		Název stavby : LC Okružní	SKP :
celkem (ZK)	Jednotkov hmotnost	ant :	Počet měrných jednotek : 0
		atel : Lesy ČR, s.p.	Náklady na MJ : 0
		stů :	Zakázkové číslo :
26 720 00		vatel projektu : Ing. Josef Matouš	Zhotovitel : AQUASYS spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

[illegible]

a:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba LC Okružní
 Objekt SO 101 - Lesní cesta
 Soupis: SO 101 - Lesní cesta
 Místo Polypsi

Zadavatel Lesy ČR, s.p.
 Projektant Ing. Josef Matouš
 Uchazeč AQUASYS spol. s r.o.
 Datum 27.5.2016

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 800 -1	Zemní práce	76 348.60	0	0	0	0
5 822 -1	Komunikace	940 244.00	0	0	0	0
9 822 -1	Ostatní konstrukce a práce	377 707.40	0	33 120	344 587	0
	CELKEM OBJEKT	1 394 300.00	0	33 120	1 361 180	0

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0
Ostatní rozpočtové náklady	0
CELKEM	0

SOUPIS PRACÍ

LC Okružní
SO 101 - Lesní cesta
SO 101 - Lesní cesta
revír Kácov, k ú Polipsy

Zadavatel Lesy ČR, s.p.
Projektant
Uchazeč AQUASYS spol. s r.o.
Datum 27.5.2016

Typ	Kód položky	Popis položky	Množství	MJ	Jednotková cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Jednotková hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)
HSV - Práce a dodávky HSV část 1. REKONSTRUKCE								
1	800 - 1	Zemní práce						
	11220-1101	Odstranění pařezů průměru do 300 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	10	ks	120.00	1 200.00	0.00008	0.00080
	11220-1102	Odstranění pařezů průměru do 500 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	6	ks	190.00	1 140.00	0.00008	0.00048
	11220-1103	Odstranění pařezů průměru do 700 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	3	ks	280.00	840.00	0.00017	0.00051
	12110-1101	Sejmuti lesní půdy s přesunem na hromady do 50 m, hospodářské najezdy v tab. 536 m ² + skládky dřeva 460 m ² = 996 x prům. 0,1 m ³ /m ² = 99,6 m ³	99.6	m ³	21.00	2 091.60		
	12220-2201	Odkopávky v hornině tř. 3 do 100 m ³ , odkopávky pro rozšíření cesty a ngolu v km 1.015-1.100, celkem 80 m ³	80	m ³	23.00	1 840.00		
	13220-1202	Hloubení rýh do 200 cm, hor. 3 do 1000 m ³ propustky a příkopy viz tabulky 81 + 88 = 169 m ³	169	m ³	69.00	11 661.00		
	16110-1101	Svislé přemístění do 2,5 m 1/2 z hloubení rýh propustků 81 / 2	40	m ³	5.00	200.00		
	16230-1101	Vodorovné přemístění do 500 m, zeminy z odkopávek 80 m ³ a hloubení rýh příkopu 48 m ³ , celkem 128 m ³	128	m ³	28.00	3 584.00		
	16230-1102	Vodorovné přemístění nánosů zemín do 1 000 m, nános bláta je 3 270 m ² x průměrná tloušťka 0,1 m = 327 m ³ + skryvka lesní půdy pol. č. 9, 99,6 m ² součet = 426,6 m ³	426.6	m ³	30.00	12 798.00		
	16230-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	10	ks	18.00	180.00		
	16230-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	6	ks	60.00	360.00		
	16230-1423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 700 mm	3	ks	130.00	390.00		
	16710-1102	Nakládání výkopku v hor. 1 až 4 přes 100 m ³ , zemina z nánosů bláta a skryvka lesní půdy z dočasných hradb viz pol. č. 9 = 426,6 m ³	426.6	m ³	21.00	8 958.60		
	17110-1103	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných do 100 % PS - zemina z odkopávek 80 m ³ + hloubení příkopu 48 m ³ celkem 128 m ³ úprava skládek a najezdu č. 3	128	m ³	39.00	4 992.00		
	17120-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných - zemina nánosů 327 m ³ + skryvka lesní půdy 99,6 m ³ + zemina z přebytku hloubení rýh propustků 48 m ³ + zemina z hloubení odtokových příkopů 40 m ³ celkem 512,6 m ³	512.6	m ³	14.00	7 176.40		
	17410-1101	Zásyp jam a rýh se zhuštěním, viz tabulka propustků 35 m ³	35	m ³	59.00	2 065.00		
	18195-1102	Úprava pláň se zhuštěním, hospodářské najezdy 536 m ² a skládky dřeva 460 m ² , celkem = 996 m ²	996	m ²	7.00	6 972.00		
	Celkem za 1 Zemní práce					66 448.60		0.002
5	822 - 1	Komunikace						
	56406-1111	Podklad z kameniva hrubého vel. 63 - 125 mm, tl. 200 mm, hospodářské najezdy 536 m ² + skládky dřeva 460 m ² , celkem 996 m ²	996	m ²	133.00	132 468.00		
	56485-1111	Kryt ze štrkodoru tl. 150 mm trasa cesty 3,6 x 1 308 m ² = 4 709 m ² + rozšíření rozjezdu v ZÚ 180 m ² + hospodářské najezdy a skládky dřeva 536 + 460 = 996 m ² celkem 5 885 m ²	5885	m ²	84.00	494 340.00		
	57190-4111	Posyp krytu kamenivem drceným v množství do 20 kg/m ² trasa cesty 1 308 m x 3,6 = 4 709 m ² + rozjezd ZÚ 180 m ² součet = 4 758 m ² + obrubník (najezd 7 a 8) 2 x 97 = 194 m ² celkem = 4 952 m ²	4952	m ²	6.00	29 712.00	0.02111	104 536.72
	59451-1111	Dlažba z lom. kamene do lože z betonu t. 5 cm tl. 250 mm, vtok a výtok z propustků 2,0 m ² x 2 vtok a výtok = 4 m ² x 4 příčné propustky = 16 m ²	16	m ²	890.00	14 240.00	0.61400	9 824.00
	59983-2111	Vyplnění spár dlažby cementovou maltou se zatřením	16	m ²	214.00	3 424.00	0.15100	2 416.00
	Celkem za 5 Komunikace					674 184.00		116.777
9	822 - 1	9. Ostatní konstrukce a práce						
	31944-1221	Čelo propustku DN 600-800 mm ze zdva z lomového kamene, tab. propustků 4 x 2 ks	8	ks	14 260.00	114 080.00	16.75100	134 008.00
	31944-3111	Vtoková jámka ze zdva z lom kamene DN do 800 mm, tab. propustků	4	ks	18 760.00	75 040.00	16.03600	64 144.00
	31952-1140	Zřízení propustku z trub DN 600 viz tabulka příčných propustků 20 m	20	m	1 060.00	21 200.00	0.88535	17 707.00
	10660	Dodání trub TŽH-Q-ZIT 600/2 500 mm, železobetonové, hrubé 20 / 2,5 = 8 ks	8	ks	4 140.00	33 120.00	1.41400	11 312.00
	3-položka	Svodnice ocelové délky 5 m, montáž i dodání viz tabulka svodnic a sklonů	10	ks	5 750.00	57 500.00	0.30000	3 000.00
	3-položka	Odstranění svodnice ocelové délky 4,5 m, odstranění i přesun	1	ks	300.00	300.00	0.02000	0 020.00
	3-položka	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 3 paré + 1 CD v elektronické podobě	1	kpl	2 511.25	2 511.25		
	5922-5111	Přesun hmot. pro povrch z kameniva	346.97	t	10.00	3 469.70		
	3-položka	Provedení statických zatěžovacích zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě	4.00	ks	1 200.00	4 800.00		
	Celkem za 9 Ostatní komunikace a práce					312 020.95		230.191

180
W: 24262340 DIC: -

Zadávateľ: Lesy ČR, s.p.
Projektant:
Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.
Datum: 27.5.2016

P.č.	Typ	Kód položky	Popis položky	Množství	MJ	Jednotková cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Jednotková hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)
------	-----	-------------	---------------	----------	----	--------------------------	----------------------	----------------------------	------------------------

Díl:	1	800 - 1	Zemní práce					
1	11120-1101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm v ploše do 1 000 m		450 00	m ²	16 00	7 200 00	
2	11120-1401	Spálení nebo seštěpkování odstraněných křovin na hromádách		450 00	m ²	6 00	2 700	
	Celkem za		1 Zemní práce				9 900 00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	99500-8113	Bourání trubního propustku DN do 800 mm, propustek č. 1	5 00	m	320 00	1 600 00
5	93890-2111	Čištění příkopů nebezpečných při objemu nánosů do 0,15 m ³ /m, dno do 40 cm viz tab. příkopů	769 00	m	42 00	32 298 00
6	93890-9611	Odstanění nánosů z povrchu cesty a krajnic vozovky tloušťky do 100 mm s přesunem do 50 m na hromady, povrch cesty 1 308 m x 2,5 = 3 270 m ²	3 270 00	m ²	7 00	22 890 00
7	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kaméniva	689 85	t	10 00	8 898 45
	Celkem za	9 Ostatní komunikace a práce				65 686 45

591
tel. 53.