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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

00283924
CZ00283924

SIMOSTAV, s.r.o.
se sídlem
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:
- kontaktní e-mail:

IČO:
DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku
Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

Hodonín, Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01
Ing. Jaromírem Šikutou, jednatelem
Ing. Jaromír Šikuta

ta

28273320
CZ28273320 ^

SMLOUVU O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky:

202305
N006/23/V0001135

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvyje závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v
rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Zlín-Kostelec. chodník podél MK na ul. Zlínská, etapa I.

(dále jen ,,dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající ve výstavbě chodníku podél místní komunikace ve
Zlíně, Kostelci, na ulici Zlínská. Součástí stavby je i opěrná gabionová stěna podél části chodníku.
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Zlín

Součástí realizace chodníku je i oprava navazujících komunikací a ploch v nezbytném rozsahu. Stavba 
navazuje na již realizovanou úpravu ulice v jižní čisti se souběžným chodníkem.

1.4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky a ceny je mimo jiné:
a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolenístavby či rozhodnutí o provedenístavby a vyjádření, 

stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do 

předchozího stavu
e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného
f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, 

souhlasů a oznámení souvisejících s provedení díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a 
kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady nákladů

g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace 
díla a následné odstranění po předání díla

h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k 
odsouhlasení před zahájením stavebních prací

i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla

j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluka náhradního zásobování, souvj^sejícího s realizací 

a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a 

výstražnými tabulkami a zařízeními
m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 

-Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002
___ Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a

převzetí díla
zajištění pOTlmínelc^b^ežpěčnosti a uhrány zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů 
v oblasti bezpečnosti práce
zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po 
dokončení stavby
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu 
opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku „ „ ^
opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu 
provádění stavby - - - -------------- ------
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) 
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů 
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou 
vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn ,1x dv\g, 
1x doc, 1x xls.
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x 
pdf, 1x dgn, 1x dwg

aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 

bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu 
cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce 
dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla 
ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

h)

o)

P)
q)
r)
s) „

t)
u)
v)

w) 
X)
y)

z)
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ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá Objednateli k provedení aktualizace jednotné digitální 
technické mapy.

gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání 
dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu

hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
ii) umístit na stavbu minimálně 2 informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst. 5.3. 

smlouvy

1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Jiřím Bačíkem, se 
sídlem Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín, IČO: 45456585 v červenci 2022 (příloha č. 3 výzvy 
k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále 
podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti, věznění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této 
smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy 
prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že 
realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování 
pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a 
pracovní prostředí.

1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

1.10. Objednatel je oprávněn v^průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 
závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných 
nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. 
Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla
2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:

a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
b) nabídka zhotovitele
c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací 
a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při 
plnění smlouvy v plném rozsahu dodžovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při 
realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Stránka 3 z 14



I ÉT

zun

Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále I plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání 
díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek 
předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se 
o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází 
v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za 
správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli 
k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění
3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveništědojde v den, uvedený 

objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, 
nejpozději 60 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude 
doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O 
předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejijiých zakázek (dále 
jen ,,ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval 
uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na 
straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo 
u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace 
dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném 
zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

3.3. Ukončení provedení díla: nejpozději do 4 měsíců od zahálení provádění díla

3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ,,ZZVZ“), vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných 
klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak že:

--------3.4.1.—pokud-k-jejich působení-dochází v době zahájení provádění díla, posune se-termín
zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,

3.4.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro 
dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,

3.4.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění 
díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními 
stranami.

3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1.

3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty 
pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. 
O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
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3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.8. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření 
přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo 
jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v 
důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazují si smluvní strany právo změny 
termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude 
zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto 
ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží 
doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále 
uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

3.10. Místo plnění: Zlín, Kostelec, ulice Zlínská, blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo
4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 

maximální a nejvýše přípustná.

4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výmě^ (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši:

1 442 929,58 Kč bez DPH 
303 015,21 Kč DPH (21 %)

1 745 944,79 Kč vč. DPH

4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je
součástí nabWky^d přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla. ^

4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve
----------smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.-------

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu 
s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený 
harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál httD://mapa- 
uzavirek.zlin.eu (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS 
k odsouhlasení harmonogram prací (včetně informační strategie stavby vůči občanům - magazín 
Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání 
komunikace atd.) i samotná realizace stavby.

5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně 2 informační tabule (pokud objednatel 
nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený 
harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí 
objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto 
informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději v den předání staveniště.
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5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat 
postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.

5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke 
schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit 
objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.

5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude 
v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.

5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace 
(dále jen ,ŽUK") na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání 
současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat 
schválený harmonogram.

5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh 
přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně 
příslušný správní úřad.

5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat 
návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky *

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona 

_ č. 235/2004_Sb,, o.dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

6.2. PodkjádéřrTpTóVýštavění dílčícřrdaňových dokladů (faktur)zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období- měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH 
je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové 
doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla 
výštávěha^

6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla,
b) odstranění drobnýchvad a nedodělků, které samy o soběani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna 
poskytnutá dílčí plnění.

6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
doručení.

6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro 
práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené
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daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., 
předpisů.

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

7. Ochrana poddodavatelů
7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 

písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

7.1.1.1. identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
7.1.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel 

plnit,
7.1.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s 

možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,

7.2. V případě porušení povinnosti podleodst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za 
plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne 
jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat 
dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou 
dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

7.4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě 
písemné žádostí poddodavatele,“jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

7.5.

-7.6.

Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho 
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

Přímá-platba poddodavateli bude^objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má 
být přímo uhrazena poddodavateli (dálejen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury bude 
také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není 
schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn 
poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění 
poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou 
měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.

7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne
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obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech 
dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti 
nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve 
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy: o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši 
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla
8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným 

orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost
9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho 

zástupci. Zhotovitel se závazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
řOžhOdňé^pro plnění smíOůvy,-zejrnéňá údaje o časovém postupu prací, jejich ■jakosti, důvody

—-------odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.íra další
údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.

9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

9.4. JZBežpečnost a ochrana zdraví při práci ha staveništi:zhotovitel je povinen, v.případě, že se na stavbu
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a.

b.

c.

d.

zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit 
povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů po celou dobu realizace stavby, 
zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a 
velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat 
koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních 
dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
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9.5.

9.6.

9.7.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a 
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla
10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel 

zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně prpvedeny.

11. Předání a převzetí díla
11.1. Dílo je provedeno, je-li kómpíefné dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit

svému účelu. .....

11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

1l:4^Dflo“obíědhátěrpřévežme”rtehdyrkdýz v předávacím prótokoíu budou Uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
11.6.1.1. předávací protokol
11.6.1.2. stavební deník
11.6.1.3. dokumentaci skutečného provedenístavby
11.6.1.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů 

podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
11.6.1.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody
12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
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12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody nadíle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. 
odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až 
do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.

12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 2.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně poddodavatelů).

12.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v 
průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takovépojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka 
je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby 
se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. 
ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistpá smlouva před 
dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u 
ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13f^^dpovědnost za vady
1371t Zhotovitel odpovídáza vady díla,-které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdějšíodpovídá 

tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté 
ddbě,"vzniká objedňatěli právo zadat Odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady
jd Ou k tíži zhotovitele a mo hou být započteny o p roti po hled ávce zhotovitele.

13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost
14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů 

je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech 
technických.

14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
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14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami.

14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty
15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4. a 12.5., tzn. nepředloží-li 

objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.

15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla 
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutyve výši5 000 
Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu 
stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.

15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti 
smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou "povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu 
minimálně 2 informačnítabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 
cm. kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději v deh- předání 
staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutyve výši 40.000 
Kč.

15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutyve výši 5 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.

15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 
5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 
5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3.1. o více jak 5 
pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutyve výši 
5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý 
započatý den prodlení.

15.11. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutyve výši 1.000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
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15.12. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
s jejich odstraněním.

15.13. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

15.14. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový 
doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti.

15.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., věznění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení 
stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každýzjištěný případ bezdůvodné absence této osoby nástavbě.

15.16. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a 
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

15.17. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v téťb smlouvě 
stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li 
to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý.jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

15.18. V případě, že objednatel odstoupíod smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
(viz čn 87l7féto smlouvy), je objednatel oprávněn požadovaťpo zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).

15.19. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

15.20. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku nesmluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení
16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 

strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z 
částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení
17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 

zhotovitel.

17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
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17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozoru téže stavby nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená.

17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 
10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy 
dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací 
postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat 
nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost 
objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové 
smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a 
předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, 
podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy
18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

zhotovitelem, a to zejména v případě:
a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů, ^
b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 

s touto smlouvou,
c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li 
kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle 
než 30 dnů._____________ ^_______ ____

18.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 
tohoto zákona,

b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
----------------- i,------ ^zhotoviteHako-vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,—

c)

—ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vžo?kýWébo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo

iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 
smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie.

bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení 
uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivě údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel 
nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivostspočívala v chybě psaní 
či v jiné nepodstatné okolnosti.

18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19.Závěrečná ustanovení
19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

věznění pozdějších předpisů.
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Zlín

19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak.

19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobníúdaje v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/adpr.

19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží
2 vyhotovení.

19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a

svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Schválenífinančních prostředků:
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 20. 3. 2023 č.j. 40/6R/2023 R011/23T6

Schváleníveřejné zakázky:
Doložka dle^§-41 zákona č. J-28/20ŮCLSb^ o-obcích~
Schváleno orgánem obce:Rada města Zlína^ ^
Datum a číslo usnesení: 20. 3:-2023, č.'96/6R/2Ó23

Schválenísmlouvy o dílo:
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 29. 5. 2023, č. 86/11R/2023

Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel

V Hodoníně dne

In
jednatel SShi'SOSTAV, S.r.O.
SIMOSTAV, s.r.o. Kasárenská 4o63/4

695 01 HOnONiN ®
zhotovitel Í827?^2S, r«Č: ~y-onyi320

Spol. zaccíiia t! KJ uf. .o, ■ vio2ko 07826
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Rekapitulace dílčích částí

čisto Název Záldad pro snfženott 
DPH

Základ pro záktadnf 
DPH DPH celkem Cena celkem %

stavební objekt 0,00

SO101 Zpevněné plochy 0,00 1 442 929,58 303 015,21 1 745 944,79 ###

001 Zpevněné plochy 0,00 1 430 429,58 300 390,21 1 730 819,79 ###

002 Ostatní a vedlejší náklady 0,00 12 500,00 2 625,00 15 125,00 ###

Celkem za stavbu 0,00 1 442 929,58 303 015,21 1 745 944,79 mm

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 Přípravné a přidružené práce HSV 95 706,00 7

12 Odkopávky a prokopávky HSV 5 712,50
*

0

13 Hloubené vykopávky HSV 1 946,00 0

16 _ Zemní práce HSV - 2 656,00 0

17 Konstrukce ze zemin HSV 1 235,00 0

18 Povrchové úpravy terénu HSV 18 758,80 1

31^ ------- - Zdi podpěrnéravolné ----- -—' ^ ------ HSV 134 250,00 9

33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky HSV 59 400,00 4

56 Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch HSV 248 072,00 17

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací HSV 29 820,00 2

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 561 816,35 39

90 Ostatní HSV 6 000,00 0

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 218 468,00 15

96 Bourání konstrukcí HSV 13 100,00 1
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99 Staveništní přesun hmot HSV 6 368,99 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 27 119,94 2

ON Ostatní náklady ON 12 500,00 1

Cena celkem 1 442 929,58 100
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Položkový soupis prací g dodávek

S: 00140 Kostelec, ul. Zlínská, chodník podél MK, etapa I. j |

O: SO101 Zpevněné plochy

R: 001 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Mnéžství Cena/ M J Celkem DPH
Cenas
DPH

Hmotnost
fMJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/MJ

Dem.
hmotiiost
celk,(t) Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 11 Přípravné a přidnižené práce ‘ 95 706,00 its 804,26 @,00 155,48
1 113106121 ROO Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo

kameninových dlaždic nebo tvarovek f|
m2 j! 1 2,00000| 1:23,00 246,00 21,00 297,66 0,00 0,00 0,14 0,28 822-1 RTS 23/1

2,0 2,00000

2 113107113R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce m2 135,000001 213,00 28 755,00 21,00 34 793,55 0,00 0,00 0,50 67,50 822-1 RTS 15/1
vrstvy přes 200 do 300 mm 1 !! i. I

_______ 1___
135,0 1135,00000

3 113107143R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloůšťce vrstvy přes m2 '255,00000 155,00 39 525,00 21,00 47 825,251 0,00| 0,00 0,32 80,58 822-1 RTS 15/1
100 do 150 mm ___  1 1
255,0 1255,00000

4 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo m2 59,00000| S5,00 5 605,00 21,00 6 782,05 0,00 0,00 0,09 5,19}822-1 1RTS23/I
při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušt1<y 40 mm i i ■ 1 1

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

59,0 59,00000

|l00ks[ , 5,00000| 3Íá&,ďdj 19 000,00j 21,00} 22 990,00| 0,00j O.OOj 0,27| 1,35|822-1 jRTS 23/15j113202111ROO |Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
5,0 5,00000

5,00000[ 3SO,OOj 1 750,00| 21,00| 2117,50} O.OOj 0,00| 0,12j 0,58|822-1 jRTS 23/161113203111 ROO (Vytrhání obrub z dlažebních kostek
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
5,0 5,00000

1 7j111200001RAO fOdstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm. spálení | m2 ) 15,00000( 55.00} 825,00} 21,00} 998,25} 0,00} 0,00} 0,00} 0,00|AP-HSV IRTS 23/1
a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.
15,0 15,00000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky % 5712,50 6 912,13 0,00 0,00
8|122202201 ROO |Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 12,50000} 457,00{ 5 712,50} 21,00) 6 912,13} O.OOj 0,00} 0,00} 0,00}800-1 jRTS 23/1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
12,50 12,50000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 1 946,00 2 354,66 0,00 0,00
91132201110R00 |Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 3,50000} 556,00} 1 946,00} 21,00} 2 354,66} 0,00} 0,00} 0,00} 0,001800-1 (RTS 23/1

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 00140 Kostelec, ul. Zlínská, chodník podél MK, etapa I.

O: SOI 01 Zpevněné plochy ^ ,

R; 001 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost
IMJ

Hmotnost
celk.ft)

Dem.
hmotnost
/MJ

Dem.
hmobiosí
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava/
platnost

gabion: 3,50 i 1 í| 3,50000

Díl: 16 Zemní práce 2 656,00 3 213,76 0,00 6.00
10|162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 dq 10 000 m m3 j 16,00000 154,0t^ 2 464,00 21,00 2 981,44 0,00} 0,00 0,00 0,00|800-1 RTS 23/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
16,0 , 16,00000

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m z horniny 1 až 4 i I

m3 16,00000
1* 1

12,0p 192,00 21,00 232,32 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 23/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční césta vozidla.
16,0 1

II
;|16,00000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 1 235,00 1494.35 0,00 0,00
12|174201101R00 Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,00000 247,00 1 235,00 21,00 1 494,35 0,00 0,00 0,00 0,00|800-1 RTS 23/ 1

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
5,0 5,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 18 758,80 22 698,15 0,00 0,00
13i180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 17,00000 247,00 4199,00 21,00} 5 080,79 0,00 0,00 0,00} 0,00|823-1 RTS 23/1

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
17,0 17,00000

I 14j181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 521,00000} 15,00} 7 815,00 21,00 9 456,15 0,00 0,00 0,00| 0,00|800-1 RTS 23/ 1
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
521,0

i
.521,00000

15jl82001111R00 
___ ^_______________

Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 515,00000 6,00 4 120,00 21,00 4 985,20 0,00 0,00 0,00 0,00|823-1 RTS 23/ 1

s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,
515

i
515,00000

16jl 8130001ORAO Rozprostření omice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz omice
ze vzdálenosti 500 m

m2 17,00000 125,00 2 125,00 21,00 2 571,25 0,00 0,00 0,00

—_l
0,00 AP-HSV RTS 23/1

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním omice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot. 
Včetně přesunu hmot, 
17,0 17,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

1,02 1,02000

Dít: 31 Zdi podpěrné a volné 134 250,00 162442,50 58,10 0,00
18 318216113RT2 Zdivo oplocení - gabiony ze svařovaných sítí šířka 300 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky

kameniva
m2 10,50000]

'__ L
2 500,00 26 250,00 21,00 31 762,50 0,71 7,46 0,00 0,00j801-5 RTS 23/1

Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vázacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně ^mocného pracovního lešení o výšce
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

10,50
! ’
10,50000

19 318216215RT2 Zdivo oplocení - gabiony ze svařovaných sítí šířka 500 mm, oko 100x100 mm; včetně dodávky 
kameniva j |

m2 43,20000 2 m,ců 108 000,00 21,00 130 680,00 1.17 50,64 0,00 0,00 801-5 RTS 23/ 1

Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vázacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, * '

43,20 43,20000

Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 59 400,00 71 874,00 23,60 0,00
20)338920012RA0 Palisády z betonových kůlů tloušťky 110 mm, výšky 420 mm 27,00000 žží3c),oa 59 400,00 21,00 71 874,00 0,87 23,60 0,00 0,00}AP-HSV RTS 23/1

Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie,
zásyp štěrkem.

27,0 ' 27,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněnýcti ploch 248 072,00 300 167,12 240,65 0,00
2lj564841112R00 Podklad ze štěrkodrtl s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 130 mm m2 59,00000 345,00 20 355,00 21,00 24 629,55 0,33 19,33 0,00 0,00)822-1 RTS 23/1

59,0 59,00000

22 564851111R00 Podklad ze štěrkodrtl s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 30,50000 2ŽO,OQ 6 710,00 21,00 8 119,10 0,38 11,53 0,00 0,00|822-1 RTS 23/1

pod gabiony: 30,50 30,50000

23 564851111R00 Podklad ze štěrkodrtl s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 10,80000 195,00 2 106,00 21,00 2 548,26 0,38 4,08 0,00 0,00 822-1 RTS 23/1

pod palisádu : 10,80 10,80000

24 564851111R00 Podklad ze štěrkodrtl s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 291,00000| 425,00 123 675,00 21,00 149 646,75 0,38 110,00j 0,00

pod dlažbu : 291,0 291,00000

251564861111R00 Podklad ze štěrkodrtl s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tlouštka po zhutnění 200 mm m2 188,80000 470,00 88 736,00 21,00 107 370,56 0,44 83,26 0,00 0,00 822-1 RTS 23/1

188,80 188,80000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 00140 Kostelec, ul. Zlínská, chodník podél MK, etapa I. '

O: SOI 01 Zpevněné plochy

R; 001 Zpevněné plochy

P.č, Číslo položky Název položky MJ Mnežství Cena/ MJ Celkem DPH
Cenas
DPH

Hmotnost
řMJ

Hmotnost
celk.ít)

Dem.
hmotnost
/MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

26 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky ^o 3 m, třídy 1,
tloušťka po zhutnění 80 mm ji

m2 59,00000
.!

110,00 6 490,00 21,00 7 852,90 0,21 12,45 0,00 0,00 822-1 RTS 23/1

s rozprostřením a zhutněním \ ji 1
59,0 ’

- - - '
: 59,00000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 29 820,00 36 082,20 24,05 0,00
27(573231126R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltjj 0,60 kg/m2 m2 [120,00000 12,00 1 440,00 21,00 1 742,40 0,00 0,07 0,00 0,00|822-1 RTS 23/1

bez posypu kamenivem
120,0

!]
ji 20,00000

28j577131211R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo
ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 |

m2 (236,50000
;l

120,00 28 380,00 21,00 34 339,80 0,10 23,98 0,00 0,00j822-1
i

RTS 23/ 1

236,50 236,50000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 551 816,35 679 797,78 73,15 0,00
29|596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tlouštka dlažby 80 mm, tlouštka lože 40 mm m2 ,291,00000 ^,00 258 990,00 21,00 313 377,90 0,07 21,50 0,00 0,00j822-1 RTS 23/1

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.

291 291,00000

1 301596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 236,00000 156,00 36 816,00j 21,00 44 547,36 0,00 0,08| 0,00 0,00{822-1 RTS 23/1
236,0 236,00000

1 31(599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou - m 236,00000 IsičS 5 900,00 21,00 7 139,00| 0,00 0,85 0,00| 0,00|822-1 RTS 23/1
jakékoliv tlouštky a vyčištění spár
236,0 i 236,00000

1 32 PC 59-001 Dlažba pro nevidomé 20x10x8, barva antracit m2 12,12000 8S5,00[ 10 726,20| 21,00 12 978,70 0,18| 2,13 0,00 0,00j Vlastní
12,0*1,01 12,12000

[ 33|PC 59-002 Dlažba 200 x 100 x 80 mm přírodní m2 281,79000 685,00( 249 384,15 21,00 301 754,82 0,17 48,59 0,00 0,00 Vlastní
279,0*1,01 281,79000

Díl: 90 Ostatní 6 000,00 7 260,00 0,79 0,00
34-900100001 RAO Plot z drátěného pletiva pozinkovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý

drát
100 m 0,15000 40 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 5,26 0,79l

1i
0,00 0,00jAP-HSV RTS 23/ 1

hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a
osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se 
čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm 
ocelových se sloupky (1 kus/100 m). i
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Položkový soupis prací a dodávek
00140 Kostelec, ul. Zlínská, chodník podél MK, etapa I.

SOI 01 Zpevněné plochy

001 Zpevněné plochy

Pč. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH
Cenas
DPH

Hmotnost
řMJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnc«t
im

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

0,15 ií 0,15000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 218 468,00 264 346,28 134,77 0,00
35j916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek

drobných 120 mm, s boční opérou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m ; 1459,00000 110,00 50 490,00 21,00 61 092,90 0,12 57,24 0,00 0,00 822-1 RTS 23/1

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
459,0 j ;

"'!
: |459,00000

36 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opérou z 
betonu prostého ,, |

m !j 94,00000 ^5,O0 21 150,00 21,00 25 591,50 0,10 9,64 0,00 0,00 822-1 RTS 23/1

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
94,0

^ lU.ÓOOOO

37|917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opérou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 206,00000

1

mjxi 73 748,00 21,00 89 235,08 0,27 55,58 0,00 0,00 822-1 RTS 23/1

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ,
206,0 206,00000

38 917862111RV3 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opérou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého C 12/15

m 30,00000 320,00 9 600,00 21,00 11 616,00 0,20 5,86 0,00 0,00 822-1 RTS 23/ 1

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
30,0 30,00000

1 39j919735114R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 236,00000 55,00 12 980,00| 21,00 15 705,80 0,00 0,00 0,00 0,00|822-1 RTS 23/ 1
včetně spotřeby vody
236,0 ,236,00000

1 4015921741 OR obrubník chodníkový materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 94,94000 «,0Ů| 42 723,00 21,00 51 694,83 0,06 ŠM 0,00 0,00jSPCM RTS 23/1
94,0*1,01 94,94000

41|59217480R
J___________

obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 7,07000 550,00 3 888,50 21,00 4 705,09 0,07 0,47 0,00 0,00|SPCM RTS 23/1

7,0*1,01 7,07000

42j59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 7,07000 550,00 3 888,50 21,00 4 705,09 0,07 0,47 0,00 O.OOjSPCM RTS 23/1

7,0*1,01 7,07000

|Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 100,00 15 851,00 0,01 5,00
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Díl: 99 S^veništní přesun hmot 6 368,99 7 706,48 0,00 0,00
44|998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakěkoliv délky objektu t 1530,74914 1Ž,00| 6 368,99| 21,00 7 706,48 0,00 0,00) 0,00 0,00)822-1 RTS 23/1

vodorovně do 200 m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27119,94 32 815,13 0,00 0,00
45|979082318R00
J_________

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 db 6000 m.

t 1160,47300
ji '

1 283,78 21,00 1 553,37 0,00 0,00 0,00i832-1 RTS 23/1

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně;
- při vodorovné dopravě po suchu: přepravy za ztížených provozních podmínek.
- při vodorovné dopravě po vodě: vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na; suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 
svisle, ^
- při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

46 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších í započatých 
1000 m

t ; 802,36500 7,00 5 616,56 21,00 6 796,04 0,00 o,ooi 0,00j 0,00 832-1 RTS 23/1

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

I 471979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění ‘ 160,47300 6,00 962,84 21,00 1 165,04 0,00{ 0,00) 0,00j 0,00)800-6 RTS 23/1
s hrubým urovnáním,

I 48]PCD96-001 Poplatek za skládku 160,47300 1^,00 19 256,76j 21,00 23 300,68 0,00 o,ooj 0,00 0,00 ____ Vlastní

Celkem 1 430 429,
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položkový soupis prací a dodávek

S: 00140 Kostelec, ul. Zlínská, chodník podél MK, etapa l^

SO101 Zpevněné plochy

Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: ON Ostatní náklady 12 500,00

ljPC VRN-001 Zvláštní užívání, omezení a přechodné dopravní značení 1 kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00
1,0 1 1 1,00000

2|PC VRN-002 Zařízení a zrušení staveniště kompl 1,00000 4 500,00 4 500,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště., vč. ostatních požedavků uvedených ve simouvě.
Uvedení ploch zabraných zařízením staveniště do původního stavu.

1.0 1,00000

3jPC VRN-003 Průzkumné, geodetické a projektové práce kompl 1,00000 1 2 500,00 I 2 500,00
Vytýčení inženýrských sítí, stavby a pozemků,Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby

1.0 1,00000

4|PC VRN-004 [Inženýrská činnost kompl 1,00000 500,00 500,00
Zkoušky materiálů, únosnosti pláně, zajištění dokladů ke kolaudaci
1,0 1,00000

Celkem 12 500,00
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DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Cenik

Cen.
soustava / 
platnost

15 125,00 0,00 0,00
I 21,00 6 050,OOj 0,00 0,00 OiOO o,oo| ' |;i [Vlastní

21,00 5 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

21,OOj 3 025,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

21,001 605,00| 0,00 0,00 0,00 l| ■ Vlastní
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