

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06052023 ZŠ Vladimíra Menšíka, Ivančice**

Objekt: **01 Oprava ležatých rozvodů**

Rozpočet: **01 Oprava ležatých rozvodů**

Objednatel: **Město Ivančice** IČO: **00281859**
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice DIČ:

Zhotovitel: **Petr Beránek** IČO: **76117324**
Horníkova 4, 628 00 Brno DIČ: **CZ**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	753 663,10
PSV	410 944,26
MON	0,00
Vedlejší náklady	40 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 204 607,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 204 607,36 CZK
Základní DPH	21 %	252 967,55 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 457 574,91 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 06052023 - ZŠ Vladimíra Menšíka, Ivančice
Popis objektu: 01 - Oprava ležatých rozvodů
Popis rozpočtu: 01 - Oprava ležatých rozvodů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			451 133,60	37,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 208,00	2,2
5	Komunikace	HSV			30 461,00	2,5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			3 637,50	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 865,00	0,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			70 560,00	5,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 742,50	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 002,00	3,7
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			1 213,50	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			43 878,00	3,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			64 992,40	5,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			142 786,80	11,9
733	Rozvod potrubí	PSV			107 396,82	8,9
734	Armatury	PSV			16 156,00	1,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 400,00	1,2
781	Obklady keramické	PSV			18 067,24	1,5
784	Malby	PSV			3 267,00	0,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			105 840,00	8,8
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	3,3

Cena celkem					1 204 607,36	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------