Smluvní strany, tj.

společnost

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
se sídlem Bělidla 986/4a, 603  00 Brno
IČO 86652079, DIČ CZ86652079,  EORI CZ86652079
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí
zastoupená prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem
bankovní spojení ČNB- pobočka Brno, č. ú. 61722621/0710
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

společnost   

EXCON, a.s.  
se sídlem Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 

IČO 00506729, DIČ CZ00506729 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 88 

zastoupená  Ing. Jindřichem Syrovátkou, manažerem technické kontroly, na základě pověření
bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú. 507 001 5040/5500
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají s odvoláním na ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen („OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 

SMLOUVU o dílo

č.20170146/AV/01
I.
Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad pro objednatele dílo spočívající v kontrole svislosti a rektifikaci předpětí v kotevních lanech kotveného stožáru Křešín  (dále jen „dílo“), a to v souladu s ČSN EN 1993-3-1, CSN EN 1090-2:2019, ČSN 73 2604 a projektovou dokumentací včetně provozního manuálu kotveného stožáru, a závazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu.  

1.2. Místem plnění je Atmosférická stanice Křešín u Pacova (dále jen „místo plnění“ nebo „staveniště“). Místo plnění, resp. staveniště a všechny související plochy budou objednatelem zcela vyklizené a připravené k provedení díla a bude předáno zhotoviteli nejpozději do 2 dnů před začátkem plnění. 

II. 

Doba plnění 

2.1. Termín zahájení provádění díla sjednaly smluvní strany takto:  

zhotovitel zahájí provádění díla na základě dohody objednatele a zhotovitele, s ohledem na klimatické podmínky, tak aby nedošlo k omezení provozu kotveného stožáru a probíhajících měření. Dílo bude provedeno v termínu 1. 3. 2023 – 28. 4. 2023. Přesný termín bude stanoven na základě dohody objednatele a zhotovitele nejpozději do 30. 11. 2022. 

2.2. Termín dokončení díla sjednaly smluvní strany takto: 

zhotovitel dílo dokončí nejpozději do 28. 4. 2023. Dílo se považuje za dokončené dnem odstranění vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla (dále jen „dokončení díla“ či „dokončené dílo“).  

III. 

Cena Díla 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude ve výši:  

cena díla bez DPH 284.500 Kč 

DPH ve výši 59.745 Kč

cena díla včetně DPH 344.245 Kč Bližší specifikace ceny díla je uvedena v cenové nabídce Na-2022-116 ze dne 21. 4. 2022, která tvoří přílohu č. 01 této smlouvy
3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba víceprací nad dohodnutý rámec provádění díla dle této smlouvy, které jsou potřebné k dokončení díla či s ním související, bude cena za tyto práce, po předchozím odsouhlasení objednatele, přičtena k ceně díla uvedené výše dle vyúčtování zhotovitele. Na tyto práce se nevztahuje termín dokončení díla uvedený výše s tím, že v takovém případě se termín dokončení díla sjednaný výše prodlužuje o dobu nutnou k provedení těchto prací.   

IV. 

Platební podmínky 

4.1. Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě faktury, jejíž součástí bude závěrečný předávací protokol.  

4.2. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je vystavená faktura obsahující předepsané náležitosti splatná 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli; platba se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání  na bankovní účet zhotovitele.
V. 

Vlastnické právo k prováděnému dílu
5.1.  Vlastníkem prováděného díla je až do jeho úplného zaplacení zhotovitel.
VI.

Práva a povinnosti smluvních stran  

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, obecně platnými právními předpisy, příslušnými technickými a jinými normami, stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.   
6.2. Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny objednatele s tím, že na jejich event. nevhodnost nebo jejich rozpor s obecně platnými právními předpisy, příslušnými technickými či jinými normami, popř. stanovisky příslušných orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit objednatele. 

6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškerou nezbytnou součinnost.
6.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění pro případnou odpovědnost za škodu na částku v minimální výši odpovídající ceně díla uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy;  příslušný doklad je jako příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy.
6.5. Zhotovitel je oprávněn při provedení díla využít třetí osoby s tím, že v takovém případě odpovídá jako by dílo prováděl sám.
6.6. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu s vynaložením odborné péče, přičemž šetří práva třetích osob a veřejné zdroje. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
VII.

Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést od zahájení díla až do jeho úplného dokončení (viz čl. II. odst. 2.2. této smlouvy) o pracích prováděných dle této smlouvy stavební deník. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jakosti díla, údaje o klimatických podmínkách atd. 

7.2. Objednatel je oprávněn připojovat k zápisům v deníku svá stanoviska a činit další zápisy, 
které souvisí s plněním předmětu smlouvy, zejména použití materiálů a stavebních postupů, 
a to do 5 dnů od zápisu zhotovitele. V případě, že zhotovitel zápisem ve stavebním deníku žádá 
o schválení postupu při provádění díla apod. a objednatel se v uvedené lhůtě k zápisu nevyjádří, 
má se za to, že se zhotovitelem navrženým postupem objednatel souhlasí.

7.3. Zhotovitel zajistí uložení stavebního deníku v průběhu provádění díla tak, aby byl kdykoliv přístupný pro objednatele či jím pověřenou osobu. Originál stavebního deníku předá zhotovitel po řádném dokončení díla objednateli.

VIII.

BOZP
8.1. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla 
dodržování veškerých s BOZP souvisejících právních předpisů (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve spojení s nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

IX.

Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo bude předáno dle termínu stanoveného v harmonogramu sjednaném na schůzce, viz Kapitola II. O tomto faktu provede zhotovitel spolu s objednatelem zápis ve stavebním deníku. V případě, že při kontrolní prohlídce díla, resp. jeho části bude dílo, resp. jeho část bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla, tak o předání, resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol.   

9.2. Bude-li dílo, resp. jeho část vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému užívání díla, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převít. Převezme-li objednatel takovéto dílo, resp. jeho část specifikuje v předávacím protokolu vady či nedodělky bránící řádnému užívání díla a stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Právě uvedené nemá vliv na termíny provádění díla dle této smlouvy, tj. event. poskytnutá lhůta nijak sjednané termíny neprodlužuje.  
X.

Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje za provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne dokončení díla. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době jeho předání a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně platnými právními předpisy, technickými normami, touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. 

10.3. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve zhotovitele k jejich bezplatnému odstranění. 

XI.

Sankce 

11.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu, viz Kapitola II., resp. v prodlení s předáním díla či jeho částí v termínech uvedených v harmonogramu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení (toto se nevztahuje na případy prodlení, které bylo zapříčiněno z důvodů neležících výlučně na straně zhotovitele – např. v důsledku zásahu vyšší moci, z důvodů na straně objednatele apod.). Zhotovitel není v prodlení v případě, že objednatel je v prodlení s jakýmkoliv svým závazkem dle této smlouvy.

11.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy nemají vliv na náhradu škody ani jiné nároky z této smlouvy plynoucí. 

XII.

Odstoupení  

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení či zhotovitel vstoupí do likvidace. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně objednatele bude zahájeno insolvenční řízení či objednatel vstoupí do likvidace. 

12.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště a všech ploch souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy zcela vyklizených 
a připravených k provedení díla více než o 30 dnů oproti lhůtě uvedené v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení s placením ceny díla, resp. jeho části/částí o více než 30 dní. 

12.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním díla o více než 30 dnů.

XIII.

Doručování 

13.1. V případě doručování písemností se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele 
poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
XIV.

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

14.2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.    

14.3. Pro případ sporu sjednávají smluvní strany místní příslušnost obecného soudu zhotovitele. 

14.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná. Smluvní strany současně prohlašují, 
že mezi nimi neexistují ani žádné obchodní zvyklosti, kterými by se měly řídit. 

14.5. Smluvní strany sjednávají, že veškeré doplňky, změny nebo jiná ujednání týkající se této smlouvy musí být učiněna formou písemného dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že úkony, ke kterým se dle této smlouvy vyžaduje písemná forma, nelze učinit formou elektronických nebo jiných technických prostředků – vylučují tedy aplikaci ustanovení § 561 a násl. OZ. Současně smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 OZ, tedy vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou při uzavření nebo jakékoliv pozdější změně této smlouvy. 

14.6. Smluvní strany současně vylučují možnost zápočtů jejich vzájemných závazků a pohledávek vzniklých v souvislosti s plněním dle této smlouvy bez jejich předchozího písemného souhlasu a dále bez jejich předchozího písemného souhlasu vylučují možnost postoupení práv a povinností (tedy i této smlouvy) na třetí osobu.

14.7. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že se seznámili s jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou, platnou a svobodnou vůli, a že smlouva nebyla podepisována v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho se vlastnoručně podepisují. 

14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků.

14.9.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat smlouvu do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje objednatel, který na vyžádání zhotovitele zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy.
Přílohy: 01 – Cenová nabídka Na-2022-116
              02 – Pojistný certifikát (stavebně montážní práce)

              03 – Pověření Ing. Jindřicha Syrovátky
V Praze dne
V Brně dne                                            

....................................................


....................................................

EXCON, a.s.
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