

SMLOUVA O DÍLO
č. 115-HI/20/2016
(Mikulášský potok - Vraclav)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná: Petr Michek, správce toků, TDS

č. telefonu: +420 [REDACTED]

Ing. Michal Ranný, zastupitelnost

č. telefonu: +4 [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Petr Michalíček

IČO: 60922052

DIČ:CZ7606183134

sídlo: Kaštanka 417, 538 54 Luže

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Josef Holub

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Mikulášský potok – Vraclav**“, evidenční číslo zakázky **S953/2016/136**, a to dle projektové dokumentace „**Mikulášský potok – Vraclav**“ vypracované firmou ŽP PROJEKT s.r.o., se sídlem Karla Čapka 597, Chrudim III 537 01 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného Městským úřadem Vysoké Mýto odborem stavebního úřadu a územního plánování dne 19.9.2016 pod č. j. MUVM/30112/2016, dále kopii souhrnného stanoviska Městského úřadu Vysoké Mýto odboru životního prostředí ze dne 1.8.2016 pod č.j. MUVM/23052/2016/OŽP-2, kopii souhlasu zásahu do VKP vydaného Městským úřadem Vysoké Mýto odborem životního prostředí dne 16.8.2016 pod č.j. MUVM/24160/2016/OŽP-4, kopii závazného

stanoviska k umístění stavby do 50m od okraje lesa Městského úřadu Vysoké Mýto odboru životního prostředí ze dne 18.8.2016 pod č.j. MUVM/26275/2016/OŽP-02, kopii vyjádření Městského úřadu Vysoké Mýto odboru stavebního úřadu a územního plánování, památkové péče ze dne 15.7.2016 pod č.j. MUVM/23071/2016/OSÚ-OH2, kopii povolení ke kácení dřevin vydané obecním úřadem Vraclav dne 23.8.2016 pod č.j. 03/2016 ŽP, kopii vyjádření Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě ze dne 23.6.2016 pod č.j. RMVM-4.42-515/2016 a kopie dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi Lesy ČR, s.p. a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě ze dne 26.7.2016.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování výkresů skutečného provedení stavby (opravovaných objektů) včetně rozsahu spárování, pořízení fotodokumentace stavby,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
 - čištění komunikací,
 - zajištění absorpčních prostředků na stavbě.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby, tj. zpracované výkresy skutečného provedení stavby (opravovaných objektů) včetně rozsahu spárování.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 7 dnů před termínem zahájení provádění díla. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 7.11.2016
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30.6.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 798 241,4 Kč bez DPH, slovy Jedenmilionsedumsetdevadesátosumtisícdvěstěčtyřicetjednakorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. práce uvedené v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelům.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy do 31.12.2016 bude činit alespoň 300 000 Kč bez DPH.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 42. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, Petra Michka a Ing. Michala Ranného (zastupitelnost).
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,

- převzít dokončené dílo.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v souhlasu s provedením ohlášené stavby na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopy a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel (v případě potřeby) projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláště užívaní), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Obecním úřadem Vraclav dne 23.8.2016 pod č. j. 03/2016 ŽP. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

V termínu říjen – prosinec 2016 bude v návaznosti na realizaci zemních prací prováděn záchranný archeologický výzkum.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 7 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Slovení rybí obsádky před zahájením stavebních prací není vyžadováno.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění prací v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočniku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatелеm) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatелеm. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatелеm písemně jinak.
38. Zhotovitel není povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedených ustanovením upravených - jde ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.

39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
41. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
42. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.
43. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 1 osoba, která se bude podílet na provádění díla (realizaci veřejné zakázky), bude zhotovitelem přijata do pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) z řad dlouhodobě nezaměstnaných, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započatím plnění (veřejné zakázky) evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců, a to na celou dobu plnění veřejné zakázky. Seznam těchto osob, tj. osob, s nimiž zhotovitel uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s prováděním díla, potvrzený místně příslušným úřadem práce je přílohou č. 2 této smlouvy.
44. Pro případ, že by došlo k ukončení pracovněprávního vztahu s kterýmkoliv zaměstnancem přijatým zhotovitelem na základě předchozího odstavce tohoto článku před skončením plnění dle této smlouvy (před skončením realizace veřejné zakázky), zavazuje se zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 1 měsíce od takového předčasného ukončení, přijmout do pracovněprávního vztahu osobu novou naplňující kritéria v předchozím odstavci tohoto článku uvedená. Současně se zhotovitel zavazuje předat objednateli nový seznam osob, s nimiž zhotovitel uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s prováděním díla (realizací veřejné zakázky), potvrzený místně příslušným úřadem práce, a to nejpozději do 7 dnů od uzavření pracovněprávního vztahu s novým zaměstnancem. Zhotovitel se zavazuje objednatele bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od předčasného ukončení pracovněprávního vztahu, o takovém ukončení (popř. jakékoli jiné obdobné změně) písemně informovat.

VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - zpracování výkresů skutečného provedení stavby (opravovaných objektů) včetně rozsahu spárování,
 - fotodokumentaci průběhu realizace stavby,
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII. Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 41. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 42. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
- b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 12. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 13. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 43 této smlouvy, tj. nedodržení minimálního počtu pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH ujednané v čl. III. této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení, a byť i započatý den prodlení.
 14. Pro případ prodlení zhotovitele s kteroukoli z povinností ujednaných dle čl. V. odst. 44 této smlouvy (tj. prodlení s přijetím nového zaměstnance nebo prodlení s předložením nového seznamu osob potvrzeného úřadem práce nebo s oznámení změny, resp. ukončení) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH ujednané v čl. III. této smlouvy za každý, byť i započatý den prodlení.
 15. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 16. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
 17. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
 18. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
 19. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem a nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 39. nebo čl. V. odst. 40. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

Za zhotovitele:

V LUŽI dne: 28. 10. 2016

Za objednatele:

V Hradci Králové, dne: 11-11-2016

**PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN
A ODSTRANOVÁNÍ**

IČ:

Lesy České republiky, s.p. [0]
se sídlem Přemyslova třída 15, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Labe
Komplexní územní plán, 500 08 Hradec Králové

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí L
Lesy České republiky, s.p.

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
č. 2 – Seznam osob potvrzený ÚP, dle § 44, odst. 10.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mikulášský potok - Vraclav
Objekt:

Cenová soustava CS ÚRS 2016
(kromě položek označených R)

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Místo: Vraclav

Zpracoval: ŽP PROJEKT s.r.o.
Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 743 241,40
1 Zemní práce 681 080,00

1	001	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,002	15 800,00	31,60
---	-----	-----------	--	----	-------	-----------	-------

Dle odst. a 3 Technické zprávy (příloha č.D.1) a sl. 2 Výkazu výměr příloha č.D.7) - odstranění porostu na nánosech - 24,4 m²

24,4/10000 0,002

2	001	1111011R1	Likvidace travního porostu včetně přemístění na místo likvidace	m ²	1 838,002	5,00	9 190,01
---	-----	-----------	---	----------------	-----------	------	----------

Likvidace travního porostu odstraněného z koryta toku včetně odvozu na místo likvidace

Dle odst. a 3 Technické zprávy (příloha č.D.1) a sl. 2 Výkazu výměr příloha č.D.7) - odstranění porostu na nánosech - 24,4 m²

Dle sl. 3.a výkazu výměr (příl.č. D.7) Očištění dlažby od porostu - 388,912 m²

Dle sl. 3.b výkazu výměr (příl.č. D.7) Očištění ostatních konstrukcí (objekty) od porostu - 161,39 m²

Dle sl. 4 výkazu výměr (příl.č. D.7) Kosení travního porostu středně hustého - posečení travin na březích 1263,3 m²

24,4+388,912+161,39+1263,3 1 838,002

3	001	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,126	7 000,00	882,00
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	--------

1263,3/10000 0,126

4	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	953,400	25,00	23 835,00
---	-----	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------

953,4 953,400

5	001	1112014R2	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně odvozu	m ²	1 022,800	50,00	51 140,00
---	-----	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------

Dle odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) a dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl.9 - 953,4 m² (odstranění s kořeny) a sl. 5 - 69,4 m² (odstranění bez kořenů)

953,4 + 69,4 1 022,800

6	001	111203204	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů při LTM z plochy do 30 m ²	m ²	69,400	50,00	3 470,00
---	-----	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

Dle odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) a dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr

sl. 5 - 69,4 m²

69,4 69,400

7	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	33,000	90,00	2 970,00
---	-----	-----------	--	-----	--------	-------	----------

Dle přílohy č. D.1 Technická zpráva odst. a.3 a dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl.11

33 33,000

8	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	3,000	160,00	480,00
---	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Dle přílohy č. D.1 Technická zpráva odst. a.3 a dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl.10

3 3,000

9	232	1121111R3	Likvidace větví stromů včetně odvozu na místo likvidace	kus	76,000	290,00	22 040,00
---	-----	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

Dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl.12 a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - z ořezu větví stromů v průtoč. profilu

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mikulášský potok - Vraclav
Objekt:

Cenová soustava CS ÚRS 2016
(kromě položek označených R)

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Místo: Vraclav

Zpracoval: ŽP PROJEKT s.r.o.
Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

zdi suché nádrže (poldru) a rozdělovacího objektu v ř.km
3,286 = 334,91 m² + 35,718 m² - spodní vrstva spárování

a oprava spárování zdi a výpust bloku 1, přehrážky v ř.km
2,5624 = 42,0+9,0 m²

2) spárování opravovaného zdiva PB zdi 1, přehrážky v ř.km 2,600

plocha 12*1m= 12 m²

334,91 + 35,718+42+9+12

433,628

96 Bourání konstrukcí

6 300,00

49	321	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	1,575	4 000,00	6 300,00
----	-----	-----------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

Oprava kamenného zdiva - vybourání

Dle sloupce 28. Výkazu výměr (příl. č. D.7) a odst. a.3
Technické zprávy (příl. č.D.1) - 1,575 m³ - oprava pety čelní zdi poldru

1,575

1,575

997 Přesun sutě

1 991,30

50	321	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	20,961	80,00	1 676,88
51	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	20,961	15,00	314,42
					20,961	20,961	

998 Přesun hmot

46 572,20

52	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	465,722	100,00	46 572,20
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

53	000	1R	Příprava staveniště, vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
----	-----	----	---	--------	-------	-----------	-----------

- Pořízení fotodokumentace

- Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně případné aktualizace vyjádření správce sítí

- omezení průtoku vody v korytě - bude vyhrazen odtok z brodu na začátku úprav vodního toku IDVT 10174928 a uzavřeno bude stavidlo rozdělovacího objektu na konci úprav IDVT 10174952

54	000	4R	Zřízení a zajištění staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
----	-----	----	--------------------------------	--------	-------	----------	----------

Zajištění a zabezpečení staveniště - označení staveniště výstražnými tabulkami. Pozor stavba, vstup zakázán, ohraničení staveniště výstražnou páskou nebo jinými zábranami
Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.

55	000	11R	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
----	-----	-----	--	--------	-------	----------	----------

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

56	000	18R	Čištění komunikací	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
----	-----	-----	--------------------	--------	-------	-----------	-----------

Průběžné i konečné čištění komunikací, plocha 800 m²

57	000	19R	Zajištění absorpčních prostředků na stavbě	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
----	-----	-----	--	--------	-------	----------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mikulášský potok - Vraclav
Objekt:

Cenová soustava CS ÚRS 2016
(kromě položek označených R)

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Místo: Vraclav

Zpracoval: ŽP PROJEKT s.r.o.
Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
42	321	938903211	Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském <small>Pro opravu spárování zdi suché nádrže (poldru) a rozdělovacího objektu v ř.km 3,286 - 334,91 m2 + 35,718 m2</small> a opravu spárování zdi a výpusť.bloku 1.přehrážky v ř.km 2,5624 - 42,0+9,0 m2 Dle sloupce 25.b Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) 334,91 + 35,718+42+9	m2	421,628	190,00	80 109,32
43	003	941111111	Montáž lešení řádkového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m <small>Pro opravu návodní čelní zdi poldru dl. 23,5m, v. 2-3,5m (2+3,5)/2*23,5</small> <small>Pro opravu návodní boční zdi poldru v dl. 35m, v. 1,5-3,5m (1,5+3,5)/2*35</small> 2*12*2	m2	200,125	45,00	9 005,63
44	003	941111211	Příplatek k lešení řádkového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 30*200,125	m2	6 003,750	1,00	6 003,75
45	003	941111811	Demontáž lešení řádkového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m <small>Pro opravu návodní čelní zdi poldru dl. 23,5m, v. 2-3,5m (2+3,5)/2*23,5</small> <small>Pro opravu návodní boční zdi poldru v dl. 35m, v. 1,5-3,5m (1,5+3,5)/2*35</small> Pro opravu 1.přehrážky dl. 2x12m, v. 2m 2*12*2	m2	200,125	20,00	4 002,50
46	005	985222R13	Vyzvednutí uvolněných kamenů z koryta toku vč přemístění Vypadlé kameny z dlažby toku - použijí se na opravu dlažby Dle sloupce 27. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 3,438 m3 Betonový blok dle sloupce 29. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 0,06 m3 použije se do nátrže 3,438+0,06	m3	3,498	1 200,00	4 197,60
47	005	985231R14	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2 Spárování včetně uhlazení spár Oprava spárování zdi suché nádrže (poldru) a rozdělovacího objektu v ř.km 3,286 - 334,91 m2 + 35,718 m2, vrchní vrstva spárování kalkulovaná cena na použití šixotropní směsi 334,91 + 35,718	m2	370,628	600,00	222 376,80
48	005	985232R15	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 Spárování včetně uhlazení spár kalkulovaná cena na použití šixotropní směsi 1) Dle sloupce 25.b Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1)	m2	433,628	750,00	325 221,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mikulášský potok - Vraclav

Objekt:

Cenová soustava CS ÚRS 2016
(kromě položek označených R)

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Vraclav

Zpracoval: ŽP PROJEKT s.r.o.

Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

3) v místech narušené dlažby vyspár betonem (vybourání oceněno zvlášť), uvažováno 40% z plochy narušené dlažby s dodáním nových kamenů

40 % z množství 159,24 m2 dle sloupce 21. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1)

159,24*0,4

63,696

37	321	465513R12	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 mm tl 250 mm	m2	130,194	700,00	91 135,80
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Oprava narušené dlažby (vybourání oceněno zvlášť) s použitím vybouraných kamenů

s vyspárováním betonem - pytlovaná směs

Od ceníkové položky odečtena cena kamenů

1) v místech narušené dlažby dosud uložená na suchu - uvažováno 60% z plochy narušené dlažby s použitím původních kamenů.

60 % z množství 57,75 m2 dle sloupce 22. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1)

57,75 * 0,6

34,650

2) v místech narušené dlažby vyspár betonem, uvažováno 60% z plochy narušené dlažby s použitím původních kamenů

60 % z množství 159,24 m2 dle sloupce 21. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1)

159,24*0,6

95,544

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

63 150,75

38	321	636195212	Výplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	371,475	170,00	63 150,75
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Oprava spárování dlažby koryta toku

Dle sloupce 25a. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1)

221,975

221,975

Oprava spárování dlažby koryta toku (dlažba na suchu)

Dle sloupce 24. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1)

149,5

149,500

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

692 925,28

39	321	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	388,912	11,00	4 278,03
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

388,912

40	321	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	161,390	110,00	17 752,90
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Dle odst. a.3 Technické zprávy (příloha č.D.1) a sl. 3.b Výkazu výměr (příloha č.D.7)

Očištění objektů z lomového kamene od porostu (zdí poldru, rozdělovací objekt, přehrážka, slupeň) - 161,39 m2

161,39

161,390

41	321	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	221,975	90,00	19 977,75
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Před opravou spárování spárované dlažby koryta toku

Dle sloupce 25 a. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1)

221,975

221,975

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mikulášský potok - Vraclav
Objekt:

Cenová soustava CS ÚRS 2016
(kromě položek označených R)

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Místo: Vraclav

Zpracoval: ŽP PROJEKT s.r.o.
Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
31	005	005724700	osivo směs travní univerzál 3962 * 0,015	kg	59,430	100,00	5 943,00
3			Svislé a kompletní konstrukce				13 000,00
32	321	321212R11	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního Oprava zdiva poldru - 2,2 m3 a PB zeď zdiva 1.přehrázky - 3 m3 od jedn.ceny je odečteno spárování, které je započteno v pol. Spárování zdiva Dle sloupce 28. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 5,2 m3 5,2	m3	5,200	2 500,00	13 000,00
4			Vodorovné konstrukce				216 430,88
33	311	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu II do 100 mm Oprava dlažby - podkladní vrstva pod dlažbu, výměra le sloupce 23. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 72,814 m3 72,814 Dle sloupce 22. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 57,75 m3 57,75 Dle sloupce 21. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 159,24 m3 159,24	m2	289,804	220,00	63 756,88
34	312	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně Vyplnění nátrží břehů kamery hmotností do 80 kg, s použitím suří vysekané ze spár dlažeb a zdiva Dle sloupce 26. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 50,75 m3 50,75	m3	50,750	800,00	40 600,00
35	312	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného Zához PB km 1,4925-1,5025 10 m2, LB km 1,4575-1,4605 3m2, km 1,490-1,5025 12,5 m2 10+3+12,5	m2	25,500	70,00	1 785,00
36	321	465513217	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 II 250 mm Oprava dlažby D+M, vyspárování pytlouvanou směsí 1) v místech vypadlých kamenů, rozpadlé dlažby Dle sloupce 23. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 72,814 m3 72,814 2) v místech narušené dlažby uložená na sucho (vybourání oceněno zvlášť), uvažováno 40% z plochy narušené dlažby s dodáním nových kamenů 40 % z množství 57,75 m2 dle sloupce 22. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) 57,75 * 0,4	m2	159,610	120,00	19 153,20
							23,100

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mikulášský potok - Vraclav
Objekt:

Cenová soustava CS ÚRS 2016
(kromě položek označených R)

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Místo: Vraclav

Zpracoval: ŽP PROJEKT s.r.o.
Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			180,993				
26	001	171103R9	Zajímavání pracovních prostorů s převedením vody	kpl	1,000	98 000,00	98 000,00
			Položka obsahuje zřízení a odstranění hrázek, odčerpání průsaků, převedení vody potrubím - tj. montáž a demontáž potrubí potrubí PVC 300 (potrubí s 10-ti násobnou obrátkovostí) Provedení hrázek - viz výkres D.9 Celkem 62 ks hrázek, 28 x zajímavání				
			1				
27	231	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m3	1 218,000	8,00	9 744,00
			Dle odst. a.3 Technické zprávy, příloha č. D.1, uvaž. tl. 0,2m Úprava - urovnání přístupových pozemků pod silnicí km 0,897-0,994 - 100 m š. 4m od silnice k mostku km 1,005-1,437 - 432 m š. 4m od mostku k zaplacené části km 1,437-1,737 - 300 m š. 4m krajnice v km 2,965-3,286 321 m v š. 2 m podél návodní části poldru 86+23m š. 3 m podél vzdušných stran poldru 86+23 m š. 1,0m Úprava - urovnání pozemku mezideponie sedimentu a likvidace dřevní a travní hmoty 1000 m2				
			1				
28	231	184807R10	Ochrana stromů bedněním zřízení a odstranění (ochrana 10 ks stromů)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
			10 ks stromů - obednění prkny tl.24mm, s vypořádáním geotextilií 350-400 g/m2 na celou výšku s přehyby, provázání drátem dle výkresu příl. č. D.8, stromy vyznačeny v situaci příl. D.3				
			1				
29	312	184808121	Vývrtvení a tvarový ořez dřevin v nad 3 do 5 m	kus	40,000	30,00	1 200,00
			Dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl.12 a odst. a.3 Technické zprávy (příl. č. D.1) - ořez větví v průtoč. profilu				
			40				
			18				
			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				21 791,00
30	231	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 962,000	4,00	15 848,00
			Dle odst. a.3 Technické zprávy, příloha č. D.1, uvaž. tl. 0,2m Osetí přístupových pozemků pod silnicí km 0,897-0,994 - 100 m š. 4m od silnice k mostku km 1,005-1,437 - 432 m š. 4m od mostku k zaplacené části km 1,437-1,737 - 300 m š. 4m krajnice v km 2,965-3,286 321 m v š. 2 m podél návodní části poldru 86+23m š. 3 m podél vzdušných stran poldru 86+23 m š. 1,0m Úprava - osetí pozemku mezideponie sedimentu a likvidace dřevní a travní hmoty 1000 m2 300*4+228*3+321*2+109*3+109*1+1000				
							3 962,000

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mikulášský potok - Vraclav
Objekt:

Cenová soustava CS ÚRS 2016
(kromě položek označených R)

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Místo: Vraclav

Zpracoval: ŽP PROJEKT s.r.o.
Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

km 2,2637 - 2 m3, vzdál. 26 m
km 2,3567-2,3637 - 7,468 m3, vzdál. 47,4 m
km 2,843-2,653 - 5 m3, prům. vzdál. do 10 m
km 2,6542-2,6737- 139,035 m3, prům. vzdál. 10 m
km 2,8117-2,8177 -12 m3, prům. vzdál. 161,5 m
km 2,817-2,8177 vývar - 1,4 m3, prům. vzdál. 163,3 m
km 2,8337 - 0,5 m3, vzdál. 179,5 m
km 2,8397 - 0,5 m3, vzdál. 186,5 m
km 2,8617 - 1,8 m3, vzdál. 207,5 m
km 2,8697 - 2 m3, vzdál. 215,5 m
km 2,8817-2,9047- 4,6m3, prům. vzdál. 239 m
0,3*0+1*2+1,74*0+1,65*2+2*2+7,468*4+5*0+139,035*0+12*1
6+1,4*16+0,5*17+0,5*18+1,8*20+2*21+4,6*23

454,872

20	001	1622014R6a	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
<p>Dle přílohy č. D.1 Technická zpráva odst. a 3 a dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl. 13- odstranění spadlých klád z toku, a přemístění na běh prům.100 cm - 1ks 1</p>							
					1,000		
21	001	1622014R6b	Vodorovné přemístění kmenů stromů D kmene do 300 mm	kus	46,000	260,00	11 960,00
<p>Dle přílohy č. D.1 Technická zpráva odst. a 3 a dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl. 16 až 19 - odstranění spadlých klád z toku a přemístění na běh prům.10cm-13ks, prům.15 cm-19 ks, prům.20cm-8ks, prům.30cm-6ks 13+19+8+6</p>							
					46,000		
22	001	1622014R7	Vodorovné přemístění kmenů stromů D kmene do 500 mm	kus	8,000	540,00	4 320,00
<p>Dle přílohy č. D.1 Technická zpráva odst. a 3 a dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl. 14 a 15 - odstranění spadlých klád z toku, a přemístění na běh prům.50cm-3ks, prům.40cm-5 ks 3+5</p>							
					8,000		
23	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	474,080	60,00	28 444,80
<p>Odvoz sedimentu na mezideponii k odvodnění Dle sloupce 1. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - sediment 474,080 m3 474,080</p>							
					474,080		
24	001	1627011R8		m3	474,080	500,00	237 040,00
<p>Odvoz a likvidace vytěženého sedimentu - dle sloupce 1. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 474,08 m3 součástí položky je i poplatek za likvidaci a naložení odvodněného sedimentu z mezideponie 474,08</p>							
					474,080		
25	001	168101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,993	80,00	14 479,44
<p>Dle sloupce 1. Výkazu výměr (příl.č. D.6) a odst. a 3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - z toho 180,993 m3</p>							

Stavba: Mikulášský potok - Vraclav
Objekt:

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Cenová soustava CS ÚRS 2016
(kromě položek označených R)

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Místo: Vraclav

Zpracoval: ŽP PROJEKT s.r.o.
Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

Vypadlé kameny z dlažby toku - použijí se na opravu dlažby

Dle sloupce 27. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3
Technické zprávy (příl.č.D.1) - 3,438 m3

3,438

Z vybouraného zdiva

3,438

Dle sloupce 28. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3
Technické zprávy (příl.č.D.1) - 5,2 m3

5,2

5,200

16001	1257033R5	Odstranění a likvidace naplavenin vč. odvozu na místo likvidace	m3	32,310	280,00	9 046,80
-------	-----------	---	----	--------	--------	----------

Odstranění a likvidace naplavenin včetně odvozu na místo likvidace - roští, větve, klacky, trávy uvízlé v toku

dle sloupce 20. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3
Technické zprávy (příl.č.D.1) - 32,31 m3

32,31

32,310

17001	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	474,060	150,00	71 112,00
-------	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Dle sloupce 1. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3
Technické zprávy (příl.č.D.1) - 474,08 m3

474,08

474,060

18001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	180,993	70,00	12 669,51
-------	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Dle sloupce 1. Výkazu výměr (příl.č. D.6) a odst. a.3
Technické zprávy (příl.č.D.1) - z toho 180,993 m3

km 1,7467 - 0,3m3

km 1,765,5 - 1 m3

km 2,178-2,1877 na stupni - 1,74m3

km 2,2577-2263 - 1,65 m3

km 2,2637 - 2 m3

km 2,3567-2,3637 - 7,468 m3

km 2,643-2,653 5m3

km 2,6542-2,6737- 139,035 m3

km 2,8117-2,8177 - 12 m3

km 2,817-2,8177 vývar - 1,4 m3

km 2,8337 - 0,5 m3

km 2,8397 - 0,5 m3

km 2,8617 - 1,8 m3

km 2,8697 - 2 m3

km 2,8817-2,9047- 4,6m3

0,3+1+1,74+1,65+2+7,468+5+139,035+12+1,4+0,5+0,5+1,8+2+4,6

180,993

19001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	454,872	25,00	11 371,80
-------	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Dle sloupce 1. Výkazu výměr (příl.č. D.6) a odst. a.3
Technické zprávy (příl.č.D.1) - z toho 180,993 m3

km 1,7467 - 0,3m3, vzdál. 10 m

km 1,765,5 - 1 m3, vzdál. 29 m

km 2,178-2,1877 na stupni - 1,74m3, vzdál. do 10m

km 2,2577-2263 - 1,65 m3, vzdál. 26 m

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mikulášský potok - Vraclav

Objekt:

Cenová soustava CS ÚRS 2016

(kromě položek označených R)

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracoval: ŽP PROJEKT s.r.o.

Místo: Vraclav

Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			40		40,000		
			Dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl. 10 a 11 a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) 3ks + 33ks z kácených stromů				
			3+33		36,000		
10	001	1122012R4		kus	30,000	450,00	13 500,00
			Dle přílohy č. D.1 Technická zpráva odst. a.3 a dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl.6 D do 300 mm - 18 ks Dle přílohy č. D.1 Technická zpráva odst. a.3 a dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl.7 D do 500 mm - 9 ks Dle přílohy č. D.1 Technická zpráva odst. a.3 a dle přílohy č. D.7 Výkaz výměr sl.8 D do 500 mm - 3 ks				
			18+9+3		30,000		
11	001	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho	m3	39,810	160,00	6 369,60
			Vybourání opravované dlažby Dle sloupce 21. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 159,24 m2				
			159,24*0,25		39,810		
12	001	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty	m3	14,438	570,00	8 229,66
			Vybourání opravované dlažby Dle sloupce 22 Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 57,75 m2				
			57,75*0,25		14,438		
13	001	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku	m3	43,248	130,00	5 622,24
			Z vybourané opravované dlažby Dle sloupce 21. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 159,24 m2				
			159,24*0,25		39,810		
			Vypadlé kameny z dlažby toku Dle sloupce 27. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 3,438 m3				
			3,438		3,438		
14	001	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty	m3	19,638	280,00	5 498,64
			Z vybourané opravované dlažby Dle sloupce 22 Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 57,75 m2				
			57,75*0,25		14,438		
			Z vybouraného zdiva Dle sloupce 28. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 5,2 m3				
			5,2		5,200		
15	001	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	62,886	150,00	9 432,90
			Z vybourání opravované dlažby Dle sloupce 21. a 22. Výkazu výměr (příl.č. D.7) a odst. a.3 Technické zprávy (příl.č.D.1) - 159,24 a 57,75 m2				
			(159,24+57,75)*0,25		54,248		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mikulášský potok - Vraclav

Objekt:

Cenová soustava CS ÚRS 2016
(kromě položek označených R)

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Vraclav


Zpracoval: ŽP PROJEKT s.r.o.

Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
58	000	6R	Vyhotovení číselníku dřevní hmoty	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
59	000	5R	Vyhotovení výkresů skutečného provedení oprav objektů, včetně rozsahu spárování	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

Celkem

1 798 241,40



SEZNAM OSOB Z ŘAD DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝCH

Název veřejné zakázky: „Mikulášský potok - Vraclav“
Číslo: S953/2016/136

Uchazeč:

Název: Petr Michalíček
IČO: 60922052
Sídlo: Kaštanka 417, 538 54 Luže

tímto čestně prohlašuje, že:

- z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob se na plnění veřejné zakázky budou podílet níže uvedení zaměstnanci:


Jména a příjmení pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných
1. Jiří Vater

Potvrzení vystavené Úřadem práce – Krajská pobočka v Pardubicích je nedílnou součástí tohoto prohlášení.

V Luži

Dne 26. 10. 2016

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:



Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích

kontaktní pracoviště Skuteč, Smetanova 842, 539 73 Skuteč



PB1 190 300 000 850 800

Č. e.: CRD-8175/2013-S1
Č. j. : CRD-3986/2016-S1

Pan
Jiří Vater

Skuteč dne 1. listopadu 2016

POTVRZENÍ

o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a o poskytování podpory v nezaměstnanosti
a podpory při rekvalifikaci

Potvrzujeme tímto, že

pan: Jiří Vater


rodné číslo: [REDACTED]

datum narození: [REDACTED]

bytem: [REDACTED]

byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání v do [REDACTED]

Podpora při rekvalifikaci mu nebyla poskytována.



Michaela Abesková
Poradce specialista
Kontaktní pracoviště Skuteč