
SMLOUVA o DÍLo
č. 247-H1/16/2016

(LP Jindřichovického potoka č.8)

Lesy České republiky, S.|ı.
IČO; 421 96 451
DIČ: cz42196451
sídlo: Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A X11, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: lng. Tomášem Sajdleııı,

vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe,
ve věcech technických jedná: lng. Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků,

č. telefonu: +
lng. Ondřej Černohouz, Správce toků, TDS
č. telefonu: +
lng. Michal Ranný, Zastupitelnost
č. telefonu: +
Michal Koudela, Správce toků - Zastupitelnost
č. telefonu: +

(dále jen „objednatel“)

a

HBAPS,S.I`.0.
IČO; 27266036
DIČ; cz27266036
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labeın,oddíl C,v|ožka 21507

Sídlo: Březinova 191/13,46005 Liberec 5
statutární Orgán: Tomáš Unčovský-jednatel
Zastoupený: Tomáš Unčovský
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing.Petr Frolík.
č. telefonu: e-mai11

(dále jen „zlıotovitcl“)

uzavírají a tíınto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodném Zněııí
tuto smlouvu O dílo:

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvyje Závazek Zhotovitele provést pro objednatele ııa vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo „LP Jindřichovického potoka č.8“, evidenční číslo Zakázky S953/2016/124, a to dle projektové
dokumentace vypracované Ing. Radkem Zahradníkeııı, Liberec a Za podmínek stanovených příslušnými
právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením Veřejné Zakázky, vráınci něhož byla
uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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Smluvní Strany Slıodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal Zhotoviteli: 3
vyhotovení projektové dokumentace, Zııiclıž 1 vylıotovení je velektronické podobě a kopii souhlasu
S provedením olılášenélıo Stavebního Záměru, vydaného Městským úřadem Frýdlant dne 1.9.2016, pod č. j.:
PDMUFT 20152/2016, MUF 2686/2016/OSUZP/Kun-Soulıl.

Vrámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku zhotovitele dle
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření správců
sítí a zařízení, která pozbudou platııosti v období mezi předáním Staveniště a vytyčeníın Sítí.

- Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě
během výstavby,

- vytyčení Stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně
Způsobilou osobou v oboru Zeıııěměřictví,

_ Zajištění a Zabezpečení Staveııiště, Zřízení a likvidace Zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

_ Zajištění 14 dnů předem oznámení Zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli
ıybářského revíru.

- uvedeni Stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního Stavu a jejich pı'otokolární
předání Stavbou dotčených pozemků a konnınikací, uvedených do původního Stavu, zpětjejich
vlastníkům,

- Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnýıııi právními předpisy,
- Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Stavby objednateli a Zaměření

skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace v rozsahu odpovídajícím
příslušným právním předpisům

- pořízení fotodokumentace stavby,
- vypracování číselníku kácenýclı dřevin

Cena těchto plnění je Zahnıuta v ceně Za dílo dle čl. Ill. odst. l této Sınlouvy.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu Od vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové
dokuınentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně Odsouhlaseny ve
Stavebníın deníku. Odclıylky (Změny) vyvolávající vícepráce anebo nıéněpráce je však možné provést jen
na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladnýın S obecně Závaznými
právními předpisy upravujícíıni zadávání veřejných Zakázek.

Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu Sdokončenýın díleın dokuınentaci Skutečného provedení
Stavby. Zhotovitel Se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci Skutečného provedení Stavby
(díla), Zejména Zaměření Skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale Zakryty,
nebo Se Stanou nepřístupnýıni. Dokumentace Skutečného provedení Stavby bude vypracována a ověřena k
tomu autorizovanou osobou. Graíˇıcké vyjádření zaıııěıˇ'ení Skutečného provedení ınusí umožňovat kontrolu
dodržení prostorového a výškovélıo umístění Stavby dle ověřené (Schválené) projektové dokumentace a to
včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaıněření bude provedeno v Systéınech
JTSK a p.

Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci Stavby (včetně přístupovýclı komunikací, dotčených pozemků a
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) Opatřená datem a popisem
snímků bude Součástí dokumentace Skutečného provedení Stavby, předané objednateli.

Objednatel Se Zavazuje Za řádně provedené dílo zhotoviteli Zaplatit Sınluvenou cenu Způsobeın smlouvou
stanoveným.
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8. Zhotovitel prohlašuje, Že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před
podpisem této Smlouvy seznámil S polohou a povalıou Staveniště a S vynaložením odborné péče přezkouınal
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení Odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla Způsobem a v rozsahu dle této
smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště po Zajištění všech finančních prostředků na
Stavbtı, a tO alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla. Ve výzvě objednatel uvede terınín
převzetí Staveııiště.

2. Termín zahájení provádění díla: 1.11.2016

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. l
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31.8.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu
Zahájení provádění díla Oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na Straně objednatele, nebude-li písemně
dolıodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé Sloužit Svénuı účelu a nevykazuje-li vady.
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část)
vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) ııezpůsobilé Sloužit Sve'mu účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoııíku Se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný osobami
oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li se Zhotovitel
kpřevzetí Staveııiště vteı'mínu dle odstavce l anebo odmítne-li řádně připravené Staveııiště převzít,
Objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že Staveııiště bylo
Objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce l. Zhotovitel Se zavazuje Zajistit
účast autorizovaného Stavbyvedoucího při převzetí Staveııiště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele O přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu Změny
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 2 619 049,55 Kč bez DPH,
slovy Dvamilionyšestcetdevatenácttisícčtyřicetdevět,0.55 bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle
příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, žeje plátce DPH.

Cena Za dílo je stıukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a zahrnuje veškeré
náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy.

2. V případě Změn díla (méněpraci či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, kterýl je přílohou této
Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za
ınéněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvníclı iednotkových cen Dředmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu
obsaženy,
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b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy. určí Se iednotková cena předmětných prací:
l. .le-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného
dílu Z rozpočtu) =jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový dí l:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací
uvedených v rozpočtu) = _iednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předınětnýclı prací na základě
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené Objednatelem.

Provedení vícepı'ací a méněprací je Však možné jen na Základě písemného dodatku této Sınlouvy, předem
uzavřeného postupeın Souladnýın S obecně závaznými právními předpisy upravujícíıni zadávání veřejných
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli ulırazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném
kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez Zjevnýclı vad (dílčím plněním), a to na Základě zlıotovitelem
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vylıotoveníclı; k daňovému
dokladu musí být přiložen Soupis skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno,
datovaný a potvrzený oprávněným Zástupceın objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli doručit Soupis
prací v daném kalendářníııı měsíci Skutečně provedených bez zjevnýclı vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zlıotovitelem objednateli do 12.12.2016 za práce dle této Smlouvy bude činit
alespoň 300 000,- Kč bez DPH.

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis
položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrnýclı jednotek provedených v daném Období
a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v Soupisu dokládány
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za Skutečně a bez Zjevných vad provedené
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude zhotoviteli ulırazena na Základě
Objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení
staveniště. Vykazuje-Ii dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen Zaplatit zhotoviteli zbývající část
ceny Za dílo před jejich Odstraněním.

Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny
pouze za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do Okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen
přerušit.

Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

Objednatel je oprávněn zlıotovitelem vystaveııou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejınéna pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této Smlouvy

anebo
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- nebyly-li vyı'ıčtovane' práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

V.
Prováděnı prací

1. Zhotovitel odpovídá Za to, Že dílo bude řádně provedeno v souladu S touto Smlouvou, příslušnými právními
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění Stavebních praci budou Zlıotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v
účinném Znění.

3. Při provádění Stavebııích praci budou Zhotovitelenı respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č.
433/2001 Sb., v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních
ajiných předpisů chránícíclı veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech Osob
v prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečııosti a Ochrany
Zdraví při práci dle Zákona c. 309/2006 Sb., v účinııém Znění, prováděcích právních předpisů a
Souvisejícíclı norem, jakož i Zabezpečení Staveniště.

5. Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích a č. 362/2005
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na pracovištích S nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve Znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve Smyslu § 14 odst. 1 Zákona č.309/2006 Sb.,
vúčiımém Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobenı, při kterém by povinnost určení
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele Zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu
osobou k toınu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím Spojené.

7. Všechny osoby působící na Staveništi při provádění dila ınusí být nezaměnitelným způsobem označeny
názvem (logem) Svého Zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za pomocí jiného
Subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení veřejné zakázky,
vněmž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem písemně oznámit objednateli
S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání)
takového nového Subdodavatele.

8. Objednatel ııepıˇ'edpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele
Stavby ve Smyshı § 15 odst. l zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení oznáınení o Zahájení prací
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho
případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o Zahájení prací na viditelném místě u vstupu ııa
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o toın objednatele
nejpozději při uzavření této Smlouvy o dílo písemně infonnovat. Zhotovitel Zajistí v takovém případě na Své
náklady vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou
dobu provádění Stavby.

9. Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností Zadavatele
stavby ve Sınyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví
při práci na Staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat Stavbu Způsobeın, při kterém by tato povinnost
vznikla, je povinností Zhotovitele o tonı objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady
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Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi,jakož ijeho přizpůsobení Skutečnému
stavu a podstatným změnám během realizace Stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti Stavebníka dle § 152 odst. 3 písııı. b), písııı. c) a písııı. e) Zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebııím řádu (Stavební zákon) a Zajistí řádné plnění povinností
autorizovaného Stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných Zněníclı.

11. V průběhu provádění Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby ve smyslu § 133
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v účinném znění, a Zajistí
nápravu zjištěných nedostatků v objednateleın stanovené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucílıo na kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních Sítíclı a zařízeních na Staveništi, jež
má k dispozici. Zhotovitel Se Zavazuje, Že Zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel Zajistí na Svůj náklad vytyčení inženýrských Sítí. Při
provádění díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské Sítě nebyly poškozený; případné škody
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o vytyčení a O Zpětném převzetí dotčených Sítí
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či Správci dotčených Sítí Zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede Stavební deník ode dne převzetí Staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (stavební Zákon)
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povineıı ve
Stavebníın deníku aktualizovat seznam v souladu S odst. 42. tohoto článku.

14. Stavební deník musí být na Stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně Zápisem ve Stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu Zakıyty nebo Se Stanou jinak nepřístupnýıni,
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakıyty nebojinak Znepřístupněny. Nesplní-li
Zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na Svůj náklad práce odkıýt a umožnit jejich
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud Se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zlıotovitelem
ııedostaví, je Zhotovitel Opı'ávněn předmětné práce Zakıýt.

16. Kontrolní dny Organizuje objednatel vtermínech nezbytných pro řádné provádění Stavby a křešení
Závažných Situaci, nebo na žádost Zlıotovitele. Zhotovitel Se zavazuje kzajištění účasti autorizovaného
Stavbyvedoucího.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech
technických dle této smlouvy, lng. Ondřeje Černolıouze. Zastupitelnost Ing. Michal Ranný, a Michal
Koudela.
Uvedený Zástupce je nıimojiné oprávněn:
- předávat staveniště Stavby,
- provádět Záznamy do stavebního deníku,
- přejímat Zakrývané, dočasné nebo Znepřístupňované konstrukce,
- Svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebojejiclı částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v Souladu spodınínkaıni dle této

smlouvy,
- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
- Odsouhlasovat Zápisem ve Stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od

vymezení dane'lıo touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani
nıéněpráce,
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto
Smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo ınéněpráce a předávat návrhy
na jejich odsouhlasení Zástupci objednatele oprávněnéınu k podpisu této Smlouvy (jejího dodatku),

- Odsoulılasovat Soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Za objednatele - Stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu
pověření pracovníci. Tito pracovníci Své připomínky uplatňují vráınci Své pracovní náplně Zejména
prostřednictvím technického dozoru Stavebníka; v případě nebezpečí zprodlení jsou oprávněni provést
Zápis do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen na Výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky ııa stavbě.

Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozeınků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či
Stavebního řízení na Základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na niclı škody, je povinen je
nahradit. Zhotovitel Se Zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové
dokumentace odborně způsobilou osobou Oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude
respektovat objednatelenı Inu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozeınků. Zhotovitel
Zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li Zhotovitel tuto
povinnost, není Objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání S Odpady, výkopky a vytěženým Sedimenteın Zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, Zákonem ě. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a Zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně
Zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto Zákony
provádějí. Zhotovitel je původceın odpadu vzniklého v Souvislosti S realizací předmětu této smlouvy a plně
odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady S tím Spojené. Tyto
náklady jsou zahrnuty v ceně Za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně
doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sediınentů Vzniklýclı, provedených či vytěžených
V Souvislosti S prováděním díla, v Souladu Se Zákonem č. 185/2001 Sb., Zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a v Souladu S touto Smlouvou
Zhotovitel projedná a na Svůj náklad Zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání),
včetně provizorního dopravního značení, Související s prováděním Stavby. Zhotovitel Odpovídá za úklid a
opravy jím Znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v PD a v Rozlıodnutích o povolení kácení,
čj.: 151/2016/246 ze dne 1.8.20I6 a čj.: 161/2016-246 Ze dne 25.8.2016, vydaných Obecním úřadem
Jindřichovice pod Smrkem. Zhotovitel nese plnou odpovědnost Za rozsah provedeného kácení.

Při provádění díla nesmí dojít kpoškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny kpokácení dle
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových nábělıů nebo kmenů provede Zhotovitel jejich
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně žívelnýclı, vzniklýclı na dodaném materiálu a Stavbě od doby
předání staveniště do dne převzetí díla dle této Smlouvy objednateleın.

Zhotovitel odpovídá Za škody na pozemcích a stavbách, včetně koınunikací a nadzemních, jakož i
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti Se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do
dne převzetí díla dle této Smlouvy objednatelenı. Vznikne-li v Souvislosti se Stavbou nebojejínı prováděním
na Shora uvedených věcech škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního Stavu,
příp., není~li uvedení do původního Stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady.
Případná znečištění vzniklá prováděním Stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro
vyklizení Staveniště.
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38.

Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů Stavby, nebo chráněných částí
přírody anebo k archeologickým nálezůın, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a
Zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

Veškerá činnost na Stavbě bude prováděna ohleduplně kživotnímu prostředí, tak aby nedocházelo
k nadměrnému úhynu rostlin a Zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku předem uživateli příslušného rybářského revíru; po
písemné dohodě S uživatelem revíru lze tuto lhůtu Zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden
Záznam ve Stavebním deníku.

Slovení ıybí obsádky před zahájením Stavebních prací není vyžadováno.

Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či
jiné opatření ve prospěch Zvláště chráněného druhu rostliny anebo Živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku, anebo
na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších
pokynů. PO dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele
nelze pokračovat v pracech.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel Zajistí účinné použití
Sorpčních prostředků a Zneškodnění (likvidaci) kontaminované Zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit
okamžitou dostupnost a použitı ucmnych prostředků k likvidaci případné havárie a poučit Své zaměstnance,
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.

Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu,
hasičskéınu záchrannému Sboru, Policii Ceské republiky, čijine'mu příslušnému orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění dila tak, aby realizací dila nebo v Souvislosti S ni nedošlo
k Zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (Zejména křídlatky, bolševníku velkolepélıo,
kolotočníku ozdobného, netýkavky Žlázııaté, Slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho
dalšímu šíření. V případě, že realizací Stavby dojde k zavlečení takového drulıu,je Zhotovitel povinen učinit
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh Zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo Zamezeno
nejpozději do konce Sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k Zamezení
přenosu organismů a chorob (např. ıˇačí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem
(uživatelem) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se Zhotovitelem, kácení
a další využití pokácené dřevní hmoty S vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel Zajistí předání pokácené
dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy Zhotovitele a vlastníka
pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla.
Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude Odkoupena Zhotovitelem Za cenu 250,- Kč bez DPH
Za ms. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit Staveniště je však
Zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této Smlouvy,
nedohodnou-li se Zhotovitel S objednatelem písemně jinak.

Zhotovitel není povinen předložit objednateli Seznam Svých Subdodavatelů podle § 147a odSt. 4 a 5 Zákona
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39.

40.

41.

42.

vc. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vúčinném Znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením
upravených -jde ve Sınyslu Zákona o Zakázku Inalého rozsahu.

Zhotovitel prohlašuje a Současně se Zavazuje Zajistit, Že po dobu trvání této Smlouvy Se na provádění díla
budou podílet pouze osoby, které Zejınéna:

a) k výkonu činnosti disponují veškeıýnıi potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. vjiných v souvislosti
s agendou daně Z příjmů fyzických Osob, veřejného Zdravotnílıo pojištění a Sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní čiınıosti (jedná-li Se
o cizí státní příslušníky a je-li 'Zde příslušnými právními předpisy Založena poviıınost takovými
Oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškeıými ochrannými
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda Se u těchto osob jedná o Zaměstnanec Zlıotovitele či jeho
Subdodavatele (včetně agenturııích pracovníků), ııebo Subdodavatele jako osoby Samostatně výdělečně
činné.

Zhotovitel se dále Zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby Subdodavatelům Za provádění díla (popř.
jednotlivých činností v rámci realizace díla)jsou činěny výhradně na základe radně vystavených faktur.

Zhotovitel Se Zavazuje předložit Objednateli písemný seznam všech osob, které Se na realizaci díla podílejí,
Zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturníclı Zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedeníın
jejich jınéna, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí Staveniště
dle čl. II. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku),
zhotovitel Zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam
aktualizovat, a to formou Zápisu ve Stavebníın deníku

VI.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončenélıo díla. Objednatel dílo
prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat Zejména:
a) Zhodnocení jakosti díla z hlediska Zjevných vad,
b) Soupis všech provedených Změn a Odclıylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, Zda předávané dílo přejímá,
d) Soupis příloh.
Zhotovitel je povinen Zajistit při předání díla účast autorizovaného Stavbyvedoucího.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení Stavby,
- soulılasy vlastníka (ů) S konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla

(převzetí pozemků a komunikací),
- dokumentaci skutečného provedeııí stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace Stavby),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských Sítí, případně o jejich předání Správcům,
- doklady O nakládání S odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského Svazu,
_ číselník pokácené dřevní hmoty
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Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou Zjištěııy
vady díla, není Objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl Objednatel povinen
dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv Z Odpovědııosti za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záıuku Za jakost Zhotoveného díla (konstrukcí) o době trvání 60 ıııěsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla Objednateleın.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do l4 dnů po Obdrženi oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak ııeučiııí, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně
při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li
objednatel písemně Zhotovitelijinak, platí, že Objednatel požaduje Odstranění vady dodáním chybějící věci,
je-li možno vadu Odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu Odstranit
opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů Od jejího oznámení
objednatelem, nedohodnou-li Se objednatel a Zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele
právo na slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli částjiž zaplacené
ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle Odstavec 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen
odstranit vadu Sám, popřípadě nechat Odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení O tom, kdy Objednatel právo Z odpovědnosti Za vady
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký Způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje, jakož i potvrzení
0 datu a Způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné Odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady, jež Objednatel účelně vynaložil v souvislosti
s uplatněním práva Z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na
účet objednatele, a to na Základě Objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného
zhotoviteli, se Splatnosti 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít Odpovídající
náležitosti, je Zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti Zpět Objednateli kdoplnění, aniž Se tak
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet Znovu od doručení náležitě doplněných či
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Snıluvní pokutv a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedeníın díla objednateli zaplatit Smluvní pokutu ve výši 0,2
% z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byt' i Započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení
s provedením dí la delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli sınluvní pokutu ve výši
dle tohoto odstavce Za první dva měsíce prodlení a Smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že Zlıotovitel poruší Svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle či. IV. Odst.
l této Smlouvy, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou,
jíž měl dle této Smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou Skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
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2.

10.

11.

12.

13.

V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než dva měsíce, je povinen
objedııateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného Zhotovení díla
dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto Smlouvou
(např. nekvalitně, v rozpoıu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve
výši 25 % Zceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení S přílohou č. 1 této Smlouvy,
přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. VII. Odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit
objedııateli Smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. 111. ve
Spojení S přílohou č. l této Smlouvy, Za každý byť i Započatý den prodlení, přičeınž při tomto určení Se
vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. V. Odst. 41. této Smlouvy nebo S provedením
jeho aktualizace dle čl. V. odst. 42. této Smlouvy, zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit Objednateli Smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i Započatý den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněníııı povinnosti dle čl. V. odst. 37 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i Započatý kalendářní den
prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V. Odst. 15 věty pivní této Smlouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit objedııateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objedııateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i Započatý
kalendářní den, ve kteréııı nebyl na Stavbě k dispozici Stavební deník.

Zhotovitel se dále Zavazuje Zaplatit objedııateli Smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. Odst. 1 1 nebo odst. 16 této Smlouvy ve výši 5 000 Kč
Za každou neúčast autorizovaného Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu Stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného Stavbyvedoucího při předání a převzetí Staveniště dle čl. II. odst. 4
této Smlouvy nebo při předání dokončenélıo díla dle čl. VI Odst. 1 této Smlouvy ve výši 10 000 Kč Za
každou neı'ıčast autorizovaného Stavbyvedoucího.

V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je Zhotovitel povinen Zaplatit objedııateli
Smluvní pokutu výši 2 500 Kč Za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho Stromu.
Vpřípadě porušení čl. V. Odst. 24 věty první této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objedııateli
Smluvní pokutu výši 5 000 Kč Za každý kořenový náběh či kmen, ktery' nebyl řádně ošetřen dle této
Smlouvy.

V případě porušení čl. V. odst. 23 této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objedııateli Smluvní pokutu
výši 10 000 Kč Za každý Strom pokácený nad rámec vyplývající Z této Smlouvy.

V případě prodlení zhotovitele S předložením originálu Záruční listiny bankovní Záruky Zajišťující
dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této Smlouvy objedııateli delšího 15 dnů je Zhotovitel
povinen zaplatit objedııateli Smluvní pokutu ve Výši 15 % z ceny Za dílo bez DPH dle čl. III. této
Smlouvy.

Smluvní Strany výslovně Soulılasí S výší Sankcí Sjednanýclı v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí,
Že výše sınluvních pokut je Staııovena S ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného dokončení díla
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ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo
poskytnutí někteıýclı dalších plnění objednateli zveřejných zdrojů (například dotace). Vpřípadě, že
Zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíüjejichž Splnění je Zajištěno sjednánínı více Smluvníclı pokut,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé Z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, Že mu ve splnění povinnosti, Zajištěnénı Smluvní
pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá Ze Zhotovitelovýclı osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen podle Smlouvy či
obecně Závazného právního předpisu překonat, lıo však povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktuıy), doručeného povinné Smluvní straně, S lhůtou splatnosti 21 dní Od jeho vystavení.

16. V případě prodlení S plněním peněžitého ZávaZku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za každý,
byt1 i započatý den prodlení.

IX
()dMDupení0dsnüouvv

l. Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto
smlouvou.

2. Objednatel je Oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto smlouvou,
- pokud je Zhotovitel v úpadku,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zlıotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, Že povinnost

Zhotovitele bude porušena způsobem, který Zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit,
- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající zjeho prohlášení v čl. V.

odst. 39. nebo čl. V. odst. 40. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této
Sınlouvyje nebo Se ukáže býti nepı'avdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v případě prodlení objednatele Se Zaplaceníın
ceny Za dílo delšího než 65 dnů.

X
Bankovnízáruka

1. Plnění veškeıých dluhů (Závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele ztěto
Smlouvy či postupu jejího plnění nebo zjejílıo porušení zhotovitelcın (včetně Smluvní pokuty, náhrady
škody, vydání bezdůvodně obohacení, apod.) musí být Zajištěno formou bankovní Záruky ve Smyslu
ustanovení § 2029 a násl. občanského Zákoníku, platné a účinné alespoň 0d 01. 11. 2016, nejméně do 30.
11. 2017, Zjejílıož Obsahu bude Zřejmě, že banka či Zahraniční banka nebo Spořitelní a úvěrní družstvo
(dále jen „banka“) poskytne Objednateli plnění až do výše nejméně 15 % Z ceny Za dílo dle čl. III. odst. l
této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen Zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky
tak, aby tato Zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy, až do okamžiku jeho
převzetí Objednatelem, ledaže objednatel Zlıotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti
(účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Originál Záruční listiny
prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky nejpozději tři pracovní dny před
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uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní Záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně
provést Ve llıůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky Z důvodu prodlení na Straně objednatele, má
Zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přinıěřenýclı nákladů účelně vynaložených na prodloužení
platnosti (účinnosti) bankovní Záruky v Souladu S touto Smlouvou; to neplatí, pokud objednatel Zhotoviteli
předem píseınně Sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní Záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit Se na banku uvedenou v Záruční listině Za účelem uspokojení jakéhokoli
peněžitého nebo penězi ocenitelnélıo práva (nároku) vzniklého objednateli Z této Smlouvy či postupu jejího
plnění nebo Z jejího porušení Zlıotoviteleın (včetně Smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodně
obohacení, apod).

3. Bankovní Záruka musí být splatná na základě předložení Záruční listiny, tzv. bankovní Záruka na pivní
výzvu, Zejména bez jakéhokoli Omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkonınávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednateleın Z bankovní záruky čerpáııo, zajistit do IO dnů ode
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní Záruky do plné její výše dle této
Sınlouvy nebo Sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenénıu
nároku a Zároveň prokázat Splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

5. V případě prodlení Zhotovitele S předložením originálu Záruční listiny dle této Smlouvy je objednatel
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
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XJ.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Sıııluvními stranami.

2. Tuto Smlouvu je možno měnit pouze Oboustraııně schválenými písemnými dodatky.

3. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se obě Strany řídí obecně Závaznými právními
předpisy, Zejména Občanským Zákoníkem.

4. Sınluvní Strany prohlašují, Že předem Sonhlasí S možným Zpřístupněním či zveřejněním celé této Smlouvy
vjejím plném Znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které
nemohou být Zpřístupněııy nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informaci a údajů je vyžadována
podle Zvláštııích právních předpisů.

6. Tato Smlouva Se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Snıluvních Stran.

Za Zhotovitele: Za objednatele:

/J/ť- / v) / I

V LÍbel'Ci, dne: /ć V* /Ýjďá//ť V Hradci Králové, dne: //4/ '// 'ZU/Ó

HRA 5..‹:','lf.v`5tif i..j:ıu"hi,`1`.j. 7"
STAVE ' ` '436005 LIBER[icoznssose

Tomáš [fl
i'[x lng. Tomáš

vedoucí Správy toků

Příloha č. l - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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