

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkánova, Ph.D., MBA,

ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jen „objednatel“)

a

NOVOTNÝ VLADIMÍR, V&M NOVOTNÝ - sdružení

IČO: 156 20 883,

DIČ: CZ5405091472

místem podnikání: Pod Rybníkem 406, 538 42 Ronov na Doubravou

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava lesních cest na LR Běstvína – LS Nasavrky**, evidenční číslo zakázky **S919/2016/242**, a to dle zadávací dokumentace Opravy lesních LS Nasavrky – Revír 15 Běstvína, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 11. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **29. 9. 2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato

v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **796 847,29 Kč bez DPH**, slovy sedmsetdevadesátšesttisícosmsetčtyřicetsedmkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé

i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli 1 vyhotovení zadávací dokumentace.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost,

zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující

požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli suvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.


2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Novém Ji., dne: 29.9.2016



Novotný Martin, majitel, jednatel
Novotný Vladimír, majitel, jednatel

V Říši, dne: 3.10.2016

Lesy České republiky, s.p. 1001
se sídlem Přemyslova 1125/3, 280 02 Říčany
500 00 Říčany, IČO: 42156871, DIČ: CZ42156871



Ing. Daniel Vlkánová, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceb
Lesy ČR, s.p.

Položkový rozpočet

Rozpočet: Opravy LC - LR Běstvína 15.6 - SVÁŽNICE KOUTINA		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Opravy LC - LR Běstvína 15.6 - SVÁŽNICE KOUTINA	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy ČR, s.p.	Náklady na MJ:	13 819,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	13 819,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		13 819,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		13 819,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: XXXXXXXXXX Datum: 14.9.2016 Podpis:		Jméno: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení Datum: XXXXXXXXXX Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	13 818,75 Kč	
DPH	21,0 % činí:	2 902,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		16 721,00 Kč	

Stavba:	Opravy LC - LR Běstvána 15.6 - SVÁŽNICE KOUTINA	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:		Datum tisku: 14.9.2016	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
93 Dokončovací práce inž.staveb	13 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

stavba:	Opravy LC - LR Běstvína 15.6 - SVÁŽNICE KOUTINA	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 14.9.2016	


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	112 20-1103.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,0000	705,00	705,00	0,00010	0,00010
	1	Zemní práce				705,00		0,00010
93		Dokončovací práce inž.staveb						
2	938 90-2102.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m příkopovým rypadlem	m	215,0000	60,00	12 900,00	0,00000	0,00000
3	952 90-4152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,2250	950,00	213,75	0,00000	0,00000
	93	Dokončovací práce inž.staveb				13 113,75		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: Opravy LC - LR Běstvína 15.5 - SVÁŽNICE JAVORKA		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Opravy LC - LR Běstvína 15.5 - SVÁŽNICE JAVORKA	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy ČR, s.p.	Náklady na MJ:	70 297,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	70 297,00	
R	PSV celkem	0,00	
N	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	70 297,00	
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:
	ZRN + ostatní náklady + HZS	70 297,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: 	Jméno: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení	
Datum: 14.9.2016	Datum: 	Datum:
Podpis:	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0% činí:	70 296,76 Kč
DPH	21,0% činí:	14 762,00 Kč
Cena za objekt celkem:		85 059,00 Kč

48.

Objekt:	Opravy LC - LR Běština 15.5 - SVÁŽNICE JAVORKA	Základní rozpočet	List č. 2
Projekt:	Datum tisku: 14.9.2016		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HVS Hmotnost
1 Zemní práce	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	63 154,00	0,00	0,00	0,00	163,2
99 Staveništní přesun hmot	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	70 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00 163,2

Stavba:	Opravy LC - LR Běstvána 15.5 - SVÁŽNICE JAVORIKA	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum úisku: 14.9.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 10-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	29,0000	77,50	2 247,50	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				2 247,50		0,00000
5		Komunikace						
2	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	145,0000	82,00	11 890,00	0,19695	28,55775
3	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	712,0000	72,00	51 264,00	0,18907	134,61784
	5	Komunikace				63 154,00		163,17559
99		Staveništní přesun hmot						
4	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	163,1760	30,00	4 895,28	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				4 895,28		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: Opravy LC - LR Běstvína 15.4 - SVÁŽ KUBÍKOVY DUBY		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Opravy LC - LR Běstvína 15.4 - SVÁŽ KUBÍKOVY DUBY	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy ČR, s.p.	Náklady na MJ:	139 792,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	139 792,00		
PSV celkem	0,00		
M práce celkem	0,00		
M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	139 792,00		
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS	139 792,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: [REDACTED]	Jméno: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení		
Datum: 14.9.2016	Datum:		
Podpis:	Podpis: [REDACTED]	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	139 792,36 Kč
DPH		21,0% činí:	29 356,00 Kč
Cena za objekt celkem:		169 148,00 Kč	

Stavba:	Opravy LC - LR Běstvína 15.4 - SVÁŽ KUBÍKOVY	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:		Datum tisku: 14.9.2016	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy,zvláštní zakládání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
3 Svislé a kompletní konstrukce	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0
5 Komunikace	92 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,0
91 Doplňující práce na komunikaci	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5
99 Staveništní přesun hmot	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	139 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,0

Stavba:	Opravy LC - LR Běstina 15.4 - SVÁŽ. KUBÍKOVY	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 14.9.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 10-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	45,0000	77,50	3 487,50	0,00000	0,00000
2	132 10-1101.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	10,0000	250,50	2 505,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				5 992,50		0,00000
2		Základy,zvláštní zakládání						
3	274 31-1124.R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 12/15	m3	1,0000	2 000,00	2 000,00	2,58560	2,58560
	2	Základy,zvláštní zakládání				2 000,00		2,58560
3		Svislé a kompletní konstrukce						
4	334 21-4521.R00	Zdivo nadzákladové opěr. zdí z lom kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	8,0000	3 800,00	30 400,00	2,00000	16,00000
	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 400,00		16,00000
5		Komunikace						
5	564 66-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	225,0000	130,00	29 250,00	0,38533	86,69925
6	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	810,0000	72,00	58 320,00	0,18907	153,14670
7	569 85-1111.R00	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 15 cm	m2	40,0000	127,00	5 080,00	0,27799	11,11960
	5	Komunikace				92 650,00		250,96555
91		Doplňující práce na komunikaci						
8	919 53-5555.R00	Obetonování trub propustku betonem prostým C 12/15	m3	0,1920	3 000,00	576,00	2,53538	0,48679
	91	Doplňující práce na komunikaci				576,00		0,48679
99		Staveništní přesun hmot						
9	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	272,4620	30,00	8 173,86	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				8 173,86		0,00000

42.

Rozpočet: Opravy LC - LR Běstvína 15.3 - SVÁŽNICE 667

Objekt:	Název objektu:	Základní rozpočet
---------	----------------	-------------------

Stavba:	Název:	JKSO:
---------	--------	-------

Projektant:	Opravy LC - LR Běstvína 15.3 - SVÁŽNICE 667	SKP:
-------------	---	------

Objednatel: Lesy ČR, s.p.	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Počet listů: 3	Náklady na MJ:		

Počet listů: 3	Náklady na MJ:	0,0000
Zpracovatel projektu:	Zakázkové číslo:	148 488,00

Zpracovatel projektu:	Zakázkové číslo:
	Zhotovitel: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady	
----------------------------	--

Z	HSV celkem	148 488,00
	PSV celkem	

Z	PSV celkem	148 488,00
R		0,00

R		0,00
N	M práce celkem	0,00

M dodávky celkem	0,00
	0,00

ZRN celkem	0,00
	148 488,00

HZS	
ZRM	0.00

ZRN + ostatní náklady + HZS	0,00
Výnosy	148 488,00

Ostatní náklady neuvedené:

Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:

Jméno: _____

Datum: 14.9.2016

Podpis:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružen

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

WADSWORTH
PUBLISHED
BY

Základ pro DPH

DPH

21,0 % činf:

148 488,01 Kč

21,0% člní:

31 182.00 Kč

Cena za objekt celkem:

179 670,00 Kč

Objekt:	Opravy LC - LR Běstvá 15.3 - SVÁŽNICE 667	Základní rozpočet Datum tisku: 14.9.2016
---------	---	---

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S Hmotnost
1 Zemní práce	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	133 190,00	0,00	0,00	0,00	325,4
99 Staveništní přesun hmot	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	148 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00 325,4

Stavba:
Objekt:

Opravy LC - LR Běstvína 15.3 - SVÁŽNICE 667

Základní rozpočet
Datum tisku: 14.9.2016

List č. 3



Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 10-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	71,2500	77,50	5 521,88	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				5 521,88		0,00000
5		Komunikace						
2	564 65-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	150,0000	115,00	17 250,00	0,28900	43,35000
3	564 66-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	150,0000	139,00	20 850,00	0,38533	57,79950
4	564 67-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	75,0000	180,00	13 500,00	0,48167	36,12525
5	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	995,0000	82,00	81 590,00	0,18907	188,12465
	5	Komunikace				133 190,00		325,39940
99		Staveništní přesun hmot						
6	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	325,8710	30,00	9 776,13	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				9 776,13		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: Opravy LC - LR Běstvína 15.2 - K HÁJENCE LHOTKA		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Opravy LC - LR Běstvína 15.2 - K HÁJENCE LHOTKA	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy ČR, s.p.	Náklady na MJ:	234 392,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Pracovatel projektu:	Zhotovitel: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	234 392,00		
PSV celkem	0,00		
M práce celkem	0,00		
M dodávky celkem	0,00		
RN celkem	234 392,00		
ZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
RN + ostatní náklady + HZS	234 392,00	Ostatní náklady celkem:	

Pracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: 	Jméno: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení	
Datum: 14.9.2016	Datum: 	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis:
Príklad pro DPH	21,0 % činí:	234 392,36 Kč
DPH	21,0 % činí:	49 222,00 Kč
celkem za objekt celkem:		283 614,00 Kč

vba:	Opravy LC - LR Běstvána 15.2 - K HÁJENCE LHOTKA	Základní rozpočet	List č. 2
akt:		Datum tisku: 14.9.2016	

Rekapitulace stavebních dílů

vební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
Zemní práce	16 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Komunikace	188 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,1
Dokončovací práce inž.staveb	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Staveništní přesun hmot	18 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	234 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,1

Opravy LC - LR Běstvána 15.2 - K HÁJENCE LHOTKA

Základní rozpočet

List č. 3

Datum výsk: 14.9.2016

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	122 10-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	268,4000	62,00	16 640,80	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				16 640,80		0,00000
5	Komunikace							
2	564 66-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	255,0000	130,00	33 150,00	0,38533	98,25915
3	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	1 087,0000	71,00	77 177,00	0,18907	205,51909
4	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	605,0000	130,00	78 650,00	0,37080	224,33400
	5	Komunikace				188 977,00		528,11224
93	Dokončovací práce inž.staveb							
5	938 90-9611.R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	453,7500	21,10	9 574,13	(-0,12600)	(-57,17250)
6	952 90-4121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,1350	950,00	128,25	0,00000	0,00000
7	952 90-4152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,4500	950,00	427,50	0,00000	0,00000
	93	Dokončovací práce inž.staveb				10 129,88		(-57,17250) 0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
8	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	532,7050	35,00	18 644,68	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				18 644,68		0,00000

Rekapitulace stavebních děl

stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
Zemní práce	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Komunikace	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
Dokončovací práce inž.staveb	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Staveništní přesun hmot	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	50 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6

Stavba: Opravy LC - LR Běstvána 15.1. - OD JÁNA
 Objekt:

Základní rozpočet List č. 3
 Datum tisku: 14.9.2016

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1 Zemní práce								
1	112 20-1103.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus		1,0000	599,00	599,00	0,00010	0,00010
2	122 10-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	20,0000	77,50	1 550,00	0,00000	0,00000
3	181 95-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním m2	m2	270,0000	8,90	2 403,00	0,00000	0,00000
1		Zemní práce				4 552,00		0,00010
5 Komunikace								
4	564 66-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm m2	m2	100,0000	139,00	13 900,00	0,38533	38,53300
5	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 10 cm m2	m2	270,0000	82,00	22 140,00	0,18907	51,04890
5		Komunikace				36 040,00		89,58190
93 Dokončovací práce inž.staveb								
3	938 90-2112.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m příkopovým rypadlem m	m	90,0000	64,00	5 760,00	0,00000	0,00000
93		Dokončovací práce inž.staveb				5 760,00		0,00000
99 Staveništní přesun hmot								
	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t	t	89,6750	48,70	4 367,17	0,00000	0,00000
99		Staveništní přesun hmot				4 367,17		0,00000

Položkový rozpočet

rozpočet: Opravy LC - LR Běstvína 15.8 - SVÁŽNICE 804		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Opravy LC - LR Běstvína 15.8 - SVÁŽNICE 804	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy ČR, s.p.	Náklady na MJ:	139 339,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Pracovatel projektu:	Zhotovitel: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení	

Rozpočtové náklady

Hlavní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	139 339,00		
PSV celkem	0,00		
M práce celkem	0,00		
M dodávky celkem	0,00		
N celkem	139 339,00		
S	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
N + ostatní náklady + HZS	139 339,00	Ostatní náklady celkem:	
Pracovatel:	Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Číslo: [redacted]	Jméno: Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení		
Datum: 14.9.2016	Datum: [redacted]	Datum:	
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]	Podpis:	
ad pro DPH	21,0 % činí:	139 339,33 Kč	
	21,0 % činí:	29 261,00 Kč	
na za objekt celkem:		168 600,00 Kč	

Stavba:

Opravy LC - LR Běstvána 15.8 - SVÁŽNICE 804

Objekt:

Základní rozpočet

List č. 2

Datum říšku: 14.9.2016

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S Hmotnost	
1	Zemní práce	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Komunikace	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,6
93	Dokončovací práce inž.staveb	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč		139 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,6

č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
181	95-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 155,0000	5,00	5 775,00	0,00000	0,00000
1		Zemní práce				5 775,00		0,00000
5		Komunikace						
564	66-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	80,0000	150,00	12 000,00	0,38533	30,82640
564	73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	105,0000	80,00	8 400,00	0,19695	20,67975
564	76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	795,0000	130,00	103 350,00	0,38625	307,06875
5		Komunikace				123 750,00		358,57490
93		Dokončovací práce inž.staveb						
938	90-9612.R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	300,0000	10,00	3 000,00	(-0,25200) 0,00000	(-75,60000) 0,00000
93		Dokončovací práce inž.staveb				3 000,00		(-75,60000) 0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
998	22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	358,6490	19,00	6 814,33	0,00000	0,00000
99		Staveništní přesun hmot				6 814,33		0,00000