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PŘÍLOHA Č. 4a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

ČÁST A 

 

Číslo smlouvy objednatele: xxx 

Číslo smlouvy zhotovitele: 6422/2023 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví 

obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, 
mezi následujícími smluvními stranami: 

 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

O b j e d n a t e l :   Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 

 

se sídlem:   Lípová 796/13, 415 01 Teplice 

zapsaný: v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl PR, vložka 392 

IČO:    00361216 

telefon:    +420 417 532 510, +420 606 476 726 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:   102 32 999 86 / 5500 

zastoupený: na základě vnitřních předpisů: PhDr. Ivana Slunéčková, 

ředitelka 

oprávnění k jednání: 

ve věcech smluvních: PhDr. Ivana Slunéčková 

ve věcech technických: PhDr. Ivana Slunéčková 

techn. dozor staveb.: Ing. Luděk Rudl 
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Z h o t o v i t e l :   MATURE TEPLICE s.r.o. 

 

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24223 (je-li zapsán) 

 

 se sídlem:  Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice  

kontaktní adresa:   Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice  

 IČO:   60490420 

 DIČ:   CZ60490420        (je-li plátce) 

 telefon:   +420 417 531 704 

 bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  

 číslo účtu:              35-8913940247/0100 

 zastoupený:  Ing. Petr Jonáš, prokurista / ředitel společnosti  

oprávnění k jednání: 

ve věcech smluvních: Ing. Petr Jonáš 

ve věcech technických: Ing. Petr Jonáš 

stavební dozor:  Ing. Michal Šupita 

 

 

Článek II 

Úvodní ustanovení 

 

2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o 

to požádá jedna ze smluvních stran. 

2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci  

zakázky s názvem „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro 

nové aktivity)“, část A (dále jen „zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako 
nejvhodnější. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k  zakázce, s rozsahem a 
povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 

smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 

2.4 Pro jakékoliv technické řešení je vždy rozhodujícím dokumentem projektová dokumentace. 
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Článek III 

Vymezení pojmů 

 

3.1 Smlouva stanoví vymezení pojmů takto: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.). 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 

Článek IV 

Předmět smlouvy 

 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo s názvem „Revitalizace Regionální knihovny 

Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“ (dále též jako „dílo“ či „stavba“) za 

podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky. 

4.3 Rozsah díla je určen projektovou dokumentací z roku 2021, kterou vypracovala firma SUDOP 

Project Plzeň, a. s., Plachého 35, 301 00 Plzeň, IČ: 45 35 91 48 
pod názvem „Regionální knihovna Teplice – Rekonstrukce a vestavba v podkroví“,  

a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací – položkovým rozpočtem (dále jen 
„položkový rozpočet“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a 

zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní dokumentace byla zhotoviteli předána jako podklad 

pro účast ve výběrovém řízení a je tedy zhotoviteli známa. Za správnost a úplnost této 
dokumentace odpovídá objednatel. 

4.4 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování 

nabídky v rámci zakázky. 

4.5 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná výše popsaná projektová dokumentace je 
srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž 

prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení 
celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do 

rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které 
by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom 

povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny jím instalované stavební či technologické celky byly při 

předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně 
závazných předpisů a technických norem. 

4.6 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a 
dodávky budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není projektovou 

dokumentací nebo písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak. 

4.7 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny:  

- právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské 

unie, a  
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- státními technickými normami k provádění díla, 
- projektovou dokumentací dle této smlouvy, a  
- technologickými normami a postupy, předepsanými výrobci materiálů, komponentů a 

výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a  
- skutečností, že jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a konstrukcí, které budou 

použity při výstavbě, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě, a  
- rozhodnutími a vyjádřeními příslušných dotčených orgánů veřejné správy, které se na 

provádění díla vztahují, a  
- technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, předepsanými konkrétními 

výrobci materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení 

díla, a  
- územním rozhodnutím a stavebním povolením, které se vztahují na provádění díla, a 
- touto smlouvou.  

Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy 
podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.  

4.8 Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení díla dle této smlouvy v souladu s platnou 
právní úpravou další případná potřebná související povolení (např. zvláštní užívání komunikací, 

zábor veřejného prostranství), a to na své náklady a nebezpečí. Doba provedení díla se o dobu 

nutnou pro obstarání zhotovitelem dalších souvisejících povolení neprodlužuje, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak.  

4.9 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci všech zakrývaných prací a 
konstrukcí před jejich zakrytím (např. výkopové práce, přeložky, stavební konstrukce apod.). 

Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

 

 

Článek V 

Cena díla 

 

5.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 

Celková cena bez DPH        26 896 996,39 Kč 

DPH (21 %)          5 648 369,24 Kč 

Celková cena včetně DPH  32 545 365,63 Kč 

 

5.2 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.  

5.3 Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

5.4 V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s 

plněním podmínek zadávací dokumentace či této smlouvy. 

5.5 Změna ceny díla je možná jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce); 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce); 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel 

je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla; 

d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.). 
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Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona nebo 

nesmí touto změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

 

 

 

Článek VI 

Termín a místo plnění 

 

6.1 Termín zahájení prací:  3.7.2023  

6.2 Termín dokončení prací:  31.7.2024 

6.3 Objednatel je povinen předat staveniště a zhotovitel je povinen převzít staveniště před 

termínem zahájení prací uvedeném  v článku VI odst. 6.1 této smlouvy v termínu sjednaném na 
základě zvláštní dohody stran, který musí předcházet sjednanému termínu zahájení prací dle 

6.1. O předání a převzetí staveniště dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který 
podepíší obě smluvní strany. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo 

objednateli včetně vyklizeného a uklizeného staveniště a objednatel je povinen řádně 
dokončené dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, 

který podepíší obě smluvní strany. 

6.5 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami. 

6.6 Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla dokončit v termínech stanovených pro tyto části díla v 
harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy. Jakékoliv technickým dozorem stavebníka 

(dále jen „TDS“) schválené překročení dílčího termínu ze strany objednatele či samotné 
překročení některého dílčího termínu nemá, nebude-li písemně ujednáno jinak, žádný vliv na 

závaznost dalších dílčích termínů ani konečného termínu pro provedení celého díla. 

6.7 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.  

6.8 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za vyšší moc se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky. Pokud 
nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) 

objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany 

k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou 
součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s 

normami provádění takových prací prováděny. 

6.9 Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 

mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže 

dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti 
při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto 

podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného 
času plnění nebo ceny díla.  

6.10 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po 
termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.  

6.11 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je 
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v tomto případě však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí 

díla. 

6.12 Místem plnění veřejné zakázky je budova Regionální knihovna Teplice, Lípová 796/13, 415 01 

Teplice, blíže definováno v projektové dokumentaci. 

 

 

Článek VII 

Kontrola provádění díla 

 

7.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším 
oprávněným osobám (zejména technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru projektanta 

a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), a za tím účelem vytvořit 

potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

7.2 Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 

objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  

7.3 Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto 

smlouvou nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je 

oprávněn vydat zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného 
pozastavení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného 

stavu, a to v době přiměřené povaze závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení 
provádění díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání díla dle této 

smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného pokynu objednatele k pozastavení 
provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany 

zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné úpravy 

podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného 
pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené 

náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů 
objednatele. 

7.4 Objednatel zajistí na stavbě výkon TDS, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem 

prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout 
TDS veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDS podle dohody s 

objednatelem.  

7.5 Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 

stavebním deníku.  

 

 

Článek VIII 

Předání a převzetí díla 

 

8.1 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla dle tohoto článku. Předání a převzetí 

řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, 

potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDS, případně také autorským dozorem projektanta. 
Protokol o předání a převzetí bude pořízen objednatelem a bude obsahovat prohlášení o 

převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
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popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.  

8.4 Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDS na základě výzvy zhotovitele. Pokud 
objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, 

že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. 
Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 

popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém 
případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. 

8.5 Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

8.6 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku XI této smlouvy.  

8.7 Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a 

převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, 

včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení 
nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu 

příslušných obecně závazných právních předpisů, doklady prokazující způsob, jakým naložil s 
jednotlivými druhy stavebního odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady, 

jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo, fotodokumentaci všech zakrývaných 
prací a konstrukcí před jejich zakrytím. Jestliže zhotovitel objednateli nepředá kterýkoliv 

z v tomto bodě specifikovaných dokladů či dokumentů, je objednatel oprávněn odmítnout 

převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

8.9 Při předání  a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat dokumentaci skutečného 

provedení stavby. 

 

 

Článek IX 

Staveniště a zařízení staveniště 

 

9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 
zařízení staveniště v termínech dle čl. VI smlouvy.  

9.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami 

a TDS, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě. 

9.3 Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v rozsahu:   

- napojovací místo el. energie 

- napojovací místo na vodovod 

9.4 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa 

budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající TDS. Pokud bude 
zhotovitel odebírat výše uvedené od uživatele, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o 

způsobu úhrady za jejich odběr. 

9.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 

s dokumentací předanou objednatelem a s dalšími požadavky objednatele a TDS. Při provádění 
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stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou 

dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy. 

9.6 Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta, TDS a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

9.7 Zhotovitel prohlašuje, že je s místem provádění díla řádně obeznámen včetně možností přístupu 

na staveniště, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na staveniště. Zhotovitel se rovněž 
seznámil s veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv 

na provádění díla. 

9.8 Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 

tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v tomto termínu nevyklidí nebo pokud jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle 

článku XIII této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště. 

 

 

Článek X 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k  zakázce, se schválenými 
projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby 

dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a 
příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Ustanovení 

čl. IV, odst. 4.7 této smlouvy není dotčeno. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla pouze 
a výhradně takové stavební výrobky, které jsou nové a nepoužité, a to v I. jakostní třídě. 

Nerespektování kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci smlouvy se považuje mimo jiné 

za podstatné porušení této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za 
správnost předané dokumentace. 

10.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou 
kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících 

potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle 

požadavku objednatele. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

10.5 Zhotovitel povede v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí 
staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do 

stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje 

potřebné k posouzení prací objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí až dnem 
odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 

10.6 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je 

však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační 
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údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 

předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 
poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to 

přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

10.7 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 

kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve 
výběrovém řízení.  

10.8 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se 
souhlasem objednatele, kdy objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.  

10.9 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDS předložit 
kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 

těchto poddodavatelů.  

10.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 

pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 

úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

10.11 Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.  

10.12 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

10.13 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po dobu 

záruční doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti 

třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 50 000 000,- Kč na pojistnou událost. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o existenci pojištění ke dni podpisu smlouvy, 

ze kterého bude vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti 
zhotovitele. Doklad dle věty předchozí je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by musel být 

označen jako její příloha. Porušení kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je 

podstatným porušením této smlouvy. 

10.14 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám. 

10.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

10.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 

známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 

poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle 

příslušných předpisů. 

10.17 Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro 
některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazek. Smluvní strany 

vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku.  



 
 

 

Strana 10 (celkem 16) 

10.18 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této 

smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a 
řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či 

vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na 
nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění 

díla. 

10.19 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

10.20 Objednatel je povinen předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení, a to nejpozději ke dni 

předání staveniště. 

 

 

Článek XI 

Záruka 

 

11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele bankovní záruku za řádné 
provedení díla, která kryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 
provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil. 

11.2 Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat objednateli originál záruční listiny 

(bankovní záruky) ve smyslu článku XI odst. 11.1 této smlouvy ve výši 5 % z celkové ceny díla 
vč. DPH, platné po celou dobu provádění díla. Předá-li zhotovitel bankovní záruku odporující 

ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy a 
objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

11.3 Zhotovitel je povinen po dobu ode dne zahájení do odstranění vad a nedodělků uvedených v 
Protokolu o předání a převzetí díla podepsaného při předání a převzetí díla udržovat bankovní 

záruku za řádné provedení díla ve výši 5% z celkové smluvní ceny díla vč. DPH. Objednatel 

pozbývá nárok na její uplatnění dnem odstranění poslední z vad a nedodělků. Smluvní strany se 
dohodly, že ke dni uplynutí platnosti bankovní záruky za řádné provedení díla vrátí objednatel 

zhotoviteli její originál. 

11.4 Zhotovitel je povinen ke dni konečného předání díla a konečného převzetí díla předat 

objednateli neodvolatelnou bankovní záruku znějící na částku rovnající se 5% celkové ceny za 

dílo vč. DPH dle článku V této smlouvy, vystavenou ve prospěch objednatele českou bankou 
nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou k poskytování bankovních služeb v České 

republice nebo jakoukoli jinou renomovanou zahraniční bankou, ve znění, které lze dle této 
smlouvy po zhotoviteli rozumně požadovat a tak, aby měl objednatel možnost uspokojit svá 

práva z poskytnuté záruky za jakost po celou záruční dobu (dále jen „Bankovní záruka za 

odpovědnost za vady“). Nesplnění této povinnosti ze strany zhotovitele je podstatným 
porušením této smlouvy. 

11.5 Bankovní záruka za odpovědnost za vady bude platná do 15. dne po skončení záruční doby díla. 
Smluvní strany se dohodly, že ke dni uplynutí platnosti Bankovní záruky za odpovědnost za vady 

vrátí objednatel zhotoviteli její originál. Nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce ze strany 
zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy. 

11.6 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za odpovědnost za vady po dobu 63 měsíců ode 

dne konečného a bezvadného předání díla a převzetí díla v souladu s článkem VIII této 
smlouvy. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy. 

11.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo 

dokumentech, na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za 
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jakost, jestliže si dílo nezachová po dobu záruky za jakost smluvené vlastnosti, popř. se stane 

zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání ke svému účelu. 

11.8 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění vady, a to takové, u které má objednatel práva 

z vadného plnění.  

11.9 Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne 

doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla. 

11.10 Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje. 

11.11 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady.  

 

Článek XII 

Platební podmínky 

 

12.1 Objednatel neposkytuje zálohy.  

12.2 Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury 

(daňového dokladu) měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, který vystaví vždy 
k poslednímu dni příslušného měsíce. Celková fakturovaná částka bude doložena soupisem 

skutečně a řádně provedených a oceněných prací, který bude písemně odsouhlasen zmocněným 
zástupcem objednatele vykonávajícím TDS do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od 

zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že 

nevzniklo právo fakturovat. 

12.3 Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“, který bude, 

spolu se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení díla bez 
vad a nedodělků, tvořit její přílohu. Konečný daňový doklad (faktura) bude obsahovat přílohu 

s rekapitulací všech dosud vystavených faktur a jejich úhrad. 

12.4 Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Daňový doklad se 

považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele. 

12.5 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je 
oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané 

náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho 
vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury 

začne běžet nová lhůta splatnosti. 

12.6 Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. 

12.7 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce. 

12.8 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit jej a předložit objednateli spolu se 

zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu 

ve stavebním deníku a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto 
změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci 

a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a 
předat zhotoviteli do 21 dnů po jeho předložení.  

12.9 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich 

úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. 
Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné 
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prohlídce objektu v rámci zadání zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto 

druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.   

12.10 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla 

na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany 

dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli 

nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit 
na požadavek objednatele na snížení rozsahu díla. 

12.11 Ohledně případných víceprací jdoucích nad rámec této smlouvy se smluvní strany dohodly tak, 
že v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u 
prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena těchto prací stanovena na 

základě jednotkové ceny v obecně dostupné aktuální cenové soustavě ÚRS. Cena musí být 

dohodnuta před započetím realizace víceprací. 

12.12 Platby budou probíhat výhradně v české měně. 

12.13 DPH nebude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti. 

 

Článek XIII 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní 

pokutu/y (a zhotovitel je povinen smluvní pokutu/y uhradit) za porušení následujících povinností 
zhotovitele specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy: 

a) Za prodlení s termínem převzetí místa plnění (staveniště) dle článku VI, odst. 6.3 této 
smlouvy, a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené 

povinnosti. 

b) Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla dle článku VI, odst. 6.1 této smlouvy o 
dílo, a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti. 

c) Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku VI, odst. 6.2 této smlouvy, 
a to ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny za dílo za každý započatý den prodlení se 

splněním uvedené povinnosti. 

d) Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to 

10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 
započatý den prodlení. 

e) Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené 

touto smlouvou, a to 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení a za každý započatý den prodlení. 

f) Za nedodržování předpisů BOZP následovně:  

Nepoužívání  ochranné  přilby při provádění prací, při kterých hrozí 

pád předmětu nebo osoby 
1 000,- Kč/osoba 

Nepoužívání výstražné vesty 500,- Kč/osoba 

Nepoužívání ochranné pracovní obuvi 1 000,- Kč/osoba 

Porušení právních předpisů vyplývajících ze zákoníku práce  5 000,- Kč/přestupek 

Porušení povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 8 000,- Kč/přestupek 

Porušení povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 10 000,- Kč/přestupek 

Porušení povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 5 000,- Kč/přestupek 
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V případě vážného porušení BOZP na staveništi je koordinátor BOZP oprávněn zastavit 

stavbu. 

g) Za porušení podmínek stanovených v rámci stavebního povolení vztahujícího se k provádění 

díla, stanovených v dokumentech či pokynech správců sítí a dotčených veřejných orgánů, a 

to 50 000,- Kč za každý přestupek. 

h) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé 

podstatné porušení této smlouvy, které není upraveno jinou smluvní pokutou dle čl. XIII. 
této smlouvy. 

i)  Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i jen 
započatý den prodlení se splněním povinnosti zhotovitele specifikované v článku XI, odst. 

11.1 až 11.3 této smlouvy (předání a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla). 

j) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i jen 
započatý den prodlení se splněním povinnosti zhotovitele specifikované v článku XI, odst. 

11.4 této smlouvy (předání objednateli bankovní záruky za odpovědnost za vady). 

k) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za 

každý i započatý den prodlení zhotovitele za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu 

dle této smlouvy, nejvýše však 50 000,- Kč. 

13.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli 

k úhradě smluvní pokuty. 

13.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli náleží úrok z prodlení s úhradou faktury ve výši 0,015 

% z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.4 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem 

vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena 

smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu 
převyšuje.  

13.5 V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v článku. X odst. 
10.9 a 10.10 této smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči 

poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý 

den prodlení se splněním povinnosti. 

13.6 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. X odst. 10.15 této smlouvy (dodržování 

pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání porušení 

povinnosti. 

13.7 Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká. 

13.8 Objednatel je oprávněn za jakoukoliv smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok dle této 

smlouvy, oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla, popř. bankovní záruku za 
odpovědnost za vady v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po 

předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku 
bude čerpat. 

 

 

Článek XIV 

Změna smlouvy 

 

14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu 

nepovažují. S ohledem na povinnost schvalovat veškeré podstatné změny smlouvy (zejména 
rozsah plnění a cena apod.) radou města Teplice bere na vědomí zhotovitel povinnost 
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předkládat takové návrhy na dodatky s dostatečným časovým předstihem a řádným 

zdůvodněním.   

14.2 Dodatky se pořadově číslují. 

 

Článek XV 
Odstoupení od smlouvy 

 

15.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou. 

15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele je 

vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů. 

15.3 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta 

dotace z IROP ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace. 

15.4 Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit 

od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy 
způsobem, který je touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy. V případě, že 

objednatel odstoupí od této smlouvy, je na základě dohody smluvních stran zhotovitel povinen 

uhradit objednateli újmu, která mu v přímé i nepřímé souvislosti s porušením smluvní povinnosti 
zhotovitele (vedoucí k odstoupení objednatele od této smlouvy) vznikla. Zhotovitel prohlašuje a 

bere na vědomí, že předvídatelnou újmou, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. 
může vzniknout, je i újma spočívající v potřebě vynaložení dalších/nových nákladů na provedení 

nového výběrového řízení, administrativních nákladů s tím spojených, nákladů na služby 

externích poradenských firem apod. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou 
újmou, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající 

ve ztrátě možnosti objednatele čerpat finanční prostředky z prostředků Integrovaného 
regionálního operačního programu, přičemž celkový objem těchto prostředků, které objednatel 

nebude moci vyčerpat, se považuje za újmu na straně objednatele, která je pro zhotovitele 

zcela předvídatelná a bere na vědomí skutečnost, že i takovou újmu je případně povinen 
objednateli v plném rozsahu uhradit. Ujednání stran této smlouvy o smluvních pokutách nejsou 

tímto ustanovením dotčena. 

15.5 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli bezvadnou část díla, zhotovenou jím do objednatelova odstoupení od této smlouvy. 
Na zaplacení vadné části díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o vadách díla a 

nárocích objednatele z vad díla. 

 

Článek XVI 

Nebezpečí škody  

 

16.1 Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště objednatelem a převzetím staveniště 

zhotovitelem nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.  

16.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 

objednatelem. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na 
objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání 

a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 
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16.3 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem 

zhotovovaného díla má objednatel, a to od okamžiku jejich zapracování do díla. 

 

Článek XVII 
Závěrečná ustanovení 

 

17.1 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zakázka bude realizována pouze v případě, že 
objednatel obdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí. 

17.2 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo 

jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani 

postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

17.3 Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat při vytváření 

zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu  zákona a 

prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře 
takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých 

subdodavatelů. Zhotovitel se dále zavazuje po provedení díla spolu s konečnou fakturou 

předložit Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky čestné prohlášení o tom, že byly v 
průběhu provádění díla naplněny a dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých 

poddodavatelů povinnosti odpovídající dodržení zásad odpovědného zadávání veřejných 
zakázek.   

17.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním 

tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího 
zveřejněna.   

17.5 Tato smlouva je vyhotovena v originálu v elektronické podobě. 

17.6 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

17.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. 

17.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za 
nevýhodných podmínek.  

17.9 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

17.10 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru 

smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb. 

17.11 Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. xxx ze dne xxx. 

 

 

Přílohy:  

1. Položkový rozpočet 

2. Seznam poddodavatelů 

3. Harmonogram 
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V Teplicích, dne      V Teplicích dne  

 

Za objednatele:                                      Za zhotovitele:  

 

 

..................................................   .................................................. 

PhDr. Ivana Slunéčková    Ing. Petr Jonáš  

Ředitelka Regionální knihovna Teplice   Ředitel společnosti MATURE TEPLICE s.r.o.  
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