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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

pro výkon technického dozoru stavby 

I.  

Smluvní strany 

 

1.   Ostravská univerzita 

Lékařská fakulta  
Se sídlem:                    Syllabova 19, 703 00, Ostrava - Vítkovice   
Zastoupená:               doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS – děkan 

Lékařské fakulty Ostravské univerzity                                                
   

Ve věcech technických  
IČ:                               61988987    
DIČ:                            CZ61988987   
Bankovní spojení:      ČNB Ostrava    
Číslo účtu:                  931761/0710 

(dále jen „Příkazce“) 

 

2. ATRIS s.r.o. 

Se sídlem:                    Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava  
Zastoupen:                  Barborou Kyškovou, jednatelkou 
IČ:                                 28608909 
DIČ:                             CZ28608909 
Bankovní spojení:       ČS a.s. 
Číslo účtu:                    2200639369/0800 

      (dále jen „Příkazník“)    II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
(dále jen „Občanský zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a 
uzavírají tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu příkazník je povinen 
rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. 

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít  
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody. 

4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy. 
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III. 

Předmět smlouvy 

Provedení výkonu technického dozoru stavby  „„OU – Stavební úpravy LF objekt ZZ -

rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken “ a „OU - Stavební úpravy 

objektu ZW – děkanát v areálu lékařské fakulty“ jedná se o  akce programového financování 

MŠMT registrované pod identifikačním číslem 133D241000019 a 133D241000018, financované z 

rozpočtu MSK 03749/2021/RRC „Podpora rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty“.   

Příkazce předá příkazníkovi doklady, smlouvy a realizační projektovou dokumentaci stavby pro 
řádný výkon TDS.  

1. Technický dozor stavebníka bude vykonáván v tomto rozsahu: 

A. Vykonávat činnost TDS (technického dozoru stavebníka), zejména: obstarávat služby 

spočívající ve výkonu technického dozoru investora a odborné technické pomoci při 

realizaci plánovaných staveb, a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro 

řádnou realizaci stavby, zejména investorsko-inženýrských činností (dále jen „TDS“):  

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 

projektové dokumentace pro provedení stavby, smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, 

stejně jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále s obsahem 

sdělení, ohlášení, stavebních povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě,  

• předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení 

zahájení stavby podle podmínek sdělení, ohlášení nebo stavebního povolení,  

B. Výkon odborného technického dozoru dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

při realizaci všech prací na stavbě,  

• provedení kontroly projektové dokumentace pro provádění stavby z hlediska jejího 

souladu s podmínkami stavebního povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 

s podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem 

díla (ve spolupráci s autorským dozorem), posuzování a projednávání případných návrhů 

zhotovitele na změny a úpravy projektů nebo postupů výstavby v případě jejich dopadů na 

schválené stavební náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla, předložení návrhu na 

konečné rozhodnutí příkazci,  

• kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby, ve spolupráci s 

příkazcem zajištění plnění povinností stavebníka dle §152, odst. 1-3 stavebního zákona, 

zastupování příkazce k vykonávání úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů státní 

správy a účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků,  

• svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů 

(zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovních dnů 

od konání kontrolního dne, který se uskuteční min. 1x týdně),  

• TDS je povinen zajistit svou účast na stavbě v rozsahu min. tři dny v týdnu, kdy budou 

probíhat stavební práce na stavbě a v časovém rozsahu dvou hodin připadající na každý 

tento den; svou přítomnost na staveništi je TDS povinen zaznamenat do stavebního deníku 

• prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle 
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ceníků pro investiční výstavbu,  

• ve spolupráci se zhotovitelem stavby a autorským dozorem ověřování a prověřování 

statických a dynamických vlastností stavebních konstrukcí, jejich stavu, skladby a 

vzájemného působení; kontrola a posuzování projektové dokumentace, navržených 

opatření, detailů, technických řešení a technologických postupů, statických a dynamických 

výpočtů stavby,  

• provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací 

a dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a 

technologických prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a 

kontrola správného zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odebírání vzorků hmot 

a materiálů, kontrola provádění předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a 

porušení smluvních povinností provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního 

vyjádření a zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných 

závad,  

• specifikace vad a nedodělků jednotlivých částí díla, spolupráce s projektantem a se 

zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných 

závad projektu stavby, kontrola odstranění vad a nedodělků ¨ 

• účast při posuzování a výběru vzorků materiálu a výrobků, posouzení technických a 

užitných specifikací vzorků ve vztahu k projektu stavby a vypracování protokolu o výběru 

vzorků,  

• projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty 

výstavby nebo zhoršují parametry stavby, spolupráce se zhotovitelem při vypracování 

změnových listů, potvrzování a kontrola změnových listů, kontrola podkladů pro uzavření 

dodatků a navrhovaných změn díla, evidence a kontrola víceprací a méněprací včetně 

způsobu ocenění a předkládání příkazci  

• vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou,  

• kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně 

upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy sankcí, 

vyjádření k návrhům zhotovitele na prodloužení termínů výstavby  

• kontrola dodržení podmínek uvedených v sdělení, ohlášení nebo stavebním povolení pro 

stavbu a kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, kontrola 

dodržování povinností zhotovitele stavby a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci 

stavby stanovených obecně závaznými předpisy (zejména stavebním zákonem a 

souvisejícími vyhláškami),  

• kontrola dodržení technologických postupů,  

• kontrola nad systematickým doplňováním dokumentace pro provedení stavby a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, provedení kontroly projektové dokumentace 

skutečného provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných 

předpisů a pokynů příkazce,  

• odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem 

výstavby a finančními možnostmi příkazce,  

• spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby 

živelnými událostmi,  



4 

 

• kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními 

předpisy a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách,  

• organizační zabezpečení povinnosti příkazce při předepsaných zkouškách a účast na 

těchto zkouškách,  

• kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a 

kontrola dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly, 

apod.), 

• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku,  

• kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,  

• organizační zajištění přejímacích řízení, kontrola předávané stavby nebo její části, 

kontrola dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně 

účasti na těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a 

převzetí),  

• vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních, 

obstarání rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů,  

• účast na jednáních se státním stavebním dohledem a dotčenými orgány státní správy, 

samosprávy a správců inženýrských sítí a zajištění jejich stanovisek nutných pro zdárné 

dokončení stavby a pro vydání příslušných kolaudačních souhlasů,  

• zajištění příslušných kolaudačních souhlasů ve spolupráci se zhotovitelem stavby a 

příkazcem, koordinace závěrečné kontrolní prohlídky stavby včetně účasti na ni, 

kompletace a zajištění projektové dokumentace, všech příslušných dokladů, změnových 

listů a účast na všech kolaudačních řízeních,  

• zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem, 

• zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání 

ve spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných 

dokladů,  

• kontrola vyklizení staveniště,  

• zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem, 

• zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic 

specifikovaných předem příkazcem,  

• kontrola fakturačních podkladů, příkazník bude potvrzovat podpisem a plně odpovídat za 

číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních 

podkladů zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy 

skutečně provedených prací, zjišťovací protokol) a kontrola jejich souladu s rozpočtem 

stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvách o dílo a jejich dodatcích se zhotovitelem 

stavby, kontrola faktur zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování zádržného), 

odsouhlasení faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě příkazci,  

• kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH v souladu s §92a 

a ostatními ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů,  
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• zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před 

zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu. 

Fotodokumentace bude předávána na CD/DVD nosiči ve 2 vyhotoveních včetně popisu 

nosiče a uvedení termínů pořízení (datum, čas pořízení fotografie).  

• zpracování průběžné měsíční zprávy o činnosti a  závěrečné zprávy pro příkazce, součástí, 

které bude popis prováděné činnosti, zápisy z jednání a kontrolních dnů, vyhodnocení 

kontrolní činnosti, přehled stavbou dotčených pozemků a jejich majetkového vypořádání, 

kopie vydaných rozhodnutí a souhlasů souvisejících se stavbou, podrobná 

fotodokumentace stavby vč. popisu. Závěrečná zpráva bude předána v tištěné podobě a v 

elektronické podobě kontaktní osobě příkazce ve věcech technických. Součástí služeb TDS 

jsou i služby a činnosti v této specifikaci výslovně nespecifikované, které však jsou k 

řádnému plnění činnosti TDS nezbytné a TDS by měl při vynaložení své odborné péče o 

této skutečnosti vědět 

 

  

2. Technický dozor stavebníka bude za příkazníka na stavbách vykonávat osobně Ing. Ladislav 
Zahradníček, tel. 724 796 049, mail zahradnicek@atris.cz, Barbora Kyšková, tel. 724 796 081, 
email kyskova@atris.cz který je autorizován podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, ve stupni autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 
(dále jen „autorizace“). Změna osoby technického dozoru stavebníka uvedeného v tomto odstavci 
je možná pouze na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, jehož přílohou musí být doložen 
doklad o autorizaci nově určené osoby za příkazníka vykonávající technický dozor stavebníka. 

3. Osobou oprávněnou k převzetí a schválení Závěrečné zprávy za příkazce je ing. Lenka Flasarová 
tel. 734824981, mail lenka.flasarova@osu.cz V  

případě nedostupnosti je kontaktní osobou Otakar Pillich tel. 775761559, mail 
otakar.pillich@osu.cz. Schválení 

případně vrácení zprávy k dopracování/přepracování bude učiněno ze strany příkazce nejpozději 
do 7 pracovních dní od jejího převzetí. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech 
činností v rozsahu dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, včetně odstranění případných vad uvedených 
v protokole o předání stavby, to vše podle skutečného stavu (průběhu a trvání stavebních prací a 
odstraňování vad a nedodělků). 

2. Předpokládaná lhůta pro realizaci: 

Termín zahájení prací:     červen  2023 
Předpokládaný termín dokončení a předání díla:  září 2024  

3. Práce budou zahájeny předáním staveniště příkazníkovi a po nabytí účinnosti této smlouvy. 
4. Místem výkonu příkazníka je Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Syllabova 19, 703 00 

Ostrava-Vítkovich       

mailto:zahradnicek@atris.cz
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V. 

Úplata 

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za provedené práce a činnosti činí: 

a) cena při souběhu obou akcí   80 000 Kč/1 měsíc (45000 Kč + 35000 Kč), předpoklad 12 

měsíců  

b) cena po ukončení 1 akce   60 000 Kč/1 měsíc, předpoklad 4 měsíce  

2. V případě souběhu obou akcí delšího než 12 měsíců, bude cena fakturována dle písmene a) bodu 
1. článku V. až do ukončení souběhu obou akcí. Souběh obou akcí je ukončen převzetím jedné 
akce příkazcem.  Ukončení souběhu obou akcí nemá vliv na povinnost příkazníka uvedenou 
v bodě 1.14 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je příkazník od okamžiku 
nabytí účinnosti změněné zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této 
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

4. Úplata sjednaná v této smlouvě v sobě zahrnuje veškeré náhrady a kompenzace Příkazce vůči 
Příkazníkovi za všechna plnění (činnosti, úkony, výkony a práce), ke kterým se Příkazník touto 
Smlouvou zavázal a za všechny náklady, které Příkazník s plněním těchto svých povinností měl 
(včetně nákladů na zaměstnávání všech potřebných zaměstnanců či nákladů na úplaty vůči všem 
svým poddodavatelům). 

VI. 

Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
sjednávají smluvní strany dílčí plnění.  

3. Příkazce bude úplatu proplácet příkazníkovi na základě dílčích faktur a to jedenkrát za tři měsíce. 
4. Příkazník je povinen zasílat faktury elektronickými prostředky na adresu financni.uctarna@osu.cz 
5. Na každé vyúčtované dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených 

platnými právními předpisy pro daňový doklad.  
6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů.  
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

 

VII. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotovitelem stavby a přejímacího řízení stavby od 
zhotovitele. 

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

3. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem jednáním resp. předat neprodleně zápis nebo 
informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 
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4. Před uzavřením dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby, případně smlouvy samotné, je 
příkazník povinen zkontrolovat na pokyn příkazce tento dodatek, případně smlouvu samotnou, 
včetně jejích příloh, z hlediska věcné (technické, rozpočtové) správnosti. 

 
VIII. 

Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen postupovat při výkonu smluvené činnosti pro příkazce podle § 2430 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

2. Příkazník je povinen plnit povinnosti uvedené v článku III. Předmět smlouvy. 

3. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu 
příkazce, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o 
skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas.  

IX. 

Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen zaplatit 
příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

2. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností uvedených článku III. Bod 1této smlouvy ze 
strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

 

X. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Příkazce je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen “zákon o 
registru smluv“). Příkazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně 
všech jejích změn a dodatků podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné 
správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Příkazce se zavazuje, že provede uveřejnění této 
smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv.  

2. Příkazce zveřejní smlouvu včetně všech jejich změn a dodatků dle odstavce 1. tohoto článku v 
plném znění. V případě, že smlouva nebo dodatek obsahuje utajované informace, obchodní 
tajemství dle § 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné 
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím (dále jen „chráněné informace“), je příkazník povinen nejpozději v den uzavření 
smlouvy tuto skutečnost sdělit příkazci, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní 
důvod jejich ochrany. Tyto části smlouvy (chráněné informace) pak příkazcem nebudou 
uveřejněny. V opačném případě je příkazník seznámen se skutečností, že zveřejnění smlouvy v 
plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a že 
smlouva neobsahuje ani jiné chráněné informace a příkazník s jejím zveřejněním výslovně 
souhlasí.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 
smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti příkazce příkazníka uvědomí.  

4. Příkazník je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
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5. Příkazník je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to 
po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tyto doklady budou uchovávány způsobem 
stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty oprávněné k výkonu kontroly mají právo 
přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění). Oprávnění kontroly dle předchozí věty 
se vztahuje i na případné subdodavatele příkazníka.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

7. Příkazce může tuto smlouvu bez uvedení důvodu, jakož s uvedením libovolného důvodu ukončit 
písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve výpovědi stanoveno jinak, výpověď 
nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu 
škody, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu porušení povinnosti 
příkazníka podle této smlouvy.  

8. Příkazník může smlouvu vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena příkazci.  

9. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. 
Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej písemně 
upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže 
učinit ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazník k tomu povinen. 

10. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy anebo jen částečně odstoupit od smlouvy především 
v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele finančních prostředků (např. MŠMT) 
příkazci, nebo příkazce nebude disponovat dostatečnými finančními prostředky, nebo že výdaje, 
které by příkazci na základě smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním subjektem, označeny za 
nezpůsobilé. V takovém případě příkazník nebude uplatňovat nárok na náhradu škody a případné 
prodlení s placením daňových dokladů z tohoto důvodu.  

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

12. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či 
jinak znemožní. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží jedno 
a příkazník jedno vyhotovení. 

V Ostravě dne  
 

Za příkazce 

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS 
    děkan Lékařské fakult 

 

 Za příkazníka 

Barbora Kyšková 
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