

SMLOUVA O DÍLO
č. S913/2016/583



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní TPSC KŘ Šumperk,

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] TPSC KŘ Šumperk/LS Město Albrechtice

č. telefonu: [REDACTED]

(technický dozor)

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky s.p., Lesní správa Město Albrechtice, nám. ČSA
12, 7983 95 Město Albrechtice.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

TAYLOR, stavební s.r.o.

IČO: 27771105

DIČ: CZ27771105

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 51369

sídlo: Opavice 29, 79395 Město Albrechtice

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Krnov, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy objektů: chata Artmanov, chata Školka Artmanov, Třemešná 174**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/583** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Termín zahájení provádění díla: **1. 12. 2016**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31. 12. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Chata Artmanov	155 357 Kč
Třemešná 174	24 522 Kč
Chata Školka Artmanov	23 305 Kč
Celkem	203 184 Kč bez DPH,

slovy dvěsetřítisícejednostoosmdesátčtyřikorunyčeské bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI. **Provádění prací**

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII. **Dalsí povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a náradí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy


1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Opavici, dne: **07. 12. 2016**




Za zhotovitele


jedenatel


ředitel

V Šumperku, dne: 28. 11. 2016



Za objednatele


ředitel KŘ Šumperk



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Lesní chata Artmanov, p. č. 1394	Objednatel:	Lesy ČR s. p., LS Město Albrechtice	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Oprava a údržba objektu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Artmanov	Zhotovitel:	Taylor, s. r. o., Krnov	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	16.5.2016	Konec výstavby:		Položek:	78
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	16.5.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 223,12	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 5 058,46	Bez pevné podl. 0,00	Mimoslav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 75 511,95	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 74 523,67		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	39,80				
ZRN celkem	155 357,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	155 357,00
Základ 21%	155 357,00	DPH 21%	32 624,97	Celkem včetně DPH	187 982,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Lesní chala Artmanov, p. č. 1394	Doba výstavby:	Objednatel	Lesy ČR s. p., LS Město Atbrevnice
Druh stavby a účel:	Oprava a údržba objektu	Začátek výstavby:	Projektant	
Ložná ta:	Artmanov	Konec výstavby:	Zhotovitel	Taylor, s. r. o., Křmlov
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	
		16.5.2016		

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Háklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce					0,00	2 706,62	2 706,62		0,00
1	111101101R00	Odstanění trávní, hřesti na ploše do 0,1 h har		0,04	22 665,44	0,00	0,00	918,62	918,62	0,00	0,00
2	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1,5. cc m2		400,00	4,47	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00
18		Povrchové úpravy terénu					0,00	312,83	312,83	0,00	0,00
3	185803101R00	Shrabání pokoseného divokého porostu har		0,04	7 820,66	0,00	0,00	312,83	312,83	0,00	0,00
34		Stěny a plítky					23,88	9,18	33,06		0,00
4	342264091R00	Příplatek k podhledu, úprava desek kolem m2		0,25	132,22	0,00	0,00	23,88	9,18	33,06	0,00
61		Úprava povrchu vnitřní					199,40	950,30	1 149,70		0,19
5	612421431R00	Oprava vápen omítek stěn do 50 % pl - š m2		1,80	215,72	0,00	0,00	66,85	321,45	388,30	0,03
6	612421637R00	Omítky vnitřní zdiva, MVK, štuková m2		3,00	253,80	0,00	0,00	132,55	628,85	761,40	0,05
95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					0,00	355,76	355,76		0,00
7	952902110R00	Čištění zameškaním v místnostech a chodit m2		58,90	6,04	0,00	0,00	0,00	355,76	355,76	0,00
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	688,48	688,48		0,04
8	976013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu c m2		1,80	28,30	0,00	0,00	50,94	50,94	0,02	0,04
9	979032111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m t		2,62	205,05	0,00	0,00	537,54	537,54	0,00	0,00
99		Přesun hmot					0,00	135,13	135,13		0,00
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšek t izolace sítěch (živé křtiny)		0,19	698,55	0,00	0,00	135,13	135,13	0,00	0,00
712							0,00	509,39	509,39		0,13
11	712400841R00	Odstanění mechu ze sítěch 10 - 30° m2		67,38	7,56	0,00	0,00	509,39	509,39	0,00	0,13
713		Izolace tepelné					32 064,00	3 332,94	35 396,95		0,71
12	63153772	Deska z m'nerání viny TECHROCK 100 t m2		67,72	481,74	0,00	0,00	-0,03	31 269,06	31 269,03	0,01
13	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložení mezi kroky m2		48,73	66,02	0,00	0,00	532,16	2 685,00	3 217,15	0,00
14	713131121R00	Izolace tepelné stěn přichycením drátem m2		15,77	57,59	0,00	0,00	282,79	645,41	508,19	0,00
15	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 5 %		0,59	2,59	0,00	0,00	0,00	2,56	2,56	0,00
762		Konstrukce tesalské					27 101,95	13 122,26	40 224,21		3,45
16	10166899VD	Kotevni L 50*50*6 mm kg		6,00	36,20	0,00	0,00	217,40	-0,20	217,20	0,00
17	121366VD	Schod š'lové zbradli, dřev. 60 cm, dl 310 souř		1,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00
18	60513320	Fořna BO omit. II jak II. 5 dl. 200-350 š. 10 m3		0,19	6 095,00	0,00	0,00	1 158,10	-0,05	1 158,05	0,55
19	60516603	Hranol BO 1 10x14 dřeva 400-600 cm m3		0,05	6 200,00	0,00	0,00	314,00	0,50	314,50	0,55
20	60726121	Deska dřevostřípková OSB 3 B - APD - II m2		47,82	257,43	0,00	0,00	12 310,60	-0,30	12 310,30	0,01
21	60726122	Deska dřevostřípková OSB 3 B - APD - II m2		25,58	314,63	0,00	0,00	8 048,48	-0,24	8 048,24	0,01
22	762222141R00	Montáž zbradli rovného, sloupky ostové c m		6,20	207,35	0,00	0,00	80,14	1 205,43	1 285,57	0,00
23	76229500CR00	Spojovací a ochranné prostředky pro sch m3		0,26	207,72	0,00	0,00	54,02	-0,01	54,01	0,00
24	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, t kus		12,00	117,93	0,00	0,00	127,18	1 288,58	1 415,76	0,00
25	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg kus		4,00	20,62	0,00	0,00	82,48	82,48	0,01	
26	762361810R00	Demontáž madel zbradli plochy do 120 c m		8,53	20,93	0,00	0,00	178,53	178,53	0,01	
27	762421220R00	Montáž obložení stropů OSB II. do 21 mm m2		28,23	49,44	0,00	0,00	103,30	1 292,39	1 395,69	0,00
28	762431220R00	Montáž obložení stěn OSB II. do 21 mm m2		15,24	38,98	0,00	0,00	55,79	538,27	594,06	0,00
29	76249500CR00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stě m2		0,86	16,68	0,00	0,00	14,69	-0,35	14,34	0,00
30	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním m2		23,25	81,82	0,00	0,00	1 902,32	1 902,32	0,00	
31	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken II. m2		3,41	36,62	0,00	0,00	124,87	124,87	0,02	
32	762521912R00	Výřez části podlahy plochy do 1 m2 m2		2,03	381,50	0,00	0,00	794,35	794,35	0,00	
33	762523108R00	Položení podlah hřbovaných na sraz z lo m2		2,41	100,45	0,00	0,00	342,53	342,53	0,00	
34	762523912R00	Doplnění podlah prky vyřez. na sraz, pl. dc m2		3,08	424,34	0,00	0,00	441,73	440,89	882,63	0,02
35	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky m2		23,25	23,53	0,00	0,00	547,07	547,07	0,04	
36	76259500CR00	Spojovací a ochranné prostředky k poloze m3		0,75	171,32	0,00	0,00	128,98	-0,49	128,49	0,00
37	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hranolových d. m		4,20	177,77	0,00	0,00	40,72	705,91	746,63	0,00
38	76279500CR00	Spojovací prostředky pro vázané konstruk m3		0,05	821,88	0,00	0,00	41,20	-0,10	41,10	0,03
39	762811912R00	Výřez části zátlupu nebo podbíjení pl. c m2		4,50	334,82	0,00	0,00	16,47	1 460,22	1 506,69	0,00
40	762812932R00	Zabednění části v zátlupu z prken pl do 1 m2		4,50	463,52	0,00	0,00	995,82	1 090,02	2 085,84	0,02
41	762841821R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů z des. m2		28,23	41,59	0,00	0,00	103,33	1 070,75	1 174,09	0,05
42	998762202R00	Přesun hmot pro tesalské konstrukce, výš 5 %		3,32	8,69	0,00	0,00	28,66	28,66	0,00	
764		Konstrukce klempířské					74,60	117,20	191,80		0,00
43	764339230R00	Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, m2		0,25	764,19	0,00	0,00	116,45	116,45	191,05	0,01
44	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výš 5 %		0,26	2,69	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	
765		Krytina tvrdá					3 245,81	2 636,03	5 881,85		0,03
45	765322911R00	Vysprávení barev. AZC žlvcový, bednění m2		67,38	17,94	0,00	0,00	476,30	732,50	1 208,80	0,00
46	765901211R00	Zábrana parotěsná sítěch Hicobar SUV 1: m2		64,50	72,40	0,00	0,00	2 769,51	1 900,29	4 669,80	0,00
47	998765201R00	Přesun hmot pro krytinu tvrdé, výšky do 6 %		0,29	11,36	0,00	0,00	0,00	3,29	3,29	0,00
766		Konstrukce truhlářské					3 802,90	7 615,58	11 418,48		0,89
48	54926062	Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 m kus		1,00	103,82	0,00	0,00	103,64	0,18	103,82	0,00
49	54926076	Profiltech K 183 2/2 P ZN kus		1,00	19,15	0,00	0,00	19,30	-0,15	19,15	0,00
50	60510055	Lat profil dřevěný 60x40 mm l = 3 m a výš m		66,24	18,60	0,00	0,00	1 604,12	-0,06	1 604,06	0,00
51	60513322	Fořna BO omit. II jak II. 5 dl. 200-350 š. 17 m3		0,09	6 095,00	0,00	0,00	548,10	0,45	548,55	0,55
52	61187401	Prah bukový dřeva 80 cm šifka 15 cm 2 kus		1,00	109,40	0,00	0,00	109,80	-0,40	109,40	0,00
53	61191741	Paľubka obkladová I/D houřtka 20 šifra dl m2		1,74	255,40	0,00	0,00	444,80	-0,40	444,40	0,01
54	766211600R00	Montáž madel dřících 2 kusy, š 150 mm m		8,53	144,35	0,00	0,00	1 231,31	1 231,31	0,00	
55	766411811R00	Demontáž obložení stěn deskami ve kost m2		15,24	73,65	0,00	0,00	1 122,43	1 122,43	0,02	
56	766412132R00	Obložení dveří nad 1 m2 paľubkami DB, š m2		1,58	240,95	0,00	0,00	7,72	372,98	380,70	0,00
57	766417111R00	Podkladový rořt pod obložení stěn m		17,60	54,52	0,00	0,00	107,31	852,24	959,55	0,00
58	766427112R00	Podkladový rořt pro obložení podhledů m		60,80	66,04	0,00	0,00	856,11	3 159,12	4 015,23	0,00
59	766562811R00	Demontáž prahů dveří křídlových kus		1,00	28,78	0,00	0,00	28,78	28,78	0,00	
60	766565921R00	Zakování dveří tlidlových kompleťizovaných kus		3,00	224,95	0,00	0,00	674,85	674,85	0,00	
61	766569913R00	Oprava proclpuchu kus		1,00	58,60	0,00	0,00	58,60	58,60	0,00	
62	766569921R00	Oprava dveří - výměna zámku kus		1,00	41,06	0,00	0,00	41,06	41,06	0,00	
63	766595213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š nac kus		1,00	75,24	0,00	0,00	73,24	75,24	0,00	
64	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 5 %		0,94	1,44	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	
776		Podlahy výšové a parketové					930,71	16 207,32	17 138,02		0,00
65	77592001R00	Broušení dřevěných podlah, vc. lmeření m2		88,05	194,62	0,00	0,00	930,71	16 205,59	17 136,29	0,00
66	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky c 5 %		0,88	1,97	0,00	0,00	1,73	1,73	0,00	
783		Nátěry					8 146,32	30 694,00	38 740,32		0,08
67	783522000R00	Nátěr syntet. kempířských konstrukcí, Z + m2		20,36	112,63	0,00	0,00	1 188,90	1 104,25	2 293,15	0,00
68	783601812R00	Odstanění nátěrů truhlář, oken kypných o m2		19,95	9,47	0,00	0,00	14,55	174,37	188,93	0,00
69	783601815R00	Odstanění nátěrů, stěny truhlářské, ostrů m2		110,06	26,01	0,00	0,00	80,33	2 782,33	2 662,66	0,00
70	783624300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + m2		7,02							

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Hájenska Třemešná	Objednatel:	Lesy ČR s. p., LS Město Albrechtice	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Oprava podlah	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Třemešná	Zhotovitel:	Taylor s. r. o., Krmov	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.10.2016	Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Dodávky	Bez pevné podl.	120,80	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	Kulturní památka	8 063,21	Územní viivy	0,00
PSV			5 986,62	Provozní viivy	0,00
	Dodávky		678,52	Ostatní	0,00
"M"			114,96	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž				
Ostatní materiál			0,00		
Přesun hmot anutí			2,89		
ZRN celkem		DN celkem	14 967,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	24 522,00
Základ 21%	24 522,11	DPH 21%	5 150,00	Celkem včetně DPH	29 672,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Hájenska Třemešná	Doba výstavby:		Objednatel:	Lesy ČR s. p., LS Město Albrechtice
Druh stavby a účel:	Oprava podlah	Začátek výstavby:	15.9.2016	Projektant:	
Lokalita:	Třemešná	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Taylor s. r. o., Krnov
JKSO:		Zpracováno dne:	15.9.2016	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
							Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	952902110R00	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		20,00	6,04	0,00	120,80	120,80	0,00	0,00	
762		Konstrukce tesarské				632,08	120,80	120,80	0,00	0,00	
2	60596001	Řezivo - prkna	m3	0,11	5 579,00	613,38	502,70	1 134,78	0,55	0,12	
3	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. m2	m2	4,00	36,62	0,00	0,31	613,69	0,02	0,06	
4	762523104R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z pr m2	m2	4,00	88,67	0,00	146,48	146,48	0,02	0,06	
5	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k poloze m3	m3	0,11	171,32	0,00	354,68	354,68	0,00	0,00	
6	998762202R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výš %	%	0,12	8,69	18,70	0,15	18,85	0,00	0,00	
771		Podlahy z dlaždic				0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	
7	55335900	Lišta ALULEX 100 přítláčná plochá s dráž m	m	3,00	134,55	403,30	133,58	536,88	0,00	0,00	
8	77111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních, přec m	m	3,00	44,19	0,00	0,35	403,65	0,00	0,00	
9	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky %	%	0,09	7,33	0,00	132,57	132,57	0,00	0,00	
775		Podlahy výšové a parketové				12 625,36	0,66	0,66	0,00	0,00	
10	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených m	m	19,00	7,09	0,00	8 337,01	20 962,37	0,83	0,83	
11	775413123R00	Podlahové lišty přípevně vruty, DB 10/1 m	m	60,00	85,80	0,00	134,71	134,71	0,00	0,02	
12	775521800R00	Demontáž podlah plovoucích m2	m2	20,00	56,70	2 009,40	3 138,60	5 148,00	0,00	0,07	
13	775524283R00	Podlahy plovoucí úzké, DB stand m2	m2	20,00	691,03	0,00	1 134,00	1 134,00	0,02	0,40	
14	775542021R00	Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové pod m2	m2	20,00	36,21	10 205,64	3 614,96	13 820,60	0,02	0,34	
15	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky d %	%	0,44	1,97	410,31	313,89	724,20	0,00	0,00	
783		Nátěry				0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	
16	783651101R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků, naj m2	m2	4,00	77,81	379,63	594,17	973,80	0,00	0,00	
17	783651102R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 2x1 m2	m2	4,00	165,64	115,73	195,51	311,24	0,00	0,00	
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				263,90	398,66	662,56	0,00	0,00	
18	220301031R00	Lišta podlahová ukončovací na dřevěné p kus	kus	4,00	55,48	678,04	115,44	793,48	0,00	0,00	
19	55335901	Lišta ALULEX 200 přítláčná se zámkem a m	m	4,00	142,89	106,92	115,00	221,92	0,00	0,00	
Celkem:							571,12	0,44	571,56	0,00	0,00
Celkem:									24 522,11		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LŠA Artmanov	Objednatel:	Lesy ČR s. p., LS Město Albrechtice	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Rekonstrukce venkovního schodiště	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Artmanov	Zhotvitel:	Taylor s. r. o., Krnov	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	24.5.2016	Konec výstavby:		Položek:	44
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.5.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 829,90	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 2 301,51	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 9 227,87	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 9 775,95		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	169,77				
ZRN celkem	23 305,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	23 305,00	DPH 21%	4 894,05
		Celkem bez DPH	23 305,00
		Celkem včetně DPH	28 199,00

Projektant		Zhotvitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

C	Ikód	Zkrácený popis	M.j.	Sazl	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dotavka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
11	1110106121R00	Přípravné a přídržné práce	m2	21	0,54	35,99	0,00	19,43	19,00	19,00	0,07
12	1311010101R00	Rozobření dílcob z betonových dílcob na sucho	m3	21	0,48	139,60	0,00	77,72	78,00	78,00	0,00
13	1312011096R00	Hloubení nezapačených jam v hor.2 do 100 m3	m3	21	0,48	22,21	0,00	10,71	11,00	11,00	0,00
14	1622011010R00	Přilátek za lipovosti - hloubení nezapačených jam v hor.3	m3	21	0,48	28,93	0,00	90,57	91,00	91,00	0,00
15	1622011010R00	Přemístění výkopku	m3	21	0,48	159,76	0,00	13,89	14,00	14,00	0,00
16	1622011010R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	21	0,48	7,74	0,00	7,74	8,00	8,00	0,00
17	1712012010R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21	0,48	16,13	0,00	21,17	21,00	21,00	0,00
18	1712012010R00	Konstrukce ze zemin	m3	21	0,48	5,04	0,00	21,17	21,00	21,00	0,00
19	1811011010R00	Povrchové úpravy terénu	m2	21	4,20	5,04	0,00	99,34	1 256,00	1 256,00	1,14
20	272313511R00	Úprava pláňů v zálezech v hor. 1-4, boz zhrutnění	m3	21	0,48	2 616,32	0,00	308,91	375,00	375,00	0,05
21	622421131R00	Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	21	0,48	66,27	0,00	597,90	1 205,00	1 205,00	0,00
22	622421131R00	Úprava povrchů vnější	m2	21	1,50	250,12	0,00	597,90	570,00	570,00	0,00
23	1524512VD	Omlitka vnější stěn, MVC, hladká, sližlost 1-2	kus	21	6,00	99,00	0,00	597,90	635,00	635,00	0,00
24	953943122R00	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních stavob	kus	21	6,00	105,84	0,00	386,61	387,00	387,00	0,00
25	953943122R00	Kotevní patky pro stěpy a schodnice dl. 300 mm	kus	21	6,00	105,84	0,00	232,52	233,00	233,00	0,00
26	979082212R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	t	21	1,40	165,68	0,00	154,09	154,00	154,00	0,00
27	979082212R00	Prorážení otvorů a osazení bourací práce	t	21	1,40	110,46	0,00	846,21	846,00	846,00	0,00
28	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	21	1,40	695,55	0,00	5 315,37	11 692,00	11 692,00	1,82
29	979082212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	21	1,21	695,55	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00
30	998281111R00	Průsun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21	1,21	695,55	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00
31	153901VD	Konstrukce tesáříkové	kg	21	1,20	45,00	0,00	518,88	518,88	518,88	0,00
32	31171036.A	Příložka kotovní konstrukce	kus	21	6,00	96,48	0,00	900,00	900,00	900,00	0,55
33	60512602.A	Kotva lehká+svorník AE+KL 18x150 M12/50	m3	21	0,13	915,60	0,00	308,50	308,50	308,50	0,09
34	60512604	Prkno SM/JD hoblí,lik.11,8 dl.200-390 š.17-24, výpň zabrazí	m3	21	0,16	5 625,00	0,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,55
35	60512628	Fešna SM/JD omlí,lik.11,8 dl.200-390 š.25-30, podlahna podesty	m3	21	0,05	308,50	0,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,03
36	60513322	Fešna SM/JD omlí,lik.11,8 dl.400-600 š.17-24, schodnice	m3	21	0,20	6 130,00	0,00	429,10	429,10	429,10	0,11
37	60515206	Fešna SM/JD omlí,lik.11,8 dl.200-390 š.17-24, slupnice	m3	21	0,16	6 590,00	0,00	81,54	81,54	81,54	0,09
38	60515206	Hranel SM/JD 110x14 délka 300-600 cm, slupky zabrazí	m	21	3,95	21,18	0,00	83,05	83,05	83,05	0,00
39	61415590	Lišta buková boz nářturu 60 x 15 mm	m	21	3,60	254,96	0,00	127,82	127,82	127,82	0,01
40	76221140R00	Montáž schodiště přímého nebo bez podst. š. do 1,5 m	m	21	3,60	127,82	0,00	460,51	461,00	461,00	1,08
41	762212811R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1,5 m	m	21	3,60	127,82	0,00	1 292,89	1 292,89	1 292,89	0,02
42	76222141R00	Montáž zabrazení rovinného, sloupky osové do 1,5 m	m	21	6,65	207,35	0,00	83,09	83,09	83,09	0,00
43	762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro schodiště	m3	21	0,40	207,72	0,00	63,60	63,60	63,60	0,00
44	76231103R00	Montáž kotvěných želez, příložek, patek, tůhel	kus	21	6,00	117,98	0,00	20,62	20,62	20,62	0,00
45	762311811R00	Demontáž kotvěných želez do 5 kg	kus	21	4,00	20,62	0,00	19,03	19,03	19,03	0,00
46	762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	21	6,00	11,50	0,00	12,81	12,81	12,81	0,00
47	762412101R00	Montáž ošišování spár stěn	m	21	3,50	11,50	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00
48	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	21	0,21	16,68	0,00	138,44	138,44	138,44	0,07
49	762521812R00	Demontáž podlah bez polistů z prkon tl. do 5 cm	m2	21	2,94	47,09	0,00	295,32	295,32	295,32	0,00
50	762523109R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	21	2,94	100,45	0,00	75,30	75,30	75,30	0,00
51	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k obložení podlah	m3	21	0,16	171,32	0,00	27,41	27,41	27,41	0,00
52	762711810R00	Demontáž schodnic hranitých do 120 cm2	m	21	3,00	28,76	0,00	29,10	29,10	29,10	0,02
53	762712120R00	Montáž vzdušných konstrukcí hranitých do 224 cm2	m	21	3,00	821,98	0,00	611,07	640,00	640,00	0,01
54	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	21	0,05	37,63	0,00	351,59	389,00	389,00	0,00
55	762822110R00	Montáž stropnic hranitých pl. do 144 cm2	m	21	10,35	37,63	0,00	371,25	432,00	432,00	0,13
56	40 762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl. do 144 cm2	m	21	18,50	25,16	0,00	158,87	25,00	25,00	0,00
57	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	21	0,16	158,87	0,00	15,82	16,00	16,00	0,00
58	988762202R00	Průsun hmot pro tesáříkové konstrukce, výšky do 12 m	%	21	1,82	8,69	0,00	4,476,40	7 338,00	7 338,00	0,02
59	783	Nátěry	m2	21	30,14	77,81	0,00	1 473,85	2 345,00	2 345,00	0,01
60	783651101R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků, napuštění	m2	21	30,14	165,64	0,00	3 002,55	4 992,00	4 992,00	0,01
61	783651102R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 2x lak	m2	21	30,14	165,64	0,00	3 002,55	4 992,00	4 992,00	0,01
Celkem:											
										23.705,00	