



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 80SD000529

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 125 0002

Název veřejné zakázky: PD – plynovod SSÚD Svojkovice

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[Redacted address]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: [Redacted]

Adresa: ul. Jánská 556, Příbram VI

IČO: 677 40 901

Kontaktní osoba [Redacted]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby /poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD Práčská 3338/3, Praha 10

Kontaktní osoba Objednatele: [Redacted]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: [Redacted]

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb. Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.



Objednáváme u Vás: Zpracování PD plynovod SSÚD Svojkovice, jedná se o přepojení rozvodu plynu na síť distributora, zrušení RS (regulační stanice) a zřízení odběrných míst pro DO PČR, ŘSD ČR a 8 ks rodinných domků včetně vyřízení stavebního povolení.

Předmětem je přepojení areálových rozvodů zemního plynu z VTL RS (vysokotlaká regulační stanice) ŘSD na STL (středotlakový) plynovod v majetku Gasnet, s.r.o.

Stávající stav: ŘSD provozuje předmětné areálové rozvody na NTL(nízkotlak) přetlaku 2 kPa. Na tyto rozvody jsou připojeny objekty ŘSD, služebna PČR a 8 rodinných domků č.p. 160–167, které se nacházejí mimo areál ŘSD. Celá plynovodní síť je v současné době zásobována z VTL RS (vysokotlaké regulační stanice) ŘSD, která je ve špatném technickém stavu, a která bude zrušena.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě maximálně do 8 měsíců od účinnosti objednávky, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 216.560,-Kč

Dodavatel není plátcem DPH.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

V Příbrami dne 20.3.2023

Cenová nabídka na akci : „PD - plynovod SSÚD Svojkovice“

Na základě poptávky ze dne 20.03.2023 zasílám cenový návrh na vypracování projektové dokumentace, zajištění projednání s dotčenými orgány státní správy a provozovateli dotčených podkomunikačních sítí, spolupráce při projednání na příslušném stavebním úřadu.

Dle zaslaných podkladů se jedná o přepojení areálových rozvodů zemního plynu z VTL RS (vysokotlaká regulační stanice) ŘSD na STL (středotlakový) plynovod v majetku Gasnet, s.r.o. (v příloze zasílám protokol o zajištění kapacity a situaci).

Stávající stav:

ŘSD provozuje předmětné areálové rozvody na NTL (nízkotlak) při tlaku 2 kPa. Na tyto rozvody jsou připojeny objekty ŘSD, služebna PČR a 8 rodinných domků č.p. 160–167, které se nacházejí mimo areál ŘSD. Celá plynovodní síť je v současné době zásobována z VTL RS (vysokotlaké regulační stanice) ŘSD, která je ve špatném technickém stavu, a která bude zrušena.

Na základě „protokolu o zajištění kapacity č. 4000246813 vydaný provozovatelem DS by měla být stavba řešena jako dva nezávislé plynovody napojené na určených místech na stávající STL uliční plynovodní řady. Z jednoho plynovodu napojeno 8 řadových rodinných domů, z druhého plynovodu areál ŘSD a Policie ČR (dle protokolu jako jedno odběrné místo - bude vhodné rozdělit na dvě v rámci dalšího projednání s provozovatelem DS)

Nově realizovány plynovody PE d 63 a plynovodní přípojky PE d 32, dle podkladů cca 2 x 200 bm plynovod a 9, respektive 10 plynovodních přípojek, cca 50 bm.

Následně dalším projektem řešena demontáž RS a napojení na původní rozvody OPZ (odběrných plynových zařízení) v areálu

Ceny projektových dokumentací stanoveny dle předpokládaných nákladů staveb na základě Honorářového řádu služeb ČKAIT a ČKA a to :

1/ STL plynovody včetně přípojek ve výši **196 560,- Kč** bez DPH.

2/ Demontáž RS a propojení na OPZ ve výši **20 000,- Kč** bez DPH

Nejsm plátcem DPH, takže částka bez navýšení o DPH.

Součástí PD ad1/ bude další stupeň projednání s provozovatelem DS - příprava smluv k provedení stavby, projednání VB pokud budou požadována, studie umístění trasy plynovodů, projednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění podkladů od provozovatelů dotčených podkomunikačních sítí a projednání souhlasů s uložením nových plynovodních potrubí, příprava PD k jednání na stavebním úřadě.

PD zhotoveny ve stupni potřebném k jednání na stavebním úřadě a provedení stavby.

PD bude obsahovat :

- 1/ Průvodní a technická zpráva
- 2/ Soupis prací a dodávek
- 3/ Výkresovou část
- 4/ Dokladovou část

Pokud budete nabídku akceptovat další ujednáno na základě závazné objednávky, nebo smlouvy o dílo. Termíny zhotovení PD stanovy na základě dalšího jednání - musí být reálné.

Nabídku vypracoval :

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 12.06.2023 22:46:08 +02:00