

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-012
Stavba: LC Plavečská + LC U Františka



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4.4.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 344 508,84

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	344 508,84	72 346,90
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 416 855,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-012

Stavba: LC Plavečská + LC U Františka

Místo:

Datum:

4.4.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		344 508,84	416 855,74
2023-012	LC Plavečská, inv.č. 149926	167 567,04	202 756,14
2023-020	LC U Františka, inv.č. 609507	176 941,80	214 099,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

LC Plavečská + LC U Františka

Objekt:

2023-012 - LC Plavečská, inv.č. 149926

KSO:

Místo: k.ú. Hluboké Mašůvky, parc.č.1984/2

CC-CZ:

Datum: 4.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			167 567,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 567,04	21,00%	35 189,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	202 756,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Plavečská + LC U Františka

Objekt:

2023-012 - LC Plavečská, inv.č. 149926

Místo:

k.ú. Hluboké Mašůvky, parc.č.1984/2

Datum:

4.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

167 567,04

HSV - Práce a dodávky HSV

167 567,04

1 - Zemní práce

33 088,00

5 - Komunikace pozemní

116 738,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 000,00

998 - Přesun hmot

11 741,04

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Plavečská + LC U Františka

Objekt:

2023-012 - LC Plavečská, inv.č. 149926

Místo:

k.ú. Hluboké Mašůvky, parc.č.1984/2

Datum:

4.4.2023

Zadavatel:


Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							167 567,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				167 567,04
D	1		Zemní práce				33 088,00
1	K	113108441	Rozrytl krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	949,000	28,00	26 572,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000	215,00	3 870,00
3	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	189,000	14,00	2 646,00
D	5		Komunikace pozemní				116 738,00
4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	240,000	126,00	30 240,00
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	709,000	122,00	86 498,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 000,00
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	240,000	25,00	6 000,00
D	998		Přesun hmot				11 741,04
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	163,070	72,00	11 741,04



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Plavečská + LC U Františka
Objekt:
2023-020 - LC U Františka, inv.č. 609507

KSO:
Místo: k.ú. Plaveč, parc.č.2199

CC-CZ:
Datum: 4.4.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				176 941,80
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 941,80		21,00%	37 157,78
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		214 099,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Plavečská + LC U Františka
Objekt: 2023-020 - LC U Františka, inv.č. 609507

Místo: k.ú. Plaveč, parc.č.2199
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč:

Datum: 4.4.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	176 941,80
HSV - Práce a dodávky HSV	176 941,80
1 - Zemní práce	30 562,38
5 - Komunikace pozemní	129 021,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 937,50
998 - Přesun hmot	10 420,42

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Plavečská + LC U Františka

Objekt:

2023-020 - LC U Františka, inv.č. 609507

Místo:

k.ú. Plaveč, parc.č.2199

Datum:

4.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

176 941,80

D HSV Práce a dodávky HSV 176 941,80

D 1 Zemní práce 30 562,38

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	923,500	28,00	25 858,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,625	215,00	2 499,38
3	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	157,500	14,00	2 205,00

D 5 Komunikace pozemní 129 021,50

4	K	564851111	Podklad ze šlěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	419,500	173,00	72 573,50
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	504,000	112,00	56 448,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 937,50

6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	277,500	25,00	6 937,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D 998 Přesun hmot 10 420,42

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	144,728	72,00	10 420,42
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

