
u. Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SMLOUVA O dílo č. SML- 26/1031/INV/20/2023

na zhotovení díla

„HALA NA SŮL CM LANŠKROUN“
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: 

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem 

Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 

00085031

CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec - ředitel

1. jmenovaný zástupce statutárního orgánu

- jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

- náměstek ÚTaHS

■ referent hospodářské správy

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

- náměstek ÚTaHS 

referent hospodářské správy

(dále jen „Objednatel“)

mailto:info%40suspk.cz
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II. STAVITELSTVÍ-TRUNEC s. r. o.

Zastoupený: Ing. Jiří Morávek - obchodní ředitel

Se sídlem: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 275 28 545

DIČ: CZ27528545

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským 
soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. C 24274 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.
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1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

1.6. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „HALA NA SŮL CM LANŠKROUN“ (dále jen „Veřejná zakázka“), 
které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“).

1.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
„HALA NA SŮL CM LANŠKROUN“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu dle:

- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou Apolo CZ s.r.o, 
Tyršova 155, 572 01 Polička, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „Dílo“).

II.2. Součástí Díla je také:

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních;
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zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na CD;

povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry;

povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;

povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti;

vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy

předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech;

návrh provozních řádů, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech 
a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 
vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;

předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona;

zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích;

provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla;

zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla;

hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
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11.3. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek.

11.4. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.

11.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny 
platné normy ČSN.

11.6 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

11.7 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

11.8 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.

11.9 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací 
v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ.

11.10 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí:

8 244 690,05 Kč (Slovy: osmmiliónůdvěstěčtyřicetčtyřitisícšestsetdevadesát 
korun českých a pět haléřů ) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 1 731 384,91 Kč (Slovy:
jedenmiliónsedmsettřicetjednatisíctřistaosmdesátčtyři korun českých a 
devadesátjedna haléřů).
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Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 9 976 074,96 Kč (Slovy:
devětmiliónůdevětsetsedmdesátšesttisícsedmdesátčtyři korun českých a 
devadesátšest haléřů korun českých).

111.2.

111.3.

III.4.

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen 
„Položkový rozpočet“),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Zálohy na platby nejsou sjednány.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli.
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111.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit 
na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

111.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. 
podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající 
část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury.

111.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 
tak v elektronické podobě v datovém formátu xls. a pdf

111.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
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111.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

111.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

111.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Práce budou probíhat 
v pracovních dnech v čase od 6:00 max. do 18:00 hod, ve dnech pracovního volna, 
klidu a svátcích v čase od 8:00 max. do 18:00 hod. Práce o pracovním volně, klidu a 
svátcích budou oznámeny 2 dny předem vedoucímu cestmistrovství.

IV.2. Místem plnění je; areál cestmistrovství Lanškroun, Dobrovského 133.

IV.3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

IV.4. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - 
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené 
v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.

IV.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení
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písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek 
stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní záruka“).

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla.

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a 
bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou 
Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní 
záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné 
ke stejným účelům jako Bankovní záruku.

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu
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záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle 
níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do 
tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami.

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den 
prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 
kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.

V.11 Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních 
dnů po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného 
vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace 
- z důvodu časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky).

V.12 Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po 
celou dobu záruční doby použijí obdobně.

V.13 Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s 
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu 
o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

V.14 Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů.

V.15 Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá
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V.18

V.19

výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé.

V.16 Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 
se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

V. 17 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen

„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 60 

měsíců.

(dále též „Záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční 
doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel 
bude vady díla oznamovat na:

a) e-mail: josef@trunec.cz, nebo

b) adresu: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, nebo

V.20

V.21

V.22

c) do datové schránky: 37s4h6h.

Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné.

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie
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nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.

V.23 Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto článku 
smlouvy.

V.24 Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

V. 25 Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

VI. 1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne
převzetí Díla Objednatelem.

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 12 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
(případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před 
podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost 
Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem 
oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
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VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy,
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.

VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko- 
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu xls. a doc.

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 
předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 
Objednateli.

VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.

VII.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního
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prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné.

VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 
zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály 
a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů.

VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

VIII. Kontrola provádění díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen:

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla;

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu
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realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti.

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů.

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy.

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.
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VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla.

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 
výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.

VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 
i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví.

VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a 
jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole 
a k podpisu 2x týdně.

VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy
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také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP.

VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu 
musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.

VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: 
petr.stehlik@suspk.cz a v kopii na adresu vlastimil.mikulecky@suspk.cz ) a následně 
písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

VIII.24. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch.

VIII.25. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

VIII.26. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady.

VIII.27. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků
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na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

VIII.28. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby 
osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy.

VIII.29. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

VIII.30. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby.

VIII.31. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně.

VIII.32. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí.

IX. Zajištění plnění povinností

IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý 
i započatý den prodlení.

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V případě porušení povinností dle 
odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem
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alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti 
zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný 
prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude 
umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 
uložit smluvní pokutu.

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý 
jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.

IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady.

IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 
užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

IX.13. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.
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IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

IX. 15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele.

IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 
a výzvě k úhradě.

IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

X.Odstoupení od Smlouvy

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
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I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

Zhotovitel nedodržel 
technologickou kázeň;

jakost, garantované parametry či závažně porušil

X.3.

X.4.

X.5.

' Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;

Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;

■ Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo 
V.22 této smlouvy.

■ Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy.

■ Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 
smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.

Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát.

V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.

V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením
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od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení.

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 
ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel 
zhotovováním předmětu Díla obohatil.

X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů
od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční 
prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 
kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění 
finančních prostředků na předmět Díla.

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru
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médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo.

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 
této souvislosti zejména:

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením;

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany;

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu.

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi.

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu.

XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 
v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho 
nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
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užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu Díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 

dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení,

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,

j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému 

užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad 
a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla.

XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění.

XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.

XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka.

XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném
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provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů 
nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání 
Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel 
Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu Objednatele doplnit.

XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího.

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 
Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 
dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání,
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nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva.

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti.

XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

• Příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH

• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (neobsazeno)

XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

XIII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
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XIII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XIII.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její elektronický 
originál.

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Němec 
Datum; 2023.06.20 
07:20:23 +02'00'

Ve Vysokém Mýtě:

Za Zhotovitele:

Josef
Trunec

Podepsal JosefTrunec 
DN: cn=Josef Trunec, c=CZ, 
o=STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., 
ou=1, email=josef@trunec.cz 
Datum: 2023.06.20 09:17:32 +02'00'

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje

Ing. Jiří Morávek

obchodní ředitel

mailto:josef%40trunec.cz


REKAPITULACE STAVBY
Kód: 202201
Stavba: Hala na sůl CM Lanškroun

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
SÚS Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy urs. Položky, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.
Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto 
upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!).
U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat 
případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je 
nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností 
pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého 
technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle 
odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.
Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou 
případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč 
(zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a 
méněnráce nři iiné délce nronáimu.

Cena bez DPH 8 244 690,05

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
8 244 690,05 

0,00

Výše daně
1 731 384,91

0,00
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Cena s DPH v CZK 9 976 074,96
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

202201

Hala na sůl CM Lanškroun

SÚS Pardubického kraje

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

APOLO CZ s.r.o. 
Ing.Jiří Pitra

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 8 244 690,05 9 976 074,96

D1-01 Sklad soli 7 016 087,46 8 489 465,83 STA
01 Stavební a montážní práce 6 700 436,40 8 107 528,04 Soupis
02 Elektroinstalace 103 508,93 125 245,81 Soupis
03 Bleskosvod 77 143,78 93 343,97 Soupis
04 Oprava zpevněných ploch 134 998,35 163 348,00 Soupis

D1-02 Venkovní kanalizace 629 041,54 761 140,26 STA
D1-03 Přípojka elektro 71 311,19 86 286,54 STA
D1-04 Demolice stávajícího objektu skladu soli 366 749,86 443 767,33 STA
00 VRN 161 500,00 195 415,00 STA

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun 
Objekt:

D1 -01 - Sklad soli 
Soupis:

01 - Stavební a montážní práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
SÚS Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 700 436,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 700 436,40 21,00% 1 407 091,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 107 528,04
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis

Místo:

Hala na sůl CM Lanškroun

D1 -01 - Sklad soli

01 - Stavební a montážní práce

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 00.01.1900

Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

Cena celkem [CZK]

6 700 436,40

4 591 981,30

1 htu - HTU po demolici objektu 309 872,00

1st1 - Stabilizace 1.vrstva 155 223,34

1st2 - Stabilizace 2.vrstva 51 202,28

1pkv - Konstrukční vrstvy podlahy nad úrovní 2.stabilizace 300 021,00

17zktu - Zásypy kolem objektu pro KTU 11 437,47

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 16 372,72

23 - Zakládání - piloty 1 152 239,13

3ps - Prefa skelet 1 204 167,23

31ops - Opěrné stěny 1 329 785,19

94 - Lešení a stavební výtahy 7 963,20

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 7 912,74

998 - Přesun hmot 45 785,00

PSV - Práce a dodávky PSV 805 864,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 253 400,59

764 - Konstrukce klempířské 136 896,62

766os - Obklad soklové části dřevěný 60 827,73

766ons - Obklad nadsoklové části z CT desek 264 839,70

767 - Konstrukce zámečnické 89 899,99

M- Práce a dodávky M 1 302 590,47

43-M - Montáž ocelových konstrukcí 1 302 590,47
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis

Místo:

Hala na sůl CM Lanškroun

D1-01 - Sklad soli

01 - Stavební a montážní práce

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 700 436,40

D HSV Práce a dodávky HSV 4 591 981,30

D 1htu HTU po demolici objektu 309 872,00
1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 70,700 97,80 6 914,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/919735112

VV čv106
VV "SV"15,5 15,500
VV "JV"5,446+0,9+30,854 37,200
VV "JV - předběžně na zaříznutí kolem bouraných zákl.desek"1,0*4 4,000
VV "JZ"14,0 14,000
VV Součet 70,700

2 K 113107242 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 239,230 50,90 12 176,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113107242

VV cena vč.odtranění případných obrubníků (např.žulové u stávaj.demolov.objektu)
VV čv106
VV "SV"1,2*(12,2+0,2) 14,880
VV "JV"2,65*(5,446+0,9+30,854) 98,580
VV "JV - odpočet plochy bouraných zákl.desek"-1,25*3,0-2,0*3,0*2 -15,750
VV "JZ"12,2*11,6 141,520
VV Mezisoučet 239,230
VV Součet 239,230

3 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 52,631 59,00 3 105,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997221561

4 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 736,834 15,90 11 715,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997221569

VV 52,631*14 'Přepočtené koeficientem množství 736,834

5 K 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 52,631 30,00 1 578,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013875

6 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 56,303 1 995,00 112 324,49 CS ÚRS 2022 01
Online PSC 
VV

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/961044111

patky stávaj.haly dle so04 čv102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4ks patek ubourat na pláň nové asf.zpev.plochy (nová tl.cca 570mm = 120mm asf.+ 250mm VŠ + 200mm ŠD 0-63)
VV "SV - kota UT cca +-0,0, pláň na cca -0,57, HH patek -0,3"(0,57-0,3)*(0,8*2,9*4+0,2*1,1*2) 2,624
VV Mezisoučet 2,624
VV 14ks patek ubourat na pláň -1,41, z důvodu provádění stabilizace bude odbourána celá patka - odhad SH patky -1,5
VV "HH patky -0,3"(1,5-0,3)*(0,8*2,9*14+0,2*1, 1 *2) 39,504
VV Mezisoučet 39,504
VV venkovní základové desky (patky) viz.čvC03
VV "HH cca 300mm nad PT=UT, SH cca 600mm pod PT"(0,6+0,3)*(1,25*3,0+3,0*2,0*2) 14,175
VV Mezisoučet 14,175
VV Součet 56,303

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 112,606 314,00 35 358,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013501

8 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 576,484 13,70 21 597,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013509
VV 112,606*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 576,484

9 K 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 112,606 30,00 3 378,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013861

10 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 567,123 135,00 76 561,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
VV
VV

VV

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/122251105

rozpočet uvažuje s odkopávkou, pokud zhotovitel bude hloubit jako jámu, tak to zohlední v této ceně
z důvodu výskytu možných navážek je uvažováno se 100% odkopávky na skládku odpadu
případné využití odkopávky do nových hutn.zásypů bude řešeno přípočty a odpočty v průběhu stavby (posoudí geolog a
odsohlasí TDI)
čv106,104
Odkopávka na pláň hl.570mm pod UT=PT
"SV - pod sejmutým asf. od -0,1 po -0,57"(0,57-0,1)*1,2*(12,2+0,2)
"SV - zeleň od +-0,0 po -0,57"0,57*(5,8*3,7-1,2*(1,6+0,2))
"SV - pod demol.objektem od -0,3 po -0,57"(0,57-0,3)*10,6*4,6
"SV - pod sejmutým asf. od -0,24 po -0,57"(0,57-0,24)*2,65*5,8
Mezisoučet
odkopávka na pláň na -1,41 (prům.š.na svahování cca 0,3m, uvaž.tg=2/1)
"pod demol.objektem - od -0,3"(1,41-0,3)*10,6*(24,4-4,6)
"SZ od demol.objektu - od cca -0,07"(1,41-0,07)*(3,7-0,3)*(24,4-4,6)
"JV od demol.objektu - od cca -0,24 po sejm.asf."(1,41-0,24)*(2,65-0,3)*(24,4-4,6)
JZ od demol.objektu
"pod zelení od cca -0,13"(1,41-0,13)*(2,1 -0,3)*(11,6-0,3)
"pod sejm.asf. od cca -0,35 (prům.UT odhadnut na -0,25)"(1,41-0,35)*(11,6-0,3)*(2,65-0,3+12,2)
Mezisoučet
Odpočet bouraných základů
4ks patek ubourat na pláň nové asf.zpev.plochy (nová tl.cca 570mm = 120mm asf.+ 250mm VŠ + 200mm ŠD 0-63)
"SV - kota UT cca +-0,0, pláň na cca -0,57, HH patek -0,3"-(0,57-0,3)*(0,8*2,9*4+0,2*1,1*2)
Mezisoučet
14ks patek ubourat na pláň -1,41, z důvodu provádění stabilizace bude odbourána celá patka - odhad SH patky -1,5 
"HH patky -0,3, zde pouze odpočet po -1,41"-(1,41-0,3)*(0,8*2,9*14+0,2*1,1*2)
Mezisoučet
venkovní základové desky (patky) viz.čvC03
"HH cca 300mm nad PT=UT, SH cca 600mm pod PT - ponížit o sejm.asf.0,1m"-(0,6-0,1)*(1,25*3,0+3,0*2,0*2)
Mezisoučet
Součet

6,994
11,001
13,165
5,072

36,232

232,967
90,209
54,440

26,035
174,280
577,931

-2,624
-2,624

-36,541
-36,541

-7,875
-7,875

567,123

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 567,123 3,28 1 860,16 CS ÚRS 2022 01

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117Online PSC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 835,615 0,25 708,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751119

VV 567,123*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 835,615

13 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 020,821 7,50 7 656,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171201231

VV 567,123*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 020,821

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 583,410 25,60 14 935,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181951112

čv106,104
pláň hl.570mm pod UT=PT
"SV - pod sejmutým asf. od -0,1 po -0,57"1,2*(12,2+0,2)
"SV - zeleň od +-0,0 po -0,57"(5,8*3,7-1,2*(1,6+0,2))
"SV - pod demol.objektem od -0,3 po -0,57"10,6*4,6
"SV - pod sejmutým asf. od -0,24 po -0,57"2,65*5,8
Mezisoučet
pláň na -1,41 (prům.š.na svahování cca 0,3m, uvaž.tg=2/1, pata = 0,0 na UT š.0,6m) 
"pod demol.objektem - od -0,3"10,6*(24,4-4,6)
"SZ od demol.objektu - od cca -0,07"(3,7-0,6)*(24,4-4,6)
"JV od demol.objektu - od cca -0,24 po sejm.asf."(2,65-0,6)*(24,4-4,6)
JZ od demol.objektu
"pod zelení od cca -0,13"(2,1-0,6)*(11,6-0,6)
"pod sejm.asf. od cca -0,35 (prům.UT odhadnut na -0,25)"(11,6-0,6)*(2,65-0,6+12,2)
Mezisoučet
Součet

14,880
19,300
48,760
15,370
98,310

209,880
61,380
40,590

16,500
156,750
485,100
583,410

D 1st1 Stabilizace 1 .vrstva 155 223,34

15 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 195,696 0,54 105,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151111
P Poznámka k položce:

naložení zeminy vhodné pro stabilizaci

16 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 195,696 3,28 641,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117
Poznámka k položce:
získání výhodné zeminy dle možností zhotovitele (vhodnost odsouhlasí geolog)
ocenit náklady na dovoz bez ohledu na vzdálenost uvedenou v rozpočtu (platí stejné podmínky jako pro odvoz na skládku viz.poznámka v 
krycím listu rozpočtu, žádné přípočty a odpočty v případě jiné vzdálenosti) 
dovoz zeminy vhodné pro stabilizaci
"HH 1 .stabilizace cca -1,01 "(12,2+2,0*2)*(26,2+2,0*2)*0,4
Součet

195,696
195,696

17 K 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 195,696 142,00 27 788,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171151103

P
Poznámka k položce:
rozprostření zeminy pro provedení stabilizace s upravením do nivelety dle zvyklostí zhotovitele (výměra v rostlém stavu bez nakypření)

18 K 561061111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1
000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 489,240 106,00 51 859,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/561061111

uvažováno s přesahem cca 2,0m přes vnější obvod nového objektu 
čv106,221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "HH 1 .stabilizace cca -1,01 "(12,2+2,0*2)*(26,2+2,0*2) 489,240
VV Součet 489,240

19 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 17,123 4 370,00 74 827,51 CS ÚRS 2022 01
Poznámka k položce:

P Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.
Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.

VV uvažováno s přesahem cca 2,0m přes vnější obvod nového objektu
VV uvažováno s 5% hm.podílem, hm.zeminy 1750kg/m3
VV čv106,221
VV "HH 1 .stabilizace cca -1,01 "(12,2+2,0*2)*(26,2+2,0*2)*0,4*1,75*0,05 17,123
VV Součet 17,123

D 1st2 Stabilizace 2.vrstva 51 202,28

20 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, m3 62,270 1,64 102,12 CS ÚRS 2022 01
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC

P

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151101
Poznámka k položce:
naložení zeminy vhodné pro stabilizaci

21 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 62,270 3,28 204,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117
Poznámka k položce:
získání vhodné zeminy dle možností zhotovitele (vhodnost odsouhlasí geolog)
ocenit náklady na dovoz bez ohledu na vzdálenost uvedenou v rozpočtu (platí stejné podmínky jako pro odvoz na skládku viz.poznámka v 
krycím listu rozpočtu, žádné přípočty a odpočty v případě jiné vzdálenosti) 
dovoz zeminy vhodné pro stabilizaci
"2.stabilizace od -1,01 po -0,67"(25,8-1,245-1,2-0,4*2)*(11,7-1,39*2-0,4*2)*0,34
Součet

VV
VV
VV

62,270
62,270

22 K 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 62,270 142,00 8 842,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171151103
P Poznámka k položce:

rozprostření zeminy pro provedení stabilizace s upravením do nivelety dle zvyklostí zhotovitele (výměra v rostlém stavu bez nakypření)

23 K 561051111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1
000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm

m2 183,147 99,60 18 241,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/561051111

prostor uvnitř objektu ohraničený podkladem ze šd0-32 pod prefou opěrek
počítáno s přesahem 400mm přes okraje paty opěrek, pruh po celém obvodu i v místě vrat 
čv221
"2.stabilizace od -1,01 po -0,67"(25,8-1,245-1,2-0,4*2)*(11,7-1,39*2-0,4*2)
Součet

183,147
183,147

I 2^ M \58591002 \ pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna 5,4491 4 370,00 23 812,13 CS CfíS ^022 01

P

VV
VV
VV
VV

Poznámka k položce:
Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky. 
Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 
uvažováno s 5% hm.podílem, hm.zeminy 1750kg/m3 
čv221
"2.stabilizace od -1,01 po -0,67"(25,8-1,245-1,2-0,4*2)*(11,7-1,39*2-0,4*2)*0,34*1,75*0,05 
Součet

5,449
5,449

D 1pkv 300 021,00Konstrukční vrstvy podlahy nad úrovní 2.stabilizace

25 K 171151112 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných kamenitých m3 112,813 203,00 22 901,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171151112

násyp ze štěrku 0-32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Edef2 = 80MPa
VV od -0,67 po -0,27
VV pdpočet paty opěrky a přípočet části násypu nad přesahem podkladu pro opěrku je cca +-0 (viz. řez A,B čv104)
VV čv102
VV (25,4*11,032+0,4*4,55)*0,4 112,813

26 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 225,626 47,60 10 739,80 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny

VV 112,813*2 'Přepočtené koeficientem množství 225,626

27 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm m2 282,033 67,10 18 924,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/564811111

VV položka pro ocenění štěrkového prachu tl.50mm
VV čv102,104, skladba S11
VV hiv 282,033

28 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 282,033 131,00 36 946,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/564831111

P
Poznámka k položce: 
fr.0-32mm

29 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 282,033 404,80 114 166,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/565155111

30 K 573231112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 m2 282,033 24,80 6 994,42 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/573231112

31 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 282,033 316,80 89 348,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/577144111

D 17zktu Zásypy kolem objektu pro KTU 11 437,47

32 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 28,608 164,00 4 691,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151101
Poznámka k položce:
naložení šp polštáře z podlahové kce demolovaného objektu na deponii pro dovoz k zásypu kolem objektu

33 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 28,608 87,80 2 511,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162351103

34 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 28,608 148,00 4 233,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV

VV
VV

VV

VV
VV
VV
VV
VV

VV

VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/174151101

obecně uvažováno se zásypem kolem objektu po hl.570mm od UT u asf.ploch a po hl.200mm od UT pod ornici (u ozelenění)

bude použit šp polštář z podlahové kce demolovaného objektu (uložen na deponii do 500m)
čv106,104
uvažován zásyp od prům.v.k.cca -0,81 (pata grefy neodečítána, pokryje zásyp od -1,01 po -0,81) po hl.570mm od UT 
(prům.š.na svah. cca 0,3m, tg=2/1)
"SV - UT cca +-0,0"(0,81-0,57)*2,6*(12,2+2,1/2)
"JV - UT cca -0,14"(0,81-0,14-0,57)*(2,65-0,3)*(24,4-4,6)
"JV - UT cca -0,28 = nebude nutný zásyp, bude stačit kufr nové asf.plochy"0 
"JZ - UT cca -0,34 = nebude nutný zásyp, bude stačit kufr nové asf.plochy"0 
Mezisoučet
uvažován zásyp od prům.v.k.cca -0,81 (pata grefy neodečítána, pokryje zásyp od -1,01 po -0,81) po hl.200mm od UT 
(prům.š.na svah. cca 0,3m, tg=2/1) 
po novou ornici

8,268
4,653
0,000
0,000

12,921
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
VV
VV

"SZ - UT cca -0,07"(0,81-0,07-0,2)*(26,2+2,6/2+3,1/2)
Mezisoučet
Součet

15,687
15,687
28,608

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 16 372,72

35 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 12,222 164,00 2 004,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151101

36 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 12,222 328,00 4 008,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117

položka pro dovoz ornice pro ozelenění
zhotovitel ocení své náklady na získání a dovoz ornice dle svých možností 
čv106
tl.cca200mm
"SZ"2,1*(26,2+2,6/2+3,2/2)*0,2 12,222

37 K 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 61,110 91,20 5 573,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181351003

VV čv106
VV tl.cca200mm
VV "SZ"2,1 *(26,2+2,6/2+3,2/2) 61,110

38 K 181111111 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 61,110 31,90 1 949,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181111111

39 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 61,110 22,70 1 387,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181411131

40 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,222 100,00 122,20 CS ÚRS 2022 01
VV 61,11*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,222

41 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3,667 362,00 1 327,45 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/185804312
VV 61,11*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 3,667

D 23 Zakládání - piloty 1 152 239,13
42 K 23dvs Dovoz vrtné soupravy kpl 1,000 170 000,00 170 000,00

43 K 226213513 Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, 
v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III

m 5,200 4 042,50 21 021,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/226213513

VV vrt pro hlavici z úrovně -1,01
VV čv221
VV "po -2,31"(2,31-1,01)*4 5,200

44 K 226214113 Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1250 do 1500 mm, 
v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III m 13,000 4 147,50 53 917,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/226214113

VV vrt pro hlavici z úrovně -1,01
VV čv221
VV "po -2,31"(2,31-1,01)*10 13,000

45 K 226212213 Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v 
hl od 0 do 10 m v hornině tř. III

m 84,000 4 599,00 386 316,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/226212213

čv221
"od -2,31"6,0*(10+4) 84,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 49,618 164,00 8 137,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151101

naložení vývrtku k odvozu na skládku pokud vrtná souprava neumožní naložení přímo při vrtání
vrt pro hlavici z úrovně -1,01
čv221
"po -2,31 "(2,31 -1,01 )*4*3,14*0,6*0,6
Mezisoučet
vrt pro hlavici z úrovně -1,01
čv221
"po -2,31 "(2,31 -1,01 )*10*3,14*0,7*0,7
Mezisoučet
čv221
"piloty od -2,31"6,0*(10+4)*3,14*0,3*0,3
Mezisoučet
Součet

5,878
5,878

20,002
20,002

23,738
23,738
49,618

47 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 49,618 328,00 16 274,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117

48 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 248,090 25,30 6 276,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751119

VV 49,618*5 'Přepočtené koeficientem množství 248,090

49 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 89,312 7,50 669,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171201231

49,618*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 89,312

50 K 231212112 Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 450 do 650 mm m 84,000 630,00 52 920,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/231212112

VV čv221
VV 6,0*(10+4) 84,000

51 K 231212113 Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 6,000 3 727,50 22 365,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/231212113

VV zhotovení hlavice na pilotu
VV vrt pro hlavici z úrovně -1,01
VV čv221
VV "od -2,31 po -0,81"(2,31-0,81)*4 6,000

52 K 231212114 Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 1250 do 1500 mm m 15,000 3 832,50 57 487,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/231212114

VV zhotovení hlavice na pilotu
VV vrt pro hlavici z úrovně -1,01
VV čv221
VV "od -2,31 po -0,81"(2,31-0,81)*10 15,000

53 M 58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 m3 52,902 4 042,50 213 856,34 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce:
frakci kameniva upřesní statik
Rozpočet uvažuje, že je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se tedy
nezapočítává do přesunu hmot. V opačném případě započítá zhotovitel přesun hmot do ceny této položky.
čv221
"piloty - 10% ztratné"6,0*(10+4)*3,14*0,3*0,3*1, 1
Mezisoučet

VV
VV
VV

26,112
26,112

Strana 10 z 19

https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV hlavice - 5% ztratné
VV "od -2,31 po -0,81"(2,31-0,81)*4*3,14*0,6*0,6*1,05 7,122
VV "odpočet kalichu"-0,45*0,55*1,0*4 -0,990
VV "od -2,31 po -0,81"(2,31-0,81)*10*3,14*0,7*0,7*1,05 24,233
VV "odpočet kalichu"-0,55*0,65*1,0*10 -3,575
VV Mezisoučet 26,790
VV Součet 52,902

54 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 3,003 37 485,00 112 567,46 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/231611114

P
Poznámka k položce:
Výztuž pilot 115 kg/m3

VV čv221
VV "piloty - 10% ztratné"6,0*(10+4)*3,14*0,3*0,3*1,1 26,112
VV Součet 26,112
VV 26,112*0,115 'Přepočtené koeficientem množství 3,003

55 K 23bedhl Bednění nadzemní části hlavice - zřízení, opotřebení a odstranění dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele m2 11,806 639,20 7 546,40

VV zhotovení hlavice na pilotu
VV vrt pro hlavici z úrovně -1,01 , HH hlavice -0,81
VV čv221
VV "od -1,01 po -0,81"0,2*(3,14*1,4*10+3,14*1,2*4) 11,806
VV Součet 11,806

56 K 23bedkal Bednění kalichu - zřízení, opotřebení a odstranění dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele m2 35,800 639,20 22 883,36
VV čv221
VV (1,0*(0,55*2+0,65*2)+0,5*0,6)*10 27,000
VV (1,0*(0,45*2+0,55*2)+0,4*0,5)*4 8,800
VV Součet 35,800

D 3ps Prefa skelet 1 204 167,23

57 K 331123903 Montáž sloupů ze železobetonu osazených do dutiny patky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 
t

kus 4,000 2 145,00 8 580,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/331123903

VV cena za kompletní mtž dle zvyklostí zhotovitele (zálivka kalichu samostatně)
VV čv222
VV "S2"4 4,000

58 K 331123904 Montáž sloupů ze železobetonu osazených do dutiny patky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 
t kus 10,000 3 085,00 30 850,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/331123904

VV cena za kompletní mtž dle zvyklostí zhotovitele (zálivka kalichu samostatně)
VV čv222
VV "S1"10 10,000

59 K 389381001 □obetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 2,085 4 325,00 9 017,63 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/389381001

VV čv221
VV C35/45 XC2,XD2,XA3
VV "kalich pro S2"(0,45*0,55*1,0-0,3*0,4*1,0)*4 0,510
VV "kalich pro S1"(0,55*0,65*1,0-0,5*0,4*1,0)*10 1,575
VV Součet 2,085

60 M 3s1s2 žb prefa sloupy S1 a S2, pohledový beton - dodávka vč.dopravy m3 25,330 31 300,00 792 829,00 \
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PČ Typ

P

VV
VV
VV
VV

Kód Popis

Poznámka k položce:
Veškeré prefabrikované díly budou vybaveny prvky potřebnými k uchycení při přepravě a manipulaci při 
montáži.
Dílce musí být dimenzovány tak, aby bylo možné dodatečné vrtání pro ocelové výměny
Řešení sloupů skeletu:
- obdélníkový průřez 500 x 400mm, 300x400mm
- pata sloupů zdrsněná v místě osazení do kalichu základů,
- po montáži sloupů budou zality kvalitní cementovou zálivkou třídy odpovídající kvalitě betonu
- z výroby osazeny svody zemnění pro další provaření uzemňovací soustavy,
čv222
"S1"0,5*0,4*10,17*10
"S2"0,4*0,3*10,395*4
Součet

MJ Množství

20,340
4,990

25,330

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 413123903 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných konstrukcí s nesvařovanými spoji, v 
budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t

kus 3,000 1 170,00 3 510,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/413123903

VV cena za kompletní mtž vč.ložisek, zálivky atd. dle zvyklostí zhotovitele
VV čv223
VV "vazník V1"3 3,000

62 M 41v1 žb prefa vazník V1, pohledový beton - dodávka vč.dopravy m3 5,220 31 300,00 163 386,00

P

VV
VV
VV
VV

Poznámka k položce:
Vazníky příčné vazby jsou řešené jako prefabrikovaný železobetonový prvek. Vazníky budou uloženy na 
elastomerová nedilatační ložiska do vidličky zhlaví sloupů. Projektová dokumentace bude přesně určovat 
zakázané zóny pro dodatečné vrtání.
Řešení vazníků:
- průřez„T“,
- sklon 8° k okapu podélné části objektu,
- vzdálenosti vazníků v modulu 6,05 m,
- rozpon vazníků 11,7m
- výška prvku 0,5 - 1,32 m.
čv223
hm.vazníku 4,35t, obj.hm.žb cca 2,5t/m3
"vazník V1"(4,35/2,5)*3
Součet

5,220
5,220

63 K 413123901 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných konstrukcí s nesvařovanými spoji, v 
budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t

kus 14,000 715,00 10 010,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/413123901

VV cena za kompletní mtž vč.ložisek, zálivky atd. dle zvyklostí zhotovitele
VV čv223
VV "obvodový nosník ON1-ON4"4+4+4+2 14,000

64 M 41on žb prefa obvodový nosník ON1-ON4, pohledový beton - dodávka vč.dopravy m3 5,942 31 300,00 185 984,60
Poznámka k položce:
Štítovéprůvlaky ON3,ON4
Průvlaky jsou řešeny jako prefabrikované železobetonové prvky a slouží pro ztužení konstrukce. Jsou 
osazeny přes elastomerová ložiska na konzoly sloupů a navlečením otvorů na trny úložné plochy sloupů 
s následným zalitím zálivkou, alternativně cementovou zálivkou.
Řešení štítových průvlaků:
- průřez obdélníkového tvaru (od rozměru 300 x 400 mm),
- tvar kopíruje sklon vazníků

P

VV
VV

Ztužidla ON1,ON2
Obvodová ztužidla jsou řešená jako prefabrikované železobetonové prvky a slouží pro ztužení 
konstrukce. Ztužidla jsou osazena přes elastomerová ložiska na konzoly sloupů a navlečením otvorů na 
trny úložné plochy sloupů s následným zalitím zálivkou, alternativně cementovou zálivkou.
Řešení obvodových ztužidel:
- průřez obdélníkového tvaru (od rozměru 200 x 300 mm),
- horní hrana ve spádu 8° kopíruje sklon střešní konstrukce,
- uložení obvodových ztužidel na sloupy
- spodní úroveň v neinižším místě +8,37 m nad hotovou podlahou.
čv223
hm.ON1-ON4 cca 14,856t, obj.hm.žb cca 2,5t/m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vazník V1"14,856/2,5 5,942
VV Součet 5,942

D 31ops Opěrné stěny 1 329 785,19

65 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm m3 47,456 1 632,00 77 448,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/271532212

P
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny

VV frakce 0-32!!!
VV podklad pod prefu opěrek
VV Edef2 = 80MPa
VV počítáno s přesahem 400mm přes okraje paty opěrek, pruh po celém obvodu i v místě vrat
VV od -1,01 po -0,81 (HH hlavic skeletu)
VV čv221
VV 0,2*(2,4+0,4*2)*(11,7+1,01 *2+0,4*2)*2 18,586
VV 0,2*(2,4+0,4*2)*(25,8-1,245-1,2-0,4*2)*2 28,870
VV Součet 47,456

66 K 382127890 Montáž prefabrikovaných dílců silážních žlabů a polních hnojišť dílců tvaru T nebo L hmotnosti do 7,5 t kus 43,000 2 984,00 128 312,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/382127890

VV cenaza kompletní mtž (vč.příp.provaření pomocí ocel.destiček)
VV čv221
VV "T"39 39,000
VV "L"4 4,000
VV Součet 43,000

67 M 38gpt GP1 - prefabrikovaný GREFA panel, tvar obrácené T, 5.24x1,5x2.4. hm.6,94t - dodávka bez dopravy (pouze v 
ceně pořízení) kus 39,000 24 150,00 941 850,00

68 M 38gpl GP2 - prefabrikovaný GREFA panel, tvar L, 5,24x1,5x1,595 m, hm.6,0t - dodávka bez dopravy (pouze v ceně 
pořízení) kus 4,000 23 100,00 92 400,00

69 K 38gpdop Doprava panelů GREFA na stavbu kpl 1,000 89 775,00 89 775,00
VV uvažováno cca 22jízd
VV vzdálenost prefy od stavby uvažována do cca 50km, prefabrikáty budou doveženy přímo na misto osazení
VV 1 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 963,20

70 K 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 
m den 60,000 25,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/945412112
Poznámka k položce:

P ocenit náklady zhotovitele pro zajištění práce ve výškách dle jeho zvyklostí a technol.postupu prací bez ohledu na popis položky (rozpočet 
uvažuje s využitím plošin)

VV předpoklad použití pro opláštění, klempířinu, vrata, OK, prefu atd.dle uvážení zhotovitele
VV 30*2 60,000

71 K 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 76,217 84,80 6 463,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/949101112

VV čv102,104,TZ
VV 1,2*(25,4*2+11,032*2-1,2*4-4,55) 76,217
VV Součet 76,217

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 7 912,74
72 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 282,033 4,30 1 212,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
VV
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/952902121

předkolaudační úklid
hiv
Součet

282,033
282,033
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73 K 95php PHP práškový 34A - d,m dle PBŘ kus 2,000 2 100,00 4 200,00

74 K 95pbř Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - d,m dle PBŘ kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D 998 Přesun hmot 45 785,00
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí

CS ÚRS 2022 0175 K 998014011 montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní

t 33,074 1 384,32 45 785,00

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998014011

D PSV Práce a dodávky PSV 805 864,63

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 253 400,59

76 K 711471051 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC 
lepenou

m2 282,033 152,00 42 869,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711471051

VV
položka pro ocenění provedení HI dle zvyklostí zhotovitele bez ohledu na popis uvedený v položce (předpoklad volně 
položená se svař.spoji)

VV čv102,104, skladba S11
VV (25,4*11,032+0,4*4,55) 282,033
VV hiv Součet 282,033

77 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 328,709 225,60 74 156,75 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
certifikát na působení soli NaCl

VV 282,033*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 328,709

78 K 711472051 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC 
lepenou m2 55,370 192,80 10 675,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711472051

VV položka pro ocenění provedení HI dle zvyklostí zhotovitele (předpoklad volně položená se svař.spoji)
VV čv102,104,TZ
VV "sklad soli - 500mm nad podlahu"(0,27+0,5)*(25,4*2+11,032*2+0,4*2) 56,721
VV "předběžně odhad na boky prefa sloupů"(0,27+0,5)*(0,2*6) 0,924
VV "odpočet výřezu u vrat"-0,5*4,55 -2,275
VV his Součet 55,370

79 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 67,607 225,60 15 252,14 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 
certifikát na působení soli NaCl

VV 55,37*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 67,607

80 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní m2 282,033 40,24 11 349,01 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711491171

VV hiv 282,033

81 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní m2 55,370 72,88 4 035,37 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711491271

VV his 55,370

82 M 69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 354,273 108,80 ^8 544,90 CS ÚRS 2022 01

VV
vzhledem k podkladu z kameniva je použita gramáž 1000g/m2 (použití 500g pouze po dohodě s TDI - budou provedeny 
odpočty)

VV hiv 282,033
VV his 55,370
VV Součet 337,403
VV 337,403*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 354,273

83 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 282,033 49,20 13 876,02 CS ÚRS 2022 01
Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711491172

hiv 282,033

Strana 14 z 19

https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491172


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 55,370 86,40 4 783,97 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711491272
VV his 55,370

85 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 354,273 5^,88 18 733.96 CS ÚRS 2022 01
VV hiv 282,033
VV his 55,370
VV Součet 337,403
VV 337,403*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 354,273

86 K 711491175 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace kotvicími pásky m 74,864 43,84 3 282,04 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711491175
VV čv102,104,TZ
VV "sklad soli - 500mm nad podlahu"(25,4*2+11,032*2+0,4*2) 73,664
VV "předběžně odhad na boky prefa sloupů"(0,2*6) 1,200
VV Součet 74,864

87 M 55344006 lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm m 76,361 89,60 6 841,95 CS ÚRS 2022 01
VV 74,864*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 76,361

88 K 711491176 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou m 70,314 31,84 2 238,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711491176
VV čv102,104,TZ
VV "sklad soli - 500mm nad podlahu"(25,4*2+11,032*2+0,4*2) 73,664
VV "předběžně odhad na boky prefa sloupů"(0,2*6) 1,200
VV "odpočet výřezu u vrat"-4,55 -4,550
VV Součet 70,314

89 M 55344004 lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 70mm m 71,720 75,04 5 381,87 CS ÚRS 2022 01
VV 70,314*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 71,720

90 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 1,449 952,00 1 379,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998711101

D 764 Konstrukce klempířské 136 896,62

91 K 764511601 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm m 53,200 371,00 19 737,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764511601

VV vč.dilatací
VV "K01"53,2 53,200

92 K 764511641 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm kus 6,000 395,50 2 373,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764511641

VV "K02"6 6,000

93 K 764518621 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 
90 mm

m 52,200 519,40 27 112,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764518621
VV "K02"52,2 52,200

94 K 764211635 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s použitím 
hřebenového plechu rš 400 mm m 26,600 314,30 8 360,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764211635

VV v ceně zohlednit rš 410mm!
VV "K03"26,6 26,600

95 K 764011614 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm m 25,200 203,70 5 133,24 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764011614

VV v ceně zohlednit rš 310mm!
VV "K04"25,2 25,200

96 K 764212637 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 670 mm m 25,200 434,70 10 954,44 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764212637

VV v ceně zohlednit rš 610mm!
VV "K05"25,2 25,200

97 K 764k06 K06 - rohové lemování haly z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 280 mm - kompl.d,m dle popisu 
ve výpisu výrobků m 18,000 486,50 8 757,00

98 K 764k07 K07 - oplechování kolejnice vrat z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 350 mm - kompl.d,m dle 
popisu ve výpisu výrobků

m 9,900 548,80 5 433,12

99 K 764k08 K08 - oplechování kolejnice vrat z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 390 mm - kompl.d,m dle 
popisu ve výpisu výrobků m 5,400 548,80 2 963,52

100 K 765125402 Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny) kus 55,000 183,40 10 087,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765125402

VV předběžný počet (pro sklon 8st uvažováno s držáky po 1,0m) bude upřesněn dodavatelem sněholamu
VV "K09"55 55,000

101 M 59244408 držák mříže sněholamu Pz ocel s povrchovou úpravou kus 55,000 238,00 13 090,00 CS ÚRS 2022 01

102 K 765125403 Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany mříže sněholamu m 53,200 111,30 5 921,16 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765125403

VV "K09"53,2 53,200

103 M 59244041 mříž sněholamu Pz s povrchovou úpravou 3m kus 18,000 875,00 15 750,00 CS ÚRS 2022 01
VV "K09"53,2/3 17,733
VV "zaokrouhlení"0,267 0,267
VV Součet 18,000

104 K 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,744 1 645,00 1 223,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998764102

D 766os Obklad soklové části dřevěný 60 827,73

105 K 766412214 Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm m2 50,435 161,70 8 155,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/766412214

VV čv102,104
VV skladba S21
VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"0,75*(25,281*2+10,917-4,55-0,3*2) 42,247
VV skladba S22
VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"0,75*(10,917) 8,188
VV Součet 50,435

106 M 766po palubky podlahové SM 24x150mm A/B m2 55,479 236,80 13 137,43
VV 50,435*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,479

107 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 60,750 48,79 2 963,99 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/766417211

VV mtž na hmoždiny do betonu
VV čv102,104
VV skladba S21 (rošt z prken 24/80mm po 900mm)
VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"0,75*(30*2+4*2) 51,000
VV skladba S22 (rošt z hranolů 60/100mm po 900mm)
VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"0,75*13 9,750
VV Součet 60,750

108 K 953991311 Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva ze železobetonu, 
vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm

kus 162,000 41,72 6 758,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/953991311
Poznámka k položce:
ocenit průměr hmoždin dle použitých vrutů zhotovitelem bez ohledu na průměry uvedené v popisu položky
mtž na hmoždiny do betonu
čv102,104
skladba S21 (rošt z prken 24/80mm po 900mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"2*(30*2+4*2) 136,000
VV skladba S22 (rošt z hranolů 60/100mm po 900mm)
VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"2*13 26,000
VV Součet 162,000

109 M 766pp prkno SM tl.24mm prizmované - dodávka m2 4,488 5 080,00 22 799,04
VV skladba S21 (rošt z prken 24/80mm po 900mm)
VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"0,75*(30*2+4*2)*0,08 4,080
VV 4,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,488

110 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,065 6 888,00 447,72 CS ÚRS 2022 01
VV skladba S22 (rošt z hranolů 60/100mm po 900mm)
VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"0,75*13*0,06*0,1 0,059
VV 0,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,065

111 K 762083121 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru) m3 1,368 686,70 939,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762083121

VV
položka pro impregnaci prken (hobl.i prizm.) máčením, pokud se rozhodne zhotovitel pro nátěr, tak to zohlední v ceně této 
položky

VV obklad.hobl.prkna P+D
VV skladba S21
VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"0,75*(25,281*2+10,917-4,55-0,3*2)*0,024 1,014
VV skladba S22
VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"0,75*(10,917)*0,024 0,197
VV Mezisoučet 1,211
VV skladba S21 (rošt z prken 24/80mm po 900mm)
VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"0,75*(30*2+4*2)*0,08*0,024 0,098
VV Mezisoučet 0,098
VV skladba S22 (rošt z hranolů 60/100mm po 900mm)
VV "sklad soli - do v.750mm nad podlahu"0,75*13*0,06*0,1 0,059
VV Mezisoučet 0,059
VV Součet 1,368

112 M 766sm spojovací a mtžní materiál pro obklad stěn (vruty nerez pro rošt i palubky) - dodávka kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

113 K 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,037 707,00 26,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998766101

D 766ons Obklad nadsoklové části z CT desek 264 839,70

114 K 762430033 Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm m2 247,466 622,30 153 998,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV
VV
VV
VV
VV
VV

[n^ K [762439001

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762430033
Poznámka k položce:
V cenách obložení stěn z desek cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků (nerez).

čv102,104
skladba S21
"sklad soli - od v.750mm nad podlahou"(4,43-0,75)*(25,281*2+10,917-4,55-0,3*2)
skladba S22
"sklad soli - od v.750mm nad podlahou"(4,43-0,75)*(10,917)
Součet__________________________________________________________________________________

I Obložení stěn montáž roštu podkladového
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762439001

mtž na hmoždiny do betonu
čv102,104
skladba S21 (rošt z latí 60/40mm po 625mm)
"sklad soli - od v.750mm nad podlahou"(4,43-0,75)*(50*2+6*2)
skladba S22 (rošt z hranolů 60/100mm po 625mm)
"sklad soli - od v.750mm nad podlahou"(4,43-0,75)*22

207,291

40,175
247,466

493,1201

412,160

80,960

49,35 24 335,47 CS ÚRS 2022 01m

Strana 17 z 19

https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762430033
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762439001
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VV Součet 493,120

116 K 953991311 Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva ze železobetonu, 
vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm kus 1 072,000 41,72 44 723,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/953991311

P
Poznámka k položce:
ocenit průměr hmoždin dle použitých vrutů zhotovitelem bez ohledu na průměry uvedené v popisu položky

VV mtž na hmoždiny do betonu á500mm
VV čv102,104
VV skladba S21 (rošt z latí 60/40mm po 625mm)
VV "sklad soli - od v.750mm nad podlahou"8*(50*2+6*2) 896,000
VV skladba S22 (rošt z hranolů 60/100mm po 625mm)
VV "sklad soli - od v.750mm nad podlahou"8*22 176,000
VV Součet 1 072,000

117 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,088 7 070,00 7 692,16 CS ÚRS 2022 01
VV skladba S21 (rošt z latí 60/40mm po 625mm)
VV "sklad soli - od v.750mm nad podlahou"(4,43-0,75)*(50*2+6*2)*0,04*0,06 0,989
VV 0,989*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,088

118 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,535 6 888,00 3 685,08 CS ÚRS 2022 01
VV skladba S22 (rošt z hranolů 60/100mm po 625mm)
VV "sklad soli - od v.750mm nad podlahou"(4,43-0,75)*22*0,06*0,1 0,486
VV 0,486*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,535

119 K 762083121 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru) m3 0,486 686,70 333,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762083121

1^0 M 766smct spojovací a mtžní materiál pro obklad stěn (vruty nerez pro rošt) - dodávka kpl 1,000 5 040,00 5 040,00

121 K 762vpct Vnitřní parapet z CT desek tl.16mm na HH grefa panelu š.cca 180mm a 240mm - d,m dle čv107 det.D03 dle 
zvyklostí zhotovitele (na lepidlo, mech.kotvené, atd.) m 67,246 245,00 16 475,27

VV průměty sloupů nbeodečítány (ponecháno jako rezerva na pracnost a prořezy)
VV čv102,104
VV skladba S21 - š.cca 180mm
VV (25,281 *2+10,917-4,55-0,3*2) 56,329
VV skladba S22 - š.cca 240mm
VV (10,917) 10,917
VV Součet 67,246

122 K 998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 6,753 1 267,00 8 556,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998762101

D 767 Konstrukce zámečnické 89 899,99

123 K 767z01 Z01 - ocelová vrata 2kř.manuálně posuvná 4950x8000mm, s.o.4550x8000mm - kompletní d,m dle popisu ve 
výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy a výrobně-montážní dokumentace kus 1,000 75 000,00 75 000,00

124 K 767z02 Z02 - přechodová podlahová lišta ocel.L 120/120/8mm (14,8kg/m) - d,m dle popisu ve výpisu výrobků 
vč.konečné povrch.úpravy ŽZn m 4,550 1 802,20 8 200,01

125 K 767z03 Z03 - ocelový profil pro kotvení horní vodící lišty vrat L 150/120/8mm (16,5kg/m) - d,m dle popisu ve výpisu 
výrobků vč.konečné povrch.úpravy ŽZn m 9,900 121,21 1 199,98

126 K 767z04 Z04 - ocelový profil pro kotvení středové vodící lišty vrat, svařované L 200/120/8mm, dl.2,7m (55kg/kus) - d,m 
dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení a konečné povrch.úpravy ŽZn kus 2,000 2 750,00 5 500,00

D M Práce a dodávky M 1 302 590,47

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 1 302 590,47

127 K 43ok OK vaznic,paždíků, nadpraží - d,m dle čv224 vč.kotvení, konečné povrch.úpravy ŽZn, výrob.dokumentace kg 9 376,140 65,00 609 449,10

128 K 342171112 Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes
6 do 12 m

m2 338,218 417,00 141 036,91 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/342171112

VV čv102,104,105
VV "sv"(8,69-4,2)*12,2+(9,565-8,69)*12,2/2-(8,0-4,2)*4,55 42,826
VV "JV"(8,69-4,2)*26,2 117,638
VV "JZ"(8,69-4,2)*12,2+(9,565-8,69)*12,2/2 60,116
VV "SZ"(8,69-4,2)*26,2 117,638
VV Součet 338,218

129 K 444171112 Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes m2 333,912 398,00 132 896,98 CS ÚRS 2022 01
6 do 12 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/444171112

VV kompletní cena mtže vč.případného těsnění spáry těsnící páskou dle technol.doporučení dodavatele střeš.krytiny
VV čv103,104
VV 26,56*(6,286+6,286) 333,912

130 M 342tp plech trapézový 40/160 PE 25pm tl 0,63mm m2 739,343 567,00 419 207,48
VV 672,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 739,343
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun 
Objekt:

D1-01 - Sklad soli 
Soupis:

02 - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
SÚS Pardubického kraje DIČ:

Uchaze č: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27492851
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 508,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 103 508,93 21,00% 21 736,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 245,81
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis

Místo:

Hala na sůl CM Lanškroun

D1-01 - Sklad soli

02 - Elektroinstalace

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M21 - Elektromontáže

103 508,93

103 508,93
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis

Místo:

Hala na sůl CM Lanškroun

D1-01 - Sklad soli

02 - Elektroinstalace

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 508,93

D M21 Elektromontáže 103 508,93
1 K 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně 29mm m 20,000 31,50 630,00

2 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 8,000 13,76 110,08

3 K 210110021R00 Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, venkovní kus 1,000 94,50 94,50

4 K 210810001R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 5,000 24,15 120,75

5 K 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 70,000 24,15 1 690,50

6 K R01 Rozvadeč R1 dodávka a montáž kus 1,000 15 786,75 15 786,75

P
Poznámka k položce:
Obsah dle přílohy Č.D1-01-5.03

7 K R02 Svítidlo LED, 71W, 9950lm, IP66, dodávka + montáž vč.upevňovacího materiálu kus 8,000 4 005,86 32 046,88

8 K R03 Upevňovací materiál pro montáž svítidel kus 1,000 7 245,00 7 245,00

P
Poznámka k položce:
Ocelové nosné lano 35mm2 120m, lanové svorky 16 kusů, konzola pro ukotvení lana 8 ks

9 K 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 5,250 11,55 60,64

P
Poznámka k položce:
5*1,05=5,25m

10 K 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 73,500 15,23 1 119,41

P
Poznámka k položce:
70*1,05=73,5m

11 K R04 Spínač v plast krabici řazení 1, IP44 kus 1,000 88,20 88,20

12 K 34571093R Trubka elektroinstalační tuhá PVC 1532 m 21,000 31,82 668,22

P
Poznámka k položce:
20*1,05=21,0m

13 K 900 R24 HZS - nezměřitelné práce hod 8,000 441,00 3 528,00

P
Poznámka k položce:
Upevnění kotev pro lana pro upevnění svítidel

14 K 905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 8,000 5 040,00 40 320,00

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun 
Objekt:

D1-01 - Sklad soli 
Soupis:

03 - Bleskosvod

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
SÚS Pardubického kraje DIČ:

Uchaze č: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27492851
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 143,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 77 143,78 21,00% 16 200,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 343,97
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis

Místo:

Hala na sůl CM Lanškroun

D1-01 - Sklad soli

03 - Bleskosvod

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M21 - Elektromontáže

77 143,78

77 143,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis

Místo:

Hala na sůl CM Lanškroun

D1-01 - Sklad soli

03 - Bleskosvod

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M21 Elektromontáže

77 143,78

77 143,78
1 K 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 90,000 62,37 5 613,30

2 K 210220022R00 Vedení uzemňovacíFeZn D8,10 mm v zemi m 30,000 56,70 1 701,00

3 K 210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 180,000 56,70 10 206,00

4 K 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů (SS,SZ,SO) kus 66,000 126,16 8 326,56

5 K 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šroubů (ST,SJ,SR) kus 9,000 126,16 1 135,44

6 K 210220372R00 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva kus 6,000 316,39 1 898,34

7 K 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 6,000 48,48 290,88

8 K 210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače z drátu pr.8,0mm kus 12,000 127,58 1 530,96

9 K 15615230R Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm kg 75,600 90,72 6 858,43
Poznámka k položce: 
180*0,4*1,05=75,6kg

P

1^ K 15615235R Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm kg 18,900 66,91 1 264,60

P
Poznámka k položce: 
30*0,6*1,05=18,9kg

1^ K 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 102,600 90,01 9 235,03
Poznámka k položce: 
90*1,08*1,05=102,6kg

P

12 K 35441460R Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV 1h vč.hmoždinky kus 56,000 21,26 1 190,56

13 K 35441560R Podpěra vedení na plechovou střechu PV kus 156,000 38,56 6 015,36

14 K 35441830R Úhelník ochranný pro vodič d 6-12 mm OU20 30x30x3 2000mm kus 6,000 442,26 2 653,56

15 K 35441840R Držák ochranného úhelníku kus 12,000 39,69 476,28

16 K 35441846R Štítek označovací kus 6,000 5,10 30,60

17 K 35441875R Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm kus 9,000 43,52 391,68

18 K 35441885R Svorka spojovací SS pro drát d 8-10 mm kus 54,000 20,41 1 102,14

19 K 35441905R Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm kus 6,000 30,48 182,88

20 K 35441925R Svorka zkušební SZ d 8-10 mm kus 6,000 59,54 357,24

21 K R01 Připojení svodů k armatuře pilotů kus 6,000 731,43 4 388,58

22 K 905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 18,000 683,02 12 294,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun 
Objekt:

D1-01 - Sklad soli 
Soupis:

04 - Oprava zpevněných ploch

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
SÚS Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 998,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 134 998,35 21,00% 28 349,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 348,00
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis

Hala na sůl CM Lanškroun

D1-01 - Sklad soli

04 - Oprava zpevněných ploch

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 134 998,35

HSV - Práce a dodávky HSV 134 998,35

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 129 417,34

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 395,20

998 - Přesun hmot 185,81
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis

Místo:

Hala na sůl CM Lanškroun

D1-01 - Sklad soli

04 - Oprava zpevněných ploch

Zadavatel:
Uchazeč:

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

Datum: 00.01.1900

Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 998,35

D HSV Práce a dodávky HSV 134 998,35

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 129 417,34

1 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 347,937 24,35 8 472,27 CS ÚRS 2022 01

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181912112
Poznámka k položce:
případné použití jiných než ručně vedených hutn. strojů zohlednit v ceně 
uvažovaná skladba nové asf.zpev.plochy celk.tl.570mm:
ACO11 tl.50mm
spoj.postřik
ACP16 tl.70mm
vibr.štěrk tl.250mm
ŠD0-63 tl.200mm

Online PSC

P

2 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 249,203 59,75 14 889,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/564761111
Poznámka k položce:

P fr.0-63!!!
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny

3 K 564772111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 249,203 97,75 24 359,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/564772111
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny
ve stavební části jsou provedeny zásypy kolem objektu po úroveň -0,57 od koty UT v místě asf.zpev.ploch
čv106
kolem nového objektu
8,4*(2,65+12,2+2,1 )-2,1 *3,1/2
2,6*16,418-2,6*(2,1-0,532)/2
2,65*(5,446+0,9+30,854-2,6-8,4)
Mezisoučet
asf.v trase inž.sítí (kufr je v ceně těchto dílčích rozpočtů profesí)
0
Mezisoučet
Součet

139,125
40,648
69,430

249,203

0,000
0,000

249,203

4 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 347,937 126,50 44 014,03 CS ÚRS 2022 01

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/565155111Online PSC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny

5 K 573231112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 m2 347,937 9,30 3 235,81 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/573231112

P
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny

6 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2 347,937 99,00 34 445,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httPS.Z/podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/577144111

P
Poznámka k položce:
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny

VV ve stavební části jsou provedeny zásypy kolem objektu po úroveň -0,57 od koty UT v místě asf.zpev.ploch
VV čv106
VV kolem nového objektu
VV 8,4*(2,65+12,2+2,1 )-2,1*3,1/2 139,125
VV 2,6*16,418-2,6*(2,1-0,532)/2 40,648
VV 2,65*(5,446+0,9+30,854-2,6-8,4) 69,430
VV Mezisoučet 249,203
VV asf.v trase inž.sítí (kufr je v ceně těchto dílčích rozpočtů profesí)
VV 0,9*(10,425+1,586) 10,810
VV 10,68*7,3 77,964
VV "trasa přípojky elektro"0,6*(25,0-8,4) 9,960
VV Mezisoučet 98,734
VV Součet 347,937

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 395,20

7 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 10,000 309,00 3 090,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/916131213

VV předbhěžná položka pro ohraničení asf.pl.od zeleně
VV množství odsouhlasí TDI
VV 10 10,000

8 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 10,200 226,00 2 305,20 CS ÚRS 2022 01
VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

D 998 Přesun hmot 185,81

9 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 2,370 78,40 185,81 CS ÚRS 2022 01

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998225111Online PSC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun 
Objekt:

D1-02 - Venkovní kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
SÚS Pardubického kraje DIČ:

Uchaze č: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27492851
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 629 041,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 629 041,54 21,00% 132 098,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 761 140,26
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun
Objekt:

D1-02 - Venkovní kanalizace

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Venkovní kanalizace

629 041,54

629 041,54

11 - Přípravné a přidružené práce 16 171,10

13 - Hloubené vykopávky 47 983,12

15 - Roubení 653,67

16 - Přemístění výkopku 35 114,88

17 - Konstrukce ze zemin 67 617,02

19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 8 250,00

27 - Základy 237,13

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 14 588,96

721 - Vnitřní kanalizace 5 350,29

722 - Vnitřní vodovod 19 414,34

87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 32 055,14

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 356 713,40

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 7 137,86

H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 8 356,60

S - Přesuny sutí 9 398,03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun
Objekt:

D1-02 - Venkovní kanalizace

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D D1 Venkovní kanalizace

D 11 Přípravné a přidružené práce

Popis

Projektant:
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

629 041,54

629 041,54

16 171,10
K 113151119R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm m2 120,500 134,20 16 171,10

P

D 13

Poznámka k položce:
1,0*(67+1,0+23+2,0*2+2,6+1,7*2)+3,0*6,5

Hloubené vykopávky 47 983,12
2 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,900 1 475,00 2 802,50

P
Poznámka k položce:
;dokopávky cca; 1,9

3 K 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 61,000 42,90 2 616,90

P
Poznámka k položce:
61

4 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 121,261 259,00 31 406,60

P

Poznámka k položce:
0,85*1,5*70
0,85*1,3*25,0
0,85*1,2*(2,1+1,1+1,1)

5 K 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 32,000 27,90 892,80

P
Poznámka k položce:
32

6 K 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 63,360 162,00 10 264,32

P

D 15

Poznámka k položce:
;RETENČNÍA AKUM. NÁDRŽ; 3,2*6,6*3,0

Roubení 653,67
7 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 275,000 1,49 409,75

P
Poznámka k položce:
1,5*70*2+1,3*25,0*2

8 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 275,000 0,32 88,00

P
Poznámka k položce:
275,0

9 K 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 61,440 1,18 72,50

P Poznámka k položce:
3,2*(6,6*2+3,0*2)

10 K 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 61,440 0,44 27,03
Poznámka k položce: 
61,44

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 151101301R00 [Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m 1 m3 63,360 0,72 45,62

P Poznámka k položce:
3,2*6,6*3

12 K 151101311R00 [Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m 1 m3 63,360 0,17 10,77
P Poznámka k položce:

63,36

D 16 Přemístění výkopku 35 114,88
13 K 161101101R00 [Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 1 m3 184,621 148,50 27 416,22

P Poznámka k položce:
63,36+121,261

14 K 162601102R00 [Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 1 m3 184,620 39,30 7 255,57
P Poznámka k položce:

184,62

15 K 162701109R00 [Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 1 m3 1 846,200 0,24 443,09
P Poznámka k položce:

184,62*10

D 17 Konstrukce ze zemin 67 617,02
16 K 175101101RT2 [Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1 m3 37,983 1 374,00 52 188,64

Poznámka k položce:
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

P 0,85*0,45*70
0,85*0,45*25,0
0,85*0,45*(2,1+1,1+1,1)

17 K 174101101R00 [Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1 m3 100,788 144,50 14 563,87
Poznámka k položce:
;obsyp rd. nádrže 3,2*6,6*3,0-6,1*2,68*2,5

P 0,85*1,05*70
0,85*0,65*25,0
0,85*0,55*(2,1+1,1+1,1)

18 M 58344171 [ Štěrkodrtě frakce 0-32 C t 181,620 \ 4,76 ^64,51
P Poznámka k položce:

100,9*1,8

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 8 250,00
19 K 199000002R00 [Poplatek za skládku horniny 1- 4 1 m3 275,000 30,00 8 250,00

P Poznámka k položce:
275

D 27 Základy 237,13
20 K 273313621R00 [Beton základových desek prostý C 20/25 1 m3 3,900 32,95 128,51

P Poznámka k položce:
;pod retenční nádrž; 0,2*6,5*3,0

21 K 273361921RT4 [Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,211 514,80 108,62
Poznámka k položce:

P průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30
6,5*3,0*1,2*2*0,0045

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 14 588,96
22 K 451572111R00 [Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 1 m3 10,391 1 404,00 14 588,96

Poznámka k položce: 
;pod nádrž; 0,1 *6,5*3,0 
0,85*0,1*70 
0,85*0,1*25,0 
0,85*0,1*(2,1+1,1+1,1)

P
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 721 Vnitřní kanalizace 5 350,29
23 K 721242117R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 150 kus 6,000 868,00 5 208,00

P
Poznámka k položce:
6

24 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,170 837,00 142,29

D 722 Vnitřní vodovod 19 414,34
25 K 722151118R00 Potrubí nerez D 54 x 1,5 mm, voda m 6,000 2 150,00 12 900,00

P
Poznámka k položce:
6

26 K 44981470 Výzbroj požární - víčko tlakové spojky C 52 kus 1,000 285,00 285,00

P
Poznámka k položce:
1

27 K 44981360 Výzbroj požární - spojka tlaková pevná C 52/vn záv kus 1,000 350,00 350,00

P
Poznámka k položce:
1

28 K 725000021 Kalové čerpadlo s plovákem nerez ks 1,000 5 860,00 5 860,00

P
Poznámka k položce:
1

29 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,026 744,00 19,34

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 32 055,14
30 K 831000001 Napojení na stávající šachtu - kanalizace kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

P
Poznámka k položce:
Napojení + další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování
1

31 K 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 101,300 34,80 3 525,24

P
Poznámka k položce:
66,5+1,0+23,0+2,0+2,7+1,7*2+2,7

32 M 28614231 Trubka kanalizač. SN 16 150x3000 mm kus 23,100 557,00 12 866,70

P
Poznámka k položce:
22
;ztratné 5%; 1,1

33 M 28614230 Trubka kanalizač. SN 16 150x2000 mm kus 12,600 557,00 7 018,20

P
Poznámka k položce:
12
;ztratné 5%; 0,6

34 M 28611146.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm kus 10,000 91,00 910,00

P
Poznámka k položce:
10

35 K 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 30,000 93,00 2 790,00

P
Poznámka k položce:
30

36 M 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45 PVC kus 15,000 32,00 4S0,00

P
Poznámka k položce:
15

37 M 28651656.A Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC kus 6,000 27,00 162,00

P
Poznámka k položce:
6

38 M 28651655.A Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC kus 4,000 25,00 100,00

P
Poznámka k položce:
4

39 M 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 5,000 54,00 270,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
5

40 K 877353121RT7 [Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 [ kus 3,000 605,00 1 815,00

P
Poznámka k položce:
3

41 M 28651754.A \odbočka kanalizačníKGEA 160/ 125/87° PVC [ kus [ 3,000 [ 156,00 \ 468,00 \

P
Poznámka k položce:
3

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 356 713,40
42 K 899711122R00 1 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm 1 m 110,000 16,50 1 815,00

P
Poznámka k položce:
110

43 K 899623111R00 [Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C -/5 1 m3 2,400 2 885,00 6 924,00

P
Poznámka k položce:
;cca; 2,4

44 K 892581111R00 [Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou 1 m 102,000 47,20 4 814,40

P
Poznámka k položce:
102

45 K 892583111R00 [Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou [ úsek 2,000 4 300,00 8 600,00

P
Poznámka k položce:
2

46 K 890000008 [Retenční betonová jímka, užitný objem 22,9 m3 1 ks 1,000 319 524,00 319 524,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka včetně montáže, dopravy, osvědčení o těsnosti, včetně vlezových šachet, kotvení. Přesný popis viz PD
1

47 K 894431312RAB [šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok [ kus 4,000 2 934,00 11 736,00

P
Poznámka k položce:
dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t
4

48 K 894431313RBB [šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná [ kus 1,000 3 300,00 3 300,00

P
Poznámka k položce:
dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t
1

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 7 137,86
49 K 919735113R00 [Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 1 m 59,982 119,00 7 137,86

P
Poznámka k položce:
dle čv106 stavařiny mimo řezaní pro htu objektu haly so01

VV 10,425*2+10,68*2+7,3*2+1,586*2 59,982

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 8 356,60
50 K 998276101R00 [Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 50,800 164,50 8 356,60

P
Poznámka k položce:
50,8

D S Přesuny sutí 9 398,03
51 K 979082318R00 [Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 25,500 1,55 39,53

P
Poznámka k položce:
25,5

52 K 979094211R00 [Nakládání nebo překládání vybourané suti t 25,500 337,00 8 593,50

P
Poznámka k položce:
25,5

53 K 979990112R00 [Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 t 25,500 30,00 765,00
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
25,5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun 
Objekt:

D1-03 - Přípojka elektro

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
SÚS Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27492851
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 311,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 71 311,19 21,00% 14 975,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 286,54
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun
Objekt:

D1-03 - Přípojka elektro

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M21 - Elektromontáže

71 311,19

58 773,44

M46 - Zemní práce při montážích 12 537,75

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun
Objekt:

D1-03 - Přípojka elektro

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

D M21 Elektromontáže

Projektant:
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 311,19

58 773,44
1 K 210010133R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 mm m 60,000 44,27 2 656,20

2 K 210010125R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100mm m 25,000 103,48 2 587,00

3 K 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 8,000 40,70 325,60

4 K 210100251R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10mm2 kus 2,000 173,15 346,30

5 K 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený m 90,000 39,32 3 538,80

6 K R01 Úprava stávajícího rozvaděče (doplnění) - D+M kus 1,000 16 160,43 16 160,43

P

K |34111076R 

P

K |345710964R 

P

K |r02 

P

1^ K [900 R24

P

1d K |905 R00

Poznámka k položce:
odkryto^ání, doplnění a zapojenípoj.odpínače vč.pojistek 3x40A, zakrytování______________________________________________________

I Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 4x10
Poznámka k položce:
90*1,05=94,5m
[Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032
Poznámka k položce:
60*1,05=63,0m___________________________________________________________________________________________________________
[Trubka ochranná PE DN100
Poznámka k položce:
25*1,05=26,25m__________________________________________________________________________________________________________

[ HZS - nezměřitelné práce
Poznámka k položce:
Demontáž stávající elektroinstalace včetně rozvaděče stávajícího skladu soli, odpojení a demontáž stávajícího přívodního kabelu na budově 
garáží

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

m

m

m

hod

hod

94,500 137,97 13 038,17

63,000 62,32 3 926,16

24,150 53,58 1 293,96

12,000 620,87 7 450,44

6,000 1 241,73 7 450,38

D M46 Zemní práce při montážích 12 537,75
12 K 460200304R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 m 25,000 234,00 5 850,00

13 K 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 25,000 60,01 1 500,25

14 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 25,000 57,49 1 437,25

15 K 460560304R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4 m 25,000 100,01 2 500,25

16 K 460620014R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 m2 25,000 50,00 1 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun 
Objekt:

D1-04 - Demolice stávajícího objektu skladu soli

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
SÚS Pardubického kraje DIČ:

Uchaze č: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:
Demolice po úroveň -0,3 (po HH patek)

Cena bez DPH 366 749,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 366 749,86 21,00% 77 017,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 443 767,33
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun
Objekt:

D1-04 - Demolice stávajícího objektu skladu soli

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 366 749,86

HSV - Práce a dodávky HSV 347 757,46

1 - Zemní práce 14 374,52

94 - Lešení a stavební výtahy 550,00

96 - Bourání konstrukcí 292 996,12

997 - Přesun sutě 39 836,82

PSV - Práce a dodávky PSV 18 992,40

764 - Konstrukce klempířské 5 824,88

767 - Konstrukce zámečnické 13 167,52
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun
Objekt:

D1-04 - Demolice stávajícího objektu skladu soli

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

SÚS Pardubického kraje 
Vyplň údaj

Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 366 749,86

D HSV Práce a dodávky HSV 347 757,46

D 1 Zemní práce 14 374,52

1 K 111251101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 45,000 54,70 2 461,50 CS ÚRS 2022 01

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/111251101
Poznámka k položce:
Před zahájením odstraňování stavby budou odstraněny náletové dřeviny v pruhu podél severozápadní stěny objektu a v místě nového 
založení stavby.
V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní
prostředek.
dle STZ a prohlídky
3*15

Online PSC

VV
VV 45,000

2 K 111ln Likvidace odtraněných náletových křovin dle uvážení zhotovitele (spálení, odvoz, atd.) m2 45,000 30,00 1 350,00

3 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 35,710 208,00 7 427,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/122251102

VV
VV
VV

skladba podlahy dle STZ (asf.5cm, bet.maz.10cm s kari, ŠP polštář 15cm) 
čv102
"ŠP polštář"23,34*10,2*0,15 35,710

4 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 35,710 87,80 3 135,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162351103

P
Poznámka k položce:
odvoz šp polštáře na deponii (předpokládáno zpětné využití dle doporučení geologa - předběžně do hutněných násypů a zásypů)

D 94 Lešení a stavební výtahy 550,00

5 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m den 5,000 110,00 550,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/945412111

P
Poznámka k položce:
ocenit náklady zhotovitele pro zajištění práce ve výškách dle jeho zvyklostí a technol.postupu prací bez ohledu na popis položky (rozpočet 
uvažuje s využitím plošin)

D 96 Bourání konstrukcí 292 996,12
6 K 96di Demontáž stávajících instalací vč.likvidace kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

VV
VV
VV

dle STZ a prohlídky
odstranění rozvaděče, kabeláže, osvětlení, zabezpečení stáv.vedení ei je v ceně EI přípojky 
předpoklad odstranění skříně s PHP, předání investorovi

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

7 K 96slsk Sklolaminátová skořepinová střešní kce vč.klemp.lemovacích prvků (např.okap.plech) - dmtž vč.likvidace m2 357,460 126,25 45 129,33

VV čv102
VV 24,4*(10,6+4,05) 357,460
VV Součet 357,460

8 K 966072132 Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sklolaminátových desek, výšky budovy přes 6 do 12 m m2 58,488 275,00 16 084,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/966072132

VV čv102
VV prům.poloměr cca 4,7m = (5,3+4,05)/2
VV "sv"3,14*4,7*4,7/2-4,35*(4,25-3,0) 29,244
VV "jz"3,14*4,7*4,7/2-4,35*(4,25-3,0) 29,244
VV Součet 58,488

9 K 966071121 Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t t 4,148 5 610,00 23 270,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/966071121

VV

VV

čv102+prohlídka
paždíky pro sklolaminátové opláštění štítových stěn vč.nosné ocel.kce pro ostění a nadpraží otvorů (vrata) - odhad 
prům.hm.do 20kg/m

VV "otvor"20*(5,7*2+4,35)*2*0,001 0,630
VV "pažd."20*(2,8+2,0*2+1,25*2+6,5*2)*2*0,001 0,892
VV Mezisoučet 1,522
VV OK pro stěnové panely - I180 (21,9kg/m)
VV "HH panelů"21,9*(24,4*2+2,925*4)*0,001 1,325
VV "sloupky"21,9*(3,3*9*2)*0,001 1,301
VV Mezisoučet 2,626
VV Součet 4,148

10 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 39,930 3 100,00 123 783,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/981513114

VV položka pro rozebrání stěny z panelů dle uvážení zhotovitele (rozebrání, demolice)
VV čv102
VV "od -0,3 po +3,0"3,3*0,2*(24,4*2+10,2*2-4,35*2) 39,930
VV Součet 39,930

11 K 113107241 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 238,068 35,40 8 427,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113107241

VV skladba podlahy dle STZ (asf.5cm, bet.maz.10cm s kari, ŠP polštář 15cm)
VV čv102
VV 23,34*10,2 238,068

12 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 23,807 3 100,00 73 801,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/981513114
VV skladba podlahy dle STZ (asf.5cm, bet.maz.10cm s kari, ŠP polštář 15cm)
VV čv102
VV 23,34*10,2*0,1 23,807

D 997 Přesun sutě 39 836,82

13 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 181,845 176,00 32 004,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997006512

14 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 2 545,830 0,16 407,33 CS ÚRS 2022 01
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997006519

VV 181,845*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 545,830

15 K 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 154,250 30,00 4 627,50 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013862

P
Poznámka k položce:
tonáž suti z PSV je vůči (lelkové tonáži zanedbatelná, v ceně zohledněte její podíl do cca 0,5% z celkové tonáže suti

16 K 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 23,331 150,00 3 499,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013875

17 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,117 2 860,00 334,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013813

P
Poznámka k položce: 
sklolaminát desky

18 K 997kov Výkupní cena kovového odpadu - zhotovitel ocení dle svého uvážení t 4,148 -250,00 -1 037,00

D PSV Práce a dodávky PSV 18 992,40

D 764 Konstrukce klempířské 5 824,88
19 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 48,800 95,10 4 640,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764004801

VV čv102
VV 24,4*2 48,800
VV Součet 48,800

20 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 16,000 74,00 1 184,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764004861

VV čv102
VV 4*4 16,000
VV Součet 16,000

D 767 Konstrukce zámečnické 13 167,52

21 K 767691833 Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn vrat, plochy přes 4 m2 kus 2,000 188,00 376,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/767691833

VV čv102
VV "SV vrata"2 2,000

22 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 453,600 28,20 12 791,52 CS ÚRS 2022 01
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/767996701

čv102+prohlídka
trubkové vzpěry ke sloupkům - tr.70/4mm (cca 7,0kg/m) 
7,0*(3,6*9*2)
Mezisoučet
Součet

453,600
453,600
453,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun 
Objekt:

00 - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
SÚS Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 161 500,00 21,00% 33 915,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 195 415,00
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun
Objekt:

00 - VRN

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 161 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 161 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 115 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 17 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hala na sůl CM Lanškroun
Objekt:

00 - VRN

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

SÚS Pardubického kraje
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

APOLO CZ s.r.o.
Ing.Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 161 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 161 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00
K 011002000 [Průzkumné práce | 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/011002000

VV "např.odpojení sítí před bouráním,sondy dle potřeby, vytyčení sítí"1 1,000

K 012203000 [Geodetické práce při provádění stavby [ 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/012203000

K 012303000 [Geodetické práce po výstavbě [ 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/012303000

K 013203000 [Dokumentace stavby bez rozlišení [ 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/013203000
VV "dílenská a výrobní dokumentace v potřebném rozsahu pro stavbu, statika např.pro lešení,..."1 1,000
VV Projekt dopravně inženýrských opatření (DIO) dle potřeby stavby

K 013254000 [Dokumentace skutečného provedení stavby [ 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 115 000,00
K 030001000 [Zařízení staveniště [ 1,000 115 000,00 115 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/030001000

VV "zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, stav.výtah případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1 1,000

VV
Zajištění oplocení stavby pevnými zábranami, zajištění zamezení vstupu na lešení pevnými zábranami do výšky cca 3,0 m,
vše dle požadavku KooBOZP

VV Zajištění vstupů do objektu lávkami s dřevěným zábradlím dle požadavku KooBOZP
VV "ochranné zábralí, oplocení"

VV
"dočasná ochrana stávajících kcí,vzrostlé zeleně (kmeny stromů), podlah a zařízení proti poškození a znečištění (např. OSB
+ geotextílie, folie PE)"

VV čištění komunikace
VV zhotovení DIO
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 17 500,00
K 043002000 [Zkoušky a ostatní měření [ 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/043002000

VV "zhutnění, atd."1 1,000
VV Provedení zkoušek únosnosti konstrukčních vrstev akreditovanou zkušebnou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 045002000 [Kompletační a koordinační činnost - 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/045002000

VV
"např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu (3x CD, ev. znalecký posudek), sledování případných trhlin kcí

1 000
terčíky atd."1

VV vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle SOD
VV Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP
VV Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG
VV dodání všech dokladů dle SOD
VV lešenářské průkazy
VV Návod na užívání, provoz a údržbu včetně zaškolení obsluhy atd.
VV předložení vzorků materiálů dle požadavku investora
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00
9 K 071103000 1 Provoz investora 1 - 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC 
VV

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/071103000

"pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)"1 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód: 202201
Stavba: Hala na sůl CM Lanškroun

Datum: 00.01.1900

Kód Popis MJ Výměra

D1-01/ 01 Stavební a montážní práce
his hi svislá m2 55,370

položka pro ocenění provedení HI dle zvyklostí zhotovitele (předpoklad volně položená se svař.spoji) 0,000

čv102,104,TZ 0,000

"sklad soli - 500mm nad podlahu"(0,27+0,5)*(25,4*2+11,032*2+0,4*2) 56,721

"předběžně odhad na boky prefa sloupů"(0,27+0,5)*(0,2*6) 0,924

"odpočet výřezu u vrat"-0,5*4,55 -2,275

his Součet 55,370

Použití figury:

711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 55,370

711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní m2 55,370

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 55,370

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 354,273

69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 354,273

hiv hi vodorovná m2 282,033

položka pro ocenění provedení HI dle zvyklostí zhotovitele bez ohledu na popis uvedený v položce (předpoklad volně položená se svař.spoji) 0,000

čv102,104, skladba S11 0,000

(25,4*11,032+0,4*4,55) 282,033

hiv Součet 282,033

Použití figury:

711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 282,033

564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 282,033

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 282,033

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 282,033

952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 282,033

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 354,273

69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 354,273
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HARMONOGRAM PRACÍ - l.část
Akce: "HALA NA SŮL CM LANŠKROUN“

1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc

Popis
Zahájení prací od předání RPD a stavebního povolení 01.07.2023
Zařízení staveniště

Bourací práce

Zemní práce

Základové konstrukce-piloty

Přípojky - kanlizace, elektro

Svislé a vodorovné k-ce

Střešní konstrukce

Elektroinstalace a bleskosvod

Zámečnické výrobky

Vnitřní truhlářské obklady

Komunikace

Dokončovací a úklidové práce

Předání díla 30.10.2023
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Sprava a údržba silnic
Pardubického kraje

Příloha č. 4 SOD

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

Poskytované plnění (název akce): HALA NA SŮL CM LANŠKROUN

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně 
podepsal Ing. 
Miroslav Němec 
Datum: 2023.06.20 
07:21:12+02'00'

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddílu Pr, vložce číslo 162.


