
 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. VLS-SML-2023-1550-0500 

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
 

I. Smluvní strany: 
 

1. Příkazce:  Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo:  Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
Korespondenční adresa: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
zastoupený:   Ing. Ivem Dohnalem, ředitelem Divize Mimoň se sídlem Nádražní 115, 

471 21 Mimoň 
ve věcech technických:   
   
   
   
  
   

IČ:  00000205  
DIČ:   CZ00000205 
Bankovní spojení:    
číslo účtu:    

(dále jen "příkazce") 

 

2. Příkazník:                              Václav Svoboda 
sídlo:  Husova 352, Doksy 472 01 
IČ: 164 41 931 
DIČ: CZ6511201158 
Bankovní spojení:    
číslo účtu:  
Obchodní rejstřík:  

(dále jen „ příkazník“) 
 
 

II. Předmět smluvního závazku: 
 

1. Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí na jeho účet záležitosti nutné pro 
provedení a pro uvedení do trvalého provozu stavby „LC Mariánská“ (dále jen stavba“). Příkazce 
se současně zavazuje zaplatit příkazníkovi po splnění jeho povinností z této smlouvy sjednanou 
odměnu. 
  

2. Předmětem obstarávaných záležitostí je výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby a výkon 
inženýrské činnosti po dokončení stavby, souhrnně výkon technického dozoru stavebníka (dále 
jen „TDS“), v souladu s § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a výkon koordinátora 
BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Příkazce požaduje provádět kontrolu 
stavebních prací 3x týdně v potřebném rozsahu. Pokud se ukáže, že pro splnění podmínek a 
termínů pro řádné a včasné provedení stavby je nezbytné pracovat na stavbě i ve dnech 
pracovního volna nebo pracovního klidu nebo v době mimo obvyklou pracovní dobu je 
povinností TDS a koordinátora BOZP zabezpečit kontrolu prováděných prací i v těchto dnech 
nebo v této době. Rozsah vykonávané činnosti TDS a koordinátora BOZP je tak obstarání 
zejména těchto záležitostí: 

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s projektovou dokumentací stavební části, obsahem smluv, obsahem stavebního povolení 
a rozpočtovou dokumentací, 

b) odevzdání staveniště (pracoviště) vybranému dodavateli/dodavatelům stavby (dále jen 
„dodavatel stavby“) a zabezpečení zápisů do stavebního (montážního) deníku a vyjádření 
k nim, 

c) vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami, protokolární odevzdání 
základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, účast na kontrolním 
zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací a zabezpečení činnosti a spolupráce 
s odpovědnými geodety (zák. č. 200/1994 Sb.), 

d) dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 
realizace stavby, 

e) systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 
a evidenci dokumentace dokončených částí stavby, 

f) projednání dodatků a změn projektu, které nezvýší náklady stavebního objektu, neprodlouží 
lhůtu výstavby, nezhorší parametry stavby a to zejména k technickému řešení a vazbě na 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

g) předkládání stanovisek příkazci ke změnám projektu, které mají vliv na cenu díla, termínu či 
změny standardu stavby a to zejména k technickému řešení, kalkulaci ceny a vazbě na zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně spolupráce při 
projednávání dodatků ke smlouvě na zhotovení stavby, 

h) informování příkazce o všech závažných okolnostech realizace stavby bez odkladu a všech 
zjištěných okolnostech, které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů, 

i) kontrolu věcné a cenové správnosti dle smluvního položkového rozpočtu stavby a úplnosti 
oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách 
a jejich předkládání k úhradě příkazci, 

j) kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, pořízení fotodokumentace 
těchto dodávek a fotodokumentace neočekávaných událostí (v listinné i digitální podobě) 
pro případ neshody s dodavatelem, která bude součástí dokladů ke kolaudaci, součástí 
fotodokumentace je i popis jednotlivých snímků, 

k) v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující 
činnosti, 

l) spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem, 

m) spolupráci s projektantem a s dodavatelem stavby při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných vad projektu, 
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n) sledování, zda dodavatel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu, 
konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek dle technických požadavků na vybrané stavební výrobky 
v souladu s nařízením vlády České republiky č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a evidence všech 
změn stavby formou změnových listů, 

o) sledování řádného vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách, 

p) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 
stavby, 

q) spolupráci s pracovníky dodavatele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami, 

r) kontrolu postupu prací dle smlouvy na zhotovení stavby s dodavatelem stavby a dle 
časového plánu stavby, upozornění příkazce na nedodržení smluvních termínů a příprava 
podkladů pro případné uplatnění majetkových sankcí, 

s) kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 

t) zabezpečení odborného řízení kontrolních dnů stavby pravidelně 1x za 14 dnů, nebude-li 
dohodnuto jinak, pořizování zápisů z kontrolních dnů stavby včetně jejich distribuce 
účastníkům realizace stavby, předkládání čtvrtletních zpráv o průběhu výstavby příkazci, 
příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, 

u) průběžná příprava a kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo 
jejich částí, včetně vyhotovení předávacího protokolu dle pokynů příkazce, organizační 
příprava předání a převzetí stavby, účast na jednání odevzdání a převzetí dokončené stavby, 
vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění,  

v) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,  

w) kontrola projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 

x) kompletace dokladů pro kolaudační řízení, organizační zajištění kolaudace, účast na 
kolaudačním řízení, 

y) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

z) kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem stavby, 

aa) zařízení a vyřízení oznámení stavby OIP s ohledem na změnu zhotovitele 

bb) vypracování a udržování (aktualizace) plánu BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby 

cc) koordinování spolupráce všech dodavatelů stavby při přijímání opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

dd) sledování provádění prací na staveništi s ohledem na dodržování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci 

ee) průběžné informování všech dotčených o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vzniknou na staveništi během realizace prací 

ff) kontrola dodržování plánu BOZP a způsobu zabezpečení staveniště  

gg) oznámení a evidence porušení předpisů BOZP s ohledem na platnou Smlouvu o dílo 

hh) kontrola provádění nápravných opatření 
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3. Příkazník je povinen: 

a) postupovat při výkonu TDS a koordinátora BOZP poctivě a pečlivě podle svých schopností, s 
odbornou péčí dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, použít přitom každého 
prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se 
shoduje s vůlí příkazce, 

b) písemně oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu TDS a koordinátora 
BOZP a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce, 

c) písemně upozorňovat příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že příkazce 
i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník se v odpovídajícím poměru 
zprošťuje odpovědnosti za úspěch výkonu TDS a koordinátora BOZP a za vady jím 
poskytovaného výkonu TDS a koordinátora BOZP příkazci, 

d) zařizovat záležitost v souladu s podklady a s pokyny příkazce; pokud nebyl pokyn vydán 
písemně, je nutno ústní pokyn písemně potvrdit. Od pokynů příkazce se může příkazník 
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet 
jeho souhlas. 

4. Příkazce je povinen:  

a) na výzvu příkazníka se zúčastnit důležitých jednání, předat příkazníkovi případné další 
informace a doklady, pořízené v průběhu zařizování záležitosti, 

b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitosti, 
c) poskytnout příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti. 
 

 
III. Způsob obstarání záležitostí obchodněprávního či občanskoprávního charakteru: 
 
1. Veškeré objednávky a smlouvy (či dodatky smluv) příkazník připravuje, projednává 

a připomínkuje do úrovně konečného návrhu, který předkládá příkazci ke konečnému schválení 
a k podpisu a uzavření. Příkazník je povinen třetí strany, se kterými objednávky a smlouvy (či 
dodatky smluv) dle předchozí věty projednává, upozornit na skutečnost, že příkazce není až do 
okamžiku konečného schválení, podpisu a uzavření takové objednávky či smlouvy (či dodatku 
smlouvy) příkazníkem vázán jakoukoli příkazníkem učiněnou nabídkou. Jednání příkazníka 
předcházející konečnému schválení, podpisu a uzavření objednávky či smlouvy (či dodatku 
smlouvy) jsou pro příkazce nezávazné. Příkazce rovněž nenese žádnou odpovědnost za 
případné ukončení nebo přerušení jednání o objednávce či smlouvě (či dodatku smlouvy), a to 
bez ohledu na jeho důvod. V případě, že příkazník na výše uvedené skutečnosti třetí strany 
prokazatelně neupozorní, odpovídá příkazci za škodu tím způsobenou a je povinen vyrovnat 
veškeré případné nároky třetích stran s tím související.  

 
2. Příkazci jsou vyhrazeny obchodně právní záležitosti: 

a) způsob zajištění závazku dodání stavby dle § 2010-2054  občanského zákoníku, 
b) zánik nesplněného závazku dokončit stavbu a odstoupení od smlouvy na zhotovení stavby 

dle § 1982-2008 občanského zákoníku, 
c) započtení pohledávek mezi příkazcem a dodavatelem stavby, 
d) uplatnění a vymáhání náhrad škod a smluvní pokuty vůči dodavateli stavby. 
Pro tyto záležitosti příkazník obstarává přípravu podkladů a podává svá doporučení a návrh pro 
jednání a další postup příkazce. 
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3. Příkazník sleduje, aby podle ustanovení § 609-654 občanského zákoníku nenastalo promlčení 
práv příkazce  
a) na plnění závazku dodavatelem stavby, 
b) při vadném plnění dodávky stavby, 
c) na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty a upozorňuje příkazce, aby včas provedl právní 

záležitosti, které zabrání promlčení. 
 

4. Příkazník neodpovídá za promlčení, které příkazci nastane při uplatňování jeho práv v záruční 
lhůtě, která běží ode dne vystavení potvrzení dodavateli stavby, že jejich dodávky byly splněny a 
převzaty příkazcem jako dokončené (tedy za uplatnění práv příkazce v záruční době). 
V předmětu plnění této smlouvy není zahrnuto uplatňování a zajišťování odstranění vad, které 
se objevily na dokončené stavbě v průběhu záruční doby. 

 
IV. Zásady spolupráce: 
 
1. Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude 

provádět jen prostřednictvím příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za 
jejich důsledky. 
 

2. Příkazce předá příkazníkovi nejpozději do 15 dnů před zahájením stavby níže uvedené podklady 
k řádnému výkonu TDS a koordinátora BOZP. Předání bude provedeno na základě protokolu, ve 
kterém příkazník potvrdí převzetí dokumentace a její úplnost. 
a) Projektovou dokumentaci stavby; 
b) Smlouvu na zhotovení stavby s dodavatelem stavby; 
c) Stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů; 
d) Smluvní harmonogram stavby; 
e) Smluvní rozpočet stavby; 
f) Podklady pro zpracování plánu BOZP, ohlášení OIP ad.; 
g) Ostatní doklady potřebné pro výkon činnosti příkazníka 

 
3. Příkazník je povinen jednat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho oprávněnými zájmy. 

V případě, že pokyny příkazce budou pro výkon konkrétní činnosti nevhodné, je příkazník 
povinen na nevhodnost pokynů příkazce upozornit. 
 

4. Příkazník se zavazuje nepřijmout žádné provize či naturální plnění od třetích osob v souvislosti 
s plněním předmětu smlouvy. 

 
5. Pro provádění předmětu smlouvy a pro komunikaci příkazce jmenuje následující pracovníky:  
 

 
 

Příkazce je oprávněn své pracovníky průběžně doplňovat, odvolávat a měnit s tím, že o těchto 
skutečnostech bude vždy bez zbytečného odkladu informovat příkazníka.  

 
Pro provádění předmětu smlouvy a pro komunikaci příkazník jmenuje následující pracovníky: 
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V. Místo plnění: 
 
Místo provádění výkonu TDS a koordinátora BOZP se nachází na pozemcích p.č. 4234, 4213, 4212/1, 
v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, okres Česká Lípa, Liberecký kraj a na pozemcích p.č. 
1185/1, 1092/2, 1210, 1226, 1225, v k.ú. Bezděz, obec Bezděz, okres Česká Lípa, Liberecký kraj a na 
pozemcích p.č. 227, 218, 222, 218 v k.ú. Kuřívody, obec Ralsko, okres Česká Lípa, Liberecký kraj a na 
pozemcích p.č. 30/2, 6211 v k.ú. Vrchbělá, obec Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav, 
Středočeský kraj.   
 
VI. Doba plnění: 
 
1. Termíny plnění jsou stanoveny ve prospěch obou stran. 
2. Termíny: 

−  zahájení činnosti příkazníka nejpozději do 5 dnů ode dne písemného pokynu příkazce, 
−  ukončení činnosti příkazníka po zabezpečení vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, 
−  předpokládaná doba trvání činnosti příkazníka je 6 měsíců 
 

Předpokládané termíny zhotovení stavby: 
a) zahájení stavby 07/2023 
b) ukončení stavby 12/2023 
 
VII. Stanovení výše odměny příkazníka: 
 
1. Odměna bez DPH činí 184.000,00 Kč 

DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů. 

2. V odměně příkazníka jsou zahrnuty náklady příkazníka v souvislosti s plněním smluvních 
povinností pro příkazce. Odměna příkazníka nezahrnuje další účelně vynaložené náklady a 
hotové výdaje spojené s přípravou a provedením stavby (např. správní poplatky, geodetické 
práce, poplatky správcům sítí, zajištění změny příp. dopracování projektové dokumentace, 
náklady na obstarávané věci, práce a služby, překlady do cizích jazyků a z cizích jazyků apod.). 
Veškeré účelně vynaložené náklady příkazníka budou příkazcem uhrazeny po předložení 
dokladu o jejich zaplacení. 

 
VIII. Platební podmínky: 
 
1. Úhrada odměny za výkon TDS po dobu realizace stavby bude prováděna měsíčními fakturami, a 

to každý měsíc poměrnou částkou, danou podílem celkové odměny dle čl. VII. této smlouvy 
a počtem měsíců trvání činnosti příkazníka. Tento měsíční podíl činí 22.000,00 Kč bez DPH 
(26.620,00 Kč s DPH). 
 

2. Úhrada odměny za výkon koordinátora BOZP po dobu realizace stavby bude prováděna 
měsíčními fakturami, a to každý měsíc poměrnou částkou, danou podílem celkové odměny dle 
čl. VII. této smlouvy a počtem měsíců trvání činnosti příkazníka. Tento měsíční podíl činí 
7.000,00 Kč bez DPH (8.470,00 Kč s DPH). 
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3. Související náklady s výkonem koordinátora BOZP budou uhrazeny jednorázově po jejich 
vypracování na počátku nebo konci stavby. Jedná se o oznámení zahájení prací na OIP ve výši 
2.000,00 Kč bez DPH (2.420,00 Kč s DPH), plán BOZP pro realizaci ve výši 7.000,00 Kč bez DPH 
(8.470,00 Kč s DPH) a závěrečnou zprávu koordinátora BOZP ve výši 1.000,00 Kč bez DPH 
(1.210,00 Kč s DPH). Na uvedené související náklady bude vystavena samostatná faktura. 

4. Pokud bude stavba zpomalena oproti původnímu termínu dokončení dle smlouvy na zhotovení 
stavby s dodavatelem stavby z důvodů, za které neodpovídá příkazník, přísluší příkazníkovi 
oprávněné provozní náklady vzniklé prodloužením termínu. 

5. Pokud bude stavba úplně zastavena, přísluší příkazníkovi alikvotní podíl odměny dle prokázané 
rozpracovanosti prací příkazníka. 

6. Daňový doklad musí mít náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění včetně vyúčtování hotových výdajů a souvisejících nákladů dle ustanovení čl. VII., 
odst. 2 této smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je 
příkazce oprávněn jej ve lhůtě splatnosti vrátit a požadovat nový daňový doklad. V takovém 
případě není příkazce v prodlení s platbou. Příkazník je povinen vystavit nový daňový doklad 
s novou lhůtou splatnosti, která nesmí být kratší než původní lhůta splatnosti. 

7. Splatnost daňových účetních dokladů (faktur) vystavených příkazníkem se stanovuje na 21 
kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci.  

8. Dnem úhrady fakturované částky se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je tato částka 
odepsána z bankovního účtu příkazce ve prospěch bankovního účtu příkazníka. Úhrada 
jednotlivých faktur bude příkazci převedena na jeho bankovní účet zveřejněný správcem daně 
podle §98 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a to i v případě, že na 
faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud příkazník nebude mít bankovní účet zveřejněný 
podle §98 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění správcem daně, 
provede příkazce úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl 
příkazce v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí příkazník 
bezodkladně příkazci. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů 
uvedených v registru plátců DPH se příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH. 

9. Fakturu je příkazník povinen doručit na adresu:  
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Divize Mimoň 
Nádražní 115 
471 24 Mimoň 

Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že příkazci nevznikne povinnost fakturu 
doručenou jiným způsobem uhradit. 

10. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou odměny, má povinnost zaplatit příkazníkovi úrok 
z prodlení ve výši stanovené v souladu s ustanovením § 1970 občanského zákoníku. 

 
IX. Záruky příkazníka za vady jeho činnosti: 
 
1. Příkazník se dostane do prodlení: 

a) když neplněním jeho povinností bude podána žádost o kolaudaci stavby později než 1 měsíc 
od potvrzení příkazce, že stavba je dokončena a příkazník doporučil potvrdit splnění 
dokončení stavby dodavateli stavby, 
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b) když nebyl splněn termín dokončení stavby dle smlouvy na zhotovení stavby s dodavatelem 
stavby a příkazník neobstaral smluvní povinnost, která přímo podmiňuje termín dokončení 
stavby. 

2. Důsledky vad plynoucí z porušení závazku obstarání záležitostí pro příkazce s poctivě a pečlivě 
podle svých schopností, s odbornou péčí dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy: 
Dle § 2432 občanského zákoníku budou vady příkazcem uplatněny jen při neprovedení či 
neobstarání některých z činností uvedených v předmětu smlouvy. 

3. Smluvní pokuty: 
V případě výskytu vady plnění příkazníka či neobstarání smluvní povinnosti příkazníkem, která 
přímo podmiňuje termín dokončení stavby (viz čl. IX odst. 1 písm. a) a b) smlouvy), dále zejména 
při nezajištění dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 
po dobu realizace stavby, prokázaném nedoplňování dokumentace, podle které se stavba 
realizuje, neinformování příkazce o závažných okolnostech realizace stavby, neprovádění 
kontroly věcné a cenové správnosti dle smluvního položkového rozpočtu stavby a úplnosti 
oceňovaných podkladů a faktur, neprovedení kontroly částí dodávek, které budou v dalším 
postupu zakryté (nepřístupné), neprovádění kontroly postupu prací dle smlouvy na zhotovení 
stavby s dodavatelem stavby a dle časového plánu stavby, neupozornění příkazce na nedodržení 
smluvních termínů, neprovádění kontroly dokladů pro kolaudační řízení může příkazce uplatnit 
sml. pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou prokázanou vadu či nesplněnou povinnost jednotlivě. 

 
X. Ukončení smlouvy: 
 
1. Příkazník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět jen způsobem stanoveným v občanském 

zákoníku (§ 2440). Výpovědní doba je 10 dnů a její běh počíná prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazci. 

2. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu odvolat způsobem stanoveným v občanském zákoníku (§ 
2443), a to s účinnosti ode dne doručení odvolání příkazníkovi. 

3. Při zániku smlouvy odvoláním nebo výpovědí je příkazník povinen zařídit vše, co nesnese 
odkladu, ledaže příkazce neprojeví jinou vůli. 

4. Vedle případů uvedených jinde v této smlouvě může příkazník od této smlouvy odstoupit 
z důvodu že: 

a)  příkazce je v prodlení s platbou za provedení předmětu této smlouvy (příp. jeho části) 
o více než jeden měsíc oproti sjednaným termínům a byl na tuto skutečnost nejméně 
dvakrát ze strany příkazníka písemně upozorněn, nebo 

b)  příkazce je i přes písemné upozornění příkazníka po dobu delší než 1 měsíc v prodlení 
s poskytováním potřebné součinnosti příkazníkovi a toto prodlení má negativní vliv na 
možnost příkazníka řádně provést předmět této smlouvy, nebo 

c)  došlo k okolnostem mající charakter vyšší moci, avšak smluvní strany se nedohodly na 
dodatku k této smlouvě reflektující tyto okolnosti a upravující nové termíny pro splnění 
předmětu smlouvy.   

5. Vedle případů uvedených jinde v této smlouvě je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit, 
z důvodu, že: 

a) příkazník je v prodlení s plněním předmětu smlouvy, nebo jeho části oproti sjednaným 
termínům dle článku 3. této smlouvy a byl na tuto skutečnost nejméně jedenkrát ze strany 
příkazce písemně upozorněn, nebo  
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b) byly potvrzeny nezávislou expertízou či znaleckým posudkem vážné nedostatky v plnění 
předmětu smlouvy příkazníkem, nebo 

c) došlo k okolnostem mající charakter vyšší moci, avšak smluvní strany se nedohodly na 
dodatku k této smlouvě reflektující tyto okolnosti a upravující nové termíny pro splnění 
předmětu smlouvy, 

d) příkazník prokazatelně přijal provize od třetích osob ve věci plnění předmětu smlouvy či 
prokazatelně a závažným způsobem porušil povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy. 

6. Jakákoliv smluvní strana je oprávněná od smlouvy odstoupit v případě prohlášení insolvence na 
kteroukoliv ze smluvních stran. 

7. Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku nabývá právního účinku dnem písemného doručení 
oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy 
oprávněnou smluvní stranou je příkazce povinen uhradit příkazníkovi pouze poměrnou část 
odměny za dosud provedenou část předmětu smlouvy, která byla řádně provedena před 
odstoupením od této smlouvy oprávněnou smluvní stranou. 

 
XI. Obchodní tajemství, povinnost uveřejnění v registru smluv a účinnost smlouvy: 
 
1. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků ke své účinnosti vyžaduje 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v  účinném znění, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí VLS neprodleně po uzavření 
smlouvy. VLS se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace 
tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy 
bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

3. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních 
předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez 
zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, 
a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou 
smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. 
Smluvní strany souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 o.z. o cenách obvyklých se neuplatní. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu poslední smluvní 
stranou, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

 
X. Ostatní ujednání: 
 
1. Splnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno po zabezpečení vydání 

pravomocného kolaudačního souhlasu. 

2. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze písemnými dodatky 
oboustranně odsouhlasenými a podepsanými. 

3. Obě strany se osvobozují od odpovědnosti za škodu způsobenou částečným nebo úplným 
porušením povinnosti vyplývající ze smlouvy, jestliže prokáží, že jim ve splnění povinnosti ze 
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smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jejich vůli (dále jen „vyšší moc“). Za vyšší moc se pro účely této smlouvy 
pokládají zejména následující okolnosti, vzniklé po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv 
na plnění předmětu smlouvy: válka, občanská válka, požár, výbuch, přírodní katastrofy, sabotáž, 
povstání. Za vyšší moc nejsou považovány zejména změny ekonomického, finančního, a 
měnového rázu a běžného obchodního rizika, ani stávky, nemoci, úrazy a nehody. Za vyšší moc 
se nepovažuje ani překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany, jež porušila smluvní 
povinnost, nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana, jež porušila smluvní povinnost, 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana, jež porušila 
smluvní povinnost, podle smlouvy povinna překonat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší 
moci, je povinna o tom nejpozději do 48 hodin po jejím vzniku a do 48 hodin po jejím ukončení 
písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní 
strana dovolávat vyšší moci (s výjimkou případu, kdy z titulu působení vyšší moci není možno 
písemnou zprávu doručit). V případě, že by vyšší moc způsobila odložení splnění smluvních 
povinností o více než 1 měsíc, smluvní strany se po úředním konstatování škod dohodnou o 
odložení termínů nebo společně naplánují nutná technická a finanční opatření ještě před novým 
zahájením prací nebo vypořádají všechny závazky této smlouvy ke dni vzniku působení vyšší 
moci. 

4. Příkazník uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Příkazník se zavazuje spolupůsobit ke kontrole jako osoba povinná, a to ve smyslu § 13 odst. 3 a
4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“)
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována,
jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

7. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy mezi příkazcem
a příkazníkem na jejím základě vzniklé příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
především ustanoveními o smlouvě příkazní.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.

Za příkazce: Za příkazníka: 

V Mimoni dne: V Doksech dne: 

…………………………………………..….…… …………………………………………………..…… 

Ing. Ivo Dohnal Václav Svoboda 

19.6.2023 16.6.2023




