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SMLOUVA O DÍLO
KRPE-34877-9/ČJ-2023-1700MU

uzavřená dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, v pIatném zněni
(dále také ,,smlouva o dílo")

1. Smluvní strany

objednatel:
Název:
SIdlo:
Právní forma:
lČ:
DlČ:
zastoupený:
Bankovni spojenl:
Číslo účtu:
Tel., e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
organizačni složka státu
720 50 250
CZ72050250

ČNB
11234881/0710

Zhotovitel:
Název: Krajčovič Energo, s.r.o.
Sidlo: Zelená 718, 533 74 Hornije|enÍ
zastoupený:
lČ: 09241965
DlČ: CZ09241965
Bankovni spojení: Raiffeisen bank a.s.
ČÍSĹO účtu: 2429529002/5500
Telefon, e-mail:
Zapsán v obchodnim rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 45968/KSHK
(dále jen ,,zhotovite1°'")

Zástupce objednatele pro věci technické
Zástupcem objednatele pro věci technické je Uvedený zástupce objednatele je
pověřen řešenim technických problémů, kontrolou provedených prací, předánim staveniště, převzetím
dokončeného dila a je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšÍření či
redukce sm!uvních praci a provádět rozhodnutí týkajÍcÍ se např.:

· předání staveniště,
· provedeni dodatečných zkoušek či ověření,
· pozastaveni prováděnl stavebnich praci nebo jejich zastavení,
· vyloučenI pracovniků zhotovitele, kteřľ hrubým způsobem poruší předpisy a nařÍzení

platná pro realizaci díla,
· odsouh|asení soupisu provedených prací a převzeti dokončeného dila.

Zástupce zhotovitele pro věci technické
Zástupcem zhotovitele pro věci techn ické je Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen
řizením stavebních praci, koordinací poddodavatelů a řešenim všech problémů souvisejÍcÍch s realizaci
dila.

výše uvedení zástupci pro věci technické jsou oprávněni uzavirat dodatky k této smlouvě.
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II. PŘEDMĚT DĹLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedeni díla - k veřejné zakázce s
názvem ,,KŘP Pak, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice - oprava stykačů" na své náklady a
nebezpečí, řádné a včasné dokončeni a předáni zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dilo cenu, ujednanou
touto smlouvou o dílo.

2. Práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu nabídky ze dne 24, 4. 2023
(příloha č. 1 této smlouvy).

Oprava musl minimálně obsahovat:
a) projektovou přípravu

b) výměnu 2ks stykačů typ LC1F400P7

c) každý ze stykačů musí být opatřen pomocnými kontakty (LADN22)

d) stykače musí být opatřeny mechanickým bbkováním (LA9FJ970)

d) vypracování mimořádné revizni zprávy na nově instalované komponenty
3. Přislušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace výběrového

řÍzení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.

4. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
· úhrada všech poplatků souvisejÍcÍch s realizaci předmětu dila, zajištěni potřebných ploch

mimo vlastnľ staveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady
vzniklé ze stavby včetně zajištění likvidace těchto odpadů,

· provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předání
veškerých dokladů nutných k dokončení stavebni akce,

· úplné dokončenistavby, jejÍvyk|izeni, včetně řádného úklidu a předáni dila v terminu.
5. Objednatel je povinen předmět plnění pokud je bez závad převzít a zaplatit řádně a včas.

III. MĹSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice.

2. Místo dodáni: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v termínu:
nejpozději do 1. 9. 2023.

4. Termin dokončeni je možné zkrátit, nesmívšak dojít k nedodrženÍtechno|ogic|cých lhůt a ani
ke zhoršeni kvality nebo rozsah.

5. Objednavatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájeni prací nejpozději do 3
pracovních dnů od data účinnost smlouvy.

6. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předáni staveniště, zhotovitel tímto dnem
zaháji práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizováni staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a požadavky
objednatele.

7. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení se zahájenim prací.

8. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce na realizaci díla do 14 dnů po předáni staveniště, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž timto není dotčeno splněni čl. |||. odst. 7.

9. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončenim dila dle této smlouvy z důvodů ležícIch na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- kč za každý den prodlenI
s dokončenim díla.

10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
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lV. CENA DĹLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabidce
na veřejnou zakázku.

Cena bez DPH: 113.773,00 KČ
DPH 21%: 23.892,33 Kč
Celkem vč. DPH: 137.665,33 KČ

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedenim předmětu dlla.

3. Cena dľla je cenou nejvýše přľpustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo.

4. jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.

5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mit jakýkoliv vliv na
cenu dila mimo okolnosti, které nebyly předvidatelné v době uzavřeni této smlouvy o dílo.

6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se zminěnou sazbou. Obě smluvni
strany se zavazují, že na přľpadné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem v
souladu s čl. X. odst.1této smlouvy.

7. Realizovaný předmět plněniveřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnostív
oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanoveni § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V. PLATEBNĹ PODMĹNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za
skutečně provedené práce a souvísejĹcÍ dodávky. Nedílnou součásti předložené faktury musi
být soupis provedených pracľ případně souvisejÍcÍch dodávek odsouhlasený zástupcem
objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

3. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasI soupis provedených prací případně
souvisejÍcÍch dodávek svým podpisem na zjišťovaclm protokolu a do 7 dnů od jeho předložení
zhotovitelem mu jej vráti za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloži k úhradě
objednateli nejpozději do 7 dnů po obdrženľ odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle pIatných právních předpisů, dále čísĺo smlouvy o dilo,
název stavebni akce, cenu bez DPH, vyčis|enÍ DPH a cenu včetně DPH.

5. Splatnost faktury je 21dnů po jejim doručení objednateli. Objednatel není v prodleni, uhradí-
li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na falctuře uveden jako den
splatnosti.

6. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanovi ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z úČtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasenI množství nebo druhu provedených prací
případně souvisejÍcÍch dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce nebo dodávky,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o
dilo nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k
přepracování nejpozději do data jeji spIatnosti, aniž by se timto dostal do prodlení s její
splatností.

Vl. PROVÁDĚNÍ DĹLA
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1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativnl a jiné podmínky nezbytné k realizaci dila, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedenim.
3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení

dlla potřeba.
4. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízenÍ staveniště. Pokud bude zhotovitel

potřebovat pro realizaci stavby prostor větši, zajisti si jej na vlastnľ náklady.
5. Média potřebná k provedení dila zajisti zhotovitel po dohodě s objednatele.
6. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho
skladováni a následnému hromadění. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné
komunikace,

7. VŠechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní dny
mezi 7:00 - 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci technické,
připadně uživatelem objektu.

8. Realizace dila bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také ,,PČR") s tim, že bude
zamezeno ohroženi zdraví pracovniků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně nutném
rozsahu a bude vždy zabezpečeno zajištění napájení technologické místnosti. Při realizaci díla
zhotovitel zajistí maximální oddělení ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo k poškození
zařizení PČR, zejména prachem při bouracích pracích.

9. Veškeré odborné práce musivykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majÍcÍ
přIslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádánl objednatele
povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací
organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci dila.

10. Zhotovitel v pIné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště včetně pohybu svých pracovníků pouze v dotčených prostorách, Zhotovitel se
zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životniho prostředi.

11. Zhotovitel musľ při realizaci dila dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostni předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcIvyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávaci
dokumentaci. Pokud nedodrženim tohoto ustanoveni vznikne jakákoliv škoda zaviněním
zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

12. Pokud činnostl zhotovitele dojde ke způsobeníškody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněni podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, jiných norem nebo
vyplývajicích z této smlouvy o dílo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a neni-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tim spojené nese
zhotovitel.

13. Objednatel nezajišťuje skládky (dále např. povolení vstupu na cizi pozemky, povolení překopů
apod.) a veškerá jednání, povoleni a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu
podmínek zadávacího řÍzení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

14. Dojde-li při realizaci dila k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířenÍ předmětu díla
vyplývajícIch z podminek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce objednatele
za účasti zástupce zhotovitele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířenÍ,
provede oceněni podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny dila, a pokud to není
možné, tak podle cenových položek obsažených v cenílcu stavebních prací URS pro r. 2023 a
předložI tento soupis se zdůvodněnim nezbytnosti provedenľ objednateli. Teprve po jeho
odsouh|asení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu
stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutľ potřebné součinnosti 1( uzavření dodatku
smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních pracľ, Teprve po podpisu tohoto
dodatku smlouvy o dilo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu
a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončeni dila. Pokud tak zhotovitel neučini,
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.V
případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude
zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení dila.
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15. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologň za
předpokladu zlepšenítechnických a užitných parametrů. Bez pIsemného souhlasu objednatele
nesmi být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky. Současně se zhotovitel zavazuje a
ručľ za to, že při realizaci dila použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné
certifikáty, připadně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územnim pIánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněnÍ pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předání a převzetí díla.

16. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
je povinen na pIsemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tim
spojené nese zhotovitel.

17, Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracich, které provádi,
stavební denik v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném zněnÍ, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu praci včetně informací o zakrýváni konstrukci, jejich
jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost
vést stavebni deník končí předánim a převzetím dila.

18. Ve stavebním deníku musí být uvedeno, pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje, mimo
jiné:
· název, sIdlo, lČO (případně DIČ) zhotovitele,
· název, sídlo, lČO (případně DlČ) objednatele,
· název, sIdlo, lČO (připadně DlČ) zpracovatele PD,
· rozhodnutí popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR,
· přehled všech provedených zkoušek jakosti,
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
· seznam dokladů a úřednich opatřenítýkajIcIch se stavby,
· Seznam konstrukcí a praci pod|éhajÍcĹch kontrole.

19. Veškeré listy stavebního deníku musi být očlsbvány.
20. Zápisy do stavebního deníku se zapisujítentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na stavbě
pracuje. Zápisy do stavebniho denľku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce
objednatele ve věcech technických, připadně jiný objednatelem pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státni správy. Zápisy musí být
čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná mista a musi být zapisujÍcÍ
osobou podepsány.

21. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním denľku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebniho deniku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele, který je
povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovnich dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti
zhotovitelem informován.

22. NesouhlasI-li stavbyvedouci se zápisem do stavebniho deniku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s
uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem.

23. Objednatel má právo kontrolovat prováděnl díla zhotovitelem.
24. Objednatel je oprávněn dle svého uváženi svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolnI dny

stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např.
orgány státni správy, odborné sIužby objednatele apod.). Objednatel informuje účastniky
nejpozději 3 pracovni dny před terminem jednání, jmenný seznam účastniků je přIlohou této
informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným
problémům stanovisko, připadně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná.
Z kontrolnIho dne bude pořizen pIsemný záznam.
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VIl. PŘEDÁNĹ DĹLA

1. DIIo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dilo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je
provedeno vyklizení a upraveni prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny
doklady o předepsaných zkouškách a revizich, potřebné provozní řády, certifikáty použitých
výrobků a materiálů, doklady 0 uložení hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle
zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyp|ývajÍcÍch z čl. Vll. odst. 3 této smlouvy
o dilo, a následně je podepsán protokol o předánía převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně
případného dokladu o odstraněni závad a nedodělků.

3. Zhotovitel doloží objednateli k přejimacÍmu řizení nľže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
· zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a zařÍzení (certifikáty, atesty, osvědčeni o jakosti a kompletnosti výrobků a zařÍzení, v
souladu S§ 108 a § 156 zákona Č.183/2006 Sb., stavebního zákona,doklady 0 shodě podle
NV Č.163/2002 Sb.),

· zápisy o vyzkoušení zařÍzení a provozních zkouškách,
· doklady o zaškolenľ uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení, dokumentaci

skutečného provedeni díla ve dvojím vyhotovení se zakreslenľm veškerých změn a
odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanovenľmi zákona č.
183/2006 Sb. (staveni zákon),

· stavebnl deník (originál),
· doklad o uloženi hmot na předepsanou skládku u oprávněných přijemců,
· protokoly o provedených tlakových zkouškách,
· pIsemný seznam dokladů předávaných k přejímacImu řizenÍobjednate|i.

Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni a přejhnaci
řízení nebude zahájeno.

4, Zhotovitel je povinen pIsemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termin, ve kterém bude dílo připraveno k předáni. připravenost k předání díla musí být V
takovém časovém předstihu před smluvnim termínem dokončení díla dle čl. |||. odst. 3, ve
kterém zhotovitel odstrani připadně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude
sepsán protokol o předání a převzeti díla bez vad a nedodělků.

5. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejímacI řizení a řádně v něm pokračovat.

6. Objednatel převezme dokončené dilo s výhradami nebo bez výhrad.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránicí nebo
podstatně omezujÍcÍ užívánÍ díla.

8. O průběhu přejhnaciho řÍzení pořídí objednatel zápis. Pokud objednatel odmitá dílo převzít, je
povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9. Dnem podepsánľ zápisu a závěrečného protokolu o předáni a převzeti oprávněnými zástupci
ve věcech technických obou smluvnľch stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

VIll. ZÁRUKA ZA JAKOST DĹLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DĹLA

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost dila v délce 60 měsÍců ode dne převzeti díla.
Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného
odkladu řádně reklamoval.

2. Záruční doba se u částí dila, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předloženi reklamace do odstraněnívad.

3. Objednatel je povinen vady pIsemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženíreklamace pIsemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad, nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že
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reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace,
nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto připadech zároveň platí
ustanovení čl. Vlll. odst. 6. Po odstranění vad vyzve zhotovitel pIsemně objednatele k
provedení přejimky odstraněných vad.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, která brání řádnému užÍvání
díla, do 24 hodin.

6. Neodstranřli zhotovitel reklamované vady způsobem a v termínech, uvedených v předchozích
ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-KČ za každou
reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněnim reklamované vady v prodleni. Náklady
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti
soudu.

7. Nenastoupi4i zhotovitel k odstraněnIreklamované vady ani do 14 dnů po obdrženIreklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradiobjednateli zhotovitel.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslednIden záručnIlhůty se považuje za včas uplatněnou.

9. Prokáže-li se ve sporných připadech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
relclamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užívánÍm dila uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

lX. ODSTOUPENĹ OD SMLOUVY

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v
souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, v platném zněni.

2. Účastníci smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušeni smlouvy uvedené
v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušení smlouvy považuje:

· prodlení zhotovitele se zahájenim prací nebo dokončením a předáním díla podle
ČI. 11. této smlouvy delši15 dnů,

· prod|enÍobjednate|e se zaplacením ceny za dílo delši než 15 dnů,
· neprovedení dila osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobnim vedením,
· prováděni díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě

pIsemného upozorněnÍ objednatele nesjedná zhotovitel do tři dnů nápravu
vadného stavu,

· vady díla, funkčně bránicí nebo podstatně omezujÍcÍ užívánÍ dila.
3. objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v připadě zahájení exekučního

nebo insolvenčního řÍzení proti zhotoviteli.
4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v

nabídce v zadávacím řÍzení informace nebo doklady, které neodpovIdají skutečnosti a měly
nebo mohly mit vliv na výsledek zadávaciho řízenÍ.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednánľz této smlouvy o
dilo vyplývajících, je povinna svoje odstoupeni pIsemně oznámit druhé straně s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. v odstoupeni musi být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6. NesouhlasI4i jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá4i jeho existenci,
je povinna to pIsemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdrženi oznámeni o odstoupeni.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy o dilo na základě ujednáni z této smlouvy o dilo
vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obou stran jsou následujÍcÍ:

· zhotovitel provede soupis všech provedených praci oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

· zhotovitel provede finanční vyčÍs|eni provedených pracľ, a zpracuje konečnou fakturu,
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· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak,

· zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů od
obdrženi vyzvání zahájit dÍ|čÍ přejňnací řÍzení,

· po předání provedených prací sjednají obě strany pIsemně zrušení smlouvy.

X. OSTATNĹ UJEDNÁNĹ

1. Tuto smlouvu lze měn it pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. jiné zápisy, protokoly apod, se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Smlouva je závazná pro připadné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvnľ strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. SmluvnIpokuty a úrokz prodleni jsou splatné do 30 kalendářních dniod data, kdy byla povinné
straně doručena pÍsemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v pIsemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vIiv na oprávněni
požadovat zákonný úrok z prodleni.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souh|asj s uveřejněnľm svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalšich údajů a dokumentů souvisejÍcÍch s
veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetľm osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy zIská od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancich a
spo|upracovnÍcÍch a nesmi je zpřistupnit bez pIsemného souhlasu objednatele Žádné třeti
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřjstupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny
osoby, které se budou podilet na realizaci této smlouvy. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podIIet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
10. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to

mit vliv na pIatnost a vymahatelnost ostatnich ustanovení této smlouvy. Smluvnľ strany se
zavazuji nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovenim, jehož zněnl
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.

11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovniků.

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvni vztah řídI právním
řádem České republiky, zejména přislušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném zněni.

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smľrně, nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řizeni.

Xl. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejiho uveřejnění v registru smluv podle zákon č.
340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.
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3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelstvI policie
Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzeni o uveřejnění v registru smluv
doručeno elektronicky.

Xll. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĹ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu a každá smluvní strana

obdrží jeden stejnopis.
2. Obě smluvnistrany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji uzavíraji

vážně a na základě svobodné vůle.
3. Níže uvedená přiloha je nedílnou součástí této smlouvy.

Přiloha č. 1- nabídka ze dne 24. 4. 2023

29 -05- 2023
V Pardubicích dne

Za objednatele:

t'"tm Ij" ,ŕz ¢:'Lb2j
V " Uů// d,,

Za zhotovitele:

|;Ž; !jčj ,í,

';L ,.,,sjj .s
'<,., ...:. ',;8wP
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