



NMNMSML20230238

**1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Zdenek Haller - referent odboru SMM,

tel. 566598 364, Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM, tel. 566 598 360

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19-1224751/0100

*(dále jen „objednatel“)*

a

**2. COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava – region Vysočina

zastoupená Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina na základě plné moci ze dne

1.04.2023

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Petr Matějčiek, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 377

Pavel Sokol, stavbyvedoucí, tel: 725 093 962

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné

IČ: 26177005

DIČ: CZ6177005

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 117825233/0300

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6556

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

## Smlouvu o dílo

č. 231120862



S-JVY-2306432-01-N

## Čl. I

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo „**Oprava zpevněné plochy u KD v mč. Jiříkovice**“ (dále jen „dílo“) a předá jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy.

## Čl. II

### Doba plnění

1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do **31.10.2023**. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Realizace díla bude zahájena **21.8.2023**.
3. Dojde-li při realizaci díla k prodloužení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodloužení.
4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
5. Místem plnění a předání díla je Město Nové Město na Moravě místní část Jiříkovice.

## Čl. III

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněn Zdenek Haller, referent odboru SMM, k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn Petr Matějčík.
4. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.
5. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě dle čl. II odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

#### Čl. IV

##### Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla bez DPH činí za opravu zpevněné plochy u KD t.j. **905 071,30 Kč**, slovy: devětsetpěttisícšedesátjedenakorunčeských 30/100.  
Cena díla včetně DPH činí **1 095 136,26 Kč**, slovy: jedenmilióndevadesátpěttisícjednostotřicetšestkorunčeských 26/100.  
Celkový rozsah díla je specifikovaný dle situačního zakresu a cenové nabídky zhotovitele.  
Konkrétní plochy oprav budou upřesněny při realizaci díla.  
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.
2. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany sjednávají dále možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH.
3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném

předání a převzetí díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný.

Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

## Čl. V

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelům na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost

a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

## Čl. VI

### Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce **24 měsíců** ode dne převzetí díla dle ust. čl. III odst. 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamacie vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě **7dnů** ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

## Čl. VII

### Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za:
  - a) každý i započatý den prodlení
  - b) každou řádně neodstraněnou vadu.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

## **Čl. VIII**

### **Ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. II odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezplatí cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. VIII odst. 2, resp. čl. II odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

## **Čl. IX**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 11 konané dne 5.06.2023 pod bodem č. 21/11/RM/2023 programu.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však

do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy.
8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

v Novém Městě na Moravě dne 21. 06. 2023

v Jihlavě dne 16. 6. 2023


Objednatel:



místostarosta



Zhotovitel:



manažer regionu Vysočina,  
dle plné moci ze dne 1.4.2023







2023/044/G/CCZ

## PLNÁ MOC

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

**Ing. Vítu Weselému**  
Zaměstnanec Společnosti – manažerovi regionu Vysočina  
datum narození: 3.11.1974  
bytem: Jamné 13, 588 27 Jamné u Jihlavy  
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Vysočina. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:


- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

7


- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Vysočina, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze dne 1.4.2023



COLAS CZ, a.s.  
Ing. Tomáš Krones  
předseda představenstva




COLAS CZ, a.s.  
Arnaud Martin  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

- 4. 04. 2023

V Praze dne .....



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156278949-220474-230405140610.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **156278949-220474-230405140610**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Pavlincová Jana - notářka, IČ: 25802615

Pracoviště: JUDr. Pavlincová Jana - notářka


Datum vyhotovení: **05.04.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MICHAELA PAVLÍKOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*




156278949-220474-230405140610



## Souhrnný rozpočet

Měna: Kč

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Stavba: 231120862 - Město Nové Město na Moravě-Oprava zpevněné plochy u KD v mč. Jiříkovice</b>			
Objekt: S01 - Plocha u KD v Jiříkovících	636 495,38	133 664,03	770 159,41
Objekt: S02 - Plocha ze zámkové dlažby podél budovy KD	173 178,59	36 367,50	209 546,09
Objekt: S03 - Chodníky ze zámkové dlažby - boční vstupy do budovy K	95 397,34	20 033,44	115 430,78
<b>CELKEM Stavba: 231120862 - Město Nové Město na Moravě-Opr</b>	<b>905 071,30</b>	<b>190 064,97</b>	<b>1 095 136,28</b>



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Stavba: 231120862 - Město Nové Město na Moravě-Oprava zpevněné plochy u KD v mč. Jiříkovice

Objekt: S01 - Plocha u KD v Jiříkovicích

## 1 - Zemní práce

001	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	40,250000 M3	356,00	14 329,00
002	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	13,200000 M3	603,00	7 959,60
003	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	26,400000 M3	101,00	2 666,40
004	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	40,250000 M3	147,00	5 916,75
005	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	13,200000 M3	153,00	2 019,60
006	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS	40,250000 M3	85,00	3 421,25
007	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	13,200000 M3	53,00	699,60
008	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	13,200000 M3	924,00	12 196,80
009	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	88,000000 m2	60,00	5 280,00
010	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	115,000000 m2	21,00	2 415,00
011	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	88,000000 m2	71,00	6 248,00
012	182201101R00	Svahování násypů	88,000000 m2	71,00	6 248,00
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>69 400,00</b>

## 5 - Komunikace

013	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	115,000000 m2	162,00	18 630,00
014	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	115,000000 m2	212,00	24 380,00
015	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	50,720000 t	3 483,00	176 657,76
016	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	500,000000 m2	19,00	9 500,00
017	577141312RT3	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	500,000000 m2	414,00	207 000,00
<b>Součet za 5 - Komunikace</b>					<b>436 167,76</b>

## 8 - Trubní vedení

018	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	10,000000 m	2 907,00	29 070,00
019	894411020RAJ	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,, s výtokem	1,000000 KUS	13 278,00	13 278,00
<b>Součet za 8 - Trubní vedení</b>					<b>42 348,00</b>

## 9 - Ostatní konstrukce a práce

020	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	110,000000 m	372,00	40 920,00
021	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	3,300000 M3	3 402,00	11 226,60
022	M592171500	Obrubník silniční výška 300 x 1000 x 150 přírodní	45,450000 KUS	252,00	11 453,40
023	M592171510	Obrubník silniční výška 250 x 1000 x 150 přírodní	65,650000 KUS	199,00	13 064,35
<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>76 664,35</b>

## 99 - Přesun hmot

024	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	243,168700 t	49,00	11 915,27
<b>Součet za 99 - Přesun hmot</b>					<b>11 915,27</b>

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Celkem Objekt: S01 - Plocha u KD v Jiřkovicích 636 495,38

## Objekt: S02 - Plocha ze zámkové dlažby podél budovy KD

## 1 - Zemní práce

001	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	36,750000 M3	356,00	13 083,00
002	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	36,750000 M3	147,00	5 402,25
003	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS	36,750000 M3	85,00	3 123,75
004	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	105,000000 m2	21,00	2 205,00

Součet za 1 - Zemní práce 23 814,00

## 5 - Komunikace

005	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	105,000000 m2	262,00	27 510,00
006	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	105,000000 m2	491,00	51 555,00
007	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní	107,100000 m2	385,00	41 233,50

Součet za 5 - Komunikace 120 298,50

## 9 - Ostatní konstrukce a práce

008	711132311	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	17,500000 m2	256,00	4 480,00
009	28323110	Fólie nopová DEKDREN G8, výška nopů 8	21,000000 m2	179,00	3 759,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce 8 239,00

## 99 - Přesun hmot

010	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	88,625900 t	235,00	20 827,09
-----	--------------	--	-------------	--------	-----------

Součet za 99 - Přesun hmot 20 827,09

Celkem Objekt: S02 - Plocha ze zámkové dlažby podél budovy KD 173 178,59

## Objekt: S03 - Chodníky ze zámkové dlažby - boční vstupy do budovy KD

## 1 - Zemní práce

001	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	16,560000 M3	356,00	5 895,36
002	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	4,800000 M3	101,00	484,80
003	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	14,160000 M3	147,00	2 081,52
004	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	2,400000 M3	153,00	367,20
005	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS	14,160000 M3	85,00	1 203,60
006	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	2,400000 M3	53,00	127,20
007	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	2,400000 M3	924,00	2 217,60
008	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	12,000000 m2	38,00	456,00
009	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	55,200000 m2	21,00	1 159,20

Součet za 1 - Zemní práce 13 992,48

## 5 - Komunikace

010	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	55,200000 m2	212,00	11 702,40
011	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	48,000000 m2	491,00	23 568,00

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
012	59245030 Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní	48,960000 m2	385,00	18 849,60
<b>Součet za 5 - Komunikace</b>				<b>54 120,00</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>				
013	916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	24,000000 m	321,00	7 704,00
014	918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	0,480000 M3	3 402,00	1 632,96
015	59217337 Obrubník zahradní ABO 5-20 v. 250 x 50 x 500 mm přírodní	48,480000 KUS	50,00	2 424,00
016	711132311 Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	12,000000 m2	256,00	3 072,00
017	28323110 Fólie nopová DEKDREN G8, výška nopů 8	14,400000 m2	179,00	2 577,60
<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>17 410,56</b>
<b>99 - Přesun hmot</b>				
018	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	42,018300 t	235,00	9 874,30
<b>Součet za 99 - Přesun hmot</b>				<b>9 874,30</b>
<b>Celkem</b>	<b>Objekt: S03 - Chodníky ze zámkové dlažby - boční vstupy do budovy KD</b>			<b>95 397,34</b>
<b>CELKEM Stavba: 231120862 - Město Nové Město na Moravě-Oprava zpevněné plochy u KD v mč. Jiřikovici</b>				<b>905 071,30</b>