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Projekt „parkových úprav s opěrnými
zídkami ve stylu parkour Vltavská“
A - ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Řešené území se nachází na pozemcích 2416/12 a 2416/15 k. ú. Holešovice, které jsou ve správě MČ Praha 7.

B - ZADÁNÍ

Předmětem zadání je vytvoření projektové dokumentace pro parkové úpravy s opěrnými zídkami ve stylu parkour 
Vltavská do stupně prováděcího projektu. Návrh bude odkazovat na stávající parkourové atrium, které musí 
ustoupit demolici v rámci stavby č. 44812 Podjezd Bubny.

Jedná se o úpravu návrhu pana do funkčního celku tak, aby byl realizovatelný a ve stylu revitalizace
pochodů u Hlávkova mostu. V návrhu bude prověřena možnost využití recyklovaného betonu Rebetong a
prefabrikace části zídek.

Projekt bude koordinován se společností METROPROJEKT, která je hlavním zpracovatelem projektu č. 44812 
Podjezd Bubny. Koordinace bude zajištěna také v otázce umístění náhradní výsadby stromů, které byly 
v původním projektu stavby č. 44812 Podjezd Bubny navrženy na řešených pozemcích 2416/12 a 2416/15 k. ú. 
Holešovice. Stavba parkových úprav nesmí překročit hranice těchto pozemků.

C - STUPEŇ PD
Předmětem plnění veřejné zakázky je projekční a inženýrská činnost dle platné legislativy ČR, ve stupních:

I. etapa: Studie - vypracování studie „parkových úprav s opěrnými zídkami ve stylu parkour Vltavská“. Součástí 
studie bude: barevné řešení (viz Vltavská podchody), povrchy a materiály, reference, orientační cenové náklady 
a konzultace možnosti využití recyklovaného betonu.

II. etapa: Prováděcí projekt - vypracování projektové dokumentace v podrobnosti pro realizaci stavby. Součástí 
prováděcí dokumentace bude mimo jiné: technologie, statický posudek, výkresová dokumentace, výkaz výměr a 
položkový rozpočet.

D - TERMÍNY PLNĚNÍ

- I. etapa - Studie - 1 měsíc od výzvy objednatele (6/2023)

- II. etapa - Prováděcí projekt - 1 měsíce od dokončení studie (7/2023)

Celkem k prováděcímu projektu: 2 měsíce

E - POŽADOVANÉ PROJEDNÁNÍ

- I. etapa - studie 1x projednání ORVP, METROPROJEKT Praha a. s.,

- II. etapa - prováděcí projekt 1x ORVP, MHMP, METROPROJEKT Praha a. s. (Ing. Jan Hamerník, Ph.D. 
stromy);

I - ODEVZDÁNÍ

Dokumentace pro obě etapy bude doručena do sídla zadavatele vždy ve 2 tištěných paré vč. technické zprávy a 
datového nosiče s předmětem dokumentace, včetně otevřených souborů (dwg, doc, atd.).

1


