Číslo smlouvy Města: OIPP/0400/23/SML
Číslo smlouvy Svazku:

Smlouva 

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů pro stavbu
„Tišnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní“
 mezi:

Městem Tišnov  
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČO: 002 82 707
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města 

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková, vedoucí OIPP
(dále jen „Město“) 

a

Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
se sídlem nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, IČO: 494 57 004
zastoupený Tomášem Křížem, předsedou Svazku a Alešem Navrátilem, místopředsedou Svazku,
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Moronga, manažer Svazku
	(dále jen „Svazek“) 
	


I.

Předmět smlouvy

       Předmětem této smlouvy je stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby „Tišnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní“.
II.

Základní ustanovení
2.1
Realizace stavby se přepokládá v roce 2024, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Realizace je přímo závislá na schválení financování a současně na část financovanou městem Tišnov je realizace přímo závislá na zajištění spolufinancování z dotačních zdrojů. 

2.2 
Pro část stavby financovanou Městem byla zpracována projektová dokumentace pro společné povolení stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Ing. Martin Smělý se sídlem Slunečná 481/6, 34 00 Brno, IČ: 069 64 796 s názvem „Tišnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní“.

2.3 Pro část stavby financovanou Svazkem: „SO 301 Oprava vodovodu“ byla zpracována projektová dokumentace v rámci projektové dokumentace s názvem „Tišnov ul. Kukýrna – oprava vodovodních řadů“, kterou zpracovala Marcela Skříčková se sídlem Jiráskova 514, 666 01 Tišnov, IČ: 011 94 593.

2.4

Město má záměr financovat realizaci stavebních objektů, jejichž je investorem, z vlastního rozpočtu a z dotačních zdrojů. Žádost o dotaci či o úvěr není k datu uzavření této smlouvy podána. 

2.5 Svazek má záměr financovat realizaci stavebních objektů, jejichž je investorem, z vlastního rozpočtu. 
2.6

Město i Svazek vzhledem ke zdrojům financování budou povinni dodržovat i specifická pravidla případných dotačních programů. Tuto skutečnost bere Město i Svazek na vědomí.
III.

Členění stavby
Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby „Tišnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní“ na objekty a jejich finanční zajištění (označení stavebních objektů odpovídá označení v projektové dokumentaci stavby):
a)
Stavební objekty finančně zajišťované Městem:

	Objekt
	Popis

	SO 101
	Úpravy chodníků

	SO 401
	Veřejné osvětlení

	VON
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady – podíl města ve výši 75%


Financování VON bylo určeno na základě poměrového dělení celkových rozpočtových nákladů na stavbu „Tišnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní “ na základě soupisu prací.
b)
Stavební objekty finančně zajišťované Svazkem: 

	Objekt
	Popis

	SO 301
	Oprava vodovodu

	VON
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady – podíl Svazku ve výši 25%


Financování VON bylo určeno na základě poměrového dělení celkových rozpočtových nákladů na stavbu „Tišnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní“ na základě soupisu prací.
IV.

Zadávání veřejné zakázky na stavební práce
4.1 Z důvodu zajištění nejlepšího možného využití vložených prostředků smluvních stran, věcné návaznosti veřejných zakázek a zjednodušení koordinace realizace stavby se smluvní strany dohodly na společném postupu směřujícím k zadávání a zadání veřejné zakázky na stavební práce pro stavební objekty uvedené v čl. Ill. této smlouvy jednomu dodavateli.
4.2 K naplnění dohody uvedené v odst. 4.1 této smlouvy Svazek tímto zmocňuje Město, aby za něj činilo veškerá právní jednání v rámci zadávacího řízení na objekty specifikované v čl. III. písm. b) této smlouvy, mimo podpisu smlouvy o dílo na objekty uvedené v čl. III. písm. b) této smlouvy.
4.3 Město zmocnění přijímá.
4.4 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadávacího řízení, které je povinno Město dodržovat:

      
a) pro zadání stavebních prací bude použito otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);
      
b) Město je oprávněno nechat se zastupovat v zadávacím řízení, v případě, že tak učiní, hradí veškeré náklady na toto zastoupení;

      
c) zadávací podmínky budou předem odsouhlaseny Svazkem;

      
d) smluvní strany se dohodly na základních obchodních podmínkách:

· zástupci Města a Svazku budou přizváni navzájem k předání a převzetí staveniště, na každý kontrolní den, k prohlídce prací před zakrytím a k předání a převzetí stavby;

· Město je oprávněno spolupodepisovat protokoly o provedených pracích a protokoly o předání a převzetí částí stavby týkajících se objektů Svazku a Svazek je oprávněn spolupodepisovat protokoly o provedených pracích a protokoly o předání a převzetí částí stavby týkajících se objektů Města;
· splatnost faktur bude stanovena pro Město a Svazek 30 dnů;
· standardní doba záruky bude stanovena minimálně na 5 let; 
· pro stavební objekty uvedené v čl. III. písm. a) této smlouvy bude uzavřena jedna smlouva o dílo, pro stavební objekty uvedené v čl. III. písm. b) této smlouvy bude uzavřena druhá smlouva o dílo.
e) Zadavatelem bude jmenována pětičlenná komise, která bude hodnotit nabídky, posuzovat způsobilost a kvalifikaci účastníků a posuzovat. Nabídky budou v souladu s ZZVZ podávány elektronicky, v případě zájmu pozve zadavatel zástupce Svazku k jejich otevření v elektronickém nástroji, pro komunikaci s dodavateli bude použit elektronický nástroj Města. Do komise budou jmenování 3 členové a jejich náhradníci na návrh Města, dále 2 členové a jejich náhradníci na návrh Svazku;
       
f) zahájení zadávacího řízení podléhá odsouhlasení Svazkem;
       
g) za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky odpovídá Město, Město předá kopii dokumentace o veřejné zakázce po ukončení zadávacího řízení Svazku, pokud o to požádají;
      
h) Svazek je oprávněn v průběhu celého zadávacího řízení kontrolovat jeho průběh.
4.5. Informace o zadávacím řízení budou zveřejněny na profilu zadavatele Města.
4.5 Město, případně zástupce zadavatele, vyzve Svazek k uzavření smlouvy o dílo na objekt specifikovaný v čl. III. písm. b) této smlouvy s uvedením termínu, do kterého má v souladu se ZZVZ město smlouvu uzavřít. Svazek je povinen po uzavření smlouvy tuto skutečnost oznámit Městu, a to do 3 kalendářních dnů od jejího uzavření.
4.6 Smluvní strany se zavázaly dodržovat ZZVZ, především §222 ZZVZ a v případě, že některá ze smluvních stran překročí u zadaných dodatečných a nových stavebních prací celkem 15% ceny původní části veřejné zakázky, kterou financuje, oznámí tuto skutečnost ostatním smluvním stranám a to do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti.
4.8
V případě, že Svazek poruší některou z povinností stanovených v čl. V. této smlouvy, ať svým jednáním či nečinností, čímž by došlo k porušení ZZVZ a zadavateli by byla uložena pokuta, zavazuje se Svazek tuto pokutu uhradit do 14 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě.
V.

Realizace stavby a vzájemná koordinace

5.1 
Město je povinno uzavřít smlouvu na stavební objekty uvedené v čl. III. písm. a) dle této smlouvy v termínu dle ZZVZ. Svazek je povinen uzavřít smlouvu na stavební objekty uvedené v čl. III. písm. b) dle této smlouvy v termínu dle ZZVZ.
5.2 Časový harmonogram realizace objektů bude sestaven tak, aby umožňoval plynulý postup výstavby.
VI.

Finanční úhrady za provedené práce a jiná ujednání.
6.1 Každá ze smluvních stran hradí náklady vztahující se k jí zajišťovaným objektům a stanovený podíl na Objektu VON v souladu s čl. III.
VII.

Majetkoprávní vypořádání

7.1
Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků bude provedeno po dokončení stavby na základě zaměření skutečného provedení včetně rozdělení na budoucí vlastníky a správce, po vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene a po vydání všech příslušných kolaudačních souhlasů. Geometrické plány budou před potvrzením příslušného katastrálního úřadu vzájemně odsouhlaseny. Každá ze smluvních stran si zajistí zaměření stavebních objektů, které buduje, sama na své náklady. Zaměření a vyhotovení geometrických plánů bude součástí předmětu veřejné zakázky na zhotovení stavby.
VIII. 

Převzetí stavebních objektů

8.1 Smluvní strany se zavazují zajistit včasné převzetí jimi zajišťovaných dokončených objektů, jejich řádný následný provoz, respektive předání vlastníkům a správcům.
8.2 Vzájemné předání a převzetí stavebních objektů nebo jejich částí mezi Městem a Svazkem proběhne na základě písemné výzvy k účasti při předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele. Smluvní strany se zavazují předmětného předání a převzetí zúčastnit.
IX.

Další práva a povinnosti obou smluvních stran

9.1 Smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s vlastním projednáváním  stavby, zejména při schvalovacím procesu (kolaudační řízení), jakožto i v průběhu výstavby (kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo nepředvídatelných prací), a při řešení eventuálních stížností, připomínek a reklamací.
9.2 Pro smluvní strany je závazná realizace stavby podle stavebních povolení, v souladu s projektovou dokumentací, která respektuje včas podané oprávněné návrhy smluvních stran.
9.3 Smluvní strany se dohodly, že změny projektu budou řešit v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek u změn (změna stavby před dokončením) a u změn malého významu písemnou dohodou mezi smluvními stranami, možno i vzájemným zápisem do stavebních deníků.
9.4 Smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením, předáním a majetkoprávním řešení celé stavby.

X.

Závěrečná ujednání

10.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré eventuální spory vyplývající z této uzavřené smlouvy budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou statutárních zástupců.
10.2 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10.3 Obsah této smlouvy je závazný i pro právní nástupce smluvních stran.
10.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem jejího uzavření a konče uplynutím zákonné lhůty pro uchování dokumentace o veřejné zakázce stanovené ZZVZ.
10.5 Nebude-li nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2025 zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce dle čl. V. této smlouvy, skončí platnost této smlouvy dnem následujícím po marném uplynutí této lhůty.
10.6 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.
10.7 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
10.8 Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
10.9 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.
10.10 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí Město.

10.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Tišnova na schůzi č. 14/2023 konané dne 14. 6. 2023
10.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Předsednictvem Svazku Tišnovsko dne 13. 6. 2023 pod č. j. 142/2023 .
V Tišnově, dne 14. 6. 2023




V Tišnově, dne 14. 6. 2023
            xxxxxx






      xxxxxx
  ……………………………..


         …………………………….
        Tomáš Kříž

        
           Bc. Jiří Dospíšil
           předseda 


               starosta 
Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko
            
          Města Tišnova
V Tišnově, dne 14. 6. 2023
                xxxxxx
      ……………………………..





 Aleš Navrátil

        


          místopředseda  

Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
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