
 
 
 

Číslo smlouvy objednatele: 119/2023          
  

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen 

„občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“)  
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:      Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 

148 01, Praha 414 
IČO:      00007064 
DIČ:      neplátce 
Bankovní spojení:    ČNB Praha 1 
Číslo účtu:    8908-881/0710 
Zastoupená:    brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA 

náměstek generálního ředitele HZS ČR  
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR: 
E-mail:     
Telefon:    
ID datové schránky:   84taiur  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Ekonstrukt cz s. r. o.   
Sídlo:      Bezručova 1167/12, 785 01 Šternberk 
IČO:      29441935 
DIČ:      CZ29441935 
Zastoupená:    
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Kontaktní osoba ve věcech technických:    
E-mail:     
Telefon:    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 53472 
(dále jen „zhotovitel“). 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 
sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy (dále jen „dílo“). 
Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 
zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

2. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy objektu v rámci akce „SOZ HZS ČR 
Drahanovice - rekonstrukce vrat budova č. 5“ dle dokumentace zpracované firmou 
SALIP PROJEKT s.r.o., V Lipkách 205/6, 779 00 Samotišky, IČO 28581164. Všechny 



stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, EN, ISO a dalšími 
souvisejícími předpisy:  

a. Za předmět plnění podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem 
opatřené věci (výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je 
stanoven rozpočtem, který je přílohou této smlouvy. 

b. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování 
příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních 
a požárních předpisů. 

c. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 05 2023, která 
byla podána k veřejné zakázce pod názvem „SOZ HZS ČR Drahanovice - 
rekonstrukce vrat budova č. 5“ uveřejněné pod čj. MV-73203/PO-PSM-2023 
(v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/23/V00010897). 

 
 

Článek III. 
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy 
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě 
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů 
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména 
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele 
objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly. 

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu právního řádu České republiky.  

3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou: 

 termín zahájení dnem nabytí účinnosti této smlouvy 
 termín předání a převzetí staveniště nejpozději do 1 týdne od nabytí 

účinnosti této smlouvy 
 termín dokončení nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti této 

smlouvy 

4. Způsob plnění díla: 
4.1. Výkonem funkce dozoru objednatele je pověřená osoba objednatele pracovník GŘ 

HZS ČR –  
4.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. II. smlouvy jeho řádným 

ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. 
4.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 občanského zákoníku v platném znění. 
4.4. Zhotovitel zajistí na své náklady dodávku potřebných energií, vody a ostatních 

služeb nutných k provedení díla.  



4.5. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla 
a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle čl. V. 
odst. 1. smlouvy. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

4.6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně 
odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po skončení 
prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů po dokončení díla je protokolárně předá 
objednateli. 

4.7. Po uplynutí lhůty podle čl. III. odst. 3. smlouvy může zhotovitel po dohodě ponechat 
na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění vad a 
nedodělků specifikovaných předávacím protokolem o předání a převzetí díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště neprodleně vyklidit a protokolárně 
předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek. 

4.8. Objednatel nemá vědomost o tom, že v prostoru staveniště se nacházejí jiná vedení 
a zařízení /vč. podzemních/ nežli ta, která jsou uvedena v předané situaci v rámci 
předání staveniště. 

4.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště v souladu s platnou legislativou. 

4.10. Technické specifikace: 
a) Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, 
vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou 
použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady 
o shodě. 
b) Zhotovitel je dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů, původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavebních 
a montážních prací, tudíž zodpovídá za splnění povinností plynoucích z toho 
zákona.  

5. Předání a převzetí díla: 
5.1. Místem provedení a předání díla je adresa objednatele: areál SOZ HZS ČR sklad 

Drahanovice – Drahanovice 277, 783 43 Drahanovice.  
5.2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a 

převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) 
vyhotovení protokolu. 

5.3. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení: 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a použitých materiálech, 

 všechny potřebné atesty, 

 stavební deník, 

 revizní zprávy, 

 dokumentaci skutečného provedení ve dvou (2) vyhotoveních, včetně 
elektronické verze  

 případně další doklady vyžádané objednatelem  
5.4. Zhotovitel předloží čestné prohlášení, že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (a dalších 
předpisů, vztahujících se k tomuto zákonu) a byly předány oprávněné osobě dle § 



4 odst. 1 písm. y) zákona č 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 
odpadech, kopie vážních lístků o odvozu odpadů. 

5.5. Pokud předmětné doklady nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a neschopné k převzetí. 

5.6. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek, při dodržení termínu dle 
čl. III odst. 3. 

5.7. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a termínu. 
5.8. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 5 pracovních dnů před platným termínem 

plnění, termín předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla sepíší smluvní 
strany předávací protokol. 

5.9. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při 
předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li 
prodlení odstranění těchto vad a nedodělků delší než 10 dnů, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé 
finanční náklady odečíst od ceny díla. 
Vady a nedodělky, které podstatně nebrání užívání díla (drobné), je zhotovitel 
povinen odstranit podle protokolu o předání a převzetí díla, revizních zpráv v 
předem dohodnutém termínu. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí 
výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

7. Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění 
uvedeném v cenové nabídce při dodržení zapracované technické specifikace a 
standardů. 

8. Vícepráce a méněpráce: 
8.1. Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět 

v rozsahu dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla 
a neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat. 

8.2. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace 
na základě nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po odsouhlasení 
objednatelem výhradně formou vzestupně očíslovaných dodatků k této smlouvě, 
které budou její nedílnou součástí. 

8.3. Pro nacenění víceprací budou použity jednotkové ceny obsažené buď ve 
smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) nebo 
jednotkové ceny v souladu s použitou cenovou soustavou. Vždy bude použita nižší 
jednotková cena. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází 
ve smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) a není 
možné použít položku v rozpočtu z již použité cenové soustavy nejblíže podobnou, 
bude použita individuální kalkulace ceny a výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn. 

 
 

Článek IV. 
Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm 

V souladu s ustanovením § 2599 a násl. občanského zákoníku v platném znění a právního 
řádu České republiky je objednatel vlastníkem zhotovovaného díla, avšak nebezpečí škod 
na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení díla do jeho předání.  



Článek V. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši: 
 Cena celkem bez DPH    1 983 356,76 Kč 
 DPH (21%)             416 504,92 Kč 
 Cena celkem vč. DPH    2 399 861,68 Kč 
(slovy: dvamilionytřistadevadesátdevěttisícosmsetšedesátjednakorunčeskýchšedesát        
osmhaléřů) 

2. V případě změny sazby DPH bude tato stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé 
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. 

4. Cena díla bude zaplacena na základě faktury za uplynulý měsíc vystavené zhotovitelem 
po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich převzetí objednatelem.  
Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, 
zvlášť  DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. Faktura, jejíž součástí bude soupis 
provedených prací, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící 
dozor investora oprávněný pracovník MV - GŘ HZS ČR. Závěrečná faktura ve výši 
minimálně deseti (10) % z celkové ceny předmětu díla bude vystavena a uhrazena až 
po převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě do sídla 
objednatele nebo ve formátu .pdf do datové schránky objednatele. 

5. Faktura vystavena ke konci roku musí být objednateli doručena nejpozději do 12. 
prosince daného roku. 

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. 
V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne 
odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění 
vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla 
uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti 
faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.   

7. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na 
adresu: 

MV - GŘ HZS ČR pošt.přihr. 69 Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 
na fakturách bude jako objednatel uvedeno: 
ČR - Ministerstvo vnitra  
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 
zastoupené – kontaktní adresa: 
MV – GŘ HZS ČR 
Kloknerova 26 
pošt. přih. 69 
148 01 Praha 414 

K originálu faktury bude přiložen odsouhlasený zjišťovací protokol a k závěrečné faktuře 
zápis o předání a převzetí díla. 



8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů. 

 
Článek VI. 

Kontrola provádění díla 
Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací 
v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti 
objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.  

 
Článek VII. 

Práva duševního vlastnictví 
Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele 
dle předchozí věty.   

 
Článek VIII. 

Povinnost mlčenlivosti 
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 

o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či 
jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná: 
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. 

smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle 
této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

Článek IX. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. III. 
smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele 
z důvodů vad díla anebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. 
5.9 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.  



2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel 
oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 
občanského zákoníku Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) 
kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejího uplatnění.  

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 
dokončit dílo. 

5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 

sedm (7) kalendářních dnů; 
b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. smlouvy; 
c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VII. smlouvy; 
d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VIII. smlouvy; 
e) nezapracování připomínek objednatele do díla; 
f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele. 
g) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 2 této smlouvy o dílo neodpovídají 

aktuálnímu stavu při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě této smlouvy 
o dílo. 

6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendářních dní. 

8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s třiceti denní (30) výpovědní lhůtou, 
která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě 
je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážně ohroženy. 

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 
 

Článek X. 
Záruka a sankce za její nedodržení 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu šedesáti 
(60) měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. 
V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší 
záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, 
jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě). 



2. Reklamace vad musí být provedena písemně. 
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě dvaceti (20) dní od doručení 

reklamace objednatele.  
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pětsetkorunčeských), a to za každý případ a za každý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.  

5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, viz čl. III, 
odst. 4.1. 

 
 

Článek XI. 
Ostatní ujednání 

1. Vyhrazené změny závazku: 
a) Cenu díla uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy je možno změnit v důsledku 

jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby DPH). 
b) Doba pro předání díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem 

personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy 
veřejné moci. 
V případě, že zhotovitel nebude moci předat dílo v době dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, 
z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními veřejné 
moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu pro předání díla.  
Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby pro předání 
díla musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo 
okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat ve výkonu činností s využitím takových vhodných 
a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí 
jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení doby 
předání díla bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení činností, s 
přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení činností. 
Změna doby předání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními 
stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XII. odst. 10. této smlouvy. 
Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území 
ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na 
dodávky poddodavatelů. 

2.     Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně   
    změnu identifikačních údajů v čl. I. smlouvy.  

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli 

5. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému 
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 



6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb 
dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění 
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR 
a případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které 
tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

7. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

9. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti 
této smlouvy písemně vyrozumí objednatele.  

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 
5. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko 

změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při 

posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.  
7. Právo objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti 

(10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2586 

a násl. občanského zákoníku. 
9. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém 

jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 
10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to 

písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou 
neplatná. 

11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této 
smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor 
projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu. 

12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu 
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve 
smlouvě stanoveno jinak. 



13. Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě.  
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.  

15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 
zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, 
ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.  

16. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 

 
 
 
 
V Praze dne, viz el. podpis Ve Šternberku dne, viz el. podpis 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA   
  náměstek generálního ředitele HZS ČR                         jednatel  
                                 
                 
  



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 812 79 22 CC-CZ:

Místo: areál SOZ HZS ČR, Drahanovice Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
MV-GŘ HZS ČR DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 28581164

SALIP PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ28581164

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

S_22_36

SOZ HZS ČR sklad Drahanovice - rekonstrukce vrat budova č. 5

1 983 356,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 983 356,76 416 504,9221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 399 861,68
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: S_22_36

Stavba:

Místo: areál SOZ HZS ČR, Drahanovice Datum:

Zadavatel: MV-GŘ HZS ČR Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 399 861,681 983 356,76S_22_36
SOZ HZS ČR sklad Drahanovice - rekonstrukce vrat 
budova č. 5

1 983 356,76 2 399 861,68

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SOZ HZS ČR sklad Drahanovice - rekonstrukce vrat budova č. 5

18. 11. 2022

SALIP PROJEKT s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: 812 79 22 CC-CZ:

Místo: areál SOZ HZS ČR, Drahanovice Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
MV-GŘ HZS ČR DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 28581164

SALIP PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ28581164

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 983 356,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 983 356,76 21,00% 416 504,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 399 861,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

SOZ HZS ČR sklad Drahanovice - rekonstrukce vrat budova č. 5
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: areál SOZ HZS ČR, Drahanovice Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel: MV-GŘ HZS ČR Projektant:
SALIP PROJEKT 

s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 983 356,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 134 600,87

    1 - Zemní práce 14 254,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 205 273,27

    5 - Komunikace pozemní 22 982,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 609 918,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 058,12

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 63 854,00

    998 - Přesun hmot 24 260,40

PSV - Práce a dodávky PSV 820 115,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 837,45

    762 - Konstrukce tesařské 18 207,30

    764 - Konstrukce klempířské 59 346,23

    767 - Konstrukce zámečnické 698 454,95

    783 - Dokončovací práce - nátěry 21 343,84

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18 926,12

M - Práce a dodávky M 16 640,00

    21-M - Elektromontáže 16 640,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 000,00

SOZ HZS ČR sklad Drahanovice - rekonstrukce vrat budova č. 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: areál SOZ HZS ČR, Drahanovice Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel: MV-GŘ HZS ČR Projektant:
SALIP PROJEKT 

s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 983 356,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 134 600,87

D 1 Zemní práce 14 254,11

1 K 113106051

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých 

kostek s ložem z kameniva těženého

m2 18,925 139,70 2 643,82

VV "kostky podél průčelí"
VV 75,7*0,25 18,925

2 K 113107144

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm

m2 28,009 414,52 11 610,29

VV "odřezaná asf. plocha podél průčelí"
VV 75,7*0,37 28,009

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 205 273,27

3 K 311272211

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 143,352 1 378,49 197 609,30

VV "zazdění otvorů"
VV 3,3*3,62*12 143,352

4 K 342291131
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
betonové

m 57,920 132,32 7 663,97

VV "kotvení nového zdiva - zazdění otvorů"
VV 3,62*2*8 57,920

D 5 Komunikace pozemní 22 982,77

5 K 564730101

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 30,535 131,30 4 009,25

VV "doplnění podkladu z kameniva pod dlažbu"
VV (75,7+0,4)*0,62 47,182

VV "bet. plocha před vraty"
VV -(3,3*8+0,45)*0,62 -16,647

VV Součet 30,535

6 K 564801112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm m2 30,535 45,74 1 396,67

VV "lože pod dlažbu"
VV (75,7+0,4)*0,62 47,182

VV "bet. plocha před vraty"
VV -(3,3*8+0,45)*0,62 -16,647

VV Součet 30,535

7 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy do 50 m2

m2 30,535 320,19 9 777,00

VV "zpevněná plocha"
VV (75,7+0,4)*0,62 47,182

VV "bet. plocha před vraty"
VV -(3,3*8+0,45)*0,62 -16,647

VV Součet 30,535

SOZ HZS ČR sklad Drahanovice - rekonstrukce vrat budova č. 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 M RMAT0004 dlažba zámková m2 31,451 248,00 7 799,85

VV 30,535*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 31,451

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 609 918,20

9 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 143,352 77,69 11 137,02

VV "zazdění otvorů"
VV 3,3*3,62*12 143,352

10 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 244,935 57,71 14 135,20

VV "vnitřní omítané plochy "
VV 75,3*4,27 321,531

VV -3,3*3,62*8 -95,568

VV (3,3+3,62*2)*0,15*12 18,972

VV Součet 244,935

11 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 244,935 213,10 52 195,65

VV "vnitřní omítané plochy "
VV 75,3*4,27 321,531

VV -3,3*3,62*8 -95,568

VV (3,3+3,62*2)*0,15*12 18,972

VV Součet 244,935

12 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 
3 mm svislých konstrukcí stěn m2 244,935 137,18 33 600,18

VV "vnitřní omítané plochy "
VV 75,3*4,27 321,531

VV -3,3*3,62*8 -95,568

VV (3,3+3,62*2)*0,15*12 18,972

VV Součet 244,935

13 K 612321111

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 143,352 194,73 27 914,93

VV "zazdění otvorů"
VV 3,3*3,62*12 143,352

14 K 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 30,104 666,73 20 071,24

VV "vyrovnání čelní plochy sloupů - kotvení vodících lišt vrat"
VV 0,47*4,27*15 30,104

15 K 613321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů 
nebo sloupů

m2 150,518 77,86 11 719,33

VV "vyrovnání čelní plochy sloupů - kotvení vodících lišt vrat"
VV "počítáno dalších 25mm"
VV (0,47*4,27*15)*5 150,518

16 K 622131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 143,352 67,50 9 676,26

VV "zazdění otvorů"
VV 3,3*3,62*12 143,352

17 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn m2 415,620 47,54 19 758,57

VV "fasáda"

VV 75,7*5,2 393,640

VV 14,55*2,1/2*5 76,388

VV -3,3*3,62*8 -95,568

VV (3,3+3,62*2)*0,47*8 39,630

VV "za roh"

VV 5,1*0,15*2 1,530

VV Součet 415,620

18 K 622135001

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stěn

m2 143,352 242,84 34 811,60

VV "zazdění otvorů"
VV 3,3*3,62*12 143,352

19 K 622142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 415,620 202,92 84 337,61

VV "fasáda"

VV 75,7*5,2 393,640

VV 14,55*2,1/2*5 76,388

VV -3,3*3,62*8 -95,568

VV (3,3+3,62*2)*0,47*8 39,630

VV "za roh"
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VV 5,1*0,15*2 1,530

VV Součet 415,620

20 K 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 94,520 39,86 3 767,57

VV "špalety"
VV (3,3+3,62*2)*8 84,320

VV "rohy objektu"

VV 5,1*2 10,200

VV Součet 94,520

21 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 99,246 9,52 944,82

VV 94,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 99,246

22 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální stěn m2 385,296 47,77 18 405,59

VV "fasáda"

VV 75,7*5,2 393,640

VV 14,55*2,1/2*5 76,388

VV -3,3*3,62*8 -95,568

VV (3,3+3,62*2)*0,47*8 39,630

VV "za roh"

VV 5,1*0,15*2 1,530

VV "sokl"

VV -(75,7-3,3*8+0,47*2)*0,6 -30,144

VV "za roh"

VV -0,15*0,6*2 -0,180

VV Součet 385,296

23 K 622151021
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek mozaikových akrylátový stěn m2 30,324 43,02 1 304,54

VV "sokl"

VV (75,7-3,3*8+0,47*2)*0,6 30,144

VV "za roh"

VV 0,15*0,6*2 0,180

VV Součet 30,324

24 K 622511112

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 
stěn

m2 30,324 553,91 16 796,77

VV "sokl"

VV (75,7-3,3*8+0,47*2)*0,6 30,144

VV "za roh"

VV 0,15*0,6*2 0,180

VV Součet 30,324

25 K 622531032

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
3,0 mm stěn

m2 385,296 498,62 192 116,29

VV "fasáda"

VV 75,7*5,2 393,640

VV 14,55*2,1/2*5 76,388

VV -3,3*3,62*8 -95,568

VV (3,3+3,62*2)*0,47*8 39,630

VV "za roh"

VV 5,1*0,15*2 1,530

VV "sokl"

VV -(75,7-3,3*8+0,47*2)*0,6 -30,144

VV "za roh"

VV -0,15*0,6*2 -0,180

VV Součet 385,296

26 K 629135101
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod 

klempířskými prvky šířky do 150 mm m 79,000 43,69 3 451,51

VV "oplechování horní plochy průčelní stěny"
VV (7,6*2+0,45)*4+8,2*2 79,000

27 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 330,184 61,53 20 316,22

VV "omytí fasády"

VV 75,7*5,2 393,640

VV 14,55*2,1/2*5 76,388

VV -3,3*3,62*20 -238,920

VV (3,3+3,62*2)*0,47*20 99,076

VV Součet 330,184

28 K 629999011

Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou 
pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur 
na fasádě

m 189,340 39,16 7 414,55

VV 75,7*3-3,3*8*2+0,47*2*8*2 189,340

29 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 5,969 3 675,17 21 937,09

VV "bet. podlaha v místě vrat"
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VV 3,3*0,5*0,2*8 2,640

VV "bet. plocha před vraty"
VV (3,3*8+0,45)*0,62*0,2 3,329

VV Součet 5,969

30 K 631319013

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 
mm

m3 5,969 244,55 1 459,72

31 K 631319197
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 
jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 5,969 68,21 407,15

32 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 1,984 362,15 718,51

VV "bet. plocha před vraty"
VV 0,62*0,2*2*8 1,984

33 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 1,984 78,70 156,14

34 K 632451441

Doplnění cementového potěru na mazaninách a 
betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 

dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě 
do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm

m2 3,960 344,48 1 364,14

VV "zapravení prahu po vybouraných vratech - pod zazdívkou"

VV 3,3*0,1*12 3,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 058,12

35 K 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 0,800 165,95 132,76

VV "doplnění chybějící obruby z kostek"
VV 0,4*2 0,800

36 K 919121213

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 
pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 26,850 128,90 3 460,97

VV "spára mezi novou bet. plochou a původní asf. plochou"
VV 3,3*8+0,45 26,850

37 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 150 do 200 mm m 76,100 156,22 11 888,34

VV "odřezání zpevněné plochy kolem průčelí"
VV 75,7+0,4 76,100

38 K 941211111

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 552,610 47,59 26 298,71

VV 75,7*7,3 552,610

39 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 16 578,300 1,20 19 893,96

VV "počítáno 30 dní"
VV 552,610*30 16 578,300

40 K 941211811

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 552,610 28,84 15 937,27

41 K 949111113
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m sada 20,000 402,93 8 058,60

VV 20 20,000

42 K 949111213
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně -1113 sada 300,000 19,78 5 934,00

VV "počítáno 15 dní"
VV 20*15 300,000

43 K 949111813
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m sada 20,000 269,37 5 387,40

44 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou 
podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 225,900 50,00 11 295,00

VV "počítáno do hloubky místnosti 3m"
VV 75,3*3 225,900
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45 K 953170003
Demontáž nefunkčních prvků na fasádě (svítidla, el. 
zásuvky,vypínače) hod 5,000 400,00 2 000,00

46 K 953942121

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím 
maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů ochranných úhelníků
kus 32,000 94,98 3 039,36

VV "ochranný úhelník 2m na roh ostění "
VV 2*2*8 32,000

47 M RMAT0006
ochranný úhelník - ocelový pozinkovaný tenkostěnný 
profil ohýbaný L 45x45x1, dl.2 m

kus 32,000 1 000,00 32 000,00

VV 2*2*8 32,000

48 K 953943113

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 
ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se 
zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 
kg/kus

kus 16,000 185,95 2 975,20

VV "práh vrat - osazení ochranných úhelníků"
VV 8*2 16,000

49 M RMAT0005 ocelový žárově zinkovaný profil L 40x40x4 16,000 1 000,00 16 000,00

50 K 953943212
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny skříně pro hasicí přístroj kus 2,000 458,42 916,84

VV 2 2,000

51 M RMAT0009 skříňka pro hasicí přístroj kus 2,000 1 200,00 2 400,00

52 K 965043421
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 150 mm, plochy do 1 m2

m3 2,640 3 846,70 10 155,29

VV "vybourání bet. podlahy v místě vrat"
VV 3,3*0,5*0,2*8 2,640

53 K 965049112

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 
mm

m3 2,640 1 321,14 3 487,81

54 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením 
hloubky přes 150 do 200 mm m 26,400 484,72 12 796,61

VV "odřezání bet. podlahy v místě vrat"
VV 3,3*8 26,400

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 63 854,00

55 K 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 30,043 400,00 12 017,20

56 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 30,043 251,56 7 557,62

57 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 420,602 10,99 4 622,42

VV 30,043*14 "Přepočtené koeficientem množství 420,602

58 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 30,043 1 320,00 39 656,76

D 998 Přesun hmot 24 260,40

59 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 60,651 400,00 24 260,40

D PSV Práce a dodávky PSV 820 115,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 837,45

60 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 8,712 9,49 82,68

VV "izolace pod zdivo"

VV 3,3*8*0,33 8,712

61 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 68 560,00 205,68

VV 8,712*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,003

62 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 8,712 98,86 861,27

VV "izolace pod zdivo"

VV 3,3*8*0,33 8,712
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63 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 10,154 134,40 1 364,70

VV 8,712*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 10,154

64 K 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 
0,6 mm

m2 12,313 99,62 1 226,62

VV "nopová folie mezi dlažbu a zdivo"
VV ((75,7+0,4)-(3,3*8+0,45))*0,25 12,313

65 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,066 952,33 62,85

66 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,066 509,87 33,65

D 762 Konstrukce tesařské 18 207,30

67 K 762822120

Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 
řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 
144 do 288 cm2

m 72,000 68,58 4 937,76

VV "pomocná konstrukce pro vrata"

VV 4,5*2*8 72,000

68 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 1,382 8 480,00 11 719,36

VV "hranol 100/160"

VV 72*0,1*0,16*1,2 1,382

69 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,760 1 451,10 1 102,84

70 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,760 588,60 447,34

D 764 Konstrukce klempířské 59 346,23

71 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 79,000 173,06 13 671,74

VV "oplechování horní plochy průčelní stěny"
VV (7,6*2+0,45)*4+8,2*2 79,000

72 K 764214405
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 400 mm m 79,000 571,73 45 166,67

VV "oplechování horní plochy průčelní stěny"
VV (7,6*2+0,45)*4+8,2*2 79,000

73 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,177 1 838,02 325,33

74 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,177 1 030,99 182,49

D 767 Konstrukce zámečnické 698 454,95

75 K 767651113
Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních 
zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2 kus 8,000 7 300,00 58 400,00

VV 8 8,000

76 M RMAT0007
vrata průmyslová sekční zateplená 3,3x3,62 m s 
dveřma kus 8,000 73 000,00 584 000,00

77 K 767651823
Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, 
plochy přes 9 do 13 m2 kus 20,000 2 609,42 52 188,40

78 K 767810112
Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, 
průřezu přes 0,01 do 0,04 m2 kus 5,000 110,90 554,50

VV "větrací mřížka 300x300"
VV 5 5,000

79 M RMAT0008 mřížka větrací nerezová se síťovinou 300x300mm kus 5,000 400,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 K 767810811
Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných 
neho kruhových

kus 5,000 21,46 107,30

81 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,704 1 190,17 837,88

82 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,704 521,12 366,87

D 783 Dokončovací práce - nátěry 21 343,84

83 K 783223121

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných 
do konstrukce dvojnásobný akrylátový

m2 37,440 148,03 5 542,24

VV "pomocná konstrukce pro vrata"

VV (0,10+0,16)*2*4,5*2*8 37,440

84 K 783947161
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 
polyuretanový vodou ředitelný m2 29,847 529,42 15 801,60

VV "bet. podlaha v místě vrat"
VV 3,3*0,5*8 13,200

VV "bet. plocha před vraty"
VV (3,3*8+0,45)*0,62 16,647

VV Součet 29,847

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 926,12

85 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 244,935 15,95 3 906,71

VV "viz. vnitřní omítka"
VV 244,935 244,935

86 K 784211113

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 244,935 61,32 15 019,41

VV "viz. vnitřní omítka"
VV 244,935 244,935

D M Práce a dodávky M 16 640,00

D 21-M Elektromontáže 16 640,00

87 K 210161402
Demontáž a zpětná montáž svodu hromosvodu vč. 
nového kotvení

m 20,800 800,00 16 640,00

VV 5,2*4 20,800

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00

88 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 12 000,00 12 000,00

Strana 10 z 10



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 119/2023 

 
 

Čestná prohlášení 
I. 
Ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (odpovědné veřejné zadávání), čestně prohlašuji za společnost 
Ekonstrukt cz s. r. o., že při plnění veřejné zakázky zadávané pod názvem „SOZ HZS ČR 
Drahanovice - rekonstrukce vrat budova č. 5“:  

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, 

- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních 
či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) 
uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, 

- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou 
na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé, 

- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském 
řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, 
nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů 
o ochraně životního prostředí apod. 

 
II. 
Ve smyslu dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek čestně 
prohlašuji za společnost Ekonstrukt cz s. r. o., že při plnění veřejné zakázky zadávané pod 
názvem „SOZ HZS ČR Drahanovice - rekonstrukce vrat budova č. 5“, jako dodavatel 
veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. 
nejsem: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše 
uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 
 
Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku 
nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci 
plnění veřejných zakázek. 
 
Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné 
zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich 
prospěch1. 

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat. 
                                                 
1 Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/. 


