

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HRANICE-442023

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

CC-CZ: 10. 8. 2022
Datum:

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

IČ: 70259909
DIČ:

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

IČ: 25376799
DIČ: CZ25376799

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

IČ: 47470569
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Výkaz výměr, list, výpisu planu a uvazovan, vsechno podrobnostech uvazovani.

Výkaz výměr je zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby zák. č. 134/2016 Sb. (§92) a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (§2) tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb. §182). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dozorčet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).
- 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou včetně montáže.

Cena bez DPH

2 268 485,40

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 268 485,40
0,00

Výše daně
476 381,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 744 867,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HRANICE-442023

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870,

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC Zpracovatel: 500 03 Hradec Králové

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2.1.1.1.	Odborná učebna chemie č. 40 1.NP	576 059,90	697 032,50
2.1.1.2.	Sklad č. 60 1.NP	115 634,00	139 917,10
2.1.1.3.	Odborná laboratoř chemie č. 41 1.NP	458 630,10	554 942,40
2.1.1.4.	Odborná přípravná biologie a chemie č. 42 1.NP	233 079,30	282 026,00
2.1.1.5.	Odborná laboratoř biologie č. 43 1.NP	405 992,90	491 251,40
2.1.1.E	Elektroinstalace učeben	392 589,20	475 032,90
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	86 500,00	104 665,00
		2 268 485,40	2 744 867,30

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.1. - Odborná učebna chemie č. 40 1.NP

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10. 8. 2022
Datum: 70259909
IČ: 25376799
DIČ: CZ25376799
IČ: 47470569
DIČ:

Cena bez DPH	576 059,90		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	576 059,90	21,00%	120 972,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	697 032,50	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt: 2.1.1.1. - Odborná učebna chemie č. 40 1.NP

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní
870. 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	576 059,90
HSV - Práce a dodávky HSV	265 642,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	91 468,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 049,50
997 - Přesun sutě	97 195,60
998 - Přesun hmot	26 929,80
PSV - Práce a dodávky PSV	310 417,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 095,10
713 - Izolace tepelné	15 921,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 181,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 513,70
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 970,80
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	1 007,10
741 - Elektroinstalace	3 348,90
763 - Konstrukce suché výstavby	119 729,30
766 - Konstrukce truhlářské	13 194,30
776 - Podlahy poviřkové	91 573,90
781 - Dokončovací práce - obklady	7 732,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 149,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.1. - Odborná učebna chemie č. 40 1.NP

Místo:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum:

10. 8. 2022

Projektant:

Stebau s.r.o., Jižní
870. 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

576 059,90

D HSV Práce a dodávky HSV

265 642,90

D	δ	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
1	K	612135101	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	5,880	442,74
2	K	612325225	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv sítky rýhy	kus	2,000	1 867,60
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	m2	3,750	1 009,70
4	K	612325417	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	69,420	367,20
5	K	631311114	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m3	4,648	3 948,00

91 468,00

2 603,30

3 735,20

3 786,40

25 491,00

18 350,30

P	M	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
6	K	631319011	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,648	1 298,70
7	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,648	405,84
8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými síťmi Kari	t	0,244	69 405,00
9	K	632481213	Separát. vrstva z PE fólie	m2	21 500	18,43
10	K	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlema	m2	71,500	82,80
11	K	633991111	Násfík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	71,500	23,40
12	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým pásem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	29,400	44,19
13	K	642944121	Osazování ocelových zábrubí dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	876,96

6 036,40

1 886,30

16 934,80

1 317,90

5 920,20

1 673,10

1 299,10

877,00

P	M	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
14	M	55331483	Osazování k pokládky zábrubí jednokřídlá ocelová pro záření tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 557,00

1 557,00

1 557,00

1 557,00

1 557,00

1 557,00

1 557,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 049,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s tešenovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,400	88,83	4 921,10
16	K	952901111	Vyúštění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,400	124,80	6 913,90
17	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,618	861,77	3 117,90
			<i>Poznamka k položce: 1)</i>				
			<i>2) Demontáž pavučiny vč. 2 ks dveří</i>				
18	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	9,245	3 193,00	29 519,30
			<i>Poznamka k položce: 1)</i>				
			<i>2) Demontáž pavučiny podlahové krytiny vč. stupňů – keramická dlažba 72,5 m2 1)</i>				
			<i>3) Demontáž betonového stupňů vč. prostoru vestavěných skříní 0,3 m2</i>				
19	K	967031132	Prisekání rovných ostění v chelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,750	193,72	726,50
20	K	968072455	Vybourání kovových ovětních zábrubní pl do 2 m2	m2	1,800	343,17	617,70
			<i>Poznamka k položce: 1)</i>				
			<i>2) Demontáž pavučin dveří (1 ks 90 x 197 cm)</i>				
21	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu chelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,600	1 449,00	869,40
			<i>Poznamka k položce: 1)</i>				
			<i>2) Vybourání otvoru pro dveře (místo vestavěné skříně ve stávajícím skříně)</i>				
22	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu chelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3,000	97,76	293,30
			<i>Poznamka k položce: 1)</i>				
			<i>pro ZTD</i>				
23	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu chelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,000	153,90	307,80
			<i>Poznamka k položce: 1)</i>				
			<i>pro ZTD</i>				
24	K	978013141	Oluštění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	69,420	33,39	2 317,90
25	K	978059541	Osekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,500	122,72	184,10
			<i>Poznamka k položce: 1)</i>				
			<i>2) Demontáž prázdnin obkládek</i>				
26	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obilých postupným rozebráním	m3	2,899	89,89	260,60
			<i>Poznamka k položce: 1)</i>				
			<i>2) Demontáž vestavěné skříně (2 ks 132 x 46 x 244 cm)</i>				
D		997	Přesun sutě				
27	K	997006002	Trídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	31,493	166,65	97 195,60
28	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	31,493	1 095,04	5 248,30
29	K	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vyburaných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	283,437	81,75	23 172,10
30	K	997013501	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se siožením	t	31,493	294,84	9 285,40
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	598,967	14,48	8 686,70
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu. 17 09 04	t	31,493	516,75	16 337,00
D		998	Přesun hmot				
33	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	13,097	1 399,20	18 325,30
34	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvýšení přesun ZKD 100 m	t	13,097	656,98	8 604,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV							310 417,00
D 711							31 095,10
35	K	711111001	Práce proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	71,500	11,86	847,70
36	M	11163150	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodovodné za studena nátěrem penetračním jak penetrační asfaltový	t	0,021	93 822,00	1 970,30
37	K	711141559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením vodovodné NAIP	m2	71,500	121,80	8 708,70
P							
Poznamka k položce: 5) oprava posazených částí hydroizolace							
38	M	62955001	pás asfaltový natavivý modifikovaný SBS tl.4, 0mm s vlázkou z polyesterové rohože a spáratelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	85,800	215,26	18 469,30
39	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,504	1 148,60	577,90
40	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,504	715,30	360,50
41	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,504	318,86	160,70
D 713							15 921,20
42	K	713121111	Izolace tepelné	m2	71,500	49,50	3 539,50
MONTÁŽ izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva							
Poznamka k položce: 5) tepelná izolace polystyren EPS tl. 40 mm							
43	M	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl.40mm	m2	75,075	162,45	12 195,90
44	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,090	1 013,70	91,20
45	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,090	576,81	51,90
46	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,090	474,88	42,70
D 721							2 181,00
47	K	721140802	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	m	1,000	152,22	152,20
Demontáž potrubí línové DN do 100							
48	K	721140912	Potrubí línové propojení potrubí DN 50	kus	1,000	627,20	627,20
49	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	594,72	1 189,40
50	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	69,04	69,00
51	K	721199-R10	Potrubí kanalizační zaslepení vývodu kanalizace do DN 50	kus	1,000	137,76	137,80
52	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003	705,87	2,10
53	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	624,89	1,90
54	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,003	453,74	1,40
D 722							3 513,70
55	K	722130801	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	m	1,000	88,30	88,30
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25							
Poznamka k položce: d) Demontáž původních rozvodů vody v kateřině							
P							
56	K	722130831	Demontáž nástěny	kus	2,000	51,83	103,70
57	K	722173113	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násumou objemkou plastovou D 20x2,8 mm	m	3,000	377,94	1 132,00
58	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	3,000	56,12	168,40
59	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	4,000	262,20	1 048,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	334,88	669,80
61	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	3,000	49,28	147,80
62	K	722290234	Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	3,000	50,54	151,60
63	K	998722181	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	685,79	1,40
64	K	998722181	Připlatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	513,00	1,00
65	K	998722192	Připlatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,002	444,55	0,90
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 970,80
66	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m	18,000	93,10	1 675,70
P			<i>Poznamánka k položce: 1</i> <i>Demontáž plynovodu potrubí</i>				
67	K	723290822	Přeměnění vnitrostavění demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,046	1 771,50	81,50
68	K	72399-R100	Zaslepení konce potrubí závitová zátkou do DN 25	kus	1,000	213,50	213,50
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 007,10
69	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	153,45	153,50
70	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,85	165,90
P			<i>Poznamánka k položce: 1</i> <i>Demontáž dřezu</i>				
71	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000	398,49	398,50
P			<i>Poznamánka k položce: 1</i> <i>50 l bojleru v umyvadlovém koutě</i>				
72	K	725590812	Přeměnění vnitrostavění demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,050	1 729,60	86,50
73	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	81,93	163,90
74	K	725860811	Demontáž uzávěru zápachu jednoduchých	kus	2,000	19,40	38,80
D	741		Elektroninstalace				3 348,90
75	K	741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	88,200	15,48	1 365,30
76	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000	58,70	58,70
77	K	741315813	Demontáž záuskek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	5,000	17,14	85,70
78	K	741371821	Demontáž osvětlovacího moduluového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	12,000	153,27	1 839,20
D	763		Konstrukce suché výstavby				119 729,30
79	K	763112325	SDK příčka mezbytová 1205 mm zvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 69 dB	m2	20,100	2 438,00	48 963,60
P			<i>Poznamánka k položce: 1</i> <i>Zlívová sádkeratnová příčka - mezi novou učebnu chemie a laborator chemie</i>				
80	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustanně)	m2	20,100	78,59	1 579,60
81	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvovrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	55,400	1 058,00	58 613,20
82	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	55,400	46,46	2 573,90
83	K	763181311	Moniáž jednofázového kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000	649,74	649,70

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznamka k položce: Zřábuně do nové sádrokartonové příčky - mezi novou úsebnou chemie a laborator chemie</i>						
P						
84	M	55331706	kus	1,000	3 801,60	3 801,60
<i>Poznamka k položce: Zřábuně do nové sádrokartonové příčky - mezi novou úsebnou chemie a laborator chemie</i>						
P						
85	K	998763301	t	1,946	1 152,60	2 243,00
86	K	998763381	t	1,946	670,44	1 304,70
<i>Poznamka k položce: S. SH. SP</i>						
D	766					
87	K	766660002	kus	2,000	916,90	1 833,80
<i>Poznamka k položce: Montáž dveřních křídél otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně</i>						
P						
<i>Poznamka k položce: Montáž dveřních křídél otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně</i>						
88	M	61161003	kus	2,000	2 824,50	5 649,00
89	K	766660731	kus	2,000	167,28	334,60
90	M	54914120	kus	2,000	2 353,40	4 706,80
91	K	766662811	kus	2,000	49,09	98,20
92	K	766691914	kus	2,000	30,21	60,40
93	K	766695212	kus	2,000	100,05	200,10
94	M	61187176	kus	2,000	126,48	253,00
95	K	998766101	t	0,041	880,88	36,10
96	K	998766181	t	0,041	543,66	22,30
D	776					
97	K	776111311	m2	55,400	18,36	1 017,10
98	K	776121111	m2	55,400	38,89	2 154,20
99	K	776141122	m2	55,400	363,66	20 479,20
100	K	776221111	m2	55,400	199,20	11 035,70
<i>Poznamka k položce: 6)Nová podlahová krytina</i>						
P						
101	M	28411126	m2	60,940	805,62	49 094,50
102	K	776223111	m	25,230	63,84	1 610,70
103	K	776410811	m	36,200	15,00	543,00
104	K	776421111	m	29,400	99,90	2 937,10
105	M	28411003	m	33,000	24,99	824,70
106	K	776991111	m	29,400	44,34	1 303,60
107	K	99876101	t	0,632	437,60	276,60
108	K	99876181	t	0,632	470,71	297,50
D	781					
109	K	781121011	m2	3,400	67,60	229,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	781131112	Izolace pod obklad náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3.400	403,20	1 370,90
111	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3.400	223,72	760,60
112	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m2	3.400	507,98	1 725,80
P Poznámka k položce:!! cizlové obklady v jiném koutě							
113	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	4.000	692,30	2 769,20
114	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3.400	95,11	323,40
115	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvoustožkovým	m2	3.400	72,50	246,50
116	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2.000	61,06	122,10
117	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	1.000	67,20	67,20
118	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,094	730,40	68,70
119	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,094	510,58	48,00
D 784							19 149,50
120	K	784121001	Dokončovací práce - malby a tapety	m2	69.400	41,42	2 874,40
121	K	784121011	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	69.400	16,82	1 167,00
122	K	784181101	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	143.600	21,78	3 127,20
123	K	784191003	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	20.000	20,54	410,90
124	K	784211101	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malby prací	m2	143.600	80,57	11 570,00
			Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otleruzdorných v místnostech výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.2. - Sklad č. 60 1.NP

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUČ

Projektant: Stěbau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10. 8. 2022
Datum: 70259909
IČ: 25376799
DIČ: CZ25376799
IČ: 47470569
DIČ:

Cena bez DPH	115 634,00			
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	115 634,00	21,00%	24 283,10	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	139 917,10	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.2. - Sklad č. 60 1.NP

Místo:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadávatel:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant:
Stebau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králově

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 634,00

HSV - Práce a dodávky HSV

58 114,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 661,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 410,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 202,30
997 - Přesun sítě	6 730,20
998 - Přesun hmot	4 110,10

PSV - Práce a dodávky PSV

57 520,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	868,50
741 - Elektroinstalace	1 774,60
751 - Vzduchotechnika	2 877,60
763 - Konstrukce suché výstavby	27 308,60
766 - Konstrukce truhlářské	6 780,00
771 - Podlahy z dlaždic	4 628,70
776 - Podlahy povlakové	5 284,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	504,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 503,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výbudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.2. - Sklad č. 60 1.NP

Místo:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Stebau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 634,00

D HSV Práce a dodávky HSV

58 114,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 661,10

1	K	310238211	Zastávka otvorů pl. přes 0,25 do 1 m ² ve zdvu nadzákladovým cihlami palenými na MVC	m ³	0,400	6 652,80	2 661,10
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------

P Poznámka k položce:

o)Předení mlý plyneměrů – viz výkres č. D.1.1.b.1

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 410,30

2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka matých ploch přes 1 do 4 m ² na stěnách	kus	2,000	2 375,10	4 750,20
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	3,250	886,78	2 882,00
4	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m ²	40,210	421,20	16 936,50
5	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	1,000	869,40	869,40
6	M	55331483	zárubení jednokřídlá ocelová pro zedění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 972,20	1 972,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 202,30

7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	11,400	95,93	1 089,10
8	K	952901111	Vysčítání budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	11,400	140,40	1 600,60
9	K	962052210	Bourání zdví na nadzákladového ze ŽB do 1 m ³	m ³	0,138	8 989,00	1 240,50

P Poznámka k položce:

e)Demontáž betonového terasu parapetu na stěně (455 x 29,5 cm. tl. 4 cm) vč. ocelových konzol

f)Demontáž betonového terasu parapetu na stěně (455 x 29,5 cm. tl. 4 cm) vč. ocelových konzol

10 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm 145,60 873,60

P Poznámka k položce:

i)Demontáž povrchní příčky vč. skobostanu

11 K 965043321 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m² 6 361,90 388,10

P Poznámka k položce:

h)Demontáž dlažby ve vestavné skříni

12 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdvu na MV nebo MVC 187,04 617,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	741315813	Demoniáž záusek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	5,000	18,52	92,60
32	K	7413171821	Demoniáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000	145,41	872,50
D 751 Vzduchotechnika							
33	K	761123823	Demoniáž ventilátoru radiálního nízkotlakého čtyřhranné potrubí průřezu píes 0,210 do 0,280 m2	kus	1,000	2 877,60	2 877,60
P Poznamka k položce: 1							
<i>K)Demoniáž stávajícího ventilátoru (Světlo cm)</i>							
D 763 Konstrukce suché výstavby							
34	K	763112322	SDK příčka mezibytová II 155 mm zvojený profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 66 dB	m2	6,000	2 178,00	13 068,00
P Poznamka k položce: 1							
<i>4)Nová sádkotonová příčka bez otvorů na dveře mezibytová II. 155 mm zvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 66 dBmezi stědy a chodbu)</i>							
35	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	6,000	58,40	350,40
36	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profilu CD+UD	m2	11,370	1 115,50	12 683,20
37	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	11,370	33,13	376,70
38	K	998763301	Prěsuh hmot tonážní pro sádkotonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,482	1 118,70	539,20
39	K	998763381	Příplatek k přěsuhu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,482	604,00	291,10
D 766 Konstrukce truhlářské							
40	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvřivých jednokřídlových s píes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	761,20	761,20
41	M	616161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný píne 900x1970-2100mm	kus	1,000	2 447,90	2 447,90
42	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	177,12	177,10
43	M	54914120	kování bezpečnostní křídla/křídla RC4	kus	1,000	3 070,90	3 070,90
44	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	37,21	37,20
45	K	766695212	Montáž truhlářských práhů dveří jednokřídlových s do 10 cm	kus	1,000	129,95	130,00
46	M	61617176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm s 100mm	kus	1,000	120,28	120,30
47	K	998766101	Prěsuh hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,021	977,68	20,50
48	K	998766181	Příplatek k přěsuhu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021	708,41	14,90
D 771 Podlahy z dlaždic							
49	K	7719-R1	Renovace dlažby	m2	17,220	268,80	4 628,70
P Poznamka k položce: 1							
<i>1)Vyštění stávající dlažby</i>							
<i>2)Renovace stávající dlažby</i>							
D 776 Podlahy poklakové							
50	K	776201812	Demoniáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	17,220	157,50	5 284,90
P Poznamka k položce: 1							
<i>1)Dě popisů TZ</i>							
<i>2)Demoniáž původní podlahové krytiny PVC</i>							
51	K	776991821	Odstřazení lepidla ručně z podlah	m2	17,220	149,40	2 572,70

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	783	Dokontovací práce - nátěry				504,10
52	K 783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,650	85,32	107,80
53	K 783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,650	125,24	206,60
54	K 783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,650	114,95	189,70
P		<i>Popis práce a položek: shlíšení provedení zábrani</i>				
D	784	Dokontovací práce - malby a tapety				7 503,00
55	K 784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	40,200	32,99	1 326,40
56	K 784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	40,200	16,99	683,10
57	K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	56,370	19,22	1 083,10
58	K 784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	6,000	20,54	123,30
59	K 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oleňuzdomých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,370	76,05	4 287,10

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.3. - Odborná laboratoř chemie č. 41 1.NP

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUČ

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10. 8. 2022
Datum: 70259909
IČ: 25376799
DIČ: CZ25376799
IČ: 47470569
DIČ:

Cena bez DPH	458 630,10		
DPH základní snižena	Základ daně 458 630,10 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 96 312,30 0,00
Cena s DPH	554 942,40	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.3. - Odborná laboratoř chemie č. 41 1.NP

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

458 630,10

HSV - Práce a dodávky HSV **183 139,60**

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 457,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 966,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 590,40

997 - Přesun sutě 44 697,90

998 - Přesun hmot 42 396,70

PSV - Práce a dodávky PSV **272 706,50**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 960,70

713 - Izolace tepelné 5 405,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 127,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 271,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 33 405,50

725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty 15 975,70

741 - Elektroninstalace 1 877,10

751 - Vzduchotechnika 4 068,00

762 - Konstrukce tesafské 2 059,90

763 - Konstrukce suché výstavby 54 024,60

766 - Konstrukce truhlářské 14 544,40

771 - Podlahy z dlaždic 86 361,80

775 - Podlahy skládané	2 088,50
781 - Dokončovací práce - obklady	5 919,90
783 - Dokončovací práce - natěry	867,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 748,50
OST - Ostatní	2 784,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.3. - Odborná laboratoř chemie č. 41 1.NP

Místo:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Stebau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
458 630,10						
D HSV Práce a dodávky HSV						
183 139,60						
D	3					7 457,80
1	K	310236261	kus	1,000	596,64	596,60
Začistka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdvíu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm						
<i>Poznamka k položce: 1</i>						
proslup, ZTI						
2	K	310238211	m3	0,540	8 542,80	4 613,10
Začistka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdvíu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC						
<i>Poznamka k položce: 1</i>						
oČástečné dozdění dveří (výplněk pro nový mycí kout) – viz výkres č. D.1.1.b.1						
3	K	317168053	kus	3,000	749,38	2 248,10
Překliad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm						
D	6					66 996,80
4	K	612135101	m2	6,220	381,51	2 373,00
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv sílky rýhy						
5	K	612325225	kus	2,000	2 415,70	4 831,40
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách						
6	K	612325302	m2	3,889	798,98	3 107,20
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží						
7	K	612325417	m2	63,300	406,80	25 750,40
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním						
8	K	631311114	m3	2,300	4 230,00	9 729,00
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20						
<i>Poznamka k položce: 1</i>						
6) podkladní beton						
9	K	631319011	m3	2,300	1 368,90	3 148,50
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu						
10	K	631319171	m3	2,300	406,84	933,40
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vloženíem vyzlúže						
11	K	631362021	t	0,083	54 863,00	4 553,60
Výztuž mazanin svařovanými síťmi Karl						
12	K	632481213	m2	23,000	23,04	529,90
Separační vrstva z PE fólie						
13	K	633811111	m2	23,000	80,64	1 854,70
Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu						
14	K	633991111	m2	23,000	15,80	363,30
Násitřk betonových povrchů proti odpařování vody						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s folii mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	24,400	48,05	1 172,40
16	K	635111115	Náryp pod podlahy ze šterkopisků s udusáním	m3	4,600	1 339,50	6 161,70
17	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	619,92	619,90
18	M	55337483	zářubní jednokřídlá ocelová pro zděnní tl stěny 75-100mm rozměry 900/970, 2100mm	kus	1,000	1 868,40	1 868,40
							21 590,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
19	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,820	93,86	3 737,30
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,820	126,10	5 021,30
21	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,200	118,40	1 326,10
Pozámka k položce: i)Demontáž původních příček vč. 1 ks obora							
P			Odstředění náspuv pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,600	789,88	3 633,40
Pozámka k položce: tl mezi trámy a pod nimi škarový zasp							
P			Přisekání rovných ostění z cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,111	193,72	215,20
23	K	967031132	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	350,55	701,10
24	K	968072455	Vybourání kování	m2			
Pozámka k položce: tlDemontáž původních dveří vč. zárubní (1 ks 90 x 197 cm)							
P			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	505,12	505,10
Pozámka k položce: tlDemontáž původních dveří vč. zárubní (1 ks 90 x 197 cm)							
P			proslupy ZTI	m3	1,350	1 234,80	1 667,00
26	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3			
Pozámka k položce: tlVybourání obora na dveře (do přípravy biologie a chemie) – viz výpis č. D.1.1.b.1.b							
P			Výsekární rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,000	121,50	364,50
Pozámka k položce: pro ZTI							
27	K	974031153	Výsekární rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,400	431,88	2 332,20
28	K	974031666	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	63,300	28,98	1 834,40
29	K	978013141	Osekání a odebírání obkladů stěn z vnitřních obkládek plochy přes 1 m2	m2	1,800	140,42	252,80
30	K	978059541	Pozámka k položce: e)Demontáž původních obkladů v přípravné chemie				
P			Přesun sutě	t	14,403	160,05	44 697,90
31	K	997006002	Vnitrostavební doprava sutí a vyloučených hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,403	965,12	13 900,60
32	K	997013211	Připílatek k vnitrostavební dopravě sutí a vyloučených hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	129,627	86,74	11 243,70
33	K	997013219	Odvoz sutí a vyloučených hmot na skládku nebo mezi skládkou do 1 km se složením	t	14,403	298,08	4 293,20
34	K	997013501	Připílatek k odvozu sutí a vyloučených hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	273,657	15,76	4 313,40
35	K	997013509	Připílatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	14,403	600,00	8 641,80
36	K	997013871		t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				42 396,70
37	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	17,125	1 812,60	31 040,80
38	K	998018011	Připlatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšení přesun ZKD 100 m	t	17,125	663,12	11 355,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				272 706,50
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 960,70
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodotěrné za studena nátěrem penetračním	m2	23,000	9,58	220,20
40	M	11163150	lak penetrační astalový	l	0,007	80 654,00	564,60
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přilavením vodorovné NAIP	m2	23,000	117,16	2 694,70
P			<i>Poznámka k položce: 31</i>				
42	M	62855001	<i>51 oprava poškozených částí hydroizolace</i> pás astalový natavivěný modifikované SBS tl 4,0mm s vočkolou z polyesterové rohože a spalílehnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	27,600	187,78	5 182,70
43	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,162	1 006,20	163,00
44	K	998711181	Připlatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,162	534,92	86,70
45	K	998711192	Připlatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšení přesunu do 100 m	t	0,162	300,98	48,80
D	713		Izolace tepelné				5 405,50
46	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	23,000	49,50	1 138,60
P			<i>Poznámka k položce: 31</i>				
47	M	28372303	<i>51 tepelná izolace polystyren EPS tl. 40 mm</i> deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zalížením $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	24,150	174,42	4 212,20
48	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,029	970,10	28,10
49	K	998713181	Připlatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,029	543,66	15,80
50	K	998713192	Připlatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšení přesunu do 100 m	t	0,029	373,12	10,80
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 127,60
51	K	721140802	Demontáž potrubí líniové DN do 100	m	2,000	171,69	343,40
52	K	721171904	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	596,70	596,70
53	K	721171914	Potrubi z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	405,99	406,00
54	K	721174042	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,000	457,90	457,90
55	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,000	477,90	2 867,40
56	K	721174044	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	5,000	642,72	3 213,60
57	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus	6,000	79,31	475,80
58	K	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	491,40	491,40
59	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 125	m	12,000	21,73	260,80
60	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,008	812,13	6,50
61	K	998721181	Připlatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	569,59	4,60
62	K	998721192	Připlatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšení přesunu do 100 m	t	0,008	435,22	3,50

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zdravotnícká - vnitřní vodovod						
D	722					13 271,00
63	K 722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	12,000	67,52	810,30
64	K 722131913	Potrubi pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	1,000	808,00	808,00
65	K 722131933	Potrubi pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	530,83	530,80
66	K 722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	7,000	355,41	2 487,90
67	K 722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	8,000	399,49	3 195,90
68	K 722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE II do 10 mm DN do 22 mm	m	7,000	54,84	383,90
69	K 722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE II přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	84,26	674,10
70	K 722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	12,000	225,72	2 708,60
71	K 722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	77,00	154,00
72	K 722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	2,000	31,39	62,68
73	K 722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	15,000	51,74	776,20
74	K 722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	15,000	42,28	634,20
75	K 998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,026	679,00	17,70
76	K 998722181	Připlátek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	480,60	12,50
77	K 998722192	Připlátek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,026	543,92	14,10
33 405,50						
Zdravotnícká - vnitřní plynovod						
D	723					33 405,50
78	K 723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	12,000	147,15	1 765,80
79	K 723181023	Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	8,000	751,66	6 013,30
80	K 723181024	Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	10,000	903,44	9 034,40
81	K 723190901	Uzavření/otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	39,31	78,60
82	K 723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	18,000	35,30	635,40
83	K 723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	2,000	293,55	587,10
84	K 723231172	Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	5,000	350,02	1 750,10
85	K 723231173	Kohout kulový rohový G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	595,92	595,90
86	K 723290822	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,041	2 224,60	91,20
87	K 72339-R0	Nasunutí chráničky na potrubí flexi samozhášivá PVC chránička - žlutá pro plyn	m	3,000	99,63	298,90
<i>Poznámka k položce:</i>						
P						
88	K 72339-R1	Zasazení stávajícího plynovodu závitová záčka do DN 25	kus	1,000	266,00	266,00
<i>Poznámka k položce:</i>						
P		zasazení stávajícího plynovodu včetně revize:				
89	K 72339-R2	Návrhová pérová izolace 28 x 20	m	4,000	56,00	224,00
90	K 72339-R3	Revize plynovodu	soub	1,000	12 000,00	12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: ¹⁾ revize plynovodu, lakové zkoušky plynovodu: ¹⁾							
P							
91	K	998723101	Prípevný hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,025	764,96	19,10
92	K	998723181	Prípevný hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025	491,40	12,30
93	K	998723192	Prípevný hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,025	535,60	13,40
D. 725							
94	K	725211603	Zdravotechnika - zařizovací předměty				15 975,70
95	K	725310821	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sílon připravené na sietnu širouby	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
96	K	725530811	Demontáž dřez, jednoduchy na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	172,05	172,10
97	K	725530811	Demontáž ohřeváč elektrický přepadový do 12 l	soubor	1,000	81,60	81,60
97	K	725532101	Elektrický ohřeváč zásobníkový akumulární závěsný svisy 10 l / 2 kW	soubor	1,000	5 193,60	5 193,60
98	K	725590812	Přemísění vnitrostrojenářství demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,037	1 936,40	71,60
99	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do C 3 / 4	soubor	1,000	89,38	89,40
100	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpusti	soubor	1,000	1 921,00	1 921,00
101	K	725860811	Demontáž uzávěru západku jednoduchých	kus	1,000	17,44	17,40
102	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	365,12	365,10
103	K	7259-R1	Demontáž nástěnné desiláční nádobý	soubor	1,000	2 520,00	2 520,00
Poznámka k položce: ¹⁾ ²⁾ ³⁾							
a) Demontáž nástěnné desiláční nádobý: ¹⁾							
b) Demontáž nástěnné desiláční nádobý: ²⁾							
c) Kompletní demontáž včetně ekologické likvidace, naložení, odvoz a poplatky za skládku: ³⁾							
P							
104	K	998725101	Prípevný hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,029	833,70	24,20
105	K	998725181	Prípevný hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,029	680,68	19,70
D. 741							
106	K	741121861	Elektroinstalace				1 877,10
107	K	741311803	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	24,000	19,08	457,90
108	K	741315813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	7,000	48,58	340,00
109	K	741371821	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	7,000	21,67	151,70
109	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového tl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000	154,58	927,50
D. 751							
110	K	7519-R1	Vzduchotechnika				4 068,00
110	K	7519-R1	Odleh od digestore	kus	1,000	4 068,00	4 068,00
Poznámka k položce: ¹⁾ ²⁾ ³⁾							
Sjízducotechnika - lakové vřání pro vstup obvodové stěnou (napojení odříhů digestore), na fasádě osadí větrací mřížkou se žaluzi: ¹⁾							
Kompletní provedení dočasná, montáž, stavební přípomoc, kotvení, přesun hmot, lešení ²⁾							
P							
D. 762							
111	K	762522811	Konstrukce tesákové				2 059,90
111	K	762522811	Demontáž podlání s polistáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	23,000	89,56	2 059,90
Poznámka k položce: ¹⁾ ²⁾ ³⁾							
0 dřevěná podlaha z prken tl. 25 mm, dřevěné hranoly ³⁾							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	763		Konstrukce suché výstavby				54 024,60
112	K	763131462	SDK podhled deska 1xHZ 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD	m ²	39,820	1 288,00	51 288,20
	P		<i>Popisná část položky:</i> 7)Nová profilová konstrukce – sádkatónová profilová deska 1xHZ 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní konstrukce profil CD+UD				
113	K	763131714	SDK podhled základní penetrační náter	m ²	39,820	38,78	1 544,40
114	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkatónové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,644	1 186,50	784,10
115	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,644	664,40	427,90
D	766		Konstrukce truhlářské				14 544,40
116	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	951,50	1 903,00
	P		<i>Popisná část položky:</i> 9)Nové dveřné dveře vč. kování a bezbariérového práhu – 1 ks 90x197 cm; 10)Nové dveřné dveře vč. ocelových zárubní, kování a bezbariérového práhu – 1 ks 90x197 cm (k přípravné biolog a chemie)				
117	M	61161003	dveře jednokřídlové voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	2,000	2 609,30	5 218,60
118	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	195,16	390,30
119	M	54914120	kování bezpečnostní, klíka-klíka R4 ASTRA	kus	2,000	3 157,00	6 314,00
120	K	766662811	Demontáž truhlářských práhů dveří jednokřídlových	kus	2,000	54,75	109,50
121	K	766669194	Vyvěšení nebo zavěšení dřevených křidel dveří pl do 2 m ²	kus	2,000	29,89	59,80
122	K	7666695212	Montáž truhlářských práhů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	2,000	138,00	276,00
123	M	61187176	práh dveřní dřevený dubový II 20mm dl 920mm š 100mm	kus	2,000	104,16	208,30
124	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,041	880,88	36,10
125	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041	702,78	28,80
D	771		Podlahy z dlaždic				86 361,80
126	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m ²	39,820	14,54	578,80
127	K	7711121011	Náter penetrační na podlahu	m ²	39,820	57,52	2 290,50
128	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa št přes 3 do 5 mm	m ²	39,820	397,00	15 808,50
129	K	771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	24,400	110,70	2 701,10
130	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	50,000	196,02	9 801,00
131	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m ²	m ²	39,820	592,78	23 604,50
	P		<i>Popisná část položky:</i> 7)Nová podlahová krytina – protiskluzná dlažba dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m ²				
132	M	59761616	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m ²	m ²	43,802	600,10	26 285,60
133	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování šmelem dvoúsložkovým	m ²	39,820	53,33	2 123,40
134	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	18,470	51,36	948,70
135	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,445	752,40	1 087,20
136	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,445	604,36	873,30
137	K	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvýšení přesunu do 100 m	t	1,445	179,40	259,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	775		Podlahy skládané				2 088,50
138	K	775521810	Demonitáž parketových tabulí s listami přibíjenými do sutí	m ²	23,000	90,80	2 088,50
	P		Poznamka k položce: 1) řizemnitář – parkety				
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 919,90
139	K	781121011	Náter penetrací na stěnu	m ²	2,800	64,04	179,30
140	K	781131112	Izolace pod obklad náterem nebo sítkou ve dvou vrstvách	m ²	2,800	465,92	1 304,60
141	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu sítkou tl 3 mm	m ²	2,800	161,68	452,70
142	K	781474113	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	2,800	569,48	1 594,50
	P		Poznamka k položce: 1) dlhové obklady v vnějším koutě				
143	M	597610771	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m ²	m ²	3,000	517,72	1 553,20
144	K	781477111	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	3,000	96,76	290,30
145	K	781477114	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za sparování lmelem dvovrstkovým	m ²	3,000	64,87	194,60
146	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	61,69	123,40
147	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	2,000	63,41	126,80
148	K	998781101	Prěsnu hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,073	557,76	40,70
149	K	998781181	Příplatek k přěsnu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,073	588,73	43,00
150	K	998781192	Příplatek k přěsnu hmot tonážní 781 za zvětšený přěsnu do 100 m	t	0,073	230,10	16,80
D	783		Dokončovací práce - nátery				867,80
151	K	783301313	Odměření zámečnických konstrukcí ředitelovým odmašťovačem	m ²	2,900	57,51	166,80
152	K	783314101	Základní jednorásobný syntetický náter zámečnických konstrukcí	m ²	2,900	137,64	399,20
153	K	783317101	Krycí jednorásobný syntetický standardní náter zámečnických konstrukcí	m ²	2,900	104,06	301,80
	P		Poznamka k položce: 1) al/řatění anobi				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				14 748,50
154	K	784121001	Oškrabání malby v misnostech v do 3,80 m	m ²	63,300	32,64	2 066,30
155	K	784121011	Rozrymání podkladu po oškřabání malby v misnostech v do 3,80 m	m ²	63,300	20,36	1 288,50
156	K	784181101	Základní akrylátová jednorásobná bezbarvá penetrace podkladu v misnostech v do 3,80 m	m ²	104,720	20,68	2 165,50
157	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malifických prací	m ²	12,000	19,90	238,80
158	K	784211101	Dvojarásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné ořezuzdorných v misnostech výšky do 3,80 m	m ²	104,720	85,84	8 989,40
D	O ST		Ostatní				2 784,00
159	K	O 01	Nová lékárníka na zed'	kus	1,000	2 784,00	2 784,00
	P		Poznamka k položce: 1) 13)Nová lékárníka na zed'				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: **2.1.1.4. - Odborná přípravná biologie a chemie č. 42 1.NP**

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo:

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Projektant: Stěbau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10. 8. 2022
Datum: 70259909
IČ: 25376799
DIČ: CZ25376799
IČ: 47470569
DIČ:

Cena bez DPH	233 079,30		
DPH základní snížená	Základ daně 233 079,30 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 48 946,70 0,00
Cena s DPH	v	CZK	282 026,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt: **2.1.1.4. - Odborná přípravná biologie a chemie č. 42 1.NP**

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní
870. 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

233 079,30

HSV - Práce a dodávky HSV

61 146,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce	939,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	36 413,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 202,00
997 - Přesun sutě	5 805,20
998 - Přesun hmot	5 785,70

PSV - Práce a dodávky PSV

169 604,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 543,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 972,50
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	994,20
741 - Elektroinstalace	1 799,40
763 - Konstrukce suché výstavby	50 070,20
766 - Konstrukce truhlářské	14 213,30
776 - Podlahy povlakové	72 155,10
781 - Dokončovací práce - obklady	5 290,40
783 - Dokončovací práce - natěry	1 130,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 435,30
OST - Ostatní	2 328,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.4. - Odborná přípravná biologie a chemie č. 42 1.NP
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Místo:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Zadavatel:

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant: Stěbau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

233 079,30

61 146,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				939,80
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				939,80

1	K	310236261	Zadávka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdviu nadzákladovým cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	2,000	469,92	939,80
<i>Poznámka k položce: přesuny ZTI</i>							

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				36 413,80
2	K	612325225	Vápencomentová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na sěních	kus	1,000	2 009,70	2 009,70
3	K	612325419	Oprava vnitřní vápencomentové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním	m2	65,200	527,67	34 404,10

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 202,00
4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	39,000	70,39	2 745,30
5	K	952901111	Vyděštění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,000	115,70	4 512,30
6	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdviu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	523,16	1 046,30

<i>Poznámka k položce: přesuny ZTI</i>							
7	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápencomentové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	65,200	59,79	3 898,10

D	997		Přesun sutě				5 805,20
8	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	1,832	193,05	353,70
9	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,832	956,84	1 751,10
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	16,488	84,75	1 397,30
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sloužením	t	1,832	379,08	694,50
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,808	15,62	543,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,832	581,25	1 064,90
D. 998 Přesun hmot							
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,337	1 812,60	5 785,70
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,337	663,12	4 236,00
D. 999 Přesun hmot							
D. PSV Práce a dodávky PSV							
D. 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							
16	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	1,000	178,77	178,80
17	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	387,00	387,00
18	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	256,08	256,10
19	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	1,000	600,03	600,00
20	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	1,000	95,17	95,20
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,000	24,91	24,90
22	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,001	629,97	0,60
23	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	497,70	0,50
24	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,001	370,40	0,40
D. 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							
25	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	1,000	79,39	6 972,50
26	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	1,000	1 131,20	1 131,20
27	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	550,31	550,30
28	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	2,000	366,18	732,40
29	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	2,000	75,15	150,30
30	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000	209,76	1 258,60
31	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	77,88	155,80
32	K	7222020861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	2,000	23,94	47,90
33	K	722231072	Ventil redukční mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	351,90	351,90
34	K	722231201	Ventil redukční mosazný G 1/2" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitům bez manoměru	kus	1,000	1 813,50	1 813,50
35	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	242,19	484,40
36	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	2,000	57,29	114,60
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	2,000	43,25	86,50
38	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,010	699,37	7,00
39	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	448,20	4,50
40	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,010	423,63	4,20
D. 725 Zdravotecnika - zařizovací předměty							
							994,20

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	156,00	156,00
42	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	94,00	94,00
43	K	725860811	Demontáž uzávěru zápachu jednoduchých	kus	18,00	18,00	18,00
44	K	725861312	Zápachová uzávěra pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	725,00	725,00
45	K	998725101	Présun hmot tonážní pro zaizolovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	540,00	0,90
46	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	650,00	0,70
D 741 Elektroinstalace							
47	K	741121861	Demontáž kabel Cu pod omlinkou plný kuličatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	40,000	16,20	1 799,40
48	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000	80,21	60,20
49	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	1,000	18,32	18,90
50	K	741371821	Demontáž osvětlovacího moduluvého systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	9,000	119,21	1 072,90
D 763 Konstrukce suché výstavby							
51	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	39,000	1 207,50	50 070,20
<i>Poznamka k položce:</i>							
6)Nová podhledová konstrukce – sádkoarmovaná podhledová deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní konstrukce profil CD+UD							
52	K	763131714	SDK podhled zářivkační nátěr	m2	39,000	46,06	1 796,20
53	K	998763301	Présun hmot tonážní pro sádkoarmované konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,631	1 310,80	827,10
54	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,631	561,72	354,40
D 766 Konstrukce truhlářské							
55	K	766660001	Montáž dřevních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	868,73	868,70
<i>Poznamka k položce:</i>							
6)Nové vosňové dveře plně (povrch lakovaný)							
56	M	61161002	dveře jednokřídlové vosňové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 016,90	2 016,90
57	K	766660002	Montáž dřevních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	717,95	718,00
<i>Poznamka k položce:</i>							
6)Nové vosňové dveře plně (povrch lakovaný)							
58	M	61161003	dveře jednokřídlové vosňové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	3 066,60	3 066,60
59	K	766660731	Montáž dřevního bezpečnostního kování - zamku	kus	2,000	142,68	285,40
60	M	54914120	kování bezpečnostní křídla/křídla RC4	kus	2,000	3 243,10	6 486,20
61	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	48,62	97,20
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	29,26	58,50
<i>Poznamka k položce:</i>							
6)Demontáž povrchových dveří (1 ks 90x197 cm, 1 ks 80x197 cm)							
63	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	2,000	133,40	266,80
64	M	61187176	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	2,000	143,84	287,70
65	K	998766101	Présun hmot tonážní pro kece truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,040	909,92	36,40
66	K	998766161	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040	623,22	24,90

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	776		Podlahy povlakové				72 155,10
67	K	776111311	Vysatí podkladu povlakových podlah	m ²	39,000	15,15	590,70
68	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m ²	39,000	35,81	1 396,40
69	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m ²	39,000	358,68	13 988,50
70	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²	39,000	174,00	6 786,00
			<i>Poznámka k položce:</i>				
P			a) Demontáž povadní podlahové krytiny PVC				
71	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-stožkových lepidlem	m ²	39,000	285,00	11 115,00
72	M	28411027	PVC vlny /heterogenní akustická tl 3,40mm, následná vrstva 0,67mm, zálež 3/4/2, otlak do 0,11mm, útlum 19dB, hřivlavost Btl ST	m ²	42,000	552,12	23 189,00
73	K	776232111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	42,600	56,45	2 404,70
74	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt průřezových nebo plastových	m	24,400	13,35	325,70
75	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	24,400	112,11	2 735,50
76	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	24,400	30,39	741,50
77	K	776991111	Spárování silikonem	m	24,400	44,34	1 081,90
78	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m ²	39,000	189,00	7 371,00
79	K	998776101	Průsuv hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,450	464,95	209,20
80	K	998776181	Příplatek k průsuvu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,450	468,99	220,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 290,40
81	K	781121011	Náter penetrací na stěnu	m ²	2,000	57,52	115,00
82	K	781131112	Izolace pod obklad náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	2,000	524,16	1 048,30
83	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m ²	2,000	178,60	357,20
84	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	2,000	588,05	1 176,10
			<i>Poznámka k položce:</i>				
P			obloze: obklady v mycím keud				
85	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m ²	m ²	3,000	662,20	1 986,60
86	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	2,000	86,84	173,70
87	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvoustožkovým	m ²	2,000	70,60	141,20
88	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	64,24	128,50
89	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	1,000	87,86	87,90
90	K	998781101	Průsuv hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,063	584,32	36,50
91	K	998781181	Příplatek k průsuvu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,063	619,99	39,10
D	783		Dokončovací práce - nátery				1 130,90
92	K	7833301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí lepidlovým odmašťovačem	m ²	3,300	71,71	236,60
			<i>Poznámka k položce:</i>				
P			alkalický alkalických zátěží				
93	K	783314101	Základní jednorasobný syntetický náter zámečnických konstrukcí	m ²	3,300	148,80	491,00
94	K	783317101	Krycí jednorasobný syntetický standardní náter zámečnických konstrukcí	m ²	3,300	122,21	403,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				15 435,30
95	K	78421001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	65,200	42,12	2 746,20
96	K	78421011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	65,200	17,17	1 119,40
97	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	104,200	21,96	2 288,20
98	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojitých po provedení malířských prací	m ²	20,000	20,76	415,20
99	K	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za mokra výborné ošetřovací v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	104,200	85,09	8 866,30
D	OST		Ostatní				2 328,00
100	K	O1	Nová lékárnička na zeď	kus	1,000	2 328,00	2 328,00

Poznímkama k položce: 1)

1) Nová lékárnička na zeď

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.5. - Odborná laboratoř biologie č. 43 1.NP

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Zadavatel: Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10. 8. 2022
Datum: 70259909
IČ: 25376799
DIČ: CZ25376799
IČ: 47470569
DIČ:

Cena bez DPH	405 992,90		
DPH základní snížena	Základ daně 405 992,90 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 85 258,50 0,00
Cena s DPH	V	CZK	491 251,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výbudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.5. - Odborná laboratoř biologie č. 43 1.NP

Místo:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant:
Siebau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	405 992,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	88 287,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 161,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 218,80
997 - Přesun sutě	23 801,10
998 - Přesun hmot	10 231,60
9 874,50	9 874,50
PSV - Práce a dodávky PSV	315 737,30
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	11 882,40
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	21 787,20
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	38 390,80
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	17 329,30
741 - Elektroinstalace	2 429,40
751 - Vzduchotechnika	2 916,00
763 - Konstrukce suché výstavby	68 703,70
766 - Konstrukce truhlářské	6 312,50
771 - Podlahy z dlaždic	104 078,20
776 - Podlahy povlakové	18 589,00
781 - Dokončovací práce - obklady	5 430,60
783 - Dokončovací práce - natěry	552,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

17 335,80

OST - Ostatní

1 968,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.5. - Odborná laboratoř biologie č. 43 1.NP

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadávatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant: Stěbau s.r.o. Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D			Práce a dodávky HSV				405 992,90
D	3	K 310236261	Swislé a kompletní konstrukce	kus	2,000	580,80	88 287,60
P			Zazdívková otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm				1 161,60
<i>Poznámka k položce: 3</i>							
<i>průstupy ZTI</i>							

D	6	K 6121335101	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplňi				43 218,80
			Hrubá výplň rýh ve stěnách malou jakékoliv šířky rýhy	m2	4,290	522,81	2 242,90
3	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	2 314,20	2 314,20
4	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	81,740	432,96	35 390,20
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,680	4 811,00	3 271,50

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 801,10
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatižení do 150 kg/m2	m2	52,000	97,21	5 064,80
7	K	952901111	Vybíjení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	52,000	114,40	5 948,50
8	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 0,09 m2 na MNC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	505,12	1 010,20

P			<i>Poznámka k položce: 9</i>				
<i>průstupy ZTI</i>							
9	K	974031153	Vysekáni rýh ve zdívu cihelném tl do 100 mm s do 100 mm	m	3,000	132,30	396,90

P			<i>Poznámka k položce: 9</i>				
<i>pro ZTI:</i>							

10	K	974042563	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické tl do 100 mm s do 100 mm	m	11,000	263,12	2 894,30
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

P			<i>Poznámka k položce: 10</i>				
<i>pro ZTI:</i>							
11	K	974042575	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické tl do 200 mm s do 200 mm	m	6,000	568,46	3 410,80

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznamka k položce: pro ZTI:</i>						
P						
12	K 978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m ²	81,700	59,79	4 884,60
13	K 978059541	Osekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m ²	m ²	2,100	95,98	200,70
<i>Poznamka k položce: o/Demontáž původních obkladů v umyvadlech koupel</i>						
P						
D	997	Přesun sutě				10 231,60
14	K 997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	3,234	186,45	603,00
15	K 997013211	Vnitřní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,234	788,80	2 551,00
16	K 997013219	Příplatek k vnitřní dopravě suti a vyburaných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	29,106	92,72	2 698,70
17	K 997013501	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,234	356,40	1 152,60
18	K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,446	15,34	942,30
19	K 997013871	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	3,234	706,25	2 284,00
D	998	Přesun hmot				9 874,50
20	K 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,577	1 574,10	7 204,70
21	K 998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšení přesun ZKD 100 m	t	4,577	583,30	2 669,80
D	PSV	Práce a dodávky PSV				315 737,30
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 882,40
22	K 721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	1,000	210,63	210,60
23	K 721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrsla DN 75	kus	1,000	448,80	448,80
24	K 721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	322,71	322,70
25	K 721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	3,000	539,94	1 619,50
26	K 721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	8,000	424,80	3 398,40
27	K 721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	7,000	611,82	4 282,70
28	K 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	106,36	638,20
29	K 721274121	Prívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	447,72	447,70
30	K 721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	18,000	27,30	491,30
31	K 998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,012	781,77	9,40
32	K 998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	624,89	7,50
33	K 998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšení přesun do 100 m	t	0,012	467,63	5,60
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				21 787,20
34	K 722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	1,000	74,84	74,90
35	K 722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	1,000	1 131,20	1 131,20
36	K 722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	521,09	521,10

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K 722174002	Potrubi vodoodní plastové PPR svar polyfize PN 16 D 20x2,8 mm	m	3,000	359,00	1 077,00
38	K 722174003	Potrubi vodoodní plastové PPR svar polyfize PN 16 D 25x3,5 mm	m	8,000	478,51	3 828,10
39	K 722174004	Potrubi vodoodní plastové PPR svar polyfize PN 16 D 32x4,4 mm	m	14,000	544,96	7 629,40
40	K 722181221	Ochrana vodoodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	3,000	77,18	231,50
41	K 722181222	Ochrana vodoodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	17,000	64,93	1 103,80
42	K 722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	8,000	184,68	1 477,40
43	K 722190901	Uzavření nebo otevření vodoodního potrubí při opravách	kus	1,000	83,20	83,20
44	K 722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	1,000	25,27	25,30
45	K 722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	388,80	1 794,00
46	K 722290226	Zkouška těsnosti vodoodního potrubí	m	25,000	65,91	1 647,80
47	K 722290234	Proplech a dezinfekce vodoodního potrubí	m	25,000	43,25	1 081,40
48	K 998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,046	631,47	29,00
49	K 998721181	Připlatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	586,20	25,60
50	K 998721192	Připlatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,046	575,30	26,50
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod						38 390,80
51	K 723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	27,000	116,10	3 134,70
52	K 723181023	Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	9,000	515,97	4 643,70
53	K 723181024	Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	11,000	1 031,10	11 342,10
54	K 723190901	Uzavření/otevření plynoodního potrubí při opravě	kus	2,000	31,00	62,00
55	K 723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynoodního potrubí	m	20,000	546,10	546,10
56	K 723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynoodního	kus	2,000	276,45	552,90
57	K 723231172	Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C pinoprotokový vnitřní závit	kus	9,000	419,21	3 772,90
58	K 723231173	Kohout kulový rohový G 3/4" PN 42 do 185°C pinoprotokový vnitřní závit	kus	1,000	527,16	527,20
59	K 723290822	Přemístění vnitrosiavení demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,092	1 895,20	174,40
60	K 7239-R0	Nasunutí ochráníčky na potrubí flexi samozhášivá PVC chráníčka - žlutá pro plyn	m	4,000	118,08	472,30
P Poznamka k položce:11						
61	K 7239-R1	Zaslepení stávajícího plynoodu závitová záčka do DN 25	kus	1,000	377,60	377,60
P Poznamka k položce:12						
62	K 7239-R2	Návléková pěnová izolace 28 x 20	m	4,000	62,62	250,50
P Poznamka k položce:13						
63	K 7239-R3	Revize plynoodu	soub	1,000	12 480,00	12 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P							
Poznamka k položce:							
64	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,033	614,70	20,30
65	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,033	604,80	20,00
66	K	998723192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšení přesun do 100 m	t	0,033	426,40	14,10
D 725							
Zdravotnická - zařizovací předměty							
67	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,00	165,00
68	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	5 457,00	5 457,00
69	K	725532101	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závesný svíslý 10 l / 2 kW	soubor	1,000	6 850,00	6 850,00
70	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	5,000	289,00	1 445,00
71	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	120,00	120,00
72	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpusť	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00
73	K	725860811	Demontáž uzávěří zápachu jednoduchých	kus	1,000	18,00	18,00
74	K	725861101	Zapachová uzávěřka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	365,00	365,00
75	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,036	650,00	23,40
76	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,036	306,44	11,00
77	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšení přesun do 100 m	t	0,036	690,78	24,90
D 741							
Elektroinstalace							
78	K	741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kuleť 2x1,5 až 2,5 mm ² , 3x1,5 mm ² , 4x1,5 mm ²	m	35,000	15,66	563,90
79	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	4,000	60,72	242,90
80	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2p+PE	kus	6,000	20,69	124,10
81	K	741371821	Demontáž osvětlovacího moduluvého systému zářivkového di do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	11,000	136,24	1 498,60
D 751							
Vzduchotechnika							
82	K	7519-R1	Odtah od digestoře	kus	1,000	2 916,00	2 916,00
P							
Poznamka k položce:							
Slyzochodníka -- jednové vrtání pro vstup obvodové stěnou (napojení odhadu digestoře), na fasádě osazít větrací mřížkou se žaluzí:							
Kompletní provedení: inštalace, montáž, sčítání přímocce, kotvení, přesun hmot, leštění							
D 763							
Konstrukce suché výstavby							
83	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profilu CD+UD	m ²	52,000	1 081,00	56 212,00
84	K	763131714	SDK podhled základní penetrační náěr	m ²	52,000	35,15	1 827,70
85	K	763164645	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDPH2 12,5	m	7,990	1 137,40	9 087,90
P							
Poznamka k položce:							
Slyzochodná topných trubek veobalích nad okny (40x30 cm)							
86	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,960	1 152,60	1 106,50
87	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,960	489,24	469,70

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	766	Konstrukce tuhlařské				6 312,50
88	K 766660002	Montáž dveřních křídél otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	856,35	856,40
	P	<i>Poznámka k položce: 1) 1)Třířevé vodníové dveře pñh (povrch lakovaný) v.c. kování a bezbarvého prahu - f ks 89x197 cm</i>				
89	M 61161003	dveře jednokřídlové voštinové povrch lakovaný pñh 900x197x2100mm	kus	1,000	2 501,70	2 501,70
90	K 766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	193,52	193,50
91	M 54914120	Kování bezpečnostní křídla/křídla RC4	kus	1,000	2 410,80	2 410,80
92	K 766662811	Demontáž tuhlařských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	38,70	38,70
93	K 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél dveří pl do 2 m2	kus	1,000	25,76	25,80
94	K 766695212	Montáž tuhlařských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000	109,25	109,30
95	M 611817176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000	137,64	137,60
96	K 998766101	Přesun hmot tonážní pro kce tuhlařské v objektech v do 6 m	t	0,021	1 113,20	23,40
97	K 998766181	Připílatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021	729,30	15,30
						104 078,20
D	771	Podlahy z dlaždic				
98	K 771111011	Vysetí podkladu před pokládkou dlažby	m2	52,000	15,15	787,60
99	K 771121011	Nálet penetrací na podlahu	m2	52,000	51,00	2 651,90
100	K 771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa pl přes 3 do 5 mm	m2	52,000	337,45	17 547,40
101	K 771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	28,600	146,37	4 186,20
102	M 59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru / exteriéru 445x85mm	kus	63,000	242,00	15 246,00
103	K 771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	52,000	537,38	27 943,80
	P	<i>Poznámka k položce: 1) 1)Hltná podlahová krytina - protiškvřová dlažba</i>				
104	M 59761616	dlažba keramická slinutá protiškvřuná do interiéru / exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m2	m2	54,000	540,00	29 160,00
105	K 771577114	Připílatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvoúsložkovým	m2	52,000	58,60	3 047,20
106	K 771591115	Podlahy spárování silikonem	m	28,600	47,41	1 356,00
107	K 998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,827	745,56	1 362,10
108	K 998771181	Připílatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,827	432,43	790,00
						18 589,00
D	776	Podlahy povlakové				
109	K 776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	52,000	172,50	8 970,00
110	K 776410811	Odstranění soklíku a listů pryžových nebo plastových	m	28,600	15,60	446,20
111	K 776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	52,000	176,40	9 172,80
						5 430,60
D	781	Dokontcovací práce - obklady				
112	K 78121011	Nálet penetrací na stěnu	m2	2,100	62,86	132,00
113	K 781311112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	2,100	456,96	959,60
114	K 781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrku tl 3 mm	m2	2,100	161,68	339,50

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K 781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,100	736,61	1 546,90
P						
		<i>Poznamka k položce:</i> Ořezové obklady v rucím koutě				
116	M 597610771	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	3,000	626,08	1 878,20
117	K 781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,100	82,70	173,70
118	K 781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvoousložkovým	m2	2,100	61,06	128,20
119	K 781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	81,06	122,10
120	K 781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	1,000	77,93	77,90
121	K 998781101	Presun hmot tonáží pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,065	657,36	42,70
122	K 998781181	Příplatek k přesunu hmot tonáží 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	458,48	29,80
D 783						
Dokončovací práce - natěry						
123	K 783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředivým odmašťovačem	m2	1,650	85,20	140,60
124	K 783314101	Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,650	114,08	188,20
125	K 783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,650	135,52	223,60
<i>Poznamka k položce:</i>						
a)Matení původních zábrní						
P 784						
Dokončovací práce - malby a tapety						
126	K 784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	61,700	32,64	2 666,90
127	K 784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	81,700	15,22	1 243,60
128	K 784181101	Základní akrylátová jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	133,700	18,85	2 520,10
129	K 784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malářských prací	m2	133,700	18,62	2 489,20
130	K 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné ošetrzdomých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	136,300	61,75	8 416,00
D OST						
Ostatní						
131	K 01	Nová lécarmička na zeď	kus	1,000	1 968,00	1 968,00
						1 968,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.E - Elektroinstalace učeben

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo:

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10. 8. 2022
Datum: 70259909
IČ: 25376799
DIČ: CZ25376799
IČ: 47470569
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Základ daně
392 589,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
82 443,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

475 032,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt: 2.1.1.E - Elektroinstalace učeben

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 76311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D15 - Rozvaděč R40 - CH	392 589,20
D16 - Rozvaděč R41- laboratoř CH	20 604,70
D17 - Rozvaděč R42 - přípravná CH	21 618,70
D18 - Rozvaděč R43 - laboratoř BI	13 667,20
D19 - Elektromontáže	19 260,10
D24 - učebna chemie č.40 + sklad č.60	241 761,10
D25 - laboratoř chemie č.41	90 453,50
D26 - přípravná BI a CH č.42	51 893,80
D27 - laboratoř BI č.43	44 766,80
OST - Ostatní	54 647,00
	75 677,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výbudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.E - Elektroinstalace učeben

Místo:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum:

10. 8. 2022

Projektant:

Stebau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 392 589,20							
D	D15		Rozvaděč R40 - CH				20 604,70
1	K	741-R1.1	Rám s dvěma, otáčivý plast.zámek, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=635x460	ks	1,000	2 839,82	2 839,80
2	K	741-R1.2	Bočnice, V=350, včetně západky	ks	1,000	703,05	703,00
3	K	741-R1.3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x460x240	ks	1,000	1 823,39	1 823,40
4	K	741-R1.4	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	ks	2,000	193,34	386,70
5	K	741-R1.5	Upevňovací uchytky s vodivým propojení (zelená)	ks	1,000	201,90	201,90
6	K	741-R1.6	Upevňovací uchytky celoplastová (bilá)	ks	1,000	124,32	124,30
7	K	741-R1.7	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	2,000	722,90	1 445,80
8	K	741-R1.8	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	ks	1,000	303,18	303,20
9	K	741-R1.9	Zasleповací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, šedý	ks	1,000	169,51	169,50
10	K	741-R1.10	-B41 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10KA, In=4A	ks	1,000	391,66	391,70
11	K	741-R1.11	-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10KA, In=10A	ks	2,000	260,02	520,00
12	K	741-R1.12	-B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10KA, In=16A	ks	5,000	232,39	1 162,00
13	K	741-R1.13	-B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10KA, In=25A	ks	1,000	1 270,51	1 270,50
14	K	741-R1.14	-C16/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10KA, In=16A	ks	3,000	318,38	955,20
15	K	741-R1.18	Chráněcí IIR=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	ks	2,000	2 027,62	4 055,20
16	K	741-R1.15	230/40-31 Instalací snýkač, 230V-, 40A, 3zap, 1vyp.kont.	ks	1,000	3 363,62	3 363,60
17	K	741-R1.16	Ovládací hlavice se zámkem, 2p, s aretací, kroužek černý, MS2, 60st	ks	1,000	888,93	888,90
							21 618,70
D	D16		Rozvaděč R41 - laboratoř CH				
18	K	741-R1.1	Rám s dvěma, otáčivý plast.zámek, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=635x460	ks	1,000	3 222,11	3 222,10
19	K	741-R1.2	Bočnice, V=350, včetně západky	ks	1,000	840,42	840,40
20	K	741-R1.3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x460x240	ks	1,000	2 148,99	2 149,00
21	K	741-R1.4	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	ks	2,000	213,11	426,20

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
22	K 741-R1.5	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	ks	1,000	164,26	164,30
23	K 741-R1.6	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	ks	1,000	112,00	112,00
24	K 741-R1.7	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	2,000	709,00	1 418,00
25	K 741-R1.8	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	ks	1,000	246,84	246,80
26	K 741-R1.9	Zasleповací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, šedý	ks	1,000	211,89	211,90
27	K 741-R1.10	-B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10KA, In=4A	ks	1,000	286,75	286,80
28	K 741-R1.11	-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10KA, In=10A	ks	2,000	281,91	563,80
29	K 741-R1.12	-B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10KA, In=16A	ks	3,000	204,61	613,80
30	K 741-R1.13	-B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10KA, In=25A	ks	1,000	1 238,21	1 238,20
31	K 741-R1.14	-C16/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10KA, In=16A	ks	3,000	271,22	813,60
32	K 741-R1.18	Chránící I=250A, typ AC, 4-pól, Idln=0.03A, In=25A	ks	2,000	2 355,32	4 710,60
33	K 741-R1.15	230/40-31 Instalacíni stykač, 230V-, 40A, 3zap, 1typ, kont.	ks	1,000	3 652,97	3 653,00
34	K 741-R1.16	Ovládací hlavičce se zámkem, 2p, s aretací, kroužek černý, MS2, 60st	ks	1,000	948,19	948,20

D D17 Rozvaděč R42 - přípravná CH

35	K 741-R1.1	Rám s dvěma, otlčný plast.zámek, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x460	ks	1,000	3 085,56	3 085,60
36	K 741-R1.2	Bočnice, V=350, včetně západky	ks	1,000	743,45	743,50
37	K 741-R1.3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x460x240	ks	1,000	2 192,41	2 192,40
38	K 741-R1.4	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	ks	2,000	202,12	404,20
39	K 741-R1.5	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	ks	1,000	200,19	200,20
40	K 741-R1.6	Upevňovací úchytky celoplastová (bílá)	ks	1,000	100,80	100,80
41	K 741-R1.7	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	2,000	820,22	1 640,40
42	K 741-R1.8	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	ks	1,000	289,76	289,80
43	K 741-R1.9	Zasleповací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, šedý	ks	1,000	165,48	165,50
44	K 741-R1.11	-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10KA, In=10A	ks	2,000	224,43	448,90
45	K 741-R1.12	-B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10KA, In=16A	ks	5,000	222,29	1 111,40
46	K 741-R1.13	-B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10KA, In=25A	ks	1,000	990,56	990,60
47	K 741-R1.18	Chránící I=250A, typ AC, 4-pól, Idln=0.03A, In=25A	ks	1,000	2 293,87	2 293,90

D D18 Rozvaděč R43 - laboratorní BI

48	K 741-R1.1	Rám s dvěma, otlčný plast.zámek, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=635x460	ks	1,000	2 512,15	2 512,20
49	K 741-R1.2	Bočnice, V=350, včetně západky	ks	1,000	913,15	913,20
50	K 741-R1.3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x460x240	ks	1,000	1 779,97	1 780,00
51	K 741-R1.4	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	ks	2,000	224,09	448,20
52	K 741-R1.5	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	ks	1,000	172,81	172,80
53	K 741-R1.6	Upevňovací úchytky celoplastová (bílá)	ks	1,000	117,60	117,60
54	K 741-R1.7	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	2,000	715,95	1 431,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	741-R1.8	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	ks	1,000	249,52	249,50
56	K	741-R1.9	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, šedý	ks	1,000	177,58	177,60
57	K	741-R1.10	-B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10KA, ln=4A	ks	1,000	321,70	321,70
58	K	741-R1.11	-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10KA, ln=10A	ks	3,000	292,86	878,60
59	K	741-R1.13	-B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, lcn=10KA, ln=25A	ks	1,000	915,20	915,20
60	K	741-R1.14	-C16/1 Jistič, char C, 1-pólový, lcn=10KA, ln=16A	ks	2,000	247,63	495,30
61	K	741-R1.18	Chránič IIR=250A typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A	ks	1,000	2 457,72	2 457,70
62	K	741-R1	Chránič s nadproud ochr.IIR=250A AC, 1+N pol, char B, ldn=0.03A, ln=16A	ks	1,000	1 877,53	1 877,50
63	K	741-R1.15	230/40-31 Instalacíni svytkáč, 230V~, 40A, 3zap, 1vyp, kont.	ks	1,000	3 833,81	3 833,80
64	K	741-R1.16	Ovládací hlavice se zámkem, 2p. s aretací, kroužek černý, MS2, 60st	ks	1,000	677,28	677,30

241 761,10

o D19 Elektronmontáže

o	D24	učebna chemie č.40 + sklad č.60					90 453,50
65	K	741-R1.19	-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	25,000	30,07	751,70
66	K	741-R1.30	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO ŠABROKARTONU	ks	5,000	46,28	231,40
67	K	741-R1.31	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	18,000	53,71	966,90
68	K	741-R1.32	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	7,000	61,97	433,80
69	K	741-R1.21	01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíčkem, s clonkami; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	25,000	410,32	11 488,90
70	K	741-R1.32	PŘEP. OCHR.d. 15KA (8/20)	ks	1,000	1 786,47	1 786,50
71	K	741-R1.33	01 Kryt spínače kolečkového; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	3,000	69,27	207,80
72	K	741-R1.34	01 Kryt spínače kolečkového, dělený; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	75,09	75,10
73	K	741-R1.35	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); fazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	3,000	127,30	381,90
74	K	741-R1.36	5 Přístroj spínače sériového (bezšroubové svorky); fazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	150,86	150,90
75	K	741-R1.37	ASYMETR. ZÁVĚS NA TABULI/18W, 220 x 650 x 85	ks	2,000	1 040,04	2 080,10
76	K	741-R1.38	STROPNÍ-MIKRO LED svítidlo univerzální	ks	16,000	1 537,95	24 607,20
77	K	741-R1.39	Novuzové sv. CLASSIC 8W SA, 1 hod.	ks	1,000	1 326,38	1 326,40
78	K	741-R1.40	CYKY-J 3x1.5, pevné	m	90,000	31,42	2 827,50
79	K	741-R1.22	CYKY-J 3x2.5, pevné	m	110,000	45,90	5 049,00
80	K	741-R1.41	CYKY-J 4x1.5, pevné	m	20,000	35,90	718,10
81	K	741-R1.43	CYKY-J 5x10, pevné	m	25,000	202,74	5 068,50
82	K	741-R1.55	CYKY-Q 2x1.5 mm2, pevné	m	10,000	27,63	276,30
83	K	741-R1.56	CYKY-Q 3x1.5 mm2, pevné	m	5,000	32,83	164,10
84	K	741-R1.44	-B32/3 Jistič, char B, 3-pólový, lcn=10KA, ln=32A	ks	1,000	886,90	886,90
85	K	741-R1.23	4x10 mm2	ks	10,000	87,55	875,50
86	K	741-R1.45	5x10 mm2	ks	2,000	77,43	154,90

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K 741-R1.24	do 2,5 mm2	ks	30,000	18,35	550,60
88	K 741-R1.46	do 16 mm2	ks	10,000	30,17	301,70
89	K 741-R1.25	do 20 kg	ks	1,000	115,56	115,60
90	K 741-R1.26	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,000	196,51	196,50
91	K 741-R1.27	Uprava stavajiciho rozvadec	hod	2,000	177,49	355,00
92	K 741-R1.28	S ostatnimi profesemi	hod	1,000	194,40	194,40
93	K 741-R1.29	Revizni technik	hod	6,000	231,62	1 389,70
94	K 741-R1.48	Chránička ohebná dvovlásková o30	m	30,000	22,31	669,30
95	K 741-R1.60	Zásuvka datová CAT6 UTP 1xRJ44	ks	4,000	114,08	456,30
96	K 741-R1.49	Zásuvka datová CAT6 UTP 2xRJ45	ks	14,000	165,65	2 319,10
97	K 741-R1.50	RACK skřín	ks	1,000	4 214,69	4 214,70
98	K 741-R1.51	Wifi Access point, stropní	ks	1,000	2 265,35	2 265,40
99	K 741-R1.52	Switch 48-port, VLAN	ks	1,000	11 455,26	11 455,30
100	K 741-R1.53	UTP cat 6, pevné	m	320,000	17,06	5 460,50
D D25						51 893,80
101	K 741-R1.19	laboratoř chemie č.41	ks	13,000	26,47	344,10
102	K 741-R1.30	-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	3,000	55,33	166,00
103	K 741-R1.31	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	6,000	57,23	343,40
104	K 741-R1.20	Rámeček pro elektronistatační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	3,000	64,15	192,50
105	K 741-R1.58	Rámeček pro elektronistatační přístroje, čtyřnásobný vodotvrký; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	4,000	128,95	515,80
106	K 741-R1.21	01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky); s ochranným kolečkem, s clonkami, d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	25,000	392,78	9 819,60
107	K 741-R1.33	01 Kryt spínače kolečkového; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	52,72	105,40
108	K 741-R1.34	01 Kryt spínače kolečkového, dělený; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	64,15	64,20
109	K 741-R1.35	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); fazení 1, 1So (do hoflavých podkladů B až F)	ks	2,000	135,25	270,50
110	K 741-R1.36	5 Přístroj spínače sériového (bezšroubové svorky); fazení 1, 1So (do hoflavých podkladů B až F)	ks	1,000	143,92	143,90
111	K 741-R1.37	ASYMETR.ZAVĚS NA TABULI/18W, 220 x 650 x 85	ks	2,000	1 271,16	2 542,30
112	K 741-R1.38	STROPNÍMIKRO LED svítidlo univerzální	ks	11,000	1 493,59	16 429,50
113	K 741-R1.39	NOUZOVÉ SV. CLASSIC 8W SA, 1 hod.	ks	1,000	1 670,25	1 670,30
114	K 741-R1.40	CYKY-J 3x1,5 , pevné	m	90,000	39,54	3 558,20
115	K 741-R1.22	CYKY-J 3x2,5 , pevné	m	90,000	45,00	4 050,00
116	K 741-R1.41	CYKY-J 4x1,5 , pevné	m	20,000	47,33	946,60
117	K 741-R1.43	CYKY-J 5x10 , pevné	m	25,000	161,82	4 045,50
118	K 741-R1.55	CYKY-O 2x1,5 mm2 , pevné	m	10,000	26,71	267,10
119	K 741-R1.56	CYKY-O 3x1,5 mm2 , pevné	m	5,000	35,65	178,30
120	K 741-R1.44	-B32/3 Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10KA, In=32A	ks	1,000	821,20	821,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	741-R1.23	4x10 mm2	ks	8,000	84,48	675,80
122	K	741-R1.45	5x10 mm2	ks	2,000	76,54	153,10
123	K	741-R1.24	do 2,5 mm2	ks	24,000	17,39	417,30
124	K	741-R1.46	do 16 mm2	ks	10,000	26,43	264,30
125	K	741-R1.25	do 20 kg	ks	1,000	108,07	108,10
126	K	741-R1.26	Vyhledání přípojovacího místa	hod	1,000	245,11	245,10
127	K	741-R1.27	Uprava starajícího rozvaděče	hod	2,000	175,38	350,80
128	K	741-R1.28	S ostatními profesemi	hod	1,000	243,00	243,00
129	K	741-R1.29	Revizní technik	hod	4,000	229,15	916,60
130	K	741-R1.48	Chránička ohebná dvovlásková o30	m	22,000	22,51	495,30
131	K	741-R1.49	Zásuvka datová CAT6 UTP 2xRJ45	ks	2,000	127,19	254,40
132	K	741-R1.53	UTP cat.6, pevně	m	100,000	12,96	1 295,60
							44 766,80
D	D26		přípravna BI a CH č.42				
133	K	741-R1.19	-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	9,000	30,07	270,60
134	K	741-R1.30	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	3,000	55,83	167,50
135	K	741-R1.31	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d. : b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	43,67	87,30
136	K	741-R1.20	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodotěrný, d. : b. bílá / ledová bílá	ks	3,000	64,15	192,50
137	K	741-R1.61	3901F-A00130 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodotěrný, d. : b. bílá / ledová bílá	ks	4,000	82,65	330,60
138	K	741-R1.21	01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíčkem, s clonkami, d. : b. bílá / ledová bílá	ks	18,000	287,57	5 176,30
139	K	741-R1.33	01 Kryt spínače kolečkového, d. : b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	61,30	61,30
140	K	741-R1.34	01 Kryt spínače kolečkového, dělený, d. : b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	76,55	76,50
141	K	741-R1.35	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); fazení 1, 1Sd (do nohových podkladů B až F)	ks	1,000	145,86	145,90
142	K	741-R1.36	5 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); fazení 5 (do nohových podkladů B až F)	ks	12,000	1 286,56	15 438,70
143	K	741-R1.38	STROPNÍ-MIKRO LED svítidlo univerzální	ks	1,000	1 457,38	1 457,40
144	K	741-R1.39	Novouze sv. CLASSIC 8W SA, 1 hod.	m	90,000	28,95	2 605,10
145	K	741-R1.40	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	120,000	49,50	5 940,00
146	K	741-R1.22	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	20,000	38,76	775,20
147	K	741-R1.41	CYKY-J 4x1,5 , pevně	m	25,000	148,80	3 720,00
148	K	741-R1.43	CYKY-O 2x1,5 mm2 , pevně	m	10,000	35,00	350,00
149	K	741-R1.55	CYKY-O 3x1,5 mm2 , pevně	m	5,000	31,06	155,30
150	K	741-R1.56	CYKY-O 4x1,5 mm2 , pevně	m	10,000	33,05	330,50
151	K	741-R1.62	CYKY-O 4x1,5 mm2 , pevně	ks	1,000	862,26	862,30
152	K	741-R1.44	-B3Z/3 Jistič , char.B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	7,000	86,78	607,50
153	K	741-R1.23	4x10 mm2	ks	2,000	91,67	183,30
154	K	741-R1.45	5x10 mm2	ks	2,000	91,67	183,30

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
165	K 741-R1.24	do 2.5 mm2	ks	21,000	14,49	304,30
166	K 741-R1.46	do 16 mm2	ks	10,000	22,43	224,30
167	K 741-R1.25	do 20 kg	ks	1,000	102,72	102,70
158	K 741-R1.26	Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,000	243,00	243,00
159	K 741-R1.27	Uprava starajícího rozvedce	hod	2,000	213,41	426,80
160	K 741-R1.28	S ostatními profeseři	hod	1,000	173,27	173,30
161	K 741-R1.29	Revizní technik	hod	4,000	243,94	975,70
162	K 741-R1.48	Chránička ohebná dvouplášťavá o30	m	28,000	23,12	647,20
163	K 741-R1.49	Zásuvka datová CAT16 UTP 2xRJ45	ks	2,000	170,09	340,20
164	K 741-R1.53	UTP cat 6, pevné	m	130,000	16,91	2 197,80
						54 647,00
D	D27	laboratoř BI č.43				
165	K 741-R1.19	-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	9,000	28,78	259,10
166	K 741-R1.30	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	5,000	51,31	256,50
167	K 741-R1.31	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. . b. bílá /ledová bílá	ks	3,000	59,74	179,20
168	K 741-R1.20	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodotěsný; d. b. bílá /ledová bílá	ks	2,000	65,61	131,20
169	K 741-R1.58	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodotěsný; d. b. bílá /ledová bílá	ks	4,000	97,91	391,60
170	K 741-R1.21	01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíčkem, s clonkami; d. . b. bílá /ledová bílá	ks	20,000	319,14	6 382,70
171	K 741-R1.33	01 Kryt spínače kolečkového; d. . b. bílá /ledová bílá	ks	1,000	57,01	57,00
172	K 741-R1.34	01 Kryt spínače kolečkového, dělený; d. . b. bílá /ledová bílá	ks	2,000	83,84	167,70
173	K 741-R1.35	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); fazení 1, 1S0 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	127,30	127,30
174	K 741-R1.36	5 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); fazení 1, 1S0 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,000	208,08	416,20
175	K 741-R1.37	ASYMETRIZÁVĚS NA TABULI/18W, 220 x 650 x 85	Ks	2,000	936,04	1 872,10
176	K 741-R1.38	STROPNÍ-MIKRO LED svítidlo univerzální	ks	14,000	1 552,74	21 738,40
177	K 741-R1.39	Novozové sv. CLASSIC 8W SA, 1 hod.	ks	1,000	1 490,13	1 490,10
178	K 741-R1.40	CYKY-J 3x1.5 , pevné	m	120,000	37,77	4 532,50
179	K 741-R1.22	CYKY-J 3x2.5 , pevné	m	60,000	38,25	2 295,00
180	K 741-R1.41	CYKY-J 4x1.5 , pevné	m	20,000	34,68	693,60
181	K 741-R1.43	CYKY-J 5x10 , pevné	m	25,000	208,32	5 208,00
182	K 741-R1.55	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevné	m	10,000	31,93	319,30
183	K 741-R1.56	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevné	m	5,000	33,69	169,40
184	K 741-R1.44	-B32/3 Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1,000	895,11	895,10
185	K 741-R1.23	4x10 mm2	ks	6,000	72,96	437,80
186	K 741-R1.45	5x10 mm2	ks	2,000	89,89	179,80
187	K 741-R1.24	do 2.5 mm2	ks	18,000	18,35	330,40
188	K 741-R1.46	do 16 mm2	ks	10,000	21,36	213,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
189	K	741-R1.25	do 20 kg	ks	1,000	93,09	93,10
190	K	741-R1.26	Vyhledání přípojovacího místa	hod	1,000	251,45	251,40
191	K	741-R1.27	Uprava stávajícího rozvadeče	hod	2,000	230,32	460,60
192	K	741-R1.28	S ostatními profesemi	hod	1,000	232,43	232,40
193	K	741-R1.29	Revizní technik	hod	4,000	239,01	956,00
194	K	741-R1.48	Chránička ohebná dvouplášťová o30	m	35,000	24,12	844,20
195	K	741-R1.49	Zásuvka datová CAT6 UTP 2xRJ45	ks	2,000	146,42	292,80
196	K	741-R1.53	UTP cat 6, pevně	m	150,000	18,49	2 772,90
D OST							75 677,40
197	K	O1	PPV montáže: materiál + práce	soub	1,000	58 353,85	58 353,90
198	K	O2	Doprava, Přesun hmot	soub	1,000	17 323,48	17 323,50

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo: Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Pozníámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 8. 2022

IČ: 70258909
DIČ:

IČ: 25376789
DIČ: CZ25376789

IČ: 47470569
DIČ:

Cena bez DPH	86 500,00		
DPH základní snižena	Základ daně 86 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 18 165,00 0,00
Cena s DPH	v	CZK	104 665,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výbudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice
Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022
Projektant: Stěbau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 500,00

VRN – Vedlejší rozpočtové náklady

86 500,00

Harmonogram prací + finanční

Stavební úpravy laboratorí, přípravny, učeben biologie, chemie, skladu, elektroninstalace učeben
 Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

ELEKTRO-BAU OLOMOUČ, s.r.o.

Rok:	2023							2.10.
	Datum	3.-7.	23.-28. týden	29.-34. týden	35.-37. týden	38.-39. týden		
	Převzetí staveniště							
	Přípravné + demontážní práce + bourací práce							
	Hrubá elektroinstalace							
	Rozvody vody, kanalizace, plyn							
	Zhotovení izolací + suchá výstavba							
	Zhotovení nových podlah dle VV							
	Kompletační práce ZTI a zařízení předmětů							
	Výmalba							
	Dokončovací práce							
	Revize, měření, zkoušky							
	Předání díla							
	Finanční plnění bez DPH*		1 290 000,00 Kč			900 000,00 Kč		1 08 485,40 Kč

* dílčí dle prostavenosti, na základě zjišťovacích protokolů

V Olomouci 9.5.2023

Jan
 Borůvka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HRANICE-442023

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

CC-CZ:
Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

IC: 70259909

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

IC: 25376799
DIČ: CZ25376799

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

IC: 47470569
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka: Vždy vyřizt, tzn. vopis pto s uvovet, vctn ttoavetn, uctn ttoavetn.

Výkaz výměr je zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. Při vyřizování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby zák. č. 134/2016 Sb. (§92) a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (§2), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobních konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb. §182). Pokud uchazeč nabídné produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou včetně montáže.

Cena bez DPH

2 298 485,40

Sazba daně

Základ daně

21,00%

2 298 485,40

DPH základní

snížená

0,00

Výše daně

482 681,90

0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 781 167,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HRANICE-442023

Stavba: Výbudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice
Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022
Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870,
500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
2.1.1.1.	Odborná učebna chemie č. 40 1.NP	576 059,90	697 032,50
2.1.1.2.	Sklad č. 60 1.NP	115 634,00	139 917,10
2.1.1.3.	Odborná laboratoř chemie č. 41 1.NP	458 630,10	554 942,40
2.1.1.4.	Odborná přípravná biologie a chemie č. 42 1.NP	233 079,30	282 026,00
2.1.1.5.	Odborná laboratoř biologie č. 43 1.NP	405 992,90	491 251,40
2.1.1.E	Elektroinstalace učeben	392 589,20	475 032,90
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	116 500,00	140 965,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.1. - Odborná učebna chemie č. 40 1.NP

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10. 8. 2022
Datum:

IČ: 70259909
DIČ:

IČ: 25376799
DIČ: CZ25376799

IČ: 47470569
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

576 059,90	576 059,90
	Základ daně
	576 059,90
	0,00
	Y
	CZK
	697 032,50
	Sazba daně
	21,00%
	15,00%
	Výše daně
	120 972,60
	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt: 2.1.1.1. - Odborná učebna chemie č. 40 1.NP

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
987 - Přesun sítě
988 - Přesun hmot

576 059,90
265 642,90
91 468,00
50 049,50
97 195,60
26 929,80

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty
741 - Elektroinstalace

310 417,00
31 095,10
15 921,20
2 181,00
3 513,70
1 970,80
1 007,10
3 348,90

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

119 729,30
13 194,30
91 573,90
7 732,20
19 149,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výbudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.1. - Odborná učebna chemie č. 40 1.NP

Místo:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum:

10. 8. 2022

Projektant:
Sřebau s.r.o., Jiřní
870 500 03 Hradec
Křelově

Zpracovatel:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Mnořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				576 059,90
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplň				265 642,90
1	K	612135101 Hrubá vyplň pň ve stěnách malou jakékoliv šířky rýhy	m2	5,880	442,74	91 468,00
2	K	612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	1 867,60	2 603,30
3	K	612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,750	1 009,70	3 786,40
4	K	612325417 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeřtukováním	m2	69,420	367,20	25 491,00
5	K	631311114 Imazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prořadí tl. C 16/20	m3	4,648	3 948,00	18 350,30
P		Pozvánka k poloře: 5)Výrovnění sřivějichu podkladního betonu, nová betonová mazanina tl. cca 65 mm se sřiv. 65 mm, obs. 100x100 mm ² , 5 m ²				
6	K	631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,648	1 295,70	6 036,40
7	K	631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sřizení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,648	405,84	1 886,30
8	K	631362021 Výztuž mazanin svařovanými sřizemi Kari	t	0,244	69 405,00	16 934,80
9	K	632481213 Separáčn vrstva z PE fólie	m2	71,500	18,43	1 317,90
10	K	633811111 Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - sřizení šlema	m2	71,500	82,80	5 920,20
11	K	633891111 Násřtik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	71,500	23,40	1 673,10
12	K	634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	29,400	44,19	1 299,10
13	K	64294121 Osazování ocelových zánubří dodatečně pi do 2,5 m2	kus	1,000	876,96	877,00
P		Pozvánka k poloře: 5)Nové ocelové zřnubří				
14	M	56331483 zřnubřek jednokřídřilá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 557,00	1 557,00
P		Pozvánka k poloře: YH, YH s ořážkou, YZP				
D	9	Oslatni konstrukce a práce, bourání				50 049,50

PrČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešetovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m2	55,400	88,83	4 921,10
16	K	952901111	Vysítěnění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,400	124,80	6 913,90
17	K	962023391	Bourání zdvíha nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,618	861,77	3 117,90
	P		<i>Poznámkas k položce:</i> /Demontáž původní příčky vč. 2 ks ořeví				
18	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	9,245	3 193,00	29 519,30
	P		<i>Poznámkas k položce:</i> g/Demontáž původní podlahové brýtky vč. stupnice – keramická, deska 22,5 m2 h/Demontáž betonového stupnice vč. prostoru vestavěných skříní 10,0 m2				
19	K	967031132	Přesklápní rovných oslání v chlápném zdvíhu na MV nebo MVC	m2	3,750	193,72	726,50
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zábrubí pl do 2 m2	m2	1,800	343,17	617,70
	P		<i>Poznámkas k položce:</i> /Demontáž původních dveř (1 ks 90 x 197 cm)				
21	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdvíhu chlápném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,600	1 448,00	869,40
	P		<i>Poznámkas k položce:</i> h/Vybourání otvoru pro dveře (místo vestavěné skříně ve stěvělících skříně)				
22	K	974031142	Vysklápní rýh ve zdvíhu chlápném tl do 70 mm š do 70 mm	m	3,000	97,76	293,30
	P		<i>Poznámkas k položce:</i> pro ZTI				
23	K	974031153	Vysklápní rýh ve zdvíhu chlápném tl do 100 mm š do 100 mm	m	2,000	153,90	307,80
	P		<i>Poznámkas k položce:</i> pro ZTI				
24	K	978013141	Olučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	69,420	33,39	2 317,90
25	K	978059541	Osekání a odebrání obkladu stěn z vnitřních obkládek plochy přes 1 m2	m2	1,500	122,72	184,10
	P		<i>Poznámkas k položce:</i> h/Demontáž původních obkládek				
26	K	981011111	Dermolice budov dřevěných jednostranně obítných postupným rozebíráním	m3	2,999	69,99	260,60
	P		<i>Poznámkas k položce:</i> h/Demontáž vestavěné skříně (2 ks 132 x 45 x 244 cm)				
D	997		Přesun sutě				
27	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	31,493	166,65	97 195,60
28	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	31,493	1 095,04	34 486,10
29	K	997013219	Připílatek k vnitrostavební dopravě sutě a vybouraných hmot za zveščenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	263,437	81,75	23 172,10
30	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	31,493	294,64	9 285,40
31	K	997013509	Připílatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	598,367	14,48	8 666,70
32	K	997013871	Připílatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demolicního kódu odpadu 17 09 04	t	31,493	518,75	16 337,00
D	998		Přesun hmot				
33	K	998018001	Přesun hmot ručně pro budovy v do 6 m	t	13,097	1 399,20	26 929,80
34	K	998018011	Připílatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zveščený přesun ZKD 100 m	t	13,097	656,98	8 604,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce a dodávky PSV							
D	PSV		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				310 417,00
35	K	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodovodné za studena nátěrem penetračním	m ²	71,500	11,86	31 095,10
36	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,021	93 822,00	847,70
37	K	7111141559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením vodovodné NAIIP	m ²	71,500	121,80	1 970,30
<i>Poznamka k položce:</i>							
<i>5) Jorena potokovaných částí hydroizolace</i>							
38	M	62855001	pás asfaltový natěratelný modifikovaný SBS tl.4,0mm s vlázkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posysem na horním povrchu	m ²	85,600	215,26	18 469,30
39	K	988711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,504	1 146,60	577,90
40	K	988711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,504	715,30	360,50
41	K	988711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,504	318,86	160,70
D	713		Izolace tepelné				15 921,20
42	K	7132121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	71,500	49,50	3 539,50
<i>Poznamka k položce:</i>							
<i>5) Ispolna izolace polystyrenu EPS tl. 40 mm</i>							
43	M	283722003	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zalížením $\lambda=0,037$ tl. 40mm	m ²	75,075	162,45	12 195,90
44	K	988713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,090	1 013,70	91,20
45	K	988713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,090	576,81	51,90
46	K	988713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,090	474,88	42,70
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				2 181,00
47	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	1,000	152,22	152,20
48	K	721140912	Potrubí litinové propojení potrubí DN 50	kus	1,000	627,20	627,20
49	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	594,72	1 189,40
50	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	69,04	69,00
51	K	72199-R10	Potrubí kanalizační zaslepené vývodu kanalizace do DN 50	kus	1,000	137,76	137,80
52	K	988721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003	705,87	2,10
53	K	988721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	624,89	1,90
54	K	988721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 180 m	t	0,003	453,74	1,40
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				3 513,70
55	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové do DN 25	m	1,000	88,30	88,30
<i>Poznamka k položce:</i>							
<i>a) Demontáž živocitných rozvodů vody v kabelech</i>							
56	K	722130831	Demontáž hástěnky	kus	2,000	51,83	103,70
57	K	722173113	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násvucnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m	3,000	377,34	1 132,00
58	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přílepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	3,000	56,12	168,40
59	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	4,000	262,20	1 048,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	334,88	669,80
61	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závítového DN do 50	m	3,000	49,28	147,80
62	K	722290234	Propislač a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	3,000	50,54	151,60
63	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	695,79	1,40
64	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	513,00	1,00
65	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšení přesunu do 100 m	t	0,002	444,55	0,90
D	723		Zdravotnická - vnitřní plynovod				1 970,80
66	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m	18,000	93,10	1 675,70
P			<i>Prozáměna k položce: biDemontáž plynového potrubí</i>				
67	K	723290822	Přemístění vnitrostavěními demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,046	1 771,60	81,50
68	K	72399-R100	Zasepení konce potrubí závítového zářka do DN 25	kus	1,000	213,60	213,60
D	725		Zdravotnická - zařizovací předměty				1 007,10
69	K	725210821	Demontáž umývadla bez výtokových armatur	soubor	1,000	153,45	153,50
70	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,85	165,90
P			<i>Prozáměna k položce: dřezDemontáž dřezu</i>				
71	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000	398,49	398,50
P			<i>Prozáměna k položce: 50 l bojlerů v umyvadelovém koutě</i>				
72	K	725900812	Přemístění vnitrostavěními demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,050	1 729,60	86,50
73	K	725920801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	81,93	163,90
74	K	725960811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	19,40	38,80
D	741		Elektroninstalace				3 348,90
75	K	741121681	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	88,200	15,48	1 365,30
76	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezžárovkových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000	59,70	59,70
77	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezžárovkových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	5,000	17,14	85,70
78	K	741371821	Demontáž osvětlovacího moduluového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	12,000	153,27	1 839,20
D	763		Konstrukce suché výstavby				119 729,30
79	K	76312325	SDK příčka mezbytová tl 205 mm zvoljený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 69 dB	m2	20,100	2 436,00	48 963,60
P			<i>Prozáměna k položce: 7)Nová sádrokartonová příčka - mezi novou úsebnou chemie a laboratorní číselní</i>				
80	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (obousměrně)	m2	20,100	78,59	1 579,60
81	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvovrstvá spodní kce profil CD-HUD	m2	55,400	1 068,00	58 613,20
82	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	55,400	46,46	2 573,90
83	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000	649,74	649,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Prozáměnké k pažbě: Zřizování do nové sádkratonové přídě - mezi novou ušlechtné chemie a laborator/ chemie</i>							
84	M	56331706	Zářubení jednokřídla ocelová pro sádkratonové příčky tl šířky 11 sítěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 801,60	3 801,60
<i>Prozáměnké k pažbě: S. SH, SP</i>							
85	K	988763301	Přesun hmot tonážní pro sádkratonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,846	1 152,60	2 243,00
86	K	988763381	Připlatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,946	670,44	1 304,70
D	766		Konstrukce truhlářské				13 194,30
87	K	766660002	Montáž dveřních křidel ohtvářacích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	916,90	1 833,80
<i>Prozáměnké k pažbě: 91Nová ohtvářivé dveře - 2 ks 90x197 cm (do příčky sousedící s novou laborator) a do stěny sousedící se skříní</i>							
88	M	61161003	dveře jednokřídla voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	2,000	2 824,50	5 649,00
89	K	766860731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - záruku	kus	2,000	167,28	334,60
90	M	54914120	kování bezpečnostní křídla křídla RC4	kus	2,000	2 363,40	4 706,80
91	K	766862811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	49,09	98,20
92	K	766891914	Vyvážení nebo zavážení dveřních křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	30,21	60,40
93	K	766895212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	2,000	100,05	200,10
94	M	61187776	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000	126,48	253,00
95	K	988766101	Přesun hmot tonážní pro kece truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,041	860,88	36,10
96	K	988766181	Připlatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041	543,66	22,30
D	776		Podlahy povlakové				91 573,90
97	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	55,400	18,36	1 017,10
98	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředitelná v poměru 1:3	m2	55,400	38,89	2 164,20
99	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	55,400	369,66	20 479,20
100	K	776221111	Leptení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	55,400	199,20	11 035,70
<i>Prozáměnké k pažbě: 61Nová podlahové krytí</i>							
101	M	28411126	PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření tl 0,6, třída zatěže 34/43, odpor krytíny s10*8	m2	60,940	805,62	49 094,50
102	K	776231111	Spod povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	25,230	63,84	1 610,70
103	K	776110811	Odstaření soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	36,200	15,00	543,00
104	K	776421111	Montáž obvodových lišt,lepením	m	29,400	89,90	2 637,10
105	M	28411003	lišta soklové PVC 30x30mm	m	33,000	24,99	824,70
106	K	776991111	Spárování silikonem	m	29,400	44,34	1 303,60
107	K	98876101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,632	437,60	276,60
108	K	98876181	Připlatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,632	470,71	297,50
D	781		Dokončovací práce - obklady				7 732,20
109	K	761121011	Náter penetrací na stěnu	m2	3,400	67,60	229,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	781131112	Izolace pod obklad nálerem nebo síťkou ve dvou vrstvách	m ²	3,400	403,20	1 370,90
111	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu síťkou tl 3 mm	m ²	3,400	223,72	760,80
112	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	3,400	507,58	1 725,80
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Nové obklady v myčím koutě</i>				
			<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m²</i>				
113	M	597610771	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	4,000	692,30	2 769,20
114	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvoúsložkovým	m ²	3,400	95,11	323,40
115	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvoúsložkovým	m ²	3,400	72,50	246,50
116	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	61,06	122,10
117	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	1,000	67,23	67,20
118	K	998781101	Presun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,094	730,40	68,70
119	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781, prováděný bez použití mechanizace	t	0,094	510,58	48,00
							19 149,50
							2 874,40
							1 167,00
							21,78
							3 127,20
							20,54
							410,90
							80,57
							11 570,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Výbudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.2. - Sklad č. 60 1.NP

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Zadavatel: Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Projektant: Stěbau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ: 10. 8. 2022
Datum: 70259809

IČ: 25376799
DIČ: CZ25376799

IČ: 47470569
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

	115 634,00		
Základ daně	115 634,00	Sazba daně	21,00%
	0,00		15,00%
		Výše daně	24 283,10
			0,00
		v CZK	139 917,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výbudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.2. - Sklad č. 60 1.NP

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

Kód dle - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

115 634,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

58 114,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpín

2 661,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 410,30

997 - Přesun sítě

17 202,30

998 - Přesun hmot

6 730,20

4 110,10

PSV - Práce a dodávky PSV

57 520,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

858,50

741 - Elektroinstalace

1 774,60

751 - Vzduchotechnika

2 877,60

763 - Konstrukce suché výstavby

27 308,60

766 - Konstrukce truhlářské

6 780,00

771 - Podlahy z dlaždic

4 628,70

776 - Podlahy povlekové

5 284,90

783 - Dokončovací práce - natěry

504,10

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 503,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
 Objekt: 2.1.1.2. - Sklad č. 60 1.NP

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant: Stiebau s.r.o., Jižní
 870, 500 03 Hradec
 Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 634,00

Práce a dodávky HSV

58 114,00

D 3 Svislé a komletní konstrukce

2 661,10

1 K 310238211 Zastřiká otvorů pl přes 0,25 do 1 m² ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC

2 661,10

P Poznámka k položce:

e) Přitlačení nátěr plynoměru – ve výšce č. D 1.1.b.1

0,400

6 652,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 410,30

2 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m² na stěnách

4 750,20

3 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m² na stěnách

2 882,00

4 K 612325417 Oprava vrtníci vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným

16 936,50

5 K 642944121 Osazování ocelových zábrubí dodatečně pl do 2,5 m²

869,40

6 M 55331483 zábrubeh jedhokohřívá ocelová pro zdivo tl stěry 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm

1 972,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 202,30

7 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150

1 089,10

8 K 952901111 Vykštitění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

1 600,60

9 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m³

1 240,50

P Poznámka k položce:

a) Demontáž betonového terasu parapetu na stěně (45x 29,3 cm, tl. 4 cm) včetně osazování konzol

0,138

8 989,00

K 962081131 Pozemní k poležce:

873,60

P Demontáž původní nátěry včetně skřablenou

6,000

145,60

K 965043321 Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm

388,10

P Bourání podkladů pod dlažby betonových s polérem nebo keracem tl do 100 mm pl do 1 m²

0,061

6 361,90

P Přitlačení nátěr plynoměru – ve výšce č. D 1.1.b.1

3,300

187,04

K 967031132 Přitlačení rovných ostění v chobeim zdivu na MV nebo MVC

617,20

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Poznamánka k položce: řídennatáž závěsných dveří (1 ks 190x1970 cm)	m2	3,800	365,31	1 388,20
14	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky sítěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	40,210	37,17	1 494,60
15	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednatramně oběhých postupným rozbitím Poznamánka k položce: řídennatáž vestavěné sítěn (103,5 x 58 x 216,5 cm)	m3	1,206	111,10	134,00
16	K	9899-R1	Demontáž dveřek od plynoměru Poznamánka k položce: řídennatáž dveřek od plynoměru (řídennatáž cm)	kus	1,000	230,40	230,40
17	K	9899-R2	Kompletní demontáž včetně ekologické likvidace, nabežení, odvoz a poplátky ze skládky Nový ventilátor Poznamánka k položce: řídennatáž ventilátor (řídennatáž cm)	kus	1,000	5 290,00	5 290,00
18	K	9899-R3	Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební příprava, kování, přesun hmot Nová dvířka plynoměru Poznamánka k položce: řídennatáž dvířka plynoměru (řídennatáž cm)	kus	1,000	2 856,00	2 856,00
D	997		Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební příprava, kování, přesun hmot				
19	K	997006002	Přesun sutě	t	2,075	183,15	6 730,20
20	K	997013211	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	2,075	946,56	1 964,10
21	K	997013219	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	18,675	98,70	1 843,30
22	K	997013501	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,075	340,20	705,90
23	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,425	16,33	643,80
24	K	997013871	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směrného stavebního a demoličního kódu odpadu 17_09_04	t	2,075	575,00	1 193,10
D	998		Přesun hmot				
25	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,030	1 287,90	4 110,10
26	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,030	736,80	2 614,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				
27	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m	12,000	69,82	858,50
28	K	723290822	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,010	2 060,00	837,90
D	741		Elektronstaiace				
29	K	741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou pily kulař 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	30,000	18,72	1 774,60
30	K	741131803	Demontáž spínacích nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	5,000	49,59	247,90
						57 520,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	741315813	Demontáž záruvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	5,000	18,52	92,60
32	K	741371821	Demontáž osvětlovacího moduluového systému zářivkového di do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000	145,41	872,50
D	751		Vzduchotechnika				2 877,60
33	K	751123823	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého čtyřhranné potrubí průřezu přes 0,210 do 0,280 m2	kus	1,000	2 877,60	2 877,60
P			Práce a podroz: A) Demontáž střešního ventilátoru (60x60 cm)				27 308,60
D	763		Konstrukce suché výstavby				13 068,00
34	K	763112322	SDK příčka mězbytová II 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 68 dB	m2	6,000	2 178,00	13 068,00
P			Nová zářivková příčka bez otvoru na dveře mězbytová II, 155 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 68 dB (mezí stěd a stědů)				
35	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	6,000	58,40	350,40
36	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,370	1 145,50	12 683,20
37	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	11,370	33,13	376,70
38	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,482	1 118,70	539,20
39	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,482	604,00	291,10
D	766		Konstrukce truhlářské				6 780,00
40	K	766660002	Montáž dveřních křidel obívravých jednokřídlových s přes. 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	761,20	761,20
41	M	61161003	dveře jednokřídla voštinové povrch lakovany bílé 900x1970-2100mm	kus	1,000	2 447,90	2 447,90
42	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zármy	kus	1,000	177,12	177,10
43	M	54914120	kování bezpečnostní klikatka RC4	kus	1,000	3 070,90	3 070,90
44	K	766691914	Vyřešení nebo zavešení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	37,21	37,20
45	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových s do 10 cm	kus	1,000	129,95	130,00
46	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm s 100mm	kus	1,000	120,28	120,30
47	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,021	977,68	20,50
48	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021	709,41	14,90
D	771		Podlahy z dlaždic				4 628,70
49	K	7719-R1	Renovace dlažby	m2	17,220	268,80	4 628,70
P			Práce a podroz: a) Vyšší stěnovací díla d) Renovace stěnovací díla				
D	776		Podlahy povlakové				5 284,90
50	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	17,220	157,50	2 712,20
P			Práce a podroz: a) Demontáž nízkotlaké sítě PVC b) Demontáž lepidla ručně s podlah				
51	K	776991821	Odstranění lepidla ručně s podlah	m2	17,220	148,40	2 572,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
52	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí lepidlovým odmašťovačem	m ²	1,650	65,32	504,10
53	K	783314101	Základní jednonásobný symetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	1,650	125,24	107,80
54	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	1,650	114,95	206,60
P			<i>Práce v rámci P. položek - a) Malování zbarvením - šedobíl</i>				189,70
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
55	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	40,200	32,99	7 503,00
56	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	40,200	16,99	1 326,40
57	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	56,370	19,22	683,10
58	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malářských prací	m ²	6,000	20,54	1 083,10
59	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	56,370	76,05	123,30
							4 287,10

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.3. - Odborná laboratoř chemie č. 41 1.NP

KSO:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Místo:

Zadavatel:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Projektant:

Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

10. 8. 2022

Datum:

70259909

IČ:

25376799

DIČ:

CZ25376799

IČ:

47470569

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
458 630,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
96 312,30
0,00

458 630,10

Cena s DPH

v CZK

554 942,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výbudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.3. - Odborná laboratoř chemie č. 41 1.NP

Místo:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum:

10. 8. 2022

Projektant:

Stebau s.r.o., Jižní
870. 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	458 630,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	183 139,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 457,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 996,80
997 - Přesun sutě	21 590,40
998 - Přesun hmot	44 697,90
PSV - Práce a dodávky PSV	42 396,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	272 706,50
713 - Izolace tepelné	8 960,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 405,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 127,60
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	13 271,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	33 405,50
741 - Elektroinstalace	15 975,70
751 - Vzduchotechnika	1 877,10
762 - Konstrukce tesařské	4 088,00
763 - Konstrukce suché výstavby	2 099,90
766 - Konstrukce truhlářské	54 024,60
771 - Podlahy z dlaždic	14 544,40
	86 361,80

775 - Podlahy skládané	2 086,50
781 - Dokončovací práce - obklady	5 819,90
783 - Dokončovací práce - nátery	867,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 748,50
OST - Ostatní	2 784,00

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba:

Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.3. - Odborná laboratoř chemie č. 41 1.NP

Místo:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant: Stěbav s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Kralové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				183 139,60
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------

D	3		Svislé a komletní konstrukce			7 457,80	7 457,80
---	---	--	------------------------------	--	--	----------	----------

1	K	310236261	Zazdivka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zděvu nadzákladovým chlípnými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	596,64	596,60
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Prázdně a položka:

P							
---	--	--	--	--	--	--	--

Prázdně a položka:

2	K	310238211	Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zděvu nadzákladovým chlípnými tl pálennými na MVC	m3	0,540	8 542,80	4 613,10
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Prázdně a položka:

P							
---	--	--	--	--	--	--	--

Prázdně a položka:

3	K	317168053	Příklek keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	3,000	749,38	2 248,10
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní			66 896,80	66 896,80
---	---	--	--	--	--	-----------	-----------

4	K	612135101	Hrubá výpín rýh ve stěnách malou jakékoliv šířky rýh	m2	6,220	381,51	2 373,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

5	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	2 415,70	4 831,40
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,889	798,98	3 107,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

7	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným	m2	63,300	406,80	25 750,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

8	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostěho bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,300	4 230,00	9 729,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Prázdně a položka:

P							
---	--	--	--	--	--	--	--

Prázdně a položka:

9	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,300	1 368,90	3 148,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

10	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,300	405,84	933,40
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

11	K	631362021	Výstuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,083	54 863,00	4 553,60
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

12	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	23,000	23,04	529,90
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

13	K	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlema	m2	23,000	80,64	1 854,70
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

14	K	633991111	Nástrk betonových povrchů proti odpařování vody	m2	23,000	15,80	363,30
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	24,400	48,05	1 172,40
16	K	635111115	Náspuv pod podlahy ze šetrkopistku s udušením	m3	4,600	1 339,50	6 161,70
17	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	619,92	619,90
18	M	55331483	zárubní jednokřídlé ocelové pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 868,40	1 868,40
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 590,40
19	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešřetovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	39,820	93,86	3 737,30
20	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výšažby pñ výšce podlaží do 4 m	m2	39,820	126,10	5 021,30
21	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,200	118,40	1 326,10
P			<i>Poznamánka k položce:</i> i)Demontáž původní příčky vč. 1 ks okna				
22	K	9650083122	Odstáření náspřv pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,600	789,88	3 633,40
P			<i>Poznamánka k položce:</i> f) mezi trámy a pod nimi šikrový záspř				
23	K	967031132	Přisekáání rovinných otežení v cihelném zdívu na MV nebo MVC	m2	1,111	193,72	215,20
24	K	968072455	Vybourání kovových dvořních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	350,55	701,10
P			<i>Poznamánka k položce:</i> h)Demontáž původních dveř vč. zárubní (f ks 90 x 197 cm)				
25	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	505,12	505,10
P			<i>Poznamánka k položce:</i> i)Vybourání otvoru na dveře (do přípravné biologie a chemie) – vč. výkres č. D.1.1.b.1				
26	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,350	1 234,80	1 667,00
P			<i>Poznamánka k položce:</i> j)Vybourání otvoru na dveře (do přípravné biologie a chemie) – vč. výkres č. D.1.1.b.1				
27	K	974031153	Vysekáání pñh ve zdívu cihelném tl do 100 mm š do 100 mm	m	3,000	121,50	364,50
P			<i>Poznamánka k položce:</i> pro ZTI				
28	K	974031666	Vysekáání pñh ve zdívu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,400	431,88	2 332,20
29	K	978013141	Odlučení (osekáání) vřitřní vápenné nebo vápenocementové omřtky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	63,300	28,98	1 834,40
30	K	978009641	Odeškáání a odebrání obkládk stěn z vřitřních obkládkáč plochy přes 1 m2	m2	1,800	140,42	252,80
P			<i>Poznamánka k položce:</i> e)Demontáž původních obkládk v přípravné chemie				
D		997	Přesun stěp				44 697,90
31	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednolivé druhy	t	14,403	160,05	2 305,20
32	K	997013211	Vřitřtostavební doprava suřtí a vřibouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,403	965,12	13 900,60
33	K	997013219	Připíplatek k vřitřtostavební dopravě suřtí a vřibouraných hmot za zvřššenou dopravu suřtí ZKD 10 m	t	129,627	86,74	11 243,70
34	K	997013501	Odvoz suřtí a vřibouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,403	298,08	4 293,20
35	K	997013509	Připíplatek k odvzu suřtí a vřibouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	273,657	15,76	4 313,40
36	K	997013871	Popílatek za urzu stavebního odpadu na recyklační skládkě (skládkovně) smřsného stavebního a geinčlíného kod odpadu 17 09 04	t	14,403	600,00	8 641,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				42 396,70
37	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	17,125	1 812,60	31 040,80
38	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	17,125	663,12	11 355,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				272 706,50
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a glynnům	m2	23,000	9,58	8 980,70
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorem za studena natěrem penetracním lakem penetracním asfaltovým	t	0,007	80 654,00	220,20
40	M	116163150		m2	23,000	117,16	564,60
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením vodocorné NAIP	m2	23,000		2 694,70
P			<i>Poznamka k položce: 3) obrábějí podzemní část hydroizolace pas asfaltový natěrem modifikovaný SBS tl 4,0mm s vozíčkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jednorozměrným interierním posypem na horlím povrchu</i>	m2	27,600	187,78	5 182,70
42	M	62655001		t	0,162	1 006,20	163,00
43	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,162	534,92	86,70
44	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,162	300,99	48,80
45	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,162		
D	713		Izolace tepelné	m2	23,000	49,50	5 405,50
46	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	23,000		1 138,60
P			<i>Poznamka k položce: 3) řešení izolace řešitelné EPS tl. 40 mm</i>	m2	24,150	174,42	4 212,20
47	M	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zařízením $\lambda=0,037$ tl 40mm	t	0,029	970,10	28,10
48	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,029	543,86	15,80
49	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,029	373,12	10,80
50	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,029		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	m	2,000	171,69	9 127,60
51	K	721140802	Demontáž potrubí litrové DN do 100	kus	1,000	596,70	343,40
52	K	721171904	Potrubí z PP svazeni odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	405,99	406,00
53	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	405,99	406,00
54	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	457,90	2 747,40
55	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,000	642,72	3 213,60
56	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	5,000	79,31	475,80
57	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus	1,000	491,40	491,40
58	K	721274121	Přivzdušovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	21,73	260,80
59	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,000	21,73	260,80
60	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,008	812,13	6,50
61	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	569,59	4,60
62	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,008	435,22	3,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				13 371,00
63	K	722130801	Demoniáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	12,000	67,52	810,30
64	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazené odbočky do potrubí DN 25	soubor	1,000	808,00	808,00
65	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	530,80	530,80
66	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,6 mm	m	7,080	355,41	2 487,90
67	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	8,000	399,49	3 195,90
68	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	7,000	54,94	383,90
69	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	84,26	674,10
70	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	12,000	225,72	2 708,60
71	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	77,00	154,00
72	K	722220861	Demoniáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,000	31,39	62,60
73	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	15,000	51,74	776,20
74	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	15,000	42,28	634,20
75	K	998722101	Přesun hmot tenší pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,026	679,00	17,70
76	K	998722181	Připílatek k přesunu hmot tonáží 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	480,80	12,50
77	K	998722192	Připílatek k přesunu hmot tonáží 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,026	543,92	14,10
			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				33 405,50
78	K	723120805	Demoniáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	12,000	147,15	1 765,80
79	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	8,000	751,66	6 013,30
80	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	10,000	903,44	9 034,40
81	K	723190901	Uzavření/otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	39,31	78,60
82	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	18,000	35,30	635,40
83	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	m	2,000	293,55	587,10
84	K	723231172	Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plochopříčkový vnitřní závit	kus	5,000	350,02	1 750,10
85	K	723231173	Kohout kulový rohový G 3/4" PN 42 do 185°C plochopříčkový vnitřní závit	kus	1,000	595,92	595,90
86	K	723290922	Přemístění vnitrostavěnišních demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,041	2 224,80	91,20
87	K	72329-R2	Nasunutí chráničky na potrubí flexi samozhášivá PVC chránička - žlutá pro plyn	m	3,000	99,63	298,80
			<i>Poznaménka k položce:</i>				
			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				286,00
88	K	72329-R1	Záslepení stávajícího plynovodu závitová zátkou do DN 25	kus	1,000	286,00	286,00
			<i>Poznaménka k položce:</i>				
			Záslepení stávajícího plynovodu včetně revize				224,00
89	K	72329-R2	Návková pěnová izolace 28 x 20	m	4,000	56,00	224,00
90	K	72329-R3	Revize plynovodu	soub	1,000	12 000,00	12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce: režie plynovodu, tlakové zkušební plymovodu</i>							
91	K	998723101	Přesnu hmot tonážní pro vnitřní plymovod v objektech v do 6 m	t	0,025	764,96	19,10
92	K	998723181	Příplatek k přesnu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025	491,40	12,30
93	K	998723192	Příplatek k přesnu hmot tonážní 723 za zvětšení přesnu do 100 m	t	0,025	535,60	13,40
							15 975,70
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				
94	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připravené na stěnu šrouby	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
95	K	725510821	Demoniáz dířz jednoduší na ocelové konzole bez vřtkových armatur	soubor	1,000	172,05	172,10
96	K	725530811	Demoniáz ohřivač elektrický přepadový do 12 l	soubor	1,000	81,60	81,60
97	K	725532101	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závesný svítlý 10 l/2 kW	soubor	1,000	5 193,60	5 193,60
98	K	725590812	Přemístění vnitřtostavení demontovaných zařízení předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,037	1 936,40	71,60
99	K	725820801	Demoniáz baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	89,38	89,40
100	K	725822813	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpuslí	soubor	1,000	1 921,00	1 921,00
101	K	725860811	Demoniáz uzávěru zápachu jednoduších	kus	1,000	17,44	17,40
102	K	725881101	Zápchová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	365,12	365,10
103	K	7259-R1	Demoniáz nástěnné desilací skleněné nádoby <i>Poznámka k položce: ijdemoniáz nástěnné desilací skleněné nádoby</i>	soubor	1,000	2 520,00	2 520,00
<i>Kompletní demoniáz včetně ekologické likvidace, naklázení, odvoz a poplatky za skládřu</i>							
P							
104	K	998725101	Přesnu hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,029	833,70	24,20
105	K	998725181	Příplatek k přesnu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,029	680,68	19,70
							1 877,10
D	741		Elektroinstalace				
106	K	741211861	Demoniáz kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	24,000	19,08	457,90
107	K	741311803	Demoniáz spínačů náslepných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	7,000	48,58	340,00
108	K	741315813	Demoniáz zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	7,000	21,67	151,70
109	K	741371821	Demoniáz osvětlovacího moduluvého systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000	154,58	927,50
D	751		Vzduchotechnika				
110	K	7519-R1	Odťah od digestore <i>Poznámka k položce: ijVzduchotechnika - jdatové vřtění pro vstup obvodové stěny (nasojení ořehu digestore), na řasadé osadřt věřněd mřřřkou se žaluzi</i>	kus	1,000	4 068,00	4 068,00
<i>Kompletní provedení odvěřka, montáž, střežbnř přřpomocř, křvertř, přesnu hmot, ředění</i>							
D	762		Konstrukce tesarské				
111	K	762522811	Demoniáz podlah s polštřřř z přřen tlouřřřř do 32 mm <i>Poznámka k položce: řj odvěřbnř podlahř z přřen ř. 25 mm, odvěřbnř hranory</i>	m2	23,000	89,56	2 059,90
							2 059,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
D	763		Konstrukce suché výstavby				54 024,60
112	K	763131452	SDK podhled deska 1x12,5 s izolací dvovrstevná spodní kce profil CD+UD	m ²	39,820	1 288,00	51 288,20
P			<i>Poznamánka k položce:</i> 71Nová podhledová konstrukce – sádkarotnová podhledová deska 1x12,5 s izolací dvovrstevná spodní konstrukce profil CD+UD				
113	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m ²	39,820	38,78	1 544,40
114	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkarotnové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,644	1 866,50	764,10
115	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,644	664,40	427,90
D	766		Konstrukce tuhlářské				14 544,40
116	K	766600002	Montáž dveřních křídla otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	951,50	1 903,00
P			<i>Poznamánka k položce:</i> 91Nová dveřní dveře vč. kování a bezbariérového prahu – 1 ks 90x197 cm 71Nová dveřní dveře vč. ocelových zárubní, kování a bezbariérového prahu – 1 ks 90x197 cm (k přípravné biologii a chemii)				
117	M	611610003	dveře jednokřídla voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	2,000	2 609,30	5 218,60
118	K	766680731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámků	kus	2,000	195,16	390,30
119	M	64914120	Kování bezpečnostní, HIKKA-HIKKA R4 ASTRA	kus	2,000	3 157,00	6 314,00
120	K	766682811	Demontáž tuhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	54,75	109,50
121	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních křídla dveří pl do 2 m2	kus	2,000	29,89	59,80
122	K	766695212	Montáž tuhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	2,000	138,00	276,00
123	M	61187176	práh dveřní dveřní hloubky tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	2,000	104,16	208,30
124	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce tuhlářské v objektech v do 6 m	t	0,041	880,88	36,10
125	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041	702,78	28,80
D	771		Podlahy z dlaždic				86 361,80
126	K	771111011	Vysetí podkladu před pokládkou dlažby	m ²	39,820	14,54	578,80
127	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	39,820	57,52	2 290,58
128	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m ²	39,820	397,00	15 808,50
129	K	771474112	Montáž soklí z dlaždic keramických rovinných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	24,400	110,70	2 701,10
130	M	69761338	sokl-dlažba keramická sílnutá hladká do interiéru i exteriéru 445x665mm	kus	50,000	196,02	9 801,00
131	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m ²	39,820	592,78	23 604,50
P			<i>Poznamánka k položce:</i> 71Nová podlahová krytina – protiskluzová dlažba dlažba keramická sílnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m2				
132	M	69761616		m ²	43,802	600,10	26 285,60
133	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvostrukočkovým	m ²	39,820	53,33	2 123,40
134	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	18,470	51,36	948,70
135	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,445	752,40	1 087,20
136	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,445	604,36	873,30
137	K	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšení přesunu do 100 m	t	1,445	179,40	259,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	775		Podlahy skládané				2 088,50
138	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s listami přibíjenými do suli	m2	23,000	90,80	2 088,50
P			<i>Pozámka k položce: 9)Demontáž - parkety</i>				
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 919,90
139	K	781121011	INáter penetrací na stěnu	m2	2,800	64,04	179,30
140	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,800	465,92	1 304,60
141	K	781151031	ICeloplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,800	161,68	452,70
142	K	781474113	IMontáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,800	569,48	1 594,50
P			<i>Pozámka k položce: d)Nové obklady v mytém koutě</i>				
143	M	59761071	Iobklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	3,000	517,72	1 553,20
144	K	781477111	IPříplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,000	96,76	290,30
145	K	781477114	IPříplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spatování tmelem dvoisolžkovým	m2	3,000	64,87	194,60
146	K	781495141	IPřúnuk obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	61,69	123,40
147	K	781495142	IPřúnuk obkladem kruhový do DN 90	kus	2,000	63,41	126,80
148	K	998781101	IPřesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,073	557,76	40,70
149	K	998781181	IPříplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,073	588,73	43,00
150	K	998781192	IPříplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,073	230,10	16,80
D	783		Dokončovací práce - nátěry				867,80
151	K	783301313	ODmaštění zámečnických konstrukcí řečidlovým odmašťovačem	m2	2,900	57,51	166,80
152	K	7833314101	Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,900	137,64	399,20
153	K	783371101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,900	104,06	301,90
P			<i>Pozámka k položce: e)Nástení antrahí</i>				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				14 748,50
154	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	63,300	32,64	2 066,30
155	K	784121011	IRozmytý podklad po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	63,300	20,36	1 288,50
156	K	784181101	Základní akrylátová jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	104,720	20,68	2 165,50
157	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	12,000	19,90	238,80
158	K	784211101	IDvojnásobné bílé malby ze směsi za směsí za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	104,720	85,84	8 989,40
D	OST		Ostatní				2 784,00
159	K	O1	Nová lékárníčka na zeď	kus	1,000	2 784,00	2 784,00
P			<i>Pozámka k položce: 13)Nová lékárníčka na zeď</i>				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.4. - Odborná přípravná biologie a chemie č. 42 1.NP
Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice
Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	233 079,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 146,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	939,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 413,80
987 - Přesun sítě	12 202,00
998 - Přesun hmot	5 605,20
PSV - Práce a dodávky PSV	5 785,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	169 604,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 543,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 972,50
741 - Elektroinstalace	994,20
763 - Konstrukce suché výstavby	1 799,40
766 - Konstrukce truhlářské	50 070,20
776 - Podlahy paviakové	14 213,30
781 - Dokončovací práce - obklady	72 155,10
783 - Dokončovací práce - natěry	5 290,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 130,90
OST - Ostatní	15 435,30
	2 328,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt: 2.1.1.4. - Odborná přípravná biologie a chemie č. 42 1.NP

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV **233 079,30**

D 3 Světelná a kompierní konstrukce **61 146,50**

1 K 310236261 Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zděvu nadzákladovým chlípmi pálenými tl přes 450 do 600 mm kus 2,000 469,92 939,80

P Poznámka k položce:
Přesahující ZTI

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 413,80

2 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách 2 009,70

3 K 612325419 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přešlukováním m2 65,200 527,67 34 404,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 202,00

4 K 949101112 Leštění pomocné pro objekty pozemních stávek s leštonou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2 m2 39,000 70,39 2 745,30

5 K 952901111 Vytříštění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 39,000 115,70 4 512,30

6 K 971033361 Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 2,000 523,16 1 046,30

P Poznámka k položce:
Přesahující ZTI

7 K 978013161 Očištění (cetekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 65,200 59,79 3 898,10

D 997 Přesun sutě 5 605,20

8 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 1,832 193,05 353,70

9 K 997013211 Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,832 955,84 1 751,10

10 K 997013219 Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m t 16,488 84,75 1 397,30

11 K 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,832 379,08 694,50

12 K 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 34,806 15,62 543,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013871	Poplatek za učizení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,832	581,25	1 064,90
	D	998	Přesun hmot				5 785,70
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,337	1 812,60	4 236,00
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvýšený přesun ZKD 100 m	t	2,337	663,12	1 549,70
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				169 804,80
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				1 543,50
16	K	721140802	Demontáž potrubí litrové DN do 100	m	1,000	178,77	178,80
17	K	721171903	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	387,00	387,00
18	K	721171913	Potrubi z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	256,08	256,10
19	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 50	m	1,000	600,03	600,00
20	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	1,000	95,17	95,20
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,000	24,90	24,90
22	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,001	629,97	0,60
23	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	497,70	0,50
24	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvýšený přesun do 100 m	t	0,001	370,40	0,40
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				6 972,50
25	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	1,000	79,39	79,40
26	K	722131913	Potrubi pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	1,000	1 131,20	1 131,20
27	K	722131933	Potrubi pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	550,31	550,30
28	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfize PN 16 D 20x2,8 mm	m	2,000	366,18	732,40
29	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými lepenými izolačními trubkami z PE II do 10 mm DN do 22 mm	m	2,000	75,15	150,30
30	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	6,000	209,76	1 258,60
31	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	77,88	155,80
32	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,000	23,94	47,90
33	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	351,90	351,90
34	K	722231201	Ventil redukční mosazný G 1/2" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,000	1 813,50	1 813,50
35	K	722232043	Kohout kulový pfmý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	242,19	484,40
36	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	2,000	57,29	114,60
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	2,000	43,25	86,50
38	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,010	699,37	7,00
39	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	448,20	4,50
40	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvýšený přesun do 100 m	t	0,010	423,63	4,20
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty				994,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	725210821	Demontáž, umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	156,00	156,00
42	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,000	94,00	94,00
43	K	725860811	Demontáž uzavěru zápachu jednoduších	kus	1,000	18,00	18,00
44	K	725861312	Zápachová uzavěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	725,00	725,00
45	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	540,00	0,50
46	K	998725181	Připlatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	650,00	0,70
Elektroinstalace							
D	741						1 799,40
47	K	741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kuleť 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	40,000	16,20	648,00
48	K	741311803	Demontáž spínacích nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000	60,21	60,20
49	K	7413145813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	1,000	18,32	18,30
50	K	741371821	Demontáž osvětlovacího moduliového systému zářivkového di do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	9,000	119,21	1 072,90
Konstrukce suché výstavby							
D	763						50 070,20
51	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spojná kce profilu CD+UD	m2	39,000	1 207,50	47 092,50
P			<i>Prozámění k položce:</i> 61Nová podhledová konstrukce – sádkartonová posilovaná deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spojná konstrukce profilu CD+UD				
52	K	763131714	SDK podhled zářivkací penetrační náěr	m2	39,000	46,06	1 796,20
53	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,631	1 310,80	827,10
54	K	998763381	Připlatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,631	561,72	354,40
Konstrukce truhlářské							
D	766						14 213,30
55	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvřívacích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	968,73	968,70
P			<i>Prozámění k položce:</i> 61Nové vestavné dveře plně (povrch lakovány)				
56	M	61161002	dveře jednokřídlové voštinové povrch lakovány plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	2 016,90	2 016,90
57	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	717,95	718,00
P			<i>Prozámění k položce:</i> 61Nové vestavné dveře plně (povrch lakovány)				
58	M	61161003	dveře jednokřídlové voštinové povrch lakovány plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	3 066,60	3 066,60
59	K	766660731	Montáž dvojitelní bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	142,68	285,40
60	M	54914120	Kování bezpečnostní křídla/křídla RC4	kus	2,000	3 243,10	6 486,20
61	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	48,62	97,20
62	K	7666691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	29,26	58,50
P			<i>Prozámění k položce:</i> 61Demontáž plavečnic dveří (1 ks 90x197 cm, 1 ks 60x197 cm)				
63	K	7666695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	2,000	133,40	266,80
64	M	61187176	prah dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	2,000	143,84	287,70
65	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,040	909,92	36,40
66	K	998766181	Připlatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040	623,22	24,90

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	776		Podlahy poviakové				
67	K	776111311	Vysátí podkladu poviakových podlah	m2	39,000	15,15	72 155,10
68	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu poviakových podlah řešená v poměru 1:3	m2	39,000	35,81	1 396,40
69	K	776141122	Vyrovnání podkladu poviakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	39,000	389,68	13 988,50
70	K	776201812	Demontáž lepených poviakových podlah s podložkou ručně	m2	39,000	174,00	6 786,00
P			<i>Průběžná k položce:</i>				
71	K	776222111	a) Demontáž původní podlahové krytiny PVC	m2	39,000	285,00	11 115,00
72	M	28411027	Leptání páty z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	42,000	562,12	23 189,00
73	K	776232111	PVC vlny heterogenní akustická tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, zářez 34x42, otlak do 0,11mm, útlum 190dB, hořlavost Bfl S1	m	42,600	56,45	2 404,70
74	K	776410811	Spoj poviakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	24,400	13,35	325,70
75	K	776421111	Odstěrnání soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	24,400	112,11	2 735,50
76	M	28411003	Montáž obvodových listů lepením	m	24,400	30,39	741,50
77	K	776891111	líska soklová PVC 30x30mm	m	24,400	44,34	1 081,90
78	K	776891821	Spárování silikonem	m2	39,000	189,00	7 371,00
79	K	988776101	Odstěrnání lepidla ručně z podlah	t	0,450	464,95	209,20
80	K	988776181	Průhledná hmota tonážní pro podlahy poviakové v objektech v do 6 m	t	0,450	488,99	220,00
			Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace				
D	781		Dokončovací práce - obklady				
81	K	781121011	Náter: penetrace na stěnu	m2	2,000	57,52	115,00
82	K	781131112	Isolace pod obklad náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,000	524,16	1 048,30
83	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,000	178,60	357,20
84	K	781474113	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,000	588,05	1 176,10
P			<i>Průběžná k položce:</i>				
85	M	59761071	d) Nové obklady v mycích koutě	m2	3,000	662,20	1 986,60
86	K	781477114	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	2,000	86,84	173,70
87	K	781477114	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,000	70,60	141,20
88	K	781477114	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,000	64,24	128,50
89	K	781495141	Průlník obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	87,86	175,72
90	K	781495142	Průlník obkladem kruhový do DN 90	kus	1,000	87,86	87,86
91	K	988781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,063	584,32	36,80
91	K	988781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,063	619,99	39,10
D	783		Dokončovací práce - natěry				
92	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fecidiovým odmašťovačem	m2	3,300	71,71	1 130,90
P			<i>Průběžná k položce:</i>				
93	K	783314101	Ukládání povrchových zábrani	m2	3,300	148,80	491,00
94	K	783317101	Základní jednonásobný syntetický náter zámečnických konstrukcí	m2	3,300	122,21	403,30
94	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní náter zámečnických konstrukcí	m2	3,300	122,21	403,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784					
95	K	784121001	Dokončovací práce - malby a tapety				15 435,30
			Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m		65,200	42,12	2 746,20
96	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	65,200	17,17	1 119,40
97	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	104,200	21,96	2 288,20
98	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malářských prací	m2	20,000	20,76	415,20
99	K	784211101	Dvojitásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvdomých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	104,200	85,09	8 866,30
D	OST						2 328,00
100	K	101	Nová lékárníčka na zeď	kus	1,000	2 328,00	2 328,09
			<i>Prozsmírka k prabžce:</i>				
			1) Nová lékárníčka na zeď				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.5. - Odborná laboratoř biologie č. 43 1.NP

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUČ

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 8. 2022

IČ: 70259909

IČ: 25376799

DIČ: CZ25376799

IČ: 47470589

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
sazba

Základ daně
405 992,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

405 992,90

Výše daně
85 258,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

491 251,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.5. - Odborná laboratoř biologie č. 43 1.NP
Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice
Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022
Projektant: Siebau s.r.o., Jižní
Králové
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	405 992,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	88 287,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 161,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 218,80
997 - Přesun sítě	23 801,10
998 - Přesun hmot	10 231,60
PSV - Práce a dodávky PSV	9 874,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	315 737,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 882,40
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	21 787,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	38 390,80
741 - Elektroinstalace	17 329,30
751 - Vzdúchotechnika	2 429,40
763 - Konstrukce suché výstavby	2 916,00
766 - Konstrukce truhlářské	68 703,70
771 - Podlahy z dlaždic	6 312,50
776 - Podlahy povlakové	104 078,20
781 - Dokončovací práce - obklady	18 569,00
783 - Dokončovací práce - natěry	5 430,60
	552,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

17 335,80

1 968,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

Objekt: 2.1.1.5. - Odborná laboratoř biologie č. 43 1.NP

Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Projektant: Stěhau s.r.o., Jižní
870. 500 03 Hrádec
Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

405 992,90

D HSV Práce a dodávky HSV

88 287,60

D	3		Sviselá a kompletní konstrukce				
1	K	310236261	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m ² ve zdvu nadzákladovým cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	2,000	580,80	1 161,60

*Poznamánka k položce:
prospejty ZTI*

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				
2	K	612135101	Hrubá výpíní rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýh	m ²	4,290	522,81	43 218,80
3	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m ² na stěnách	kus	1,000	2 314,20	2 242,90
4	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním	m ²	81,740	432,96	2 314,20
5	K	63132141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m ³	0,680	4 811,00	35 390,20

43 218,80

2 242,90

2 314,20

35 390,20

3 271,50

23 801,10

5 054,80

5 948,80

1 010,20

386,90

2 894,30

568,46

3 410,80

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zařízení do 150 kg/m ²	m ²	52,000	97,21	23 801,10
7	K	952301111	Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	52,000	114,40	5 054,80
8	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	505,12	1 010,20

*Poznamánka k položce:
prospejty ZTI*

9	K	974031153	Vybourání rýh ve zdvu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,000	132,30	386,90
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

*Poznamánka k položce:
pro ZTI*

10	K	974042553	Vysekáni rýh v diažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	11,000	263,12	2 894,30
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

*Poznamánka k položce:
pro ZTI*

11	K	974042575	Vysekáni rýh v diažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m	6,000	568,46	3 410,80
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:							
pro ZT1							
12	K	978013161	Otučecí (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	81,700	59,79	4 884,60
13	K	978059541	Osekáni a odebrání obkladu stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,100	95,58	200,70
Poznámka k položce:							
o)Demontáž původních obkladů v umyvadlovém koutě							
D	997		Přesun sutě	t			10 231,60
14	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	3,234	186,45	603,00
15	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,234	788,80	2 551,00
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vyburaných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	29,106	92,72	2 698,70
17	K	997013501	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,234	356,40	1 152,60
18	K	997013509	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,446	15,34	942,30
19	K	997013871	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (ekládovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 03 04	t	3,234	706,25	2 284,00
D	998		Přesun hmot	t			9 874,50
20	K	998018001	Přesun hmot ručně pro budovy v do 6 m	t	4,577	1 574,10	7 204,70
21	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvýšený přesun ZKD 100 m	t	4,577	583,30	2 669,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				315 737,30
D	Zdravotníka - vnitřní kanalizace						11 882,40
22	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	1,000	210,63	210,60
23	K	721171904	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	448,80	448,80
24	K	721171914	Potrubi z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	322,70	322,70
25	K	721174042	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,000	539,84	1 619,50
26	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,000	424,80	3 398,40
27	K	721174044	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	7,000	611,82	4 282,70
28	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	m	6,000	106,36	639,20
29	K	721274121	Přivzdušovací ventily vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	447,70	447,70
30	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	18,000	27,30	491,30
31	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,012	781,77	9,40
32	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	624,89	7,50
33	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvýšený přesun do 100 m	t	0,012	467,63	5,80
D	Zdravotníka - vnitřní vodovod						21 787,20
34	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové do DN 25	m	1,000	74,94	74,80
35	K	722131913	Potrubi pozinkované závítové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	1,000	1 131,20	1 131,20
36	K	722131933	Potrubi pozinkované závítové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	521,09	521,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	3,000	359,00	1 077,00
38	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	8,000	478,51	3 828,10
39	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	14,000	544,96	7 629,40
40	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	3,000	77,18	231,50
41	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termozalázními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	17,000	64,93	1 103,80
42	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000	184,68	1 477,40
43	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	83,19	83,20
44	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	1,000	25,27	25,30
45	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	358,80	1 794,00
46	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	25,000	65,91	1 647,80
47	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	25,000	43,25	1 081,40
48	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,046	631,47	29,00
49	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	556,20	25,60
50	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,046	575,30	26,50
D. 723							
51	K	723120805	Zdravotnícká - vnitřní plynovod	m	27,000	116,10	3 134,70
52	K	723181023	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	9,000	515,97	4 643,70
53	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	11,000	1 031,10	11 342,10
54	K	723190901	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	kus	2,000	31,00	62,00
55	K	723190907	Uzavření/otevření plynovodního potrubí při opravě	m	20,000	27,31	546,10
56	K	723190909	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	2,000	276,45	552,90
57	K	723231172	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	9,000	419,21	3 772,90
58	K	723231173	Kohout kulový rohový G 3/4" PN 42 do 185°C plynofúzkový vnitřní závit	kus	1,000	527,16	527,20
59	K	723290822	Přemístění vnitrostavěnitel demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,092	1 895,20	174,40
60	K	72329-R0	Nasunutí chráničky na potrubí flexi samozhášivá PVC chránička - žlutá pro plyn	m	4,000	118,08	472,30
<i>Poznamánka k položce:</i>							
P							
61	K	72329-R1	Zaslepení stávajícího plynovodu závitová zátkou do DN 25	kus	1,000	377,60	377,60
<i>Poznamánka k položce:</i>							
P							
62	K	72329-R2	Návková pěnová izolace 28 x 20	m	4,000	62,62	250,50
<i>Poznamánka k položce:</i>							
P							
63	K	72329-R3	Revize plynovodu	soub	1,000	12 480,00	12 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i>							
P							
64	K	998723101	tl. Přesnu hmot tonážní pro vnější plynovod v objektech v do 6 m	t	0,033	614,70	20,30
65	K	998723181	Příplatek k přesnu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,033	604,80	20,00
66	K	998723192	Příplatek k přesnu hmot tonážní 723 za zvětšený přesnu do 100 m	t	0,033	426,40	14,10
D 725							
67	K	725210821	Zdravotnická - zařízení předměty	soubor	1,000	165,00	17 329,30
68	K	725211617	Demontáž umyvadel bez výřkových armatur	soubor	1,000	5 457,00	5 457,00
69	K	7255232101	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připravené na stěnu šrouby	soubor	1,000	6 850,00	6 850,00
70	K	725813111	Elektrický ohřev zásobníkovy akumulací závesný svazky 10 l / 2 kW	soubor	5,000	289,00	1 445,00
71	K	725820801	Ventil rohový bez přípojovac trubčky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	1,000	120,00	120,00
72	K	7258222613	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00
73	K	725860811	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpusť	kus	1,000	18,00	18,00
74	K	725861101	Demontáž uzavěrů západu jednoduchých	kus	1,000	365,00	365,00
75	K	998725101	Západova uzávěrka pro umyvadla DN 32	t	0,036	690,00	23,40
76	K	998725181	Přesnu hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,036	306,44	11,00
77	K	998725192	Příplatek k přesnu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,036	690,78	24,90
D 741							
78	K	741121861	Elektroinstalace	m	36,000	15,66	2 429,40
79	K	741311803	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	kus	4,000	60,72	242,90
80	K	741315813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svovek	kus	6,000	20,69	124,10
81	K	741371821	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	11,000	136,24	1 498,60
D 751							
82	K	7519-R1	Demontáž osvětlovacího modulu systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	1,000	2 916,00	2 916,00
<i>Poznámka k položce:</i>							
P							
<i>Slyšovací technika – Javorov, včetně pro vstup obvodovou stěnu (napojení odhru dígsaň), na fasádě osadí větrací mřížkou se zábratí</i>							
<i>Kompletní provedení obložky, montáž, střešní přípoje, kotelny, přesnu hmot, lešení</i>							
D 763							
83	K	763131452	Konstrukce suché výstavby	m2	52,000	1 091,00	68 703,70
84	K	763131714	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	52,000	35,15	1 827,70
85	K	763164645	SDK podhled základní penetrační nátěr	m	7,990	1 137,40	9 087,80
<i>Poznámka k položce:</i>							
P							
<i>Slyšovací technika – Javorov, včetně pro vstup obvodovou stěnu (napojení odhru dígsaň), na fasádě osadí větrací mřížkou se zábratí</i>							
86	K	998763301	SDK obklad kol tvaru U S do 1,2 m desky 1xDFH2 12,5	t	0,960	1 152,60	1 106,50
87	K	998763381	Příplatek k přesnu hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,960	489,24	469,70
<i>Příplatek k přesnu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace</i>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	766		Konstrukce truhlářské				
88	K	766660002	Montáž dřevěných křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně <i>Poznámka k položce:</i> 10tiholeté voštinové dveře bílé (povrch lakovaný) vč. kování a bezbarvého prahu – 1 ks 90x197 cm	kus	1,000	856,35	6 312,50 856,40
P			<i>dveře jednokřídlové voštinové povrch lakovaný bílý 900x1970-2100mm</i>				
89	M	61161003	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	2 501,70	2 501,70
90	K	766660731	kování bezpečnostní klikka/klika RC4	kus	1,000	193,52	193,50
91	M	54914120	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	2 410,80	2 410,80
92	K	766662811	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	38,70	38,70
93	K	766691914	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000	25,76	25,80
94	K	766695212	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000	109,25	109,30
95	M	61181776	Prěsnu hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,021	1 113,20	23,40
96	K	998766101	Příplatek k přěsnu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021	729,30	15,30
97	K	998766181	Podlahy z dlaždic				104 078,20
D	771		Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	52,000	15,15	787,60
98	K	771111011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	52,000	51,00	2 651,90
99	K	771121011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	52,000	337,45	17 547,40
100	K	771151022	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	28,600	146,37	4 186,20
101	K	771474112	sokl-dlažba keramická sřinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x65mm	kus	63,000	242,00	15 246,00
102	M	59767338	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	52,000	537,38	27 943,80
103	K	771574111	<i>Poznámka k položce:</i> 1)Nová podlahová krytina - protisklizová dlažba dlažba keramická sřinutá protisklizná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m2				
P							
104	M	59767616	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvoousložkovým	m2	54,000	540,00	29 160,00
105	K	771577114	Podlahy spárování silikonem	m2	52,000	58,60	3 047,20
106	K	771591115	Prěsnu hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	m	28,600	47,41	1 356,00
107	K	998771102	Příplatek k přěsnu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,827	745,56	1 362,10
108	K	998771181	Podlahy povlakové	t	1,827	432,43	790,00
D	776		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	52,000	172,50	18 559,00
109	K	776201812	Odstranění soklíků a listů prýžkových nebo plastových	m	28,600	15,60	8 970,00
110	K	776410811	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	52,000	176,40	446,20
111	K	776991821	Dokončovací práce - obklady				9 172,80
D	781		Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,100	62,86	5 430,60
112	K	781121011	Izolace pod obklad natěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,100	456,96	959,60
113	K	781131112	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,100	161,68	339,50
114	K	781151031					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	2,100	736,61	1 546,90
	P		<i>Prázníčka k položení: obložkové obklady v mřížku koutů</i>				
116	M	589781071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m ²	m ²	3,000	626,08	1 878,20
117	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	2,100	82,70	173,70
118	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvojsložkovým	m ²	2,100	61,06	128,20
119	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	61,06	122,10
120	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	1,000	77,93	77,90
121	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,065	657,36	42,70
122	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	459,48	29,80
	D	783	Dokončovací práce - nátery				552,40
123	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí řezidlovým odmašťovačem	m ²	1,650	85,20	140,50
124	K	783314101	Základní jedonosobný symetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	1,650	114,08	188,20
125	K	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	1,650	135,52	223,60
	P		<i>Prázníčka k položení: a)Nástení párových zábrnní</i>				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 335,80
126	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	81,700	32,64	2 666,90
127	K	784121011	Rozmývený podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	81,700	15,22	1 243,60
128	K	784181101	Základní akrylátová jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	133,700	18,85	2 520,10
129	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo ztvoujených po provedení malby prací	m ²	133,700	18,62	2 489,20
130	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oškrávaných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	136,300	61,75	8 416,00
	D	OST	Ostatní				1 968,00
131	K	01	Nová lékárníčka na zeď	kus	1,000	1 968,00	1 968,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: 2.1.1.E - Elektroinstalace učeben

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo:

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10. 8. 2022
Datum:

IČ: 70259909
DIČ:

IČ: 25376799
DIČ: CZ25376799

IČ: 47470569
DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

Základ daně
392 589,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

392 589,20

Výše daně
82 443,70
0,00

v CZK

475 032,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělávání na Gymnáziu Hranice

Objekt:

2.1.1.E - Elektroinstalace učeben

Místo:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Zadavatel:

Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Datum: 10. 8. 2022

Stěbau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D15 - Rozvaděč R40 - CH	392 589,20
D16 - Rozvaděč R41- laboratoř CH	20 604,70
D17 - Rozvaděč R42 - přípravná CH	21 618,70
D18 - Rozvaděč R43 - laboratoř BI	13 667,20
D19 - Elektromontáže	19 260,10
D24 - učebna chemie č.40 + sklad č.60	241 761,10
D25 - laboratoř chemie č.41	90 453,50
D26 - přípravná BI a CH č.42	51 893,80
D27 - laboratoř BI č.43	44 766,80
OST - Ostatní	54 647,80
	75 677,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	741-R1.5	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	ks	1,000	164,30	164,30
23	K	741-R1.6	Upevňovací úchytky celoplastové (bílá)	ks	1,000	112,00	112,00
24	K	741-R1.7	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	2,000	709,00	1 418,00
25	K	741-R1.8	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	ks	1,000	246,84	246,84
26	K	741-R1.9	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, šedý	ks	1,000	211,89	211,90
27	K	741-R1.10	B411 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=4A	ks	1,000	286,75	286,80
28	K	741-R1.11	B1011 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A	ks	2,000	281,91	563,80
29	K	741-R1.12	B1611 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	3,000	204,61	613,80
30	K	741-R1.13	B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A	ks	1,000	1 238,21	1 238,20
31	K	741-R1.14	C1611 Jistič, char C, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	3,000	271,22	813,60
32	K	741-R1.18	Chráněcí li=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A	ks	2,000	2 395,32	4 790,60
33	K	741-R1.15	230/40-31 instalační spjkač, 230V~, 40A, 3zap, 1vyp, kont.	ks	1,000	3 652,97	3 653,00
34	K	741-R1.16	Ovládací hlavice se zámkem, 2p, s aretací, kroužek černý, MS2, 60st	ks	1,000	948,19	948,20
D D17 Rozvaděč R42 - přípravná CH							13 667,20
35	K	741-R1.1	Rám s dvěmi, otočný plastzámeč, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x460	ks	1,000	3 085,56	3 085,60
36	K	741-R1.2	Bočnice, V=350, včetně západky	ks	1,000	743,45	743,50
37	K	741-R1.3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x460x240	ks	1,000	2 192,41	2 192,40
38	K	741-R1.4	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulu)	ks	2,000	202,12	404,20
39	K	741-R1.5	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	ks	1,000	200,19	200,20
40	K	741-R1.6	Upevňovací úchytky celoplastové (bílá)	ks	1,000	100,80	100,80
41	K	741-R1.7	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	2,000	820,22	1 640,40
42	K	741-R1.8	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	ks	1,000	289,76	289,80
43	K	741-R1.9	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, šedý	ks	1,000	165,48	165,50
44	K	741-R1.11	B1011 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A	ks	2,000	224,43	448,90
45	K	741-R1.12	B1611 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	5,000	222,29	1 111,40
46	K	741-R1.13	B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A	ks	1,000	990,56	990,60
47	K	741-R1.18	Chráněcí li=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A	ks	1,000	2 293,87	2 293,90
D D18 Rozvaděč R43 - laborator BI							19 260,10
48	K	741-R1.1	Rám s dvěmi, otočný plastzámeč, IP20, šedá, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x460	ks	1,000	2 512,15	2 512,20
49	K	741-R1.2	Bočnice, V=350, včetně západky	ks	1,000	913,15	913,20
50	K	741-R1.3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x460x240	ks	1,000	1 779,97	1 780,00
51	K	741-R1.4	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulu)	ks	2,000	224,09	448,20
52	K	741-R1.5	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	ks	1,000	172,81	172,80
53	K	741-R1.6	Upevňovací úchytky celoplastové (bílé)	ks	1,000	117,60	117,60
54	K	741-R1.7	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	2,000	715,95	1 431,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	741-R1.8	Krycí deska, bez výjezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	ks	1,000	249,52	249,50
56	K	741-R1.9	Zašlepací pás max. délka 1m, pro výjezy 45mm, šedý	ks	1,000	177,58	177,60
57	K	741-R1.10	-B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10KA, In=4A	ks	1,000	321,72	321,70
58	K	741-R1.11	-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10KA, In=10A	ks	3,000	292,86	878,60
59	K	741-R1.13	-B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10KA, In=25A	ks	1,000	915,20	915,20
60	K	741-R1.14	-C16/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10KA, In=16A	ks	2,000	247,63	495,30
61	K	741-R1.18	Chránič I=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0,03A, In=25A	ks	1,000	2 457,72	2 457,70
62	K	741-R1	Chránič s nadproud ochr.I=250A,AC,1+N póli,char.B, Idr=0,03A, In=16A	ks	1,000	1 877,53	1 877,50
63	K	741-R1.15	230/40-31 instalační stykač, 230V~-, 40A, 3zap. 1typ. kont.	ks	1,000	3 863,81	3 863,80
64	K	741-R1.16	Ovládací hlavice se zámkem, 2p. s aretací, kroužek černý, MS2, 60št	ks	1,000	677,28	677,30

241 761,10

Elektromontáže

D	D24	D	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	741-R1.19	učebna chemie č.40 + sklad č.60	ks	25,000	30,07	90 453,50
66	K	741-R1.30	-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	5,000	46,28	231,40
67	K	741-R1.31	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	18,000	53,71	966,80
68	K	741-R1.20	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodotěrný, d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	7,000	61,97	433,80
69	K	741-R1.21	¡01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	28,000	410,32	11 488,90
70	K	741-R1.32	PŘEP. OCHR. d. 15kA (B20)	ks	1,000	1 786,47	1 786,50
71	K	741-R1.33	01 Kyt spínače kolektového; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	3,000	69,27	207,80
72	K	741-R1.34	01 Kyt spínače kolektového, dělený; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	75,09	75,10
73	K	741-R1.35	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky), fazetní 1, 15o (do hořlavých podkladů B až F)	ks	3,000	127,30	381,90
74	K	741-R1.36	5 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky), fazetní 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	150,86	150,90
75	K	741-R1.37	ASYMETR.ZÁVĚS NA TABULI/8W, 220 x 650 x 85	Ks	2,000	1 040,04	2 080,10
76	K	741-R1.38	STROPNÍMIKRO LED svícidlo univerzální	ks	16,000	1 537,95	24 607,20
77	K	741-R1.39	Notuzové sv. CLASSIC 8W SA, 1 hod.	ks	1,000	1 326,38	1 326,40
78	K	741-R1.40	CYKY-J 3x1,5, pevně	m	90,000	31,42	2 827,50
79	K	741-R1.22	CYKY-J 3x2,5, pevně	m	110,000	45,90	5 049,00
80	K	741-R1.41	CYKY-J 4x1,5, pevně	m	20,000	35,90	718,10
81	K	741-R1.43	CYKY-J 5x10, pevně	m	25,000	202,74	5 068,50
82	K	741-R1.55	CYKY-O 2x1,5 mm2, pevně	m	10,000	276,30	2 763,00
83	K	741-R1.56	CYKY-O 3x1,5 mm2, pevně	m	5,000	32,83	164,10
84	K	741-R1.44	-B32/5 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10KA, In=32A	ks	1,000	886,90	886,90
85	K	741-R1.23	4x10 mm2	ks	10,000	87,55	875,50
86	K	741-R1.45	5x10 mm2	ks	2,000	77,43	154,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	741-R1.24	ido 2,5 mm2	ks	30,000	18,36	550,60
88	K	741-R1.46	ido 16 mm2	ks	10,000	30,17	301,70
89	K	741-R1.25	ido 20 kg	ks	1,000	115,60	115,60
90	K	741-R1.26	Vyhledani pripojovacieho miesta	hod	2,000	196,51	196,50
91	K	741-R1.27	Uprava stavajacich rozvadece	hod	2,000	177,49	355,00
92	K	741-R1.28	S ostatnimi profesemi	hod	1,000	194,40	194,40
93	K	741-R1.29	Revizni technik	hod	6,000	231,62	1 389,70
94	K	741-R1.48	Chranitbka ohebná dvoopuštává c30	m	30,000	22,31	669,30
95	K	741-R1.60	Zásuvka datová CAT6 UTP 1xRJ44	ks	4,000	114,08	456,30
96	K	741-R1.49	Zásuvka datová CAT6 UTP 2xRJ45	ks	14,000	165,65	2 319,10
97	K	741-R1.50	RACK skříně	ks	1,000	4 214,69	4 214,70
98	K	741-R1.51	Wifi Access point, stropní	ks	1,000	2 265,35	2 265,40
99	K	741-R1.52	Switch 48-port, VLAN	ks	1,000	11 455,26	11 455,30
100	K	741-R1.53	UTP cat 6, pevně	m	320,000	17,06	5 460,50
D D25							
101	K	741-R1.19	laboratoř chemie č.41	ks	13,000	26,47	51 893,80
102	K	741-R1.30	-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	3,000	55,33	166,00
103	K	741-R1.31	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	6,000	57,23	343,40
104	K	741-R1.20	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jednonásobný; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	3,000	64,15	192,50
105	K	741-R1.58	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, dvojnásobný vodotěrný; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	4,000	128,95	515,80
106	K	741-R1.21	01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíčkem, s clonkami; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	25,000	392,78	9 819,60
107	K	741-R1.33	01 Kryt spínače kolebkového; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	52,72	105,40
108	K	741-R1.34	01 Kryt spínače kolebkového, odělný; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	64,15	64,20
109	K	741-R1.35	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); fazeni 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,000	135,25	270,50
110	K	741-R1.36	5 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); fazeni 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	143,92	143,90
111	K	741-R1.37	ASYMETR.ZÁVĚS NA TABULI/18W, 220 x 650 x 85	ks	2,000	1 271,16	2 542,30
112	K	741-R1.38	STROPNÍ-MIKRO LED svítidlo univerzální	ks	11,000	1 493,59	16 429,50
113	K	741-R1.39	Nouzové sv. CLASSIC 8W SA, 1 hod.	ks	1,000	1 670,25	1 670,30
114	K	741-R1.40	CYKY-J 3x1,5, pevně	m	90,000	39,54	3 568,20
115	K	741-R1.22	CYKY-J 3x2,5, pevně	m	90,000	45,00	4 050,00
116	K	741-R1.41	CYKY-J 4x1,5, pevně	m	20,000	47,33	946,60
117	K	741-R1.43	CYKY-J 5x10, pevně	m	25,000	161,82	4 045,50
118	K	741-R1.55	CYKY-O 2x1,5 mm2, pevně	m	10,000	26,71	267,10
119	K	741-R1.56	CYKY-O 3x1,5 mm2, pevně	m	5,000	35,65	178,30
120	K	741-R1.44	-832/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1,000	821,20	821,20

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K 741-R1.23	4x10 mm2	ks	8,000	84,48	675,80
122	K 741-R1.45	5x10 mm2	ks	2,000	76,54	153,10
123	K 741-R1.24	do 2,5 mm2	ks	24,000	17,39	417,30
124	K 741-R1.46	do 16 mm2	ks	10,000	26,43	264,30
125	K 741-R1.25	do 20 kg	ks	1,000	108,07	108,10
126	K 741-R1.26	Vyhledání pripojovaceho místa	hod	1,000	245,11	245,10
127	K 741-R1.27	Uprava stavajicicho rozvadecce	hod	2,000	175,38	350,80
128	K 741-R1.28	S ostatnimi profesemi	hod	1,000	243,00	243,00
129	K 741-R1.29	Revizni technik	hod	4,000	229,15	916,60
130	K 741-R1.48	Chránička ohebná dvoúplášt'ová o30	m	22,000	22,51	495,30
131	K 741-R1.49	Zásuvka datová CAT6 UTP 2xRJ45	ks	2,000	127,19	254,40
132	K 741-R1.53	UTP cat6, pevné	m	100,000	12,96	1 295,60
D	D26	připravna BI a CH č.42				44 766,80
133	K 741-R1.19	-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	9,000	20,07	270,60
134	K 741-R1.30	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	3,000	55,83	167,50
135	K 741-R1.31	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	43,67	87,30
136	K 741-R1.20	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorozný; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	3,000	64,15	192,50
137	K 741-R1.61	3901F-A00130.01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorozný; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	4,000	82,65	330,80
138	K 741-R1.21	01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	18,000	287,57	5 176,30
139	K 741-R1.33	01 Kryt spínače kolébkového, d. : b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	61,30	61,30
140	K 741-R1.34	01 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	76,55	76,50
141	K 741-R1.35	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky), řazení 1, 150 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	145,86	145,90
142	K 741-R1.36	5 Přístroj spínače sériového (bezšroubové svorky), řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	197,68	197,70
143	K 741-R1.38	STROPNÍ-MIKRO LED svítidlo univerzální	ks	12,000	1 286,56	15 438,70
144	K 741-R1.39	Nouzové sv. CLASSIC 8W SA, 1 hod.	ks	1,000	1 457,38	1 457,40
145	K 741-R1.40	CYKY-J 3x1,5, pevné	m	90,000	28,95	2 605,10
146	K 741-R1.22	CYKY-J 3x2,5, pevné	m	120,000	49,50	5 940,00
147	K 741-R1.41	CYKY-J 4x1,5, pevné	m	20,000	38,76	775,20
148	K 741-R1.43	CYKY-J 5x10, pevné	m	25,000	148,80	3 720,80
149	K 741-R1.55	CYKY-O 2x1,5 mm2, pevné	m	10,000	35,00	350,00
150	K 741-R1.56	CYKY-O 3x1,5 mm2, pevné	m	5,000	31,06	155,30
151	K 741-R1.62	CYKY-O 4x1,5 mm2, pevné	m	10,000	33,05	330,60
152	K 741-R1.44	-B32/2 Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10KA, In=32A	ks	1,000	862,26	862,30
153	K 741-R1.23	4x10 mm2	ks	7,000	96,78	607,50
154	K 741-R1.45	5x10 mm2	ks	2,000	91,67	183,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	741-R1.24	do 2,5 mm2	ks	21,000	14,49	304,30
156	K	741-R1.46	do 16 mm2	ks	10,000	22,43	224,30
157	K	741-R1.25	do 20 kg	ks	1,000	102,72	102,70
158	K	741-R1.26	Vyhledání přípojovacího místa	hod	1,000	243,00	243,00
159	K	741-R1.27	Uprava stávajícího rozvedce	hod	2,000	213,41	426,80
160	K	741-R1.28	S ostatními profesemi	hod	1,000	173,30	173,30
161	K	741-R1.29	Revizní technik	hod	4,000	243,94	975,70
162	K	741-R1.48	Chránička ohebná dvojnásobná o30	m	28,000	23,12	647,20
163	K	741-R1.49	Zásuvka drátová CAT6 UTP 2RJ45	ks	2,000	170,09	340,20
164	K	741-R1.53	UTP cat 6, pevně	m	130,000	16,91	2 197,80
							54 647,00
D	DZ7		laboratoř BI č.43				259,10
165	K	741-R1.19	-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	9,000	28,78	259,10
166	K	741-R1.30	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	5,000	51,31	256,50
167	K	741-R1.31	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	3,000	59,74	179,20
168	K	741-R1.20	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodotěrný; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	66,61	131,20
169	K	741-R1.58	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodotěrný; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	4,000	97,91	391,60
170	K	741-R1.21	01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	20,000	319,14	6 382,70
171	K	741-R1.33	01 Kryt spínače kolečkového; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	57,01	57,00
172	K	741-R1.34	01 Kryt spínače kolečkového, dělený; d. : b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	83,84	167,70
173	K	741-R1.35	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); fazání 1, 15o (do hořavých podkladů B až F)	ks	1,000	127,30	127,30
174	K	741-R1.36	5 Přístroj prepínače sériového (bezšroubové svorky); fazání 1, 15o (do hořavých podkladů B až F)	ks	2,000	208,08	416,20
175	K	741-R1.37	ASYMETR.ZÁVES NA TABULI/18W, 220 x 660 x 85	ks	2,000	936,04	1 872,10
176	K	741-R1.38	STROPNÍ-MIKRO LED svítidlo univerzální	ks	14,000	1 552,74	21 738,40
177	K	741-R1.39	Nouzové sv. CLASSIC 8W SA, 1 hod.	ks	1,000	1 490,13	1 490,10
178	K	741-R1.40	CYKY-J 3x1,5, pevně	m	120,000	37,77	4 532,50
179	K	741-R1.22	CYKY-J 3x2,5, pevně	m	60,000	38,25	2 295,00
180	K	741-R1.41	CYKY-J 4x1,5, pevně	m	20,000	34,68	693,60
181	K	741-R1.43	CYKY-J 5x10, pevně	m	25,000	208,32	5 208,00
182	K	741-R1.55	CYKY-O 2X1,5 mm2, pevně	m	10,000	31,93	319,30
183	K	741-R1.58	CYKY-O 3X1,5 mm2, pevně	m	5,000	33,89	169,40
184	K	741-R1.44	-B52/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1,000	895,11	895,10
185	K	741-R1.23	4x10 mm2	ks	6,000	72,96	437,80
186	K	741-R1.45	5x10 mm2	ks	2,000	89,89	179,80
187	K	741-R1.24	do 2,5 mm2	ks	18,000	18,35	330,40
188	K	741-R1.46	do 16 mm2	ks	10,000	21,36	213,60

PC Typ	Kód	Pops	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
189	K 741-R1.25	do 20 kg	ks	1,000	93,09	93,10
190	K 741-R1.26	Vyhledani pripojovackho mista	hod	1,000	251,45	251,40
191	K 741-R1.27	Uprava stavajiccho rozvadecce	hod	2,000	230,32	460,60
192	K 741-R1.28	S ostatnimi profesemi	hod	1,000	232,43	232,40
193	K 741-R1.29	Revizni technik	hod	4,000	239,01	956,00
194	K 741-R1.48	Chránička ohebná dvovrupláštvá o30	m	35,000	24,12	844,20
195	K 741-R1.49	Zásuvka datová CAT6 UTP 2xRJ45	ks	2,000	146,42	292,80
196	K 741-R1.53	UTP cat 6, pevně	m	150,000	18,49	2 772,90
OST						
197	K O1	PPV montáže: materiál + práce	soub	1,000	58 353,85	75 677,40
198	K O2	Doprava, Přesun hmot.	soub	1,000	17 323,48	58 353,90
						17 323,50

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Výbudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Místo:

Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10. 8. 2022
Datum:
IČ: 70259909
DIČ:
IČ: 25376799
DIČ: CZ25376799
IČ: 47470569
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

116 500,00	Sazba daně	116 500,00	Sazba daně	116 500,00
	21,00%	116 500,00	21,00%	24 465,00
	15,00%	0,00	15,00%	0,00
	v CZK			140 965,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice
Zadavatel: Gymnázium Hranice, Zborovská 293, 75311 Hranice
Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 10. 8. 2022
Stěbau s.r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

116 500,00

116 500,00

SEZNAM TECHNIKŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: „**Stavební úpravy laboratoří, přípravny, učeben biologie, chemie, skladu, elektroninstalace učeben**“

ID profilu zadavatele: VZ0161667

Číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_042/0002329

Název projektu: Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

Obchodní firma: **ELEKTRO-BAU OLOMOUČ, s.r.o.**

IČO: **25376799**

Sídlo: Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc

Dodavatel jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prohlašuje, že má nebo bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby, s kvalifikací uvedenou v zadávací dokumentaci:

STAVBYVEDOUČÍ / HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ	
Titul, jméno a příjmení	
Doklad osvědčující splnění odborné způsobilosti	Osvědčení o autorizaci č.: 17481 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., pro obor „Pozemní stavby“, členské č. 1200108
Délka praxe na pozici autorizovaného stavbyvedoucího/hlavního stavbyvedoucího (min. 5 let)	25 let
Prokázáno pomocí jiné osoby	<input type="checkbox"/> ANO / <input checked="" type="checkbox"/> NE

Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pravdivé.

ZPRACOVAL: Ing. Jan Borůvka

DNE: 28.4.2023

Jan
Borůvka