
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova 700/17 Aš Datum: 09.05.2023

Zadavatel: IČ:

Město Aš DIČ:

Uchazeč: IČ: 26356503
DIČ: CZ26356503

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Šumavaplan s.r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 130 476 720,00

2021/09/V6

Komunitní centrum Aš

Stavební společnost VARO,s.r.o.

107 832 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

107 832 000,00 22 644 720,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/09/V6

Stavba:

Místo: Karlova 700/17 Aš Datum:

Zadavatel: Město Aš Projektant:

Uchazeč: Stavební společnost VARO,s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

24 268 253,9320 056 408,21SO 02 Komunitní centrum - energetické úspory

Komunitní centrum Aš

09.05.2023

Šumavaplan s.r.o

Šumavaplan s.r.o

60 128 301,2949 692 810,98SO 03 Sál

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

46 080 164,7838 082 780,81SO 01 Komunitní centrum

107 832 000,00 130 476 720,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova 700/17 Aš Datum: 09.05.2023

Zadavatel: IČ:

Město Aš DIČ:

Uchazeč: IČ: 26356503

DIČ: CZ26356503

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Šumavaplan s.r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 082 780,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 082 780,81 21,00% 7 997 383,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 080 164,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Aš

SO 01 - Komunitní centrum

Stavební společnost VARO,s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlova 700/17 Aš Datum: 09.05.2023

Zadavatel: Město Aš Projektant: Šumavaplan s.r.o

Uchazeč: Stavební společnost VARO,s.r.o. Zpracovatel: Šumavaplan s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 082 780,81

HSV - Práce a dodávky HSV 17 861 035,46

    1 - Zemní práce 1 341 631,41

    2 - Zakládání 1 584 771,84

    25 - Drenáž 194 484,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 677 606,32

    31 - Zdi pozemních staveb 327 200,16

    33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 75 948,24

    34 - Stěny a příčky 80 704,75

    4 - Vodorovné konstrukce 1 933 182,34

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 102 076,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 1 821 087,61

    62 - Úprava povrchů vnějších 368 048,46

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 404 304,44

    64 - Osazování výplní otvorů 147 003,00

    8 - Trubní vedení 17 850,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 402 607,70

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 248 490,00

    96 - Bourání konstrukcí 2 087 478,86

    997 - Přesun sutě 2 623 835,21

    998 - Přesun hmot 422 724,12

PSV - Práce a dodávky PSV 18 321 670,55

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 717 337,95

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 768 329,21

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 889 015,77

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 413 945,76

      7411 - Elektroinstalace 2 413 945,76

    742 - Elektromontáže - slaboproud 472 876,93

      7421 - Ozvučení malý sál 257 413,28

      7427 - Vstupní tablo 62 596,63

      7428 - Telefonní ústředna 76 112,93

      7429 - Nouzové přivolání 76 754,09

    762 - Konstrukce tesařské 361 818,31

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 120 750,05

    766 - Konstrukce truhlářské 102 787,39

    7661 - Konstrukce truhlářské - dveře 1 558 500,00

    7663 - Konstrukce truhlářské - kuchyňské linky 902 825,00

    767 - Konstrukce zámečnické 814 000,00

    769 - Ostatní prvky PSV 70 870,00

    771 - Podlahy z dlaždic 2 650 819,13

SO 01 - Komunitní centrum

Komunitní centrum Aš
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    772 - Podlahy z kamene 350 201,00

    775 - Podlahy skládané 132 108,07

    776 - Podlahy povlakové 1 227 962,08

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 476 350,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 507 951,78

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 783 221,72

M - M 1 086 186,70

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 365 759,56

      245-M - VZT zařízení č. 5 - Větrání CHÚC 274 347,50

      248-M - VZT zařízení č. 8 - Větrání kotelny 12 129,92

      249-M - VZT zařízení - Společné položky 79 282,14

    50-M - Subdodávky 720 427,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 813 888,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlova 700/17 Aš Datum: 09.05.2023

Zadavatel: Město Aš Projektant: Šumavaplan s.r.o

Uchazeč: Stavební společnost VARO,s.r.o. Zpracovatel: Šumavaplan s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 082 780,81

D HSV Práce a dodávky HSV 17 861 035,46

D 1 Zemní práce 1 341 631,41

1 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 40,800 884,00 36 067,20

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 

100 m3

VV "kanalizace venek"51,0*0,8*1,0 40,800

2 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 40,800 884,00 36 067,20

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

3 K 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 112,938 1 250,00 141 172,50

PP

Hloubená vykopávka pod základy ručně  s přehozením výkopku na 

vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v 

hornině tř. 4

VV Karlova

VV

(8,4+6,1+6,3+8,7)*0,8*0,7+(4,0*1,5*0,7)+(3,7+18,6)*0,8*0,7+(

3,2*1,2*0,7)+(5,2*0,6*0,7)+(5,2*0,7*0,7)+(2,2*0,6*0,7)+(2,0*0,

3*0,7)+(12,5*0,9*0,7)

49,847

VV

(5,4*0,9*0,8)+(2,0+20,0)*0,9*0,7+(7,9*1,0*0,7)+(2,9+2,9)*0,8*

0,7+(5,5+4,0+2,5+1,4)*0,6*0,7+(4,9*1,0*0,7)+(2,9*0,9*0,7)+(3

,0*0,8*0,7)

39,091

VV (08*1,0*1,1*2)+(4,0*1,0*1,6) 24,000

VV Mezisoučet 112,938

VV Součet 112,938

4 K 139711101
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 

4
m3 360,915 1 440,00 519 717,60

PP
Vykopávka v uzavřených prostorách  s naložením výkopku na 

dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4

VV Karlova

VV podlaha

VV

"1.PP" 

(13,5*3*0,3)+(31,5*3,1*0,6)+(5,5*4,0*0,6)+(4,0*6,0*0,6)+(40,3

+15,0+5,2+59,7+9,7+6,7)*0,6

180,300

VV "1.NP" (8,2*9,0*0,3)+(5,0*4,0*0,3)+(4,0*2,0*0,3) 30,540

VV "výtah" (2,7*2,5*1,2) 8,100

VV "kanalizace" (0,5+2,3)*0,5*1,2*76,0 127,680

VV

"šachty" 

(2,5*1,6*1,5)+(1,0*1,0*1,2)+(1,5*1,3*1,7)+(1,0*1,4*0,7)+(1,5+

1,3*1,0)

14,295

VV Mezisoučet 360,915

VV Součet 360,915

5 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 234,620 143,00 33 550,66

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV Karlova

VV "kanalizace" (0,5+2,3)*0,5*76,0*2 212,800

VV "šachty" (2,5+1,6)*2*1,5+(1,5+1,3)*2*1,7 21,820

VV Součet 234,620

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 234,620 78,90 18 511,52

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

7 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 385,773 46,80 18 054,18

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 40,8+112,938+360,915-128,88 385,773

VV Součet 385,773

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 385,773 328,00 126 533,54

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Komunitní centrum Aš

SO 01 - Komunitní centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 40,8+112,938+360,915-128,88 385,773

VV Součet 385,773

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 694,391 492,00 341 640,37

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV (40,8+112,938+360,915-128,88)*1,8 694,391

VV Součet 694,391

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 128,880 148,00 19 074,24

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "kanalizace venek" 0,7*0,8*51,0 28,560

VV "kanalizace Karlova" (0,2+2,0)*0,5*1,2*76,0 100,320

VV "Karlova" (9,5+4,8+9,0)*0,6*0,6-8,388 0,000

VV Součet 128,880

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 39,600 554,00 21 938,40

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

VV "kanalizace venek"51,0*0,8*0,3 12,240

VV "kanalizace Karlova" 76,0*1,2*0,3 27,360

VV Součet 39,600

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 79,200 370,00 29 304,00

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "kanalizace venek"51,0*0,8*0,3 12,240

VV "kanalizace Karlova" 76,0*1,2*0,3 27,360

VV Součet 39,600

VV 39,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 79,200

D 2 Zakládání 1 584 771,84

13 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 392,800 22,30 8 759,44

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, 

ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, 

šířky do 3 m

VV "Karlova skladba F1" 392,8 392,800

VV Součet 392,800

14 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 451,720 32,60 14 726,07

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2

VV 392,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 451,720

15 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
m2 477,000 8,19 3 906,63

PP

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  z hornin 

soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 

I(d) do 0,8

VV Karlova

VV "1.PP" 392,8 392,800

VV "1.NP" 84,2 84,200

VV Součet 477,000

16 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 122,504 3 400,00 416 513,60

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV Karlova

VV

"1.PP" 

(13,6*3,1*0,15)+(36,2*5,9*0,15)+(31,5*3,0*0,15)+(5,3*4,1*0,1

5)-(2,6*2,5*0,15)+(35*3,0*0,4)+(2,8*2,8*0,15)+(5,9*3,0*0,15)

100,652

VV
"1.NP" 

(5,0*3,8*0,15)+(7,8*2,2*0,15)+(12,2*1,5*0,15)+(8,2*4,5*0,15)
13,704

VV "výtah" (3,5*3,0*0,4) 4,200

VV "ČŠ 1" (2,6*1,8*0,1)+(2,0*1,2*0,2) 0,948

VV "JP 1" (1,8*1,8*0,1)+(0,9*0,9*0,2) 0,486

VV
"RŠ" 

(2,0*2,2*0,1*2)+(1,4*1,6*0,2*2)+(2,1*1,8*0,1)+(1,5*1,2*0,2)
2,514

VV Mezisoučet 122,504

VV Součet 122,504

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,960 38 400,00 75 264,00

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "Karlova" 122,504*0,008*2 1,960

VV Součet 1,960

18 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 18,295 3 400,00 62 203,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV Karlova

VV
(5,2*0,6*0,5)+(1,0+2,5+1,0)*0,7*0,5+(5,0*1,0*0,8)+(9,3*1,5*0,

8)
18,295

VV Součet 18,295

19 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 37,180 402,00 14 946,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV Karlova

VV
(5,2+0,6)*2*0,5+(1,0+2,5+1,0)*2*0,5+(5,0+1,0)*2*0,8+(9,3+1,

5)*2*0,8
37,180

VV Součet 37,180

20 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 37,180 79,00 2 937,22

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

21 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,830 38 400,00 70 272,00

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "Karlova" 18,295*0,1 1,830

VV Součet 1,830

22 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 0,960 3 400,00 3 264,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV Karlova

VV (1,2*1,6*0,5) 0,960

VV Součet 0,960

23 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2,800 455,00 1 274,00

PP Bednění základů patek zřízení

VV Karlova

VV (1,2+1,6)*2*0,5 2,800

VV Součet 2,800

24 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2,800 84,90 237,72

PP Bednění základů patek odstranění

25 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,015 38 400,00 576,00

PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV Karlova

VV (1,2*1,6*0,008) 0,015

VV Součet 0,015

26 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 29,620 1 600,00 47 392,00

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  

bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva 

přes 250 do 300 mm

VV Karlova

VV "ČŠ1" (2,4+1,6)*2*1,4 11,200

VV "PJ1" 0,9*4*1,0 3,600

VV "RŠ" (1,4+1,2)*2*1,7+(1,3+1,0)*2*0,5+(1,3+1,0)*2*0,8 14,820

VV Mezisoučet 29,620

VV Součet 29,620

27 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva prostým 

betonem tř. C 20/25
m3 112,938 5 500,00 621 159,00

PP
Postupné podbetonování základového zdiva  jakékoliv tloušťky, bez 

výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25

VV Karlova

VV

(8,4+6,1+6,3+8,7)*0,8*0,7+(4,0*1,5*0,7)+(3,7+18,6)*0,8*0,7+(

3,2*1,2*0,7)+(5,2*0,6*0,7)+(5,2*0,7*0,7)+(2,2*0,6*0,7)+(2,0*0,

3*0,7)+(12,5*0,9*0,7)

49,847

VV

(5,4*0,9*0,8)+(2,0+20,0)*0,9*0,7+(7,9*1,0*0,7)+(2,9+2,9)*0,8*

0,7+(5,5+4,0+2,5+1,4)*0,6*0,7+(4,9*1,0*0,7)+(2,9*0,9*0,7)+(3

,0*0,8*0,7)

39,091

VV (08*1,0*1,1*2)+(4,0*1,0*1,6) 24,000

VV Mezisoučet 112,938

VV Součet 112,938

28 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 130,520 850,00 110 942,00

PP Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení

VV Karlova

VV
(8,4+6,1+6,3+8,7)*0,7+(4,0*0,7)+(3,7+18,6)*0,7+(3,2*0,7)+(5,

2*0,7)+(5,2*0,7)+(2,2*0,7)+(2,0*0,7)+(12,5*0,7)
60,270

VV
(5,4*0,8)+(2,0+20,0)*0,7+(7,9*0,7)+(2,9+2,9)*0,7+(5,5+4,0+2,

5+1,4)*0,7+(4,9*0,7)+(2,9*0,7)+(3,0*0,7)
46,250

VV (08*1,1*2)+(4,0*1,6) 24,000

VV Mezisoučet 130,520

VV Součet 130,520

29 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 130,520 220,00 28 714,40

PP Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění

30 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,316 38 400,00 12 134,40

PP

Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 

výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV Karlova

VV "ČŠ1" (2,4+1,6)*2*1,4*0,00089*12 0,120

VV "PJ1" 0,9*4*1,0*0,00089*12 0,038

VV

"RŠ" 

((1,4+1,2)*2*1,7+(1,3+1,0)*2*0,5+(1,3+1,0)*2*0,8)*0,00089*1

2

0,158

VV Mezisoučet 0,316

VV Součet 0,316

31 K 283111112
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 

105 mm
m 30,000 1 450,00 43 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot  tlakové i tahové svislé nebo 

odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm

VV Karlova

VV 5,0*6 30,000

32 M 1401107R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

108x12,0mm
m 30,000 1 535,00 46 050,00

VV Karlova

VV 5,0*6 30,000

D 25 Drenáž 194 484,20

33 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 

vč. lože
m 156,500 70,80 11 080,20

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 

mm

VV Karlova

VV

13,0+6,0+1,0+2,5+9,5+3,5+5,0+5,0+5,0+6,0+11,5+3,0+24,5+

1,5+4,5+3,0+8,0+2,0+1,0+6,0+7,5+2,0+6,0+4,5+5,0+4,0+4,0

+2,0

156,500

VV Součet 156,500

34 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 19,000 416,00 7 904,00

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

VV Karlova

VV 6,5+4,0+2,5+6,0 19,000

VV Součet 19,000

35 M 2861142.R odbočka kanalizační plastová s hrdlem kus 13,000 13 500,00 175 500,00

VV "Karlova" 13 13,000

VV Součet 13,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 677 606,32

36 K 311213214
Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho 

kamene do 0,02m3, šířka spáry do 50 mm
m3 2,254 18 500,00 41 699,00

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu 

kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm

VV Karlova 

VV "fasáda sever" (14,6+1,0+0,5)*1,4*0,1 2,254

VV Součet 2,254

37 K 311213911
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

jednostranné lícování zdiva
m3 2,254 1 280,00 2 885,12

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné

38 K 311231126 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 10 m3 49,212 6 400,00 314 956,80

PP
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na 

maltu MC-5 nebo MC-10

VV Karlova

VV "1.PP" (5,01*0,3*3,1)+(3,1*0,4*2,8)-(1,0*0,4*2,0) 7,331

VV
"1.NP" (4,3*0,45*3,8)-(1,0*0,45*2,0)+(4,0*0,45*3,8)-

(1,0*0,45*2,0*3)+(2,6*0,5*3,8)+(2,8*0,3*3,8)-(1,0*0,3*2,0*2)
17,525

VV "2.NP" (1,6+4,2+2,2+13,1)*0,4*2,6 21,944

VV "3.NP" (2,3*0,45*3,2)-(1,0*0,45*2,0) 2,412

VV Mezisoučet 49,212

VV Součet 49,212

39 K 311234001
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

M5 tl 175 mm
m2 23,520 1 550,00 36 456,00

PP

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 

spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 175 mm

VV Karlova

VV "2.NP" (1,4+0,5+2,5+1,0)*3,8 20,520

VV "3.NP" (1,0*3,0) 3,000

VV Mezisoučet 23,520

VV Součet 23,520

40 K 311234201
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

M10 tl 175 mm
m2 13,200 1 550,00 20 460,00

PP

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 

spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 175 mm

VV Karlova

VV "1.NP" (3,3*4,0) 13,200

VV Mezisoučet 13,200

VV Součet 13,200

41 K 311234241
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 

na maltu M10 tl 240 mm
m2 5,120 1 910,00 9 779,20

PP

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 

spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do 

P15, tl. zdiva 240 mm

VV Karlova

VV "2.NP" (1,6*3,2) 5,120

VV Mezisoučet 5,120

VV Součet 5,120

42 K 311234261
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 

na maltu M10 tl 300 mm
m2 101,540 2 370,00 240 649,80
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PP

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 

spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do 

P15, tl. zdiva 300 mm

VV Karlova

VV "1.NP" (2,6+2,4+1,7+1,7)*4,4-(1,1*2,2) 34,540

VV "2.NP" (2,4+1,7+1,7)*4,2-(1,1*2,2) 21,940

VV "3.NP" (3,9*2,6*2)+(2,7+2,4+1,7+1,7)*3,2-(1,1*2,2) 45,060

VV Mezisoučet 101,540

VV Součet 101,540

43 K 311234291
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 

na maltu M10 tl 380 mm
m2 80,230 2 710,00 217 423,30

PP

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 

spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do 

P15, tl. zdiva 380 mm

VV Karlova

VV "2.NP" (12,4*4,2) 52,080

VV "3.NP" (6,0*2,6)-(1,4*1,4)+(3,5*2,1)-(1,7*1,6)+(3,8*2,6) 28,150

VV Mezisoučet 80,230

VV Součet 80,230

44 K 311311911 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,018 3 200,00 3 257,60

PP
Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na 

vliv prostředí tř. C 16/20

VV lože pod nosníky

VV Karlova 

VV

"IPE překlady" 

(0,3*0,15*0,1*30)+(0,45*0,15*0,1*56)+(0,6*0,15*0,1*6)+(0,8*0

,15*0,1*10)

0,687

VV "IPE nosníky" (13+17+68+26+4+9)*0,15*0,15*0,1 0,308

VV "krokve" 10*0,15*0,15*0,1 0,023

VV Mezisoučet 1,018

VV Součet 1,018

45 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 13,077 3 800,00 49 692,60

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

VV Karlova

VV "ST001 výtah" (2,4+2,2)*2*0,3*3,6-(1,1*0,3*2,3) 9,177

VV "ST002 plošina" (1,6+2,0+1,6)*0,3*2,5 3,900

VV Mezisoučet 13,077

VV Součet 13,077

46 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 103,215 544,00 56 148,96

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 

stranu zřízení

VV Karlova

VV "ST001 výtah" (2,4+2,2)*2*3,6*2-(1,1*2,3*2) 61,180

VV "ST002 plošina" (1,6+2,0+1,6)*2,5*2 26,000

VV

"IPE překlady" 

(0,3+0,15+0,3)*0,15*30+(0,45+0,15+0,45)*0,15*56+(0,6+0,15

+0,6)*0,15*6+(0,8+0,15+0,8)*0,15*10

16,035

VV Mezisoučet 103,215

VV Součet 103,215

47 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 103,215 144,00 14 862,96

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 

stranu odstranění

48 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 6,615 850,00 5 622,75

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení

VV Karlova 

VV "IPE nosníky" (13+17+68+26+4+9)*0,3*0,15 6,165

VV "krokve" 10*0,3*0,15 0,450

VV Mezisoučet 6,615

VV Součet 6,615

49 K 311351312
Odstranění jednostranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 6,615 220,00 1 455,30

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění

50 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,569 38 400,00 60 249,60

PP

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

VV Karlova

VV "ST001 výtah" ((2,4+2,2)*2*0,3*3,6-(1,1*0,3*2,3))*0,12 1,101

VV "ST002 plošina" (1,6+2,0+1,6)*0,3*2,5*0,12 0,468

VV Mezisoučet 1,569

VV Součet 1,569

51 K 316381111
Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 

až C 16/20 bez přesahů
m2 0,770 841,00 647,57

PP

Komínové krycí desky z betonu  tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou 

konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s 

povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, bez přesahu, tl. přes 50 do 

80 mm

VV "Karlova" 0,7*1,1 0,770

52 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 25,000 366,00 9 150,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 

překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

VV Karlova

VV 9+6+6+4 25,000

Strana 10 z 216



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 25,000

53 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 29,000 482,00 13 978,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 

překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

VV Karlova

VV 1+11+7+6+2+1+1 29,000

VV Součet 29,000

54 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 17,000 551,00 9 367,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 

překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm

VV Karlova

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

55 K 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 3,000 706,00 2 118,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 

překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm

VV Karlova

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

56 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 2,000 411,00 822,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 

překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm

VV Karlova

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

57 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 17,000 539,00 9 163,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 

překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

VV Karlova

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

58 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 1,000 615,00 615,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 

překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm

VV Karlova

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K 317168025 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm kus 1,000 786,00 786,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 

překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm

VV Karlova

VV 1 1,000

60 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 16,000 700,00 11 200,00

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

VV Karlova

VV "2.NP" 4*4 16,000

VV Součet 16,000

61 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 1,000 1 010,00 1 010,00

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm

VV sál

VV "2.NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 3,000 1 290,00 3 870,00

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm

VV Karlova

VV "2.NP" 1 1,000

VV "3.NP" 2 2,000

VV Součet 3,000

63 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 8,049 8 460,00 68 094,54

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými  na maltu cementovou

VV Karlova

VV

"IPE 120" 

(1,4*0,3*0,12)+(1,1*0,6*0,12)+(1,4*0,6*0,12*2)+(1,5*0,6*0,4)+

(1,5*0,6*0,12*3)+(1,5*0,6*0,12*6)+(2,2*0,6*0,12)

1,822

VV "IPE 140" (1,7*0,6*0,14) 0,143

VV

"IPE 160" 

(1,4*0,6*0,16*3)+(1,5*0,6*0,16*3)+(2,1*0,6*0,16)+(1,2*0,6*0,1

6)+(1,5*0,3*0,16*2)+(1,9*0,3*0,16)+(4,6*0,3*0,16)+(2,0*0,3*0,

16)+(2,0*0,3*0,16)

1,800

VV (2,1*0,3*0,16) 0,101

VV
"IPE 180" (1,8*0,3*0,18*3)+ 

(2,0*0,3*0,18)+(2,1*0,3*0,18*2)+(2,4*0,6*0,18)+(2,3*0,6*0,18)
1,134

VV

"IPE 200" 

(2,2*0,3*0,2*3)+(2,5*0,3*0,2)+(1,9*0,3*0,2)+(2,3*0,3*0,2)+(2,6

*0,6*0,2)+(2,4*0,6*0,2)

1,398

VV "1.NP IPE 240" (2,1*0,3*0,24) 0,151
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VV Mezisoučet 6,549

VV "Ostatní drobné překlady" 1,5 1,500

VV Součet 8,049

64 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 2,200 55 000,00 121 000,00

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez 

zazdění hlav do č. 12

VV Karlova

VV "1.PP IPE 120" (1,4*0,0111*2) 0,031

VV
"1.NP IPE 120" 

(1,1*0,0111*3)+(1,4*0,0111*6)+(1,5*0,0111*3)
0,180

VV "2.NP IPE 120" (1,5*0,0111*8) 0,133

VV "3.NP IPE 120" (1,5*0,0111*17)+(2,2*0,0111*3) 0,356

VV Mezisoučet 0,700

VV "Ostatní drobné překlady" 1,5 1,500

VV Součet 2,200

65 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 4,376 55 000,00 240 680,00

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez 

zazdění hlav č. 14 až 22

VV Karlova

VV 1.PP

VV

"IPE 160" 

(1,4*0,0179*7)+(1,5*0,0179*9)+(2,1*0,0179*3)+(1,2*0,0179*3

)

0,594

VV "IPE 180" (1,8*0,0219*6) 0,237

VV "U 200" (1,7*0,0253*2) 0,086

VV 1.NP

VV "IPE 160" (1,5*0,0179*4)+(1,9*0,0179*12)+(4,6*0,0179*2) 0,680

VV "IPE 180" (2,0*0,0219*2) 0,088

VV "IPE 200" (2,2*0,0262*12)+(2,5*0,0262*2)+(1,9*0,0262*2) 0,922

VV "U140" (1,8*0,016*2) 0,058

VV "U 200" (1,7*0,0253*2) 0,086

VV 2.NP

VV "IPE 160" (2,0*0,0179*2) 0,072

VV "IPE 180" (2,1*0,0219*4) 0,184

VV "IPE 200" (2,3*0,0262*3)+(2,6*0,0262*3)+(2,4*0,0262*3) 0,574

VV "U 200" (1,7*0,0253*2) 0,086

VV 3.NP

VV "IPE 140" (1,7*0,0143*3) 0,073

VV "IPE 160" (2,0*0,0179*2)+(2,1*0,0179*2) 0,147

VV "IPE 180" (2,4*0,0219*3)+(2,3*0,0219*3) 0,309

VV "U 200" (1,7*0,0253*2) 0,086

VV "HEB 160" 2,2*0,0426 0,094

VV Mezisoučet 4,376

VV Součet 4,376

66 K 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,152 55 000,00 8 360,00

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez 

zazdění hlav č. 24 a vyšší

VV Karlova

VV "1.NP IPE 240" (2,1*0,0362*2) 0,152

VV Součet 0,152

67 K 331231117
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 

10 MPa
m3 0,160 6 400,00 1 024,00

PP

Pilíře volně stojící z cihel pálených  čtyřhranné až osmihranné 

(průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez 

spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze 

suché směsi 10 MPa

VV Karlova

VV "3.NP" (0,2*0,25*1,6*2) 0,160

68 K 342241112
Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na 

MVC včetně spárování tl 140 mm
m2 91,950 3 490,00 320 905,50

PP

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených  na 

maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český 

formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm

VV Karlova

VV "1.PP" (1,5*2,9)-(0,7*2,0)+(0,6+1,0)*2*2,9 12,230

VV "1.NP" (2,2*3,8)+(0,6+1,0)*6*4,0 46,760

VV "2.NP" (0,6+1,0)*2*4,2 13,440

VV "3.NP" (0,6+1,0)*2*3,1 9,920

VV "4.NP" (0,6+1,0)*2*3,0 9,600

VV Součet 91,950

69 K 342242221
Příčky jednoduché z příčkovek betonových na MC tl 70 

mm
m2 29,620 937,00 27 753,94

PP
Příčky nebo přizdívky jednoduché z příčkovek betonových na 

cementovou maltu betonových, tloušťky 70 mm

VV Karlova

VV "ČŠ1" (2,4+1,6)*2*1,4 11,200

VV "PJ1" 0,9*4*1,0 3,600

VV "RŠ" (1,4+1,2)*2*1,7+(1,3+1,0)*2*0,5+(1,3+1,0)*2*0,8 14,820

VV Mezisoučet 29,620

VV Součet 29,620

70 K 342244101
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

80 mm
m2 672,520 926,00 622 753,52

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  klasických spojených na pero a 

drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

VV Karlova 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"1.PP" (2,0+2,0+11,7+(1,5*8)+3,2+1,8+0,9+3,1)*2,9-

(0,7*2,0*8)-(0,8*2,0)-(0,9*2,0*2)
90,030

VV

"1.NP" (3,2+3,0+(1,2*3)+1,5)*2,8-(0,7*2,0*3)-

(0,8*2,0*2)+(1,5+0,7+1,6+79+2,0+1,8+6,5+1,9+6,5+0,6+0,3+

1,0+1,5)*4,0-(0,8*2,0*9)-(0,7*2,0*3)+(5,5*2,5)

438,990

VV

"2.NP" 

(1,9+3,5+4,5+1,7+1,3+1,3+2,0+1,3+1,8+2,0+0,9+1,9+4,2+1,6

)*3,8-(0,7*2,0*6)-(0,8*2,0*3)-(0,9*2,0)+(1,9*3,2)

104,700

VV
"3.NP" (2,0*2,4)-(0,8*2,0)+(4,2+2,1+2,1+3,6+1,9+1,5)*3,0-

(0,7*2,0*4)-(0,8*2,0*2)-(0,9*2,0)
38,800

VV Mezisoučet 672,520

VV Součet 672,520

71 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

115 mm
m2 64,740 1 110,00 71 861,40

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  klasických spojených na pero a 

drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

VV Karlova

VV
"1.PP" (3,1*2,9)-(1,6*2,0)+(3,9*2,9)-

(0,8*2,0)+(1,2*2,9)+(1,3*1,5*4)
26,780

VV "1.NP" (1,8*3,5*2)+(2,0*4,0) 20,600

VV "2.NP" 9,7*0,8 7,760

VV "3.NP" (2,0+1,2)*3,0 9,600

VV Mezisoučet 64,740

VV Součet 64,740

72 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 29,404 864,00 25 405,06

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami  na 

maltu, výška stojiny do 200 mm

VV Karlova

VV

"IPE 120" 

(1,4*0,12*2)+(1,1*0,12*2)+(1,4*0,12*2*2)+(1,5*0,12*2)+(1,5*0

,12*2*3)+(1,5*0,12*2*6)+(2,2*0,12*2)

5,400

VV "IPE 140" (1,7*0,14*2) 0,476

VV

"IPE 160" 

(1,4*0,16*2*3)+(1,5*0,16*2*3)+(2,1*0,16*2)+(1,2*0,16*2)+(1,5

*0,16*2*2)+(1,9*0,16*2)+(4,6*0,16*2)+(2,0*0,16*2)+(2,0*0,16*

2)+(2,1*0,16*2)

8,832

VV
"IPE 180" (1,8*0,18*2*3)+ 

(2,0*0,18*2)+(2,1*0,18*2*2)+(2,4*0,18*2)+(2,3*0,18*2)
5,868

VV

"IPE 200" 

(2,2*0,2*2*3)+(2,5*0,2*2)+(1,9*0,2*2)+(2,3*0,2*2)+(2,6*0,2*2)

+(2,4*0,2*2)

7,320

VV "1.NP IPE 240" (2,1*0,24*2) 1,008

VV Mezisoučet 28,904

VV "Ostatní drobné překlady" 0,5 0,500

VV Součet 29,404

73 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 9,160 1 460,00 13 373,60

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem  ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

VV Karlova

VV "1.PP" (0,4*2,0*2)+(0,6*2,0*2)+(0,4*2,0*2) 5,600

VV "1.NP" (0,3*2,5*4) 3,000

VV "2.NP" (0,4*1,4) 0,560

VV Mezisoučet 9,160

VV Součet 9,160

74 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 7,960 2 270,00 18 069,20

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem  ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm

VV Karlova

VV "1.PP" (0,7*4,1) 2,870

VV "1.NP" (0,6*0,8*2) 0,960

VV "2.NP" (0,3*2,0*4) 2,400

VV "3.NP" (0,45*2,6)+(0,4*1,4) 1,730

VV Mezisoučet 7,960

VV Součet 7,960

D 31 Zdi pozemních staveb 327 200,16

75 K 310219811
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl 

do 4 m2
m3 0,800 4 290,00 3 432,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem  plochy přes 1 m2 

do 4 m2 pro jakékoliv tl. zdi

VV Karlova

VV 1,0*2,0*0,4 0,800

76 K 310236241
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 25,000 235,00 5 875,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 

přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm

VV "karlova" 25 25,000

VV Součet 25,000

77 K 310236251
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm
kus 58,000 353,00 20 474,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 

přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

VV "karlova" 58 58,000

VV Součet 58,000

78 K 310237251
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm
kus 22,000 833,00 18 326,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 

přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

VV "karlova" 22 22,000

VV Součet 22,000

79 K 310237261
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm
kus 12,000 1 080,00 12 960,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 

přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

VV "karlova" 12 12,000

VV Součet 12,000

80 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 8,650 7 510,00 64 961,50

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 

přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

VV Karlova

VV "1.PP" (0,4*0,75*0,5)+(0,5*0,6*0,5) 0,300

VV "1.NP" (0,4*0,5*2,9)+(1,2*0,5*0,6)+(0,5*0,4*1,4)+(0,4*0,5*3,5) 1,920

VV "2.NP" (0,4*0,4*2,0)+(1,5*0,4*0,6) 0,680

VV "3.NP" (0,4*0,45*2,3) 0,414

VV "4.NP" (0,6*0,4*0,7*2) 0,336

VV "ostatní drobné dozdívky" 5,0 5,000

VV Mezisoučet 8,650

VV Součet 8,650

81 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 28,374 7 090,00 201 171,66

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 

přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV Karlova

VV

"1.PP" 

(1,2*0,8*2,6*5)+(1,0*0,6*2,1)+(2,3*0,3*1,1)+(0,8*0,55*1,8)+(1,

1*0,6*1,9)+(1,1*0,4*2,1)+(1,4*0,6*1,1)+(0,8*0,6*1,8)+(1,0*0,2*

2,9)

19,837

VV "1.NP" (0,9*0,35*2,2)+(0,8*0,45*2,2)+(1,3*0,25*3,9) 2,753

VV "2.NP" (1,2*0,4*2,0)+(1,0*0,6*2,2)+(0,6*0,4*2,5) 2,880

VV "3.NP" (1,1*0,4*1,5*2)+(0,9*0,4*1,2)+(1,6*0,45*1,6) 2,904

VV Mezisoučet 28,374

VV Součet 28,374

D 33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 75 948,24

82 K 330311711 Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 16/20 m3 4,200 4 370,00 18 354,00

PP Sloupy a pilíře z betonu prostého  tř. C 16/20

VV zabetonování stávajících komínů

VV "Karlova " 0,2*0,2*15,0*7 4,200

VV Součet 4,200

83 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,168 4 830,00 15 301,44

PP
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez 

výztuže)  bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

VV Karlova

VV "S101" (0,3*0,3*4,8) 0,432

VV "S102" (1,9*0,3*4,8) 2,736

VV Součet 3,168

84 K 331351321
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 

průřezu do 0,16 m2
m2 4,320 850,00 3 672,00

PP

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu 

pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 

0,16 m2 zřízení

VV Karlova

VV "S101" (0,3*3*4,8) 4,320

85 K 331351322
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 

průřezu do 0,16 m2
m2 4,320 220,00 950,40

PP

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu 

pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 

0,16 m2 odstranění

86 K 331351325
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 

průřezu do 0,36 m2
m2 21,120 850,00 17 952,00

PP

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu 

pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 

zřízení

VV Karlova

VV "S102" (1,9+0,3)*2*4,8 21,120

87 K 331351326
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 

průřezu do 0,36 m2
m2 21,120 70,00 1 478,40

PP

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu 

pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 

odstranění

88 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,475 38 400,00 18 240,00

PP

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých 

svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV "Karlova" 3,168*0,15 0,475

VV Součet 0,475

D 34 Stěny a příčky 80 704,75

89 K 340231015
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami děrovanými tl 80 mm
m2 25,450 919,00 23 388,55

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy 

přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 80 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Karlova

VV "1.NP" (0,5*2,1) 1,050

VV "2.NP" (1,9*4,0)-(1,6*2,0) 4,400

VV "ostatní drobné dozdívky" 20,0 20,000

VV Mezisoučet 25,450

VV Součet 25,450

90 K 340231025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami děrovanými tl 115 mm
m2 22,000 1 120,00 24 640,00

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy 

přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 mm

VV Karlova

VV "1.PP" (1,0*2,0) 2,000

VV "ostatní drobné dozdívky" 20,0 20,000

VV Mezisoučet 22,000

VV Součet 22,000

91 K 340236212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 

0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
kus 42,000 181,00 7 602,00

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 

plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm

VV "karlova" 42 42,000

VV Součet 42,000

92 K 340237212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 

0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
kus 49,000 282,00 13 818,00

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 

plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm

VV "karlova" 49 49,000

VV Součet 49,000

93 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami plnými tl do 100 mm
m2 9,200 565,00 5 198,00

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 

plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm

VV Karlova

VV "1.NP" (1,1*4,0)+(1,2*4,0) 9,200

VV Mezisoučet 9,200

VV Součet 9,200

94 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
m2 6,900 878,00 6 058,20

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 

plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm

VV Karlova

VV "1.NP" (1,2*4,0)+(1,0*2,1) 6,900

VV Mezisoučet 6,900

VV Součet 6,900

D 4 Vodorovné konstrukce 1 933 182,34

95 K 411 101 Vyškrabání spár a očištění klenby m2 35,960 130,00 4 674,80

VV Karlova

VV "PKO01" 6,2*5,8 35,960

96 K 411 102 Navrtání a osazení trnů do klenby 5 ks/m2 ks 179,800 137,00 24 632,60

VV Karlova

VV "PKO01" 6,2*5,8*5 179,800

97 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 40,823 3 800,00 155 127,40

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, 

plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně 

hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

VV Karlova

VV "D005" 4,1*4,3*0,25 4,408

VV "D006" 2,1*2,1*0,25 1,103

VV "D201" 3,3*1,4*0,2 0,924

VV "D301" 2,5*2,3*0,1 0,575

VV Mezisoučet 7,010

VV Ocelobeton

VV Karlova

VV "OB102" (5,4*4,5*0,1)-(2,6*2,1*0,1)+(6,0*4,5*0,1) 4,584

VV "OB103" (7,5*4,2*0,1) 3,150

VV "OB201" (10,5*4,5*0,1)-(2,6*2,1*0,1) 4,179

VV "OB202" (20,8*3,2*0,1)-(8,6*1,6*0,1) 5,280

VV "OB203" (3,3*6,0*0,1) 1,980

VV "OB204" (24,4*6,0*0,1) 14,640

VV Mezisoučet 33,813

VV Součet 40,823

98 K 411323434 Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,394 4 450,00 24 003,30

PP

Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže)  včetně 

souvisejících patních a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlí, 

obloukových žeber, čelních (štítových) zdí apod. tř. C 25/30

VV Karlova

VV "PKO01" 6,2*5,8*0,15 5,394

99 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 32,410 550,00 17 825,50

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 

tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

VV Karlova

VV "D005" 4,1*4,3 17,630

VV "D006" 2,1*2,1 4,410

VV "D201" 3,3*1,4 4,620

VV "D301" 2,5*2,3 5,750

VV Mezisoučet 32,410
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VV Součet 32,410

100 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 32,410 120,00 3 889,20

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 

tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

101 K 411354234
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 

v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm
m2 338,130 550,00 185 971,50

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované  ze širokých 

tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez 

úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s 

osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných 

zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, 

výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,88 mm

VV Karlova

VV "OB102" (5,4*4,5)-(2,6*2,1)+(6,0*4,5) 45,840

VV "OB103" (7,5*4,2) 31,500

VV "OB201" (10,5*4,5)-(2,6*2,1) 41,790

VV "OB202" (20,8*3,2)-(8,6*1,6) 52,800

VV "OB203" (3,3*6,0) 19,800

VV "OB204" (24,4*6,0) 146,400

VV Mezisoučet 338,130

VV Součet 338,130

102 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

15 cm
m2 370,540 188,00 69 661,52

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 

podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

VV 32,41+338,13 370,540

103 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl do 15 cm
m2 370,540 54,30 20 120,32

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 

podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

104 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 3,387 38 400,00 130 060,80

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV Karlova

VV "D005" 4,1*4,3*0,25*0,12 0,529

VV "D006" 2,1*2,1*0,25*0,12 0,132

VV "D201" 3,3*1,4*0,2*0,12 0,111

VV "D301" 2,5*2,3*0,1*0,12 0,069

VV Mezisoučet 0,841

VV Ocelobeton

VV Karlova

VV "OB102" ((5,4*4,5)+(6,0*4,5))*0,00395*8 1,621

VV "OB103" (7,5*4,2)*0,000395*8 0,100

VV "OB201" ((10,5*4,5)-(2,6*2,1))*0,000395*8 0,132

VV "OB202" ((20,8*3,2)-(8,6*1,6))*0,000395*8 0,167

VV "OB203" (3,3*6,0)*0,000395*8 0,063

VV "OB204" (24,4*6,0)*0,000395*8 0,463

VV Mezisoučet 2,546

VV Součet 3,387

105 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 2,317 38 400,00 88 972,80

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV Karlova

VV "PK001" 6,2*5,8*0,008 0,288

VV "OB102" ((5,4*4,5)-(2,6*2,1)+(6,0*4,5))*0,006 0,275

VV "OB103" (7,5*4,2)*0,006 0,189

VV "OB201" ((10,5*4,5)-(2,6*2,1))*0,006 0,251

VV "OB202" ((20,8*3,2)-(8,6*1,6))*0,006 0,317

VV "OB203" (3,3*6,0)*0,006 0,119

VV "OB204" (24,4*6,0)*0,006 0,878

VV Mezisoučet 2,317

VV Součet 2,317

106 K 411388621
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí 

pl do 0,25 m2 ve stropech
kus 43,000 903,00 38 829,00

PP

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, 

bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. 

do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a 

prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

VV "Karlova" 43 43,000

VV Součet 43,000

107 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 164,000 291,00 47 724,00

PP
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými 

cihlami  válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

VV "Karlova" (17+13+40+12)*2 164,000

VV Součet 164,000

108 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 

IE, U, UE nebo L do č. 22
t 4,739 11 100,00 52 602,90

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 

U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

VV Karlova

VV "1.NP IPE 160" (2,4*0,0153*4) 0,147
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VV
"1.NP IPE 200" 

(4,65*0,0262*4)+(4,4*0,0262*4)+(4,6*0,0262*7)
1,792

VV "2.NP IPE 160" (2,4*0,0153*4) 0,147

VV "2.NP IPE 180" (3,7*0,0188*12)+(3,2*0,0188*5) 1,136

VV "2.NP IPE 200" (4,6*0,0262*9)+(0,7*0,262*2)+(1,1*0,060*1) 1,517

VV Mezisoučet 4,739

VV Součet 4,739

109 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 

IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší
t 13,630 10 400,00 141 752,00

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 

U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

VV Karlova

VV "1.NP IPE 330" (5,5*0,0491*2) 0,540

VV "2.NP IPE 240" (6,5*0,0307*41)+(8,35*0,0307*7) 9,976

VV "2.NP U 240" (6,5*0,0332*4) 0,863

VV "2.NP U 260" (6,5*0,0379*4)+(8,35*0,0379*4) 2,251

VV Mezisoučet 13,630

VV Součet 13,630

110 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 19,839 42 000,00 833 238,00

PP ocel profilová IPN 200 jakost 11 375

VV "Karlova" (4,739+13,630)*1,08 19,839

VV Součet 19,839

111 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,835 3 800,00 33 573,00

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 25/30

VV Karlova

VV "1.NP VC 102" (8,9+3,9)*0,3*0,2+(4,2*0,5*0,2) 1,188

VV
"1.NP VC 103" 

(11,6*0,3*0,2)+(3,9*0,5*0,2)+(2,4+2,3)*2*0,3*0,2
1,650

VV "1.NP VC 104" (2,4+2,3)*2*0,3*0,2 0,564

VV "2.NP VC 207" (2,4+2,3)*2*0,3*0,2 0,564

VV "3.NP VC 301" (2,4+2,3)*2*0,3*0,2 0,564

VV

"3.NP VC 302" 

(9,7+5,0)*0,3*0,25+(5,9*0,45*0,3)+(6,5+3,9+3,8)*0,4*0,3+(3,9

*0,6*0,3)

4,305

VV Mezisoučet 8,835

VV Součet 8,835

112 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 49,790 450,00 22 405,50

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení

VV Karlova

VV "1.NP VC 102" (8,9+3,9)*2*0,2+(4,2*2*0,2) 6,800

VV "1.NP VC 103" (11,6*2*0,2)+(3,9*2*0,2)+(2,4+2,3)*2*2*0,2 9,960

VV "1.NP VC 104" (2,4+2,3)*2*2*0,2 3,760

VV "2.NP VC 207" (2,4+2,3)*2*2*0,2 3,760

VV "3.NP VC 301" (2,4+2,3)*2*2*0,2 3,760

VV
"3.NP VC 302" 

(9,7+5,0)*2*0,25+(5,9*2*0,3)+(6,5+3,9+3,8)*2*0,3+(3,9*2*0,3)
21,750

VV Mezisoučet 49,790

VV Součet 49,790

113 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 49,790 100,00 4 979,00

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

114 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,863 38 400,00 33 139,20

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

VV Karlova

VV "1.NP VC 102" (8,9+3,9)*0,00751+(4,2*0,0083) 0,131

VV
"1.NP VC 103" 

(11,6*0,00751)+(3,9*0,0083)+(2,4+2,3)*2*0,00751
0,190

VV "1.NP VC 104" (2,4+2,3)*2*0,00751 0,071

VV "2.NP VC 207" (2,4+2,3)*2*0,00751 0,071

VV "3.NP VC 301" (2,4+2,3)*2*0,00751 0,071

VV

"3.NP VC 302" 

(9,7+5,0)*0,0083+(5,9*0,0089)+(6,5+3,9+3,8)*0,0083+(3,9*0,

0093)

0,329

VV Mezisoučet 0,863

VV Součet 0,863

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 102 076,80

115 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,012 4 200,00 21 050,40

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  

stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

VV Karlova

VV "terén" (2,7*1,3*0,15)+(1,2*1,1*0,15)+(1,4*1,1*0,15) 0,956

VV "DS001" 4,5*1,6*1,3*0,15 1,404

VV "DS201, DS202" 3,4*1,5*1,3*0,2*2 2,652

VV Mezisoučet 5,012

VV Součet 5,012

116 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 0,601 38 400,00 23 078,40

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, 

podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV Karlova

VV "terén" ((2,7*1,3*0,15)+(1,2*1,1*0,15)+(1,4*1,1*0,15))*0,12 0,115

VV "DS001" 4,5*1,6*1,3*0,15*0,12 0,168
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VV "DS201, DS202" 3,4*1,5*1,3*0,2*2*0,12 0,318

VV Mezisoučet 0,601

VV Součet 0,601

117 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 22,620 750,00 16 965,00

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV Karlova

VV "DS001" 4,5*1,6*1,3 9,360

VV "DS201, DS202" 3,4*1,5*1,3*2 13,260

VV Mezisoučet 22,620

VV Součet 22,620

118 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 22,620 150,00 3 393,00

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

119 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 

20/25 bez potěru
m 77,500 322,00 24 955,00

PP
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem  na 

terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25

VV Karlova

VV "1.PP" (1,3*10)+(1,3*5)+(1,5*17)+(1,4*5) 52,000

VV "2.NP" (1,5*17) 25,500

VV Mezisoučet 77,500

VV Součet 77,500

120 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 19,000 558,00 10 602,00

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

půdorysně přímočarých zřízení

VV Karlova

VV "1.PP" (1,3*0,2*10)+(1,3*0,2*5)+(1,5*0,2*17)+(1,4*0,2*5) 10,400

VV "2.NP" (1,5*0,2*17)+(3,5*0,5*2) 8,600

VV Mezisoučet 19,000

VV Součet 19,000

121 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 19,000 107,00 2 033,00

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

půdorysně přímočarých odstranění

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 821 087,61

122 K 061 101
Oprava štukatérské výzdoby v místnostech v 

předpokládaném rozsahu 30% plochy stěn a stropu 
m2 252,024 673,00 169 612,15

PP
Oprava štukatérské výzdoby v místnostech v předpokládaném rozsahu 

30% plochy stěn a stropu 

VV karlova

VV
"m 1.01" (23,1+(5,6+4,1)*2*4,6-(2,5*3,5)-(1,8*2,5*2)-

(3,7*3,5))*0,3
24,492

VV
"m 1.02, 1.06" (56,8+15,0+(20,8+3,2+20,8)*4,4-(3,7*3,5)-

(1,8*3,5*6)-(4,2*3,5)-(0,8*2,1*2)-(1,4*1,4))*0,3
59,445

VV
"m 1.14" ((5,3+5,3+6,1+1,4)*3,9-(1,6*3,8)-(1,0*1,25)-(1,0*2,0)-

(1,9*3,5)-(1,8*2,1))*0,3
15,249

VV
"m 1.17" (76,5+(10,0+9,4+6,0+5,0+3,5)*4,0-(1,6*2,4*3)-

(1,8*2,1))*0,3
59,040

VV "m 2.12" (119,9+(12,3+9,6)*2*5,0-(1,6*2,6*4)-(1,6*2,0*3))*0,3 93,798

VV Mezisoučet 252,024

VV Součet 252,024

123 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně ručně
m2 223,900 113,00 25 300,70

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový 

postřik nanášený ručně celoplošně stropů

VV Karlova

VV

"1.PP" 

16,8+40,3+15,0+5,2+59,7+16,4+10,0+9,7+19,1+6,7+16,4+2,

8+5,8

223,900

VV Součet 223,900

124 K 611131105
Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí 

nanášený celoplošně ručně
m2 11,400 119,00 1 356,60

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový 

postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí

VV Karlova

VV "1.PP" 6,4+5,0 11,400

VV Součet 11,400

125 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 186,800 266,00 49 688,80

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV Karlova

VV "0.14" (2,3+1,8)*2*2,8+(2,4+2,2)*2,8-(1,1*2,2*2) 31,000

VV "0.41" (1,6+2,1+1,6)*2,6 13,780

VV "1.23" (0,3*3*4,0) 3,600

VV "1.24" (1,7*3,0*2) 10,200

VV "schody 3.NP" (2,0+1,2)*3,0 9,600

VV překlady

VV Karlova
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VV

"IPE 120" 

(1,4*0,3*3)+(1,1*0,3*4)+1,4*(0,3+0,6+0,3)*2+1,5*(0,3+0,6+0,3

)+1,5*(0,3+0,6+0,3)*3+1,5*(0,3+0,6+0,3)*6+2,2*(0,3+0,6+0,3)

26,580

VV "IPE 140" 1,7*(0,3+0,6+0,3) 2,040

VV

"IPE 160" 

1,4*(0,3+0,6+0,3)*3+1,5*(0,3+0,6+0,3)*3+2,1*(0,3+0,6+0,3)+1

,2*(0,3+0,6+0,3)+(1,5*0,3*3*2)+(1,9*0,3*3)

18,810

VV (4,6*0,3*3)+(2,0*0,3*3*2)+(2,1*0,3*3) 9,630

VV

"IPE 180" (1,8*0,3*3*3)+ 

(2,0*0,3*3)+(2,1*0,3*3*2)+2,4*(0,3+0,6+0,3)+2,3*(0,3+0,6+0,3

)

16,080

VV

"IPE 200" 

(2,2*0,4*3*3)+(2,5*0,4*3)+(1,9*0,4*3)+(2,3*0,4*3)+2,6*(0,4+0,

6+0,4)+2,4*(0,4+0,6+0,4)

22,960

VV "1.NP IPE 240" (2,1*0,4*3) 2,520

VV Mezisoučet 166,800

VV "Ostatní drobné překlady" 20 20,000

VV Součet 186,800

126 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 364,680 191,00 69 653,88

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 

konstrukcí stropů rovných

VV Karlova

VV "1.NP" 23,1+56,8+7,1+27,6+76,5+15,1 206,200

VV "2.NP" 14,6+(119,9*1,2) 158,480

VV Mezisoučet 364,680

VV Součet 364,680

127 K 611311135
Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí 

vápenným štukem tloušťky do 3 mm
m2 70,700 191,00 13 503,70

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových 

konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

VV "Karlova" 6,4+4,0+9,6+7,1+15,1+14,6+13,9 70,700

VV Součet 70,700

128 K 611325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 30%
m2 364,680 259,00 94 452,12

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 

20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV Karlova

VV "1.NP" 23,1+56,8+7,1+27,6+76,5+15,1 206,200

VV "2.NP" 14,6+(119,9*1,2) 158,480

VV Mezisoučet 364,680

VV Součet 364,680

129 K 611321342
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stropů žebrových nanášená strojně
m2 204,800 361,00 73 932,80

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně 

dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 

mm štuková vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo 

osamělých trámů

VV Karlova

VV
"1.PP" 

16,8+40,3+15,0+5,2+59,7+16,4+10,0+9,7+6,7+16,4+2,8+5,8
204,800

VV Součet 204,800

130 K 611321343
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená strojně
m2 19,100 352,00 6 723,20

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně 

dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 

mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

VV Karlova

VV "1.PP" 19,1 19,100

131 K 611321345
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně
m2 11,400 349,00 3 978,60

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně 

dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 

mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo 

nosníků

VV Karlova

VV "1.PP" 6,4+5,0 11,400

VV Součet 11,400

940 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 174,800 553,00 96 664,40

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV 874*0,2 174,800

132 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 

3 mm
m2 1 889,040 151,00 285 245,04

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 

stěn

VV "karlova" 1889,040 1 889,040

VV Součet 1 889,040

133 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená strojně
m2 625,450 234,00 146 355,30

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV Karlova

VV "0.07" (1,3+1,4+1,8+1,4+1,3+1,4)*2*2,6-(0,7*2,0*5) 37,720

VV "0.08" (1,3+1,4+1,8+1,4+1,3+1,4)*2*2,6-(0,7*2,0*5) 37,720

VV "0.09" (2,1+1,9)*2*2,6-(0,9*2,0) 19,000

VV "0.10" (1,9+3,7)*2*2,5-(0,8*2,0) 26,400
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VV "0.10" (1,8+0,9+1,8+1,2+1,8+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0*4)-(0,8*2,0) 36,480

VV "0.14" (2,3+1,9)*2*0,8 6,720

VV "1.04" (1,4+6,2+0,7)*2,2 18,260

VV
"1.05" (3,2+2,0+4,2+3,0+0,9+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*2*2,2-

(0,8*2,0*3)-(0,7*2,0*6)-(1,5*1,3)
67,130

VV "1.13" (1,9+1,2)*2,2 6,820

VV "1.17" (3,2+0,7)*0,6 2,340

VV "1.18, 1.19" (7,3+3,3)*2*2,2-(0,8*2,0*2) 43,440

VV "1.20" (1,3+1,2)*2*2,2-(0,7*2,0) 9,600

VV "1.22" (1,7+0,9+1,7+0,9)*2*2,2-(0,7*2,0*3) 18,680

VV "1.24" (1,7+1,9)*2*2,2-(0,8*2,0*2) 12,640

VV "1.25" (1,7+2,2)*2*2,2-(0,8*2,0*2) 13,960

VV "1.26" (1,7+1,9)*2*2,2-(0,8*2,0*2) 12,640

VV "1.27" (1,6+3,9)*2*2,2-(0,8*2,0*2) 21,000

VV
"2.14" (1,8+1,0+1,8+1,3+1,8+1,7+1,0)*2*2,2-(1,0*1,3)-

(0,8*2,0)-(0,7*2,0*4)
37,260

VV
"2.15" (5,6+1,7+0,9+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*2*2,2-(0,8*2,0)-

(0,7*2,0*6)
49,840

VV
"2.16" (1,8+1,7+2,9+1,7+1,0+1,7)*2*2,2-(1,0*1,3*2)-(0,8*2,0)-

(0,7*2,0*4)
37,720

VV "2.17" (1,9+2,6)*2*2,2-(0,9*2,0) 18,000

VV "3.11" (1,9+2,6)*2*2,2-(0,9*2,0) 18,000

VV "3.12" (3,1+1,9+1,4+0,9+1,4+0,9)*2*2,2-(0,8*2,0)-(0,7*2,0*4) 35,040

VV
"3.13" (1,7+2,2+1,8+2,2+1,0+2,2)*2*2,2-(1,0*1,3*2)-(0,8*2,0)-

(0,7*2,0*4)
39,040

VV Mezisoučet 625,450

VV Součet 625,450

134 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená strojně
m2 788,900 286,00 225 625,40

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně 

dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 

mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV Karlova

VV "0.14" (2,3+1,8)*2*2,8-(1,1*2,2) 20,540

VV "1.02" (1,8*3,5*2) 12,600

VV "1.03" (1,8*3,5) 6,300

VV "1.05" (3,2+3,0+1,2+1,2+1,2)*2*0,5+(1,5*2,5)-(0,8*2,0) 11,950

VV "1.06" (1,5*2,5)-(0,8*2,0) 2,150

VV "1.12" (1,8*3,5) 6,300

VV
"1.15" (2,9*4,2)-(0,8*2,0*2)+(4,0+(0,4*4))*4,2-

(0,8*2,0*3)+(1,0+2,6+2,2)*4,2-(1,1*2,2)+(0,9*2,0)
51,440

VV "1.16" (2,3+1,8)*2*4,5-(1,1*2,2) 34,480

VV "1.17" (4,3+0,3+0,3)*4,0-(0,8*2,0) 18,000

VV "1.18, 1.19" (2,8*1,8) 5,040

VV "1.20" (1,4+1,2)*2*1,8 9,360

VV "1.21" (1,2+1,5+0,8+6,0+1,9+2,9)*4,7-(0,8*2,0*5)-(0,7*2,0) 57,810

VV "1.22" (0,9+1,7+0,9+1,7)*2*1,0 10,400

VV "1.23" (6,3+4,7)*2*4,0 88,000

VV "1.24" (1,7+1,9)*2*1,0 7,200

VV "1.25" (1,7+2,2)*2*1,0 7,800

VV "1.26" (1,7+1,9)*2*1,0 7,200

VV "1.27" (1,2+1,5+0,5+1,6)*1,0 4,800

VV "1.28" (6,6+1,5)*2*3,6-(0,8*2,0*5) 50,320

VV "1.38" (0,6+1,0+0,6)*4,0 8,800

VV "1.42" (1,1+1,6)*2*4,0-(0,7*2,0*2) 18,800

VV "2.03" (10,0+1,5)*2,4-(0,8*2,0*3) 22,800

VV "2.05" (1,2*2,0)+(1,5+2,4)-(0,8*2,0) 4,700

VV "2,06, 2,08" (11,8*2,4)-(0,8*2,0*3) 23,520

VV "2.12" (1,9*3,0*2) 11,400

VV "2.13" (4,9+4,2)*2*3,0-(1,0*1,3*2)-(1,6*2,0)-(0,8*2,0) 47,200

VV "2.14" (1,8+1,0+1,8+1,3+1,8+1,7+0,9)*2*1,0 20,600

VV "2.15" (5,6+1,7+1,0+1,2+1,0+1,2+1,0+1,2)*2*1,0 27,800

VV "2.16" (1,7+1,8+1,7+2,6+1,7+1,0)*2*1,0 21,000

VV "2.17" (1,9+2,5)*2*1,0 8,800

VV "2.18" (1,7+1,8)*2*4,2-(1,1*2,2) 26,980

VV
"3.01" (1,8*1,7)+(4,2+2,8+4,2)*2,8-(1,1*2,2)-(0,8*2,0*3)-

(1,0*1,3*2)
24,600

VV
"3.02" (4,0+4,0+3,1+7,0)*2,5-(1,7*1,6)-(1,4*1,4)+(2,3*2,6*2)-

(0,8*2,0*2)
49,330

VV "3.03" (1,1*1,5*2)+(2,3*2,6)-(0,8*2,0) 7,680

VV "3.04" (2,3*2,6)-(0,8*2,0) 4,380

VV "3.10" (1,7+1,8)*2*3,0-(1,1*2,2) 18,580

VV "3.11" (1,9+2,6)*2*0,6 5,400

VV "3.12" (3,1+1,9+1,4+0,9+1,4+0,9)*2*0,6 11,520

VV "3.13" (2,2+1,7+2,2+1,8+2,2+1,0)*2*0,6 13,320

VV Mezisoučet 788,900

VV Součet 788,900

135 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 1 470,980 68,30 100 467,93

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 

10 mm stěn

VV 735,49*2 1 470,980

136 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 30%
m2 1 889,040 215,00 406 143,60
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PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 

20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV Karlova

VV "m 1.01" (5,6+4,1)*2*4,6-(2,5*3,5)-(1,8*2,5*2)-(3,7*3,5) 58,540

VV
"m 1.02" (20,8+3,2)*2*4,4-(3,7*3,5)-(1,8*3,5*6)-(4,2*3,5)-

(0,8*2,1*3)-(1,5*2,1)-(1,4*1,4)
135,600

VV "m 1.03" (5,9+6,2+5,2)*3,9-(1,5*2,4*2)-(1,6*2,2*2) 53,230

VV "m 1.04" (1,4+6,2+0,8)*1,6 13,440

VV "m 1.05" (3,2+6,2)*2*0,3 5,640

VV "m 1.06, 1.07" (4,5+3,0+2,8+2,8)*2,9-(0,9*2,0)-(0,7*0,7) 35,700

VV "m 1.12" (6,0+6,1+5,3)*3,9-(1,5*2,4*2)-(1,6*2,2*2) 53,620

VV "m 1.13, 1.38" (5,2+6,1+4,6)*3,9-(1,5*2,4)-(0,9*2,0)-(1,1*1,2) 55,290

VV
"m 1.14, 1.41, 1.42" (5,3+6,1+1,4)*2*3,9-(1,4*2,2)-(1,6*4,1)-

(1,8*2,1)-(1,9*3,5)-(0,9*2,0)-(1,1*1,2)
76,650

VV "m 1.15" (7,3+3,5+7,3)*4,2-(1,5*3,5)-(1,9*3,5)-(0,8*2,0*2) 60,920

VV
"m 1.17" (3,8+0,3+0,3+5,0+6,1+9,4+10,0+(0,3*4))*4,0-

(1,6*2,4*3)-(1,8*2,1)
129,100

VV "m 1.18, 1.19" (7,2+3,3+7,2)*4,0 70,800

VV "m 1.21" (7,5+0,3+0,3+3,0+0,3+0,5+0,5)*4,2 52,080

VV "m 1.27" (2,5+4,0)*4,2 27,300

VV "m 1.28" (4,5*4,2) 18,900

VV "m 1.29" (5,3*4,5) 23,850

VV "m 2.01, 2.02" (7,2+3,2)*2*4,2-(1,9*2,2)-(1,4*2,2)-(1,6*2,2) 76,580

VV
"m 2.03" (1,8+7,4+3,7+3,6+1,6+8,7+1,6+5,8+18,5)*3,9-

(1,9*2,2)-(1,3*2,1*2)-(0,9*2,1)-(0,8*2,0*4)
187,600

VV "m 2.04" (7,2+3,1+4,0)*4,2-(1,4*1,4)-(1,6*3,2) 52,980

VV "m 2.05" (6,1+3,3)*2*3,9-(1,8*2,3)-(0,8*2,0) 67,580

VV "m 2.06" (6,8+6,1+6,8)*3,9-(1,8*2,3*2)-(0,8*2,0*2) 65,350

VV "m 2.07, 2.09 - 2.11" (17,6+4,2)*3,9-(1,8*2,3*6)-(1,6*2,0) 56,980

VV "m 2.12" (9,0*2*5,0)+(9,7*2*6,0)-(1,6*2,6*4)-(1,6*2,0*3) 180,160

VV

"m 3.01" 

(5,0+9,0+1,2+2,0+2,1+1,6+0,5+1,3)*2,8+(1,8+0,8+1,3+0,6)*2*

2,8-(1,3*2,2)-(0,8*2,0)-(1,3*2,1)

81,570

VV "m 3.02" (8,7+1,6+1,8+17,0+1,6)*2,8-(0,8*2,0*4)-(1,3*2,1) 76,830

VV
"m 3.03 - 3.14" (17,1+6,1+26,7+4,5)*2,8-(1,5*1,5*5)-

(1,1*1,5*4)-(0,8*2,0*4)
128,070

VV "schody na půdu" (4,0*3,0*0,5*2)+(1,1*3,0)-(0,8*2,0) 13,700

VV

"půda" (7,0*2,8*0,5)-

(2,6*2,0*0,5*2)+(5,6*2,0*0,5)+(8,0*3,5*0,5)-

(1,4*2,3)+(10,0*2,0*0,5)

30,980

VV Mezisoučet 1 889,040

VV Součet 1 889,040

137 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 177,660 46,20 8 207,89

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

VV Karlova - okna a dveře

VV "1.PP" (2,2*2,6*2)+(1,2*0,7*4)+(0,6*0,5)+(1,7*0,4*3) 17,140

VV

"1.NP" 

(0,7*0,7)+(1,5*1,4*7)+(2,5*4,4)+(1,7*3,9)+(1,6*4,1)+(1,6*2,5*3

)+(4,1*0,8)+(1,3*2,2*2)

60,380

VV "2.NP" (1,6*3,2)+(1,5*1,4)+(1,5*2,2*9)+(1,6*3,0*4)+(1,0*1,3*7) 65,220

VV "3.NP" (1,7*1,7)+(1,5*1,4)+(1,5*1,5*5)+(1,2*1,6*4)+(1,0*1,3*4) 29,120

VV "půda" (2,9*2,0) 5,800

VV Mezisoučet 177,660

VV Součet 177,660

138 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 833,500 53,00 44 175,50

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, 

obkladů apod.

VV "Karlova" 107,8+276,4+58,4+292,2++32,9+55,3+7,0+3,5 833,500

VV Součet 833,500

D 62 Úprava povrchů vnějších 368 048,46

139 K 622 101
Restaurování štukaterských zdobných prvků fasády do 

Karlovy ulice předpokládaný rozsah 30%
m2 88,656 1 110,00 98 408,16

PP Štukaterská oprava zdobných prvků fasády do Karlovy ulice cca 20%

VV "plocha fasády Karlova ulice W3" 295,52*0,3 88,656

VV Součet 88,656

140 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 

nanášený ručně
m2 500,215 95,80 47 920,60

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn

VV Karlova W3

VV
"západ" 

(28,0*8,0)+(13,1*8,8)+(10,0*2,7)+(10,0*3,2*0,5)+(6,0*1,8*0,5)
387,680

VV
-(1,5*1,3*6)-(2,5*1,6)-(1,6*1,8*2)-(1,6*2,6*3)-(1,5*2,2*9)-

(1,6*2,6*3)-(1,1*1,6*4)-(6,0*1,5)
-92,160

VV

"sever" 

(14,6*10,4)+(8,0*1,8*0,5)+(6,5*1,8)+(4,5*1,5*0,5)+(3,5*10,0)+

(4,0*3,0)-(1,4*1,4*3)-(2,0*1,3)-(0,7*0,6)-(1,5*3,2)-(1,7*1,6)

204,695

VV Mezisoučet 500,215

Strana 21 z 216



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 500,215

141 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 252,720 59,40 15 011,57

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV plocha

VV Karlova

VV

"východ W1" (1,6*1,9)+(9,0*1,5)-(1,0*1,7)-

(4,0*0,8)+(4,8*4,8)+(18,9*3,2)-

(1,0*1,3*7)+(7,8*0,7)+(13,0*3,3)+(4,6*3,6)-(1,0*1,3*4)

145,780

VV "východ W5" 2,3*2,8*2 12,880

VV špalety

VV Karlova

VV "východ" (2,2+1,3+2,2)*2+(0,8+4,1+0,8)+(1,3+1,0+1,3)*11 56,700

VV sokl

VV Karlova

VV "W2" (9,0+4,8+9,4)*0,5 11,600

VV Karlova

VV "východ W5" 2,3*2,8*2*2 25,760

VV Mezisoučet 252,720

VV Součet 252,720

142 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 23,200 254,00 5 892,80

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV Karlova

VV "W2" (9,0+4,8+9,4)*1,0 23,200

VV Součet 23,200

143 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 

aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
m2 500,215 121,00 60 526,02

PP
Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm 

stěn

VV Karlova W3

VV
"západ" 

(28,0*8,0)+(13,1*8,8)+(10,0*2,7)+(10,0*3,2*0,5)+(6,0*1,8*0,5)
387,680

VV
-(1,5*1,3*6)-(2,5*1,6)-(1,6*1,8*2)-(1,6*2,6*3)-(1,5*2,2*9)-

(1,6*2,6*3)-(1,1*1,6*4)-(6,0*1,5)
-92,160

VV

"sever" 

(14,6*10,4)+(8,0*1,8*0,5)+(6,5*1,8)+(4,5*1,5*0,5)+(3,5*10,0)+

(4,0*3,0)-(1,4*1,4*3)-(2,0*1,3)-(0,7*0,6)-(1,5*3,2)-(1,7*1,6)

204,695

VV Mezisoučet 500,215

VV Součet 500,215

144 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
m2 204,695 164,00 33 569,98

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV Karlova W3

VV

"sever" 

(14,6*10,4)+(8,0*1,8*0,5)+(6,5*1,8)+(4,5*1,5*0,5)+(3,5*10,0)+

(4,0*3,0)-(1,4*1,4*3)-(2,0*1,3)-(0,7*0,6)-(1,5*3,2)-(1,7*1,6)

204,695

VV Mezisoučet 204,695

VV Součet 204,695

145 K 6223251-R
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti+ 2 v rozsahu do 30%
m2 295,520 236,00 69 742,72

VV Karlova ulice

VV
"W3" 

(28,0*8,0)+(13,1*8,8)+(10,0*2,7)+(10,0*3,2*0,5)+(6,0*1,8*0,5)
387,680

VV
-(1,5*1,3*6)-(2,5*1,6)-(1,6*1,8*2)-(1,6*2,6*3)-(1,5*2,2*9)-

(1,6*2,6*3)-(1,1*1,6*4)-(6,0*1,5)
-92,160

VV Součet 295,520

146 K 622631011
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 

ploch stěn z tvárnic nebo kamene
m2 77,780 87,50 6 805,75

PP
Spárování vnějších ploch pohledového zdiva  z tvárnic nebo kamene, 

spárovací maltou stěn

VV Karlova W4

VV
"západ" (1,4+2,0)*0,5*(41,1+1,1+1,1)-(2,2*2,0)-(1,2*0,8*2)-

(1,2*0,6*3)-(1,4*1,6*2)-(1,7*0,5*3)
58,100

VV "sever" (14,6+3,5)*1,2-(1,7*1,2) 19,680

VV Mezisoučet 77,780

VV Součet 77,780

147 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 77,780 76,90 5 981,28

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV Karlova W4

VV
"západ" (1,4+2,0)*0,5*(41,1+1,1+1,1)-(2,2*2,0)-(1,2*0,8*2)-

(1,2*0,6*3)-(1,4*1,6*2)-(1,7*0,5*3)
58,100

VV "sever" (14,6+3,5)*1,2-(1,7*1,2) 19,680

VV Mezisoučet 77,780

VV Součet 77,780

148 K 629999-R

Ošetření kamenného zdiva jednosložkovým, 

bezbarvým, organokřemičitým, zpevňujícím 

prostředkem - přesná spc. viz výkres č. D.1.1.20, pol 

W4

m2 77,780 311,00 24 189,58

VV Karlova W4
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VV
"západ" (1,4+2,0)*0,5*(41,1+1,1+1,1)-(2,2*2,0)-(1,2*0,8*2)-

(1,2*0,6*3)-(1,4*1,6*2)-(1,7*0,5*3)
58,100

VV "sever" (14,6+3,5)*1,2-(1,7*1,2) 19,680

VV Mezisoučet 77,780

VV Součet 77,780

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 404 304,44

149 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,125 4 770,00 596,25

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

VV "Karlova F19" 2,5*0,05 0,125

VV Součet 0,125

150 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 119,025 5 010,00 596 315,25

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

VV Karlova

VV "F1" 442,8*0,06 26,568

VV "F2" (72,5+72,2)*0,04 5,788

VV "F3" 240,8*0,06 14,448

VV "F4" 84,2*0,06 5,052

VV "F5" 9,6*0,06 0,576

VV "F11" 276,5*0,07 19,355

VV "F13" (64,8+245,0)*0,06 18,588

VV "F18" 19,1*1,5 28,650

VV Mezisoučet 119,025

VV Součet 119,025

151 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 1,225 4 760,00 5 831,00

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 120 do 240 mm tř. C 25/30

VV Karlova

VV "F19" 2,5*0,25 0,625

VV "F20" 3,0*0,2 0,600

VV Mezisoučet 1,225

VV Součet 1,225

152 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 120,375 371,00 44 659,13

PP

Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy 

mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 

mazaniny přes 50 do 80 mm

VV 0,125+119,025+1,225 120,375

153 K 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 2,712 256,00 694,27

PP
Příplatek k cenám mazanin  za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

VV Karlova

VV "F1" (3,8+2,8+5,0)*0,06 0,696

VV "F3" (3,3+1,8+2,5+1,3)*0,06 0,534

VV "F4" (3,0+3,2+3,8+3,4)*0,06 0,804

VV "F13" (4,8+1,6+4,9)*0,06 0,678

VV Mezisoučet 2,712

VV Součet 2,712

154 K 631319197 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2 m3 1,225 85,30 104,49

PP
Příplatek k cenám mazanin  za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 

mazanina tl. přes 120 do 240 mm

VV Karlova

VV "F19" 2,5*0,25 0,625

VV "F20" 3,0*0,2 0,600

VV Mezisoučet 1,225

VV Součet 1,225

155 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,277 38 400,00 356 236,80

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV Karlova

VV "F1" 442,8*0,006 2,657

VV "F2" (72,5+72,2)*0,006 0,868

VV "F3" 240,8*0,006 1,445

VV "F4" 84,2*0,006 0,505

VV "F5" 9,6*0,006 0,058

VV "F11" 276,5*0,006 1,659

VV "F13" (64,8+245,0)*0,006 1,859

VV "F18" 19,1*1,2*0,006 0,138

VV "F19" 2,5*0,008*2 0,040

VV "F20" 3,0*0,008*2 0,048

VV Mezisoučet 9,277

VV Součet 9,277

156 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 1 545,820 25,70 39 727,57

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 

podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

VV Karlova

VV "m 0.01" (4,0+2,9)*2 13,800

VV "m 0.02" (3,0+5,8)*2 17,600

VV

"m 0.03" 

(5,6+26,6+0,5+1,5+2,1+3,0+11,5+0,5+2,0+5,4+0,5+0,5+0,3+

5,0+1,6+18,0+3,5+3,1)

91,200
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VV "m 0.04" (6,5+6,0)*2 25,000

VV "m 0.05" (3,9+3,9)*2 15,600

VV "m 0.06" (10,5+6,2)*2 33,400

VV "m 0.07" (1,3+1,4+1,8+1,4+1,3+1,4)*2 17,200

VV "m 0.08" (1,3+1,4+1,8+1,4+1,3+1,4)*2 17,200

VV "m 0.09" (2,1+1,9)*2 8,000

VV "m 0.10" (1,9+3,7)*2 11,200

VV "m 0.11" (12,4+5,8)*2 36,400

VV "m 0.12" (5,2+3,5)*2 17,400

VV "0.13" (1,8+0,9+1,8+1,2+1,8+0,9)*2 16,800

VV "0.14" (2,3+1,9)*2*0,8 6,720

VV "m 0.15" (5,5+1,9)*2 14,800

VV "m 0.16" (3,0+3,2)*2 12,400

VV "m 0.17" (5,9*2)+(3,1*2) 18,000

VV "m 0.18" (3,9+1,8)*2 11,400

VV "m 0.30" (3,9+4,3)*2+(0,6+1,0)*2 19,600

VV "m 0.31" (2,0+1,4)*2 6,800

VV "m 0.33" (3,9+1,5)*2 10,800

VV "m 1.01" (5,6+4,1)*2 19,400

VV "m 1.02" (20,8+3,2)*2 48,000

VV "m 1.03" (5,9+6,2)*2 24,200

VV "m 1.04" (1,4+1,1+1,4+2,5+1,4+2,4)*2 20,400

VV "m 1.05" (3,2+1,8+4,2+3,0+0,9+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*2 37,000

VV "m 1.07" (4,0+3,0+2,8)*2 19,600

VV "m 1.12" (6,0+5,3)*2 22,600

VV "m 1.13" (1,9+2,0+1,9+2,6+0,9+1,2+0,9+1,2)*2 25,200

VV "m 1.14, 1.41" (5,3+6,1+1,4)*2 25,600

VV "m 1.15" (7,3+7,3+6,0)*2 41,200

VV "m 1.17" (3,8+0,3+0,3+5,0+6,1+9,4+10,0+(0,3*4)) 36,100

VV "m 1.18" (1,6+2,3)*2 7,800

VV
"m 1.19" 

(5,2+2,0+1,0+1,2+1,0+1,2+1,0+1,2+1,7+2,3+1,7+0,9)*2
40,800

VV "m 1.20" (1,2+1,3)*2 5,000

VV "m 1.21" (10,3+2,2+0,3+0,3)*2 26,200

VV "1.22" (0,9+1,7+0,9+1,7)*2 10,400

VV "1.23" (6,3+4,7)*2 22,000

VV "1.24" (1,7+1,9)*2 7,200

VV "1.25" (1,7+2,2)*2 7,800

VV "1.26" (1,7+1,9)*2 7,200

VV "m 1.27" (2,5+4,0)*2 13,000

VV "m 1.28" (4,5+1,5)*2 12,000

VV "m 1.38" (6,0+3,2+0,6)*2 19,600

VV "m 1.42" (1,0+1,4)*2 4,800

VV "m 2.02" (6,0+10,0+3,0)*2 38,000

VV "m 2.03" (1,8+7,4+3,7+3,6+1,6+8,7+1,6+5,8+18,5) 52,700

VV "m 2.04" (7,2+3,1+4,0) 14,300

VV "m 2.05" (6,1+3,3)*2 18,800

VV "m 2.06" (6,8+6,1)*2 25,800

VV "m 2.07" (6,1+4,4)*2 21,000

VV "m 2.08" (1,9+1,8)*2 7,400

VV "m 2.09" (4,1+3,2)*2 14,600

VV "m 2.10" (4,1+3,3)*2 14,800

VV "m 2.11" (4,1+6,1)*2 20,400

VV "m 2.12" (9,6+13,0)*2 45,200

VV "m 2.13" (4,9+4,2)*2 18,200

VV "m 2.14" (1,8+1,0+1,8+1,3+1,8+1,7+0,9)*2 20,600

VV "m 2.15" (5,6+1,7+1,0+1,2+1,0+1,2+1,0+1,2)*2 27,800

VV "m 2.16" (1,7+1,8+1,7+2,6+1,7+1,0)*2 21,000

VV "m 2.17" (1,9+2,5)*2 8,800

VV "m 3.01" (10,8+5,0+1,8+8,2+2,8+1,3)*2 59,800

VV "m 3.02" (8,7+3,2)*2 23,800

VV "m 3.03" (6,1+3,9)*2 20,000

VV "m 3.04" (6,1+4,5)*2 21,200

VV "m 3.05" (6,1+3,4)*2 19,000

VV "m 3.06" (6,1+4,5)*2 21,200

VV "m 3.07" (4,6+3,7)*2 16,600

VV "m 3.08" (4,6+2,9)*2 15,000

VV "m 3.09" (1,2+1,3)*2 5,000

VV "m 3.11" (1,9+2,6)*2 9,000

VV "m 3.12" (3,1+1,9+1,4+0,9+1,4+0,9)*2 19,200

VV "m 3.13" (2,2+1,7+2,2+1,8+2,2+1,0)*2 22,200

VV Mezisoučet 1 545,820

VV Součet 1 545,820

157 K 634663111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 

polyuretovou samonivelační hmotou
m 105,200 133,00 13 991,60

PP
Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační 

hmotou, šířka spáry do 10 mm

VV Karlova

VV "1.PP" (2,0*8)+6,0 22,000

VV "1.NP" (3,0*3)+(2,0*3)+6,0+5,0 26,000

VV "2.NP" 3,0+(2,0*6)+2,5+12,5+10,0 40,000

VV "3.NP" 3,2+(2,0*7) 17,200

VV Mezisoučet 105,200

VV Součet 105,200

158 K 634911113
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé 

betonové mazanině
m 105,200 101,00 10 625,20

PP
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé betonové 

mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm
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VV Karlova

VV "1.PP" (2,0*8)+6,0 22,000

VV "1.NP" (3,0*3)+(2,0*3)+6,0+5,0 26,000

VV "2.NP" 3,0+(2,0*6)+2,5+12,5+10,0 40,000

VV "3.NP" 3,2+(2,0*7) 17,200

VV Mezisoučet 105,200

VV Součet 105,200

159 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 

zhutněním
m3 169,456 1 980,00 335 522,88

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy  se 

zhutněním z kameniva hrubého 16-32

VV Karlova

VV

"1.PP" 

((13,6*3,1)+(31,9*3,2)+40,3+15,0+43,0+(3,9*6,0)+(2,0*6,0)+(

12,2*6,0)+(5,5*4,0)+9,7+19,1+6,7+2,5)*0,4

164,456

VV "m 1.41" 2,5*2,0 5,000

VV Mezisoučet 169,456

VV Součet 169,456

D 64 Osazování výplní otvorů 147 003,00

160 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 20,000 427,00 8 540,00

PP

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  lisovaných nebo z 

úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 

2,5 m2

VV 20 20,000

161 M 55331132R

zárubeň ocelová pro běžné zdění pro jednokřídlové 

dveře š. 700 - 900 mm - přesná spc viz výkres č. 

D.1.1.25

kus 20,000 3 980,00 79 600,00

162 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 

m2 na MC
kus 1,000 543,00 543,00

PP

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  lisovaných nebo z 

úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 

2,5 do 4,5 m2

VV 1 1,000

163 M 55331138R

zárubeň ocelová pro běžné zdění pro dvoukřídlové 

dveře š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. 

D.1.1.25

kus 1,000 5 570,00 5 570,00

164 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 

dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 2,000 4 930,00 9 860,00

PP

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových 

dveří  do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových 

do 2,5 m2

VV 1+1 2,000

165 M 61165193R

zárubeň ocelová pro běžné zdění pro jednokřídlové 

protipožární dveře š. 700 - 900 mm - přesná spc viz 

výkres č. D.1.1.25

kus 2,000 4 150,00 8 300,00

166 K 642946111
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 

pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky
kus 3,000 1 530,00 4 590,00

PP
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky  

s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm

167 M 55331614
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

1000mm standardní rozměr
kus 3,000 10 000,00 30 000,00

PP
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm 

standardní rozměr

D 8 Trubní vedení 17 850,00

168 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

prostým tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 2,040 3 750,00 7 650,00

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 16/20

VV "kanalizace dvůr" 0,2*0,2*51 2,040

169 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 20,400 500,00 10 200,00

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "kanalizace dvůr" 0,2*2*51 20,400

D 94 Lešení a stavební výtahy 402 607,70

170 K 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 

m

m2 670,000 72,00 48 240,00

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 

m, výšky do 10 m

VV Karlova

VV "západ" 44,0*10,0 440,000

VV "sever" (17,5+5,5)*10,0 230,000

VV Mezisoučet 670,000

VV Součet 670,000

171 K 941111132

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 

m

m2 136,500 72,00 9 828,00

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 

m, výšky přes 10 do 25 m

VV Karlova

VV "západ" 14,0*6,0 84,000

VV "sever" (17,5)*3,0 52,500
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VV Mezisoučet 136,500

VV Součet 136,500

172 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 40 200,000 1,30 52 260,00

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 

další den použití lešení k ceně -1131

VV 670,0*60 40 200,000

173 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 8 190,000 1,35 11 056,50

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 

další den použití lešení k ceně -1132

VV 136,5*60 8 190,000

174 K 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 

m

m2 670,000 21,00 14 070,00

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 

podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 

přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

175 K 941111832

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 

m

m2 136,500 21,00 2 866,50

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 

podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 

přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

176 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 

podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 359,700 46,80 16 833,96

PP
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez 

podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

VV Karlova

VV "malý sál" 119,9*3 359,700

VV Mezisoučet 359,700

VV Součet 359,700

177 K 943111211
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému 

bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 21 582,000 0,61 13 165,02

PP

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez 

podlah  Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -

1111

VV 359,7*60 21 582,000

178 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého 

bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 359,700 28,30 10 179,51

PP
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez 

podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

179 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 006,500 22,20 22 344,30

PP
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken

VV Karlova

VV "západ" (44,0*10,0)+(14,0*6,0) 524,000

VV "sever" (17,5*13,0)+(5,5*10,0) 282,500

VV "východ" 20,0*10,0 200,000

VV Mezisoučet 1 006,500

VV Součet 1 006,500

180 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 60 390,000 0,37 22 344,30

PP
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě 

k ceně -1111

VV 1006,5*60 60 390,000

181 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 006,500 14,90 14 996,85

PP
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken

182 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 44,000 138,00 6 072,00

PP
Montáž záchytné stříšky  zřizované současně s lehkým nebo těžkým 

lešením, šířky do 1,5 m

VV "Karlova" 44,0 44,000

183 K 944711211
Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD 

den použití
m 2 640,000 1,96 5 174,40

PP
Montáž záchytné stříšky  Příplatek za první a každý další den použití 

záchytné stříšky k ceně -1111

VV "Karlova" 44,0*60 2 640,000

184 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 44,000 64,20 2 824,80

PP
Demontáž záchytné stříšky  zřizované současně s lehkým nebo 

těžkým lešením, šířky do 1,5 m

VV "Karlova" 44,0 44,000

185 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1 461,900 63,60 92 976,84

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV Karlova

VV

"1.PP" 

12,0+16,8+86,6+40,3+15,0+43,0+6,4+6,4+3,8+5,2+59,7+16,

4+5,7+10,0+9,7+19,1+6,7+6,4+16,4+2,8+5,8+5,0

399,200
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VV

"1.NP" 

23,1+56,8+32,5+8,1+18,6+27,6+32,9+11,0+27,0+36,6+76,5+

3,3+19,1+1,8+19,0+3,0+30,1+3,2+3,8+3,4+5,7+9,8+15,1+18,

0+1,3

487,300

VV
"2.NP"14,6+34,2+63,7+13,9+19,3+41,3+26,6+2,3+13,2+13,7

+24,2+19,9+7,5+10,6+9,0+4,8
318,800

VV

"3.NP" 

46,5+38,2+25,0+28,1+21,3+27,4+18,9+10,4+1,6+4,9+8,8+9,

4+16,1

256,600

VV Mezisoučet 1 461,900

VV Součet 1 461,900

186 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 

lešení v do 10 m
m2 119,900 50,70 6 078,93

PP

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo 

dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve 

výšce do 10 m

VV Karlova

VV "malý sál" 119,9 119,900

VV Mezisoučet 119,900

VV Součet 119,900

187 K 949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 

lešení za první a ZKD den použití
m2 7 194,000 0,88 6 330,72

PP
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  Příplatek za první a 

každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 119,9*60 7 194,000

188 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 

lešení v do 10 m
m2 119,900 34,30 4 112,57

PP

Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo 

dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve 

výšce do 10 m

189 K 949311111
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 

ploše do 6 m2 v do 10 m
m 19,500 870,00 16 965,00

PP
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  o 

půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

VV Karlova

VV "výtah" 14,0 14,000

VV "plošina" 5,5 5,500

VV Součet 19,500

190 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 

30 m za první a ZKD den použití
m 1 170,000 10,20 11 934,00

PP

Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 

nebo -1113

VV 19,5*60 1 170,000

191 K 949311811
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 

ploše do 6 m2 v do 10 m
m 19,500 613,00 11 953,50

PP
Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  o 

půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 248 490,00

193 K 095 102 Dodávka a montáž přenosných hasicích přístrojů ks 22,000 800,00 17 600,00

PP Protipožární ucpávky prostupů dle PBŘ

VV "Karlova" 22 22,000

VV Součet 22,000

194 K 095 103
Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek (označení 

únikových cest, HUV, HUP, HVE, ..........
ks 30,000 200,00 6 000,00

PP Protipožární ucpávky prostupů dle PBŘ

VV "Karlova" 30 30,000

VV Součet 30,000

195 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 2 234,500 60,00 134 070,00

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV Karlova

VV "1.PP" (41,0*6,5)+(35,5*4,0)+(3,5*4,0)+(10,0*8,0) 502,500

VV "1.NP" (41,0*10,5)+(4,0*4,0)+(19,0*5,0)+(8,5*5,0) 584,000

VV "2.NP" (28,5*10,5)+(4,0*4,0)+(19,0*5,0) 410,250

VV "3.NP" (28,5*10,5)+(4,0*4,0)+(11,0*5,0) 370,250

VV "půda" (29,0*7,0)+(12,0*10,5)+(11,0*3,5) 367,500

VV Mezisoučet 2 234,500

VV Součet 2 234,500

196 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m
m2 120,000 60,00 7 200,00

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

VV "Karlova" 120,0 120,000

VV Součet 120,000

197 K 953943112
Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes 

zdiva bez jejich dodání
kus 140,000 183,00 25 620,00

PP

Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde 

neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se 

zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 

kg/kus

VV "Karlova" 140 140,000

VV Součet 140,000

198 K 953943113
Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes 

zdiva bez jejich dodání
kus 250,000 232,00 58 000,00
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PP

Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde 

neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se 

zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 

15 kg/kus

VV "Karlova" 250 250,000

VV Součet 250,000

D 96 Bourání konstrukcí 2 087 478,86

199 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,980 2 992,50 2 932,65

PP Bourání základů z betonu  prostého

VV Karlova

VV "1.PP" (1,8+1,8+1,3)*0,4*0,5 0,980

VV Součet 0,980

200 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 498,520 94,50 47 110,14

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 

mm

VV Karlova

VV

"1.PP" 

(1,7+1,0+5,8+1,5+4,1+1,8+1,4+0,9+1,4+2,5+1,7)*2,5+(1,2*0,

6*3)

61,660

VV

"1.NP" 

(4,3+1,4+1,6+1,2+1,2+1,2+3,3+3,3+6,0+2,9)*4,0+(3,6+1,8+5,

3)*4,5+(4,2+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*2,8

186,510

VV

"2.NP" 

(1,8+1,8+2,3+1,4+1,5+2,0+2,0+6,0+3,3+8,5+1,9)*3,8+(1,5+1,

1+3,0+2,2+1,5)*2,5

146,750

VV
"3.NP" 

(5,5+3,5+3,2+1,8+2,2+5,6+2,2+3,2+4,4+1,6+1,8+2,0)*2,8
103,600

VV Součet 498,520

201 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 193,940 112,50 21 818,25

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

VV Karlova

VV "1.PP" (2,1+6,0+3,9+2,0+4,4)*2,5 46,000

VV "1.NP" (1,6+1,2)*4,0+(4,2+1,4)*4,4 35,840

VV "2.NP" (3,4+4,6+1,9)*3,8 37,620

VV "3.NP" (10,8+4,5+6,3+4,0+1,0)*2,8 74,480

VV Součet 193,940

202 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 25,800 1 245,00 32 121,00

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3

VV "Karlova" 25,8 25,800

203 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 57,854 689,25 39 875,87

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3

VV Karlova

VV "1.PP" (1,5+1,4)*0,35*4,7 4,771

VV "1.NP" (4,0+3,1)*0,3*4,0+(3,9*0,45*4,0) 15,540

VV "2.NP" (4,2+10,2+3,0+2,3+1,4+1,6)*0,3*3,8+(4,0*0,45*3,8) 32,718

VV "3.NP" (1,0*0,2*2,8*5)+(4,5*0,3*1,5) 4,825

VV Součet 57,854

204 K 962032631
Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV 

nebo MVC
m3 4,905 825,00 4 046,63

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  komínového z 

cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou

VV Karlova

VV (2,0*0,45*2,0)+(0,45*0,45*2,0)+(1,0*0,45*3,0*2) 4,905

205 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 12,920 184,50 2 383,74

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. 

do 150 mm

VV Karlova

VV "1.NP" (2,0*1,4) 2,800

VV "2.NP" (2,0*2,0) 4,000

VV "3.NP" (1,8*1,7*2) 6,120

VV Součet 12,920

206 K 96208411R Bourání příček deskových umakartových tl do 100 mm m2 218,820 117,00 25 601,94

VV Karlova

VV "1.NP" (3,5+3,8+6,0)*4,3 57,190

VV "2.NP" (4,5+6,0+3,3+5,0+6,0+6,0+6,0+1,5)*3,6 137,880

VV "krov" (3,0+3,5+3,0)*2,5 23,750

VV Součet 218,820

207 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě
m 34,100 196,50 6 700,65

PP Bourání schodišťových stupňů betonových  zhotovených na místě

VV Karlova

VV "S.02" 1,4*8 11,200

VV "S.08" 1,2*11 13,200

VV "S.16" 1,4*5 7,000

VV "S.15" 0,9*3 2,700
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VV Součet 34,100

208 K 963051213 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 4,718 3 870,00 18 258,66

PP Bourání železobetonových stropů  žebrových s viditelnými trámy

VV Karlova

VV
"1.PP" (2,4*2,3*0,15)+(2,1*2,1*0,15)+(4,0*4,0*0,15) "výtah, 

plošina, 0.16"
3,890

VV "1.NP" (2,4*2,3*0,15) 0,828

VV Mezisoučet 4,718

VV Součet 4,718

209 K 963053935
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 

zazděných oboustranně
m2 7,000 1 132,50 7 927,50

PP
Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen 

zazděných oboustranně

VV Karlova

VV "S.01" 5,0*1,4 7,000

VV Součet 7,000

210 K 964011221 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných m3 1,514 3 952,50 5 984,09

PP
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve 

zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m

VV Karlova

VV "1.NP" (1,2*0,3*0,2)+(1,5*0,5*0,2)+(2,0*0,5*0,2)+(1,8*0,6*0,2) 0,638

VV "2.NP" (1,8*0,4*0,2)+(2,8*0,3*0,2)+(1,4*0,3*0,2) 0,396

VV "3.NP" 2,0*0,4*0,2*3 0,480

VV Mezisoučet 1,514

VV Součet 1,514

211 K 964061331 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného kus 64,000 359,25 22 992,00

PP
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze 

zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2

VV Karlova

VV "2.NP" 32*2 64,000

212 K 964073221 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného t 0,400 6 945,00 2 778,00

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 

4 m, hmotnosti do 20 kg/m

VV "Karlova" 0,4 0,400

VV Součet 0,400

213 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu
m3 163,740 2 242,50 367 186,95

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

VV Karlova

VV

"1.PP" 

(5,7+99,7+16,9+23,9+24,0+15,3+15,6+42,6+17,7+8,6+7,7+4

0,2+19,8+23,1+6,7+19,0+11,7+9,7)*0,2

81,580

VV

"1.NP" 

(22,3+79,5+42,5+19,2+10,0+42,9+55,4+15,0+6,5+3,7+56,4+

24,5+8,6+5,0+13,3)*0,08+(63,3+25,5)*0,2

50,144

VV

"2.NP" 

(23,9+36,4+118,6+4,4+5,9+5,6+11,9+1,9+40,3+12,1+13,8+1

4,7+29,0+20,2+18,5+9,8+9,2+20,9+3,1)*0,08

32,016

VV Součet 163,740

214 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 562,500 30,15 16 959,38

PP
Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 

rovných

VV 562,5 562,500

215 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahy m3 258,580 414,75 107 246,06

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 

střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

VV Karlova

VV

"1.NP" 

(22,3+79,5+42,5+19,2+10,0+42,9+55,4+15,0+6,5+3,7+56,4+

24,5+8,6+5,0+13,3)*0,15+(19,0*1,0)

79,720

VV

"2.NP" 

(23,9+36,4+118,6+4,4+5,9+5,6+11,9+1,9+40,3+12,1+13,8+1

4,7+29,0+20,2+18,5+9,8+9,2+20,9+3,1)*0,15

60,030

VV

"3.NP" 

(15,8+30,1+17,2+27,7+10,5+20,0+24,5+3,0+18,4+15,4+15,6

+5,3+6,3)*0,2

41,960

VV "krov" ((7,3*5,4)+(10,6*9,5)+(11,2*5,3)+(12,0*9,0))*0,25 76,870

VV Mezisoučet 258,580

VV Součet 258,580

216 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 27,090 288,75 7 822,24

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV Karlova

VV "1.PP" 0,9*2,0*10 18,000

VV "1.NP" 0,9*2,0*4 7,200

VV "3.NP" 0,9*2,1 1,890

VV Součet 27,090

217 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 21,700 220,50 4 784,85

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV Karlova

VV "1.PP" 1,4*1,8 2,520
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VV "1.NP" (1,4*2,0)+(1,5*2,1*2)+(1,7*2,1*2) 16,240

VV "2.NP" (1,4*2,1) 2,940

VV Součet 21,700

218 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 25,000 117,00 2 925,00

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

VV "Karlova" 25 25,000

VV Součet 25,000

219 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 450 mm
kus 58,000 260,25 15 094,50

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

VV "Karlova" 58 58,000

VV Součet 58,000

220 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 450 mm
kus 22,000 472,50 10 395,00

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

VV "Karlova" 22 22,000

VV Součet 22,000

221 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
kus 12,000 622,50 7 470,00

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

VV "Karlova" 12 12,000

VV Součet 12,000

222 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
m2 16,000 132,00 2 112,00

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

VV Karlova

VV 1,6*2,0*5 16,000

VV Součet 16,000

223 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 7,020 982,50 6 897,15

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

VV Karlova

VV "1.NP" (2,0*0,3*2,6*2) 3,120

VV "2.NP" (1,9*0,3*3,6)+(1,8*0,3*2,2) 3,240

VV "3.NP" (1,0*0,3*2,2) 0,660

VV Součet 7,020

224 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
m3 21,145 1 110,00 23 470,95

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV Karlova

VV

"1.PP" 

(1,2*0,6*2,4)+(1,2*0,4*2,4)+(2,2*0,7*4,3)+(1,5*0,7*1,1*3)+(2,1

*0,6*1,1)+(1,2*0,6*1,1)

15,145

VV "1.NP" (1,3*0,5*2,4)+(4,4*0,5*1,0) 3,760

VV "3.NP" (1,0*0,4*1,6)+(1,6*0,4*2,5) 2,240

VV Součet 21,145

225 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 150 mm
kus 41,000 257,25 10 547,25

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV "Karlova" 9+20+9+2+1 41,000

VV Součet 41,000

226 K 972054341
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,25 m2 tl do 150 mm
kus 2,000 385,50 771,00

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

VV "Karlova" 2 2,000

VV Součet 2,000

227 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 

m2 tl přes 80 mm
m3 0,447 7 875,00 3 520,13

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

VV Karlova

VV "1.PP" (0,85*0,75*0,15)+(1,4*0,35*0,15)+(1,0*0,6*0,15) 0,259

VV "1.NP" (1,0*0,6*0,15)+(0,65*0,5*0,15*2) 0,188

VV Součet 0,447

228 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pl přes 0,25 m2
m3 4,400 3 765,00 16 566,00

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2

VV "Karlova" 1,0*1,0*0,4*11 4,400

VV Součet 4,400

229 K 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pl do 0,25 m2 hl do 300 mm
kus 143,000 363,00 51 909,00
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PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm

VV Karlova

VV "IPE" 13+17+64+26+4+9 133,000

VV "krokve" 10 10,000

VV Mezisoučet 143,000

VV Součet 143,000

230 K 967031734
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 

MVC
m2 37,500 468,75 17 578,13

PP

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel 

pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm

VV "Karlova" 2,5*15,0 37,500

231 K 973031813
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro zavázání příček tl do 150 mm
m 123,600 224,25 27 717,30

PP

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 

mm

VV Karlova

VV "1.PP" (2,6*16) 41,600

VV "1.NP" (2,6*5)+(4,0*10) 53,000

VV "2.NP" (4,0*5) 20,000

VV "3.NP" (3,0*3) 9,000

VV Mezisoučet 123,600

VV Součet 123,600

232 K 973031824
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro zavázání zdí tl do 300 mm
m 57,200 324,00 18 532,80

PP

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 

mm

VV Karlova

VV "1.PP" (2,6*2) 5,200

VV "1.NP" (4,0*4) 16,000

VV "2.NP" (4,0*6) 24,000

VV "3.NP" (3,0*4) 12,000

VV Mezisoučet 57,200

VV Součet 57,200

233 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 

mm
m 350,000 90,75 31 762,50

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

VV Karlova

VV "elektro" 350 350,000

VV Součet 350,000

234 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 

150 mm
m 80,000 129,75 10 380,00

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm

VV Karlova

VV "kanalizace" 80 80,000

VV Součet 80,000

235 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 

200 mm
m 295,000 224,25 66 153,75

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

VV Karlova

VV "vodovod" 200 200,000

VV "kanalizace" 95 95,000

VV Součet 295,000

236 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 

300 mm
m 149,000 249,75 37 212,75

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

VV Karlova

VV "ÚT" (12,0*2)+(5,0*5) 49,000

VV "vodovod" 70,0 70,000

VV "kanalizace" 30 30,000

VV Součet 149,000

237 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 250 mm
m 232,000 285,75 66 294,00

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 

otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

VV Karlova

VV
"IPE 120" 

(1,4*2)+(1,1*3)+(1,4*6)+(1,5*3)+(1,5*12)+(1,5*9)+(2,2*3)
57,100

VV "IPE 140" (1,7*3) 5,100

VV

"IPE 160" 

(1,4*7)+(1,5*9)+(2,1*3)+(1,2*3)+(1,5*4)+(1,9*2)+(4,6*2)+(2,0*

2)+(2,0*2)+(2,1*2)

64,400

VV "IPE 180" (1,8*6)+(2,0*2)+(2,1*4)+(2,4*3)+(2,3*3) 37,300

VV "IPE 200" (2,2*6)+(2,5*2)+(1,9*2)+(2,3*3)+(2,6*3)+(2,4*3) 43,900

VV "IPE 240" (2,1*2) 4,200

VV Mezisoučet 212,000

VV "Ostatní drobné překlady" 20,0 20,000

VV Součet 232,000

238 K 975011221
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm 

vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m
m 205,600 1 980,00 407 088,00
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PP
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva  při výšce 

vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení do 1 m

VV Karlova

VV

8,4+6,1+6,3+8,7+4,0+3,7+18,6+3,2+5,2+5,2+2,2+2,0+12,5+5

4,0+2,0+20,0+7,9+2,9+2,9+5,5+4,0+2,5+1,4+4,9+2,9+3,0+0,

8+0,8+4,0

205,600

VV Součet 205,600

239 K 975021311
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl 

zdiva do 600 mm
m 88,000 2 377,50 209 220,00

PP

Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou 

nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva 

přes 450 do 600 mm

VV "Karlova" 88,0 88,000

VV Součet 88,000

240 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm 

do stavebních materiálů
m 0,450 2 632,50 1 184,63

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

100 do 110 mm

VV "Karlova" 0,15*3 0,450

VV Součet 0,450

241 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 

do stavebních materiálů
m 0,150 4 102,50 615,38

VV "karlova" 0,15*1 0,150

242 K 977211112
Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do 

průměru výztuže 16 mm
m 54,400 2 160,00 117 504,00

PP
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru 

řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm

VV Karlova

VV "výtah" (2,4+2,3)*4*2 37,600

VV "plošina" (2,1+2,1)*4 16,800

VV Mezisoučet 54,400

VV Součet 54,400

243 K 978011141
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 

rozsahu do 30 %
m2 493,600 30,75 15 178,20

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %

VV Karlova

VV

"1.NP" 

22,3+79,5+42,5+19,2+10,0+42,9+55,4+15,0+6,5+3,7+119,7+

25,5+24,5+8,6+5,0+13,3

493,600

VV Součet 493,600

244 K 978011191
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 

rozsahu do 100 %
m2 407,900 101,25 41 299,88

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %

VV Karlova

VV
5,7+99,7+16,9+23,9+24,0+15,3+15,6+42,6+17,7+8,6+7,7+40

,2+19,8+23,1+6,7+19,0+11,7+9,7
407,900

VV Součet 407,900

245 K 978012141
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 

rákosových o rozsahu do 30 %
m2 233,000 43,05 10 030,65

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %

VV Karlova

VV

"3.NP" 

23,2+15,8+30,1+17,2+27,7+10,5+20,0+24,5+3,0+18,4+15,4+

15,6+5,3+6,3

233,000

VV Součet 233,000

246 K 978012191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v 

rozsahu do 100 %

m2 251,900 141,75 35 706,83

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV Karlova

VV

"2.NP" 

23,9+36,4+40,3+12,1+13,8+14,7+29,0+20,2+18,5+9,8+9,2+2

0,9+3,1

251,900

247 K 978013141
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 

rozsahu do 30 %
m2 1 931,265 24,60 47 509,12

PP

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 

%

VV Karlova

VV "m 1.02" (21,0+3,2+21,0)*4,3 194,360

VV "m 1.03" (6,7+6,0)*2*4,3 109,220

VV "m 1.04" (3,1+6,1)*2*1,0 18,400

VV "m 1.05" (4,0+3,0)*2*2,6 36,400

VV "m 1.06, 1.13, 1.14" (10,6+6,0+10,6)*4,3 116,960

VV "m 1.12, 1.22" (7,1+7,8)*2*4,3 128,140

VV "m 1.16, 1.17" (9,3+18,6)*2*3,9 217,620

VV "m 1.19" (7,1+3,3+7,1)*1,9 33,250

VV "m 1.20" (3,8+2,0+3,8)*3,9 37,440

VV "m 1.21" (3,0*2*1,9) 11,400

VV "m 2.01" (7,1+3,2)*2*3,7 76,220

VV "m 2.02, 2.10 - 2.20" (28,0+13,6+6,0+1,5+5,0)*2*3,6 389,520

VV "m 2.03" (12,3+9,6)*2*4,0 175,200

VV "m 3.01, 3.06, 3.07, 3.14" (24,0+3,2)*2*2,7 146,880

VV "m 3.01 - 3.13" (27,7+6,0)*2*2,7 181,980
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VV
"m 4.01" 

(9,0*2,0*0,5)+(15,0*3,3*0,5)+(10,5*2,9*0,5)+(9,3*2,0*0,5)
58,275

VV Mezisoučet 1 931,265

VV Součet 1 931,265

248 K 978015341
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v 

rozsahu do 30 %
m2 204,695 18,45 3 776,62

VV Karlova W3

VV

"sever" 

(14,6*10,4)+(8,0*1,8*0,5)+(6,5*1,8)+(4,5*1,5*0,5)+(3,5*10,0)+

(4,0*3,0)-(1,4*1,4*3)-(2,0*1,3)-(0,7*0,6)-(1,5*3,2)-(1,7*1,6)

204,695

VV Mezisoučet 204,695

VV Součet 204,695

249 K 978015391
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v 

rozsahu do 100 %
m2 6,950 67,65 470,17

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

VV Karlova W2

VV "východ" (1,6*0,5)+(4,8*0,5)+(9,5*0,5)-(1,0*0,5*2) 6,950

VV Mezisoučet 6,950

VV Součet 6,950

250 K 978019341

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 

30%

m2 295,520 29,48 8 710,45

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 

vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v 

rozsahu přes 20 do 30 %

VV Karlova ulice

VV
"západ W3" 

(28,0*8,0)+(13,1*8,8)+(10,0*2,7)+(10,0*3,2*0,5)+(6,0*1,8*0,5)
387,680

VV
-(1,5*1,3*6)-(2,5*1,6)-(1,6*1,8*2)-(1,6*2,6*3)-(1,5*2,2*9)-

(1,6*2,6*3)-(1,1*1,6*4)-(6,0*1,5)
-92,160

VV Součet 295,520

251 K 978023251 Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného m2 77,780 55,35 4 305,12

PP
Vysekání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z 

lomového kamene

VV Karlova W4

VV
"západ" (1,4+2,0)*0,5*(41,1+1,1+1,1)-(2,2*2,0)-(1,2*0,8*2)-

(1,2*0,6*3)-(1,4*1,6*2)-(1,7*0,5*3)
58,100

VV "sever" (14,6+3,5)*1,2-(1,7*1,2) 19,680

VV Mezisoučet 77,780

VV Součet 77,780

252 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 141,355 92,25 13 040,00

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 

obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV Karlova

VV "S13" (1,0*1,9)+(3,4+5,7+2,5)*1,55 19,880

VV "m 1.04" (3,1+6,1)*2*1,8 33,120

VV "m 1.17" (3,0+8,4+3,0)*1,8 25,920

VV "m 1.19" (7,1+3,3+7,1)*1,8 31,500

VV "m 1.21" (3,0*2*1,8) 10,800

VV "m 2.17" (2,9+3,3+2,9)*1,55 14,105

VV "m 3.09" (1,2*1,9) 2,280

VV "m 3.12" (0,8+0,5)*1,5 1,950

VV "m 3.13" (1,0*1,8) 1,800

VV Mezisoučet 141,355

VV Součet 141,355

D 997 Přesun sutě 2 623 835,21

253 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 1 372,438 555,00 761 703,09

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 

m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 

9 m

254 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 14,000 450,00 6 300,00

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 

m

VV "Karlova" 14,0 14,000

VV Součet 14,000

255 K 997013322
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 

použití
m 1 260,000 35,00 44 100,00

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 

první a každý další den použití shozu k ceně -3312

VV "Karlova" 14,0*90 1 260,000

VV Součet 1 260,000

256 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1 372,438 314,00 430 945,53

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

257 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 18 631,830 13,70 255 256,07
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PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

VV (364,575+20,074+507,956+54,889)*9 8 527,446

VV (1,217+2,839+1,546+415,414)*24 10 104,384

VV Součet 18 631,830

258 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 364,575 576,00 209 995,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 360,228+2,387+1,96 364,575

259 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 20,074 1 520,00 30 512,48

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

VV 0,015+0,017+1,073+0,18+1,312+3,634+2,52+11,323 20,074

260 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
t 507,956 552,00 280 391,71

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

VV

1,089+6,501+0,41+5,814+19,313+12,595+2,33+20,395+4,93

6+15,08+12,069+15,93+2,16+2,1+0,515+1,112+20,438+13,8

71+7,92+38,061+12,636+4,32+3,312+4,554-2,539

224,922

VV 4,292+1,35+3,072+7,819+104,137+46,44+50,618+65,306 283,034

VV Součet 507,956

261 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202
t 1,217 2 860,00 3 480,62

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 

skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202

VV 0,158+1,059 1,217

262 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 54,889 1 650,00 90 566,85

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

VV 12,118+16,244+26,527 54,889

263 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802
t 2,839 2 700,00 7 665,30

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 802

VV 2,839 2,839

264 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 

170 203

t 1,546 2 860,00 4 421,56

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203

VV 1,546 1,546

265 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 415,414 1 200,00 498 496,80

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 904

VV 16,845+9,612+362,012+5,063+21,882 415,414

D 998 Přesun hmot 422 724,12

266 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2 167,816 195,00 422 724,12

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 18 321 670,55

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 717 337,95

843 K 713461121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na 

tmel za studena 1x
m2 7,000 371,21 2 598,47

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  bez 

povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve 

specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a 

provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá

844 M 28377084
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 

134x20 mm
m 6,000 174,21 1 045,26

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 134x20 mm

845 M 28377072
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 

20 mm
m 6,000 67,16 402,96

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 20 mm

846 K 721 114
bílá typová plastová mřížka 300x300 mm (pro přívod 

vzduchu ke kanalizačnímu přivzdušňovacímu ventilu)
ks 11,000 203,52 2 238,72

PP
bílá typová plastová mřížka 300x300 mm (pro přívod vzduchu ke 

kanalizačnímu přivzdušňovacímu ventilu)
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847 K 721 122
bílá typová plastová dvířka 150x150 mm s rámečkem 

(pro přístup k zakrytým ČK)
ks 9,000 146,53 1 318,77

PP
bílá typová plastová dvířka 150x150 mm s rámečkem (pro přístup k 

zakrytým ČK)

848 K 721 130

kompaktní automatická přečerpávací stanice pro 

čerpání odpadních vod přímo z WC s přípojkami pro 

umyvadlo, sprchu,bidet atd., stanice obsahuje kabel se 

zástrčkou, integrovaný zpětný ventil,odvzdušňovací 

ventil,…, 1x240 V, IP44

ks 2,000 30 119,56 60 239,12

PP

kompaktní automatická přečerpávací stanice pro čerpání odpadních 

vod přímo z WC s přípojkami pro umyvadlo, sprchu,bidet atd., stanice 

obsahuje kabel se zástrčkou, integrovaný zpětný ventil,odvzdušňovací 

ventil,…, 1x240 V, IP44

849 K 721 131

čerpací stanice splaškových odpadních vod, max. 

průtok 5 l/s, max. dopravní výška 20,7 m, napětí 3x400 

V, s mělnícím systémem, kompletní systém dle PD 

(kalové šoupě, zpětný ventil, řídící jednotka, ruční 

čerpadlo,…)

ks 1,000 38 259,98 38 259,98

PP

čerpací stanice splaškových odpadních vod, max. průtok 5 l/s, max. 

dopravní výška 20,7 m, napětí 3x400 V, s mělnícím systémem, 

kompletní systém dle PD (kalové šoupě, zpětný ventil, řídící jednotka, 

ruční čerpadlo,…)

850 K 721 132

ponorné kalové nerezové čerpadlo s velkým výkonem 

pro čerpání vody s obsahem nečistot do průměru 35 

mm a s automatickým hlídáním hladiny, napětí 230 V, 

příkon P1=0,9 kW, dopravní výška min. 5 m, průtok 

čerpadla min. 0,2 l/s

ks 1,000 10 582,55 10 582,55

PP

ponorné kalové nerezové čerpadlo s velkým výkonem pro čerpání 

vody s obsahem nečistot do průměru 35 mm a s automatickým 

hlídáním hladiny, napětí 230 V, příkon P1=0,9 kW, dopravní výška 

min. 5 m, průtok čerpadla min. 0,2 l/s

851 K 721 135
utěsnění prostupů kanalizace požárně dělícími 

konstrukcemi - dle požární zprávy
ks 30,000 1 546,68 46 400,40

PP
utěsnění prostupů kanalizace požárně dělícími konstrukcemi - dle 

požární zprávy

852 K 7211411-R Potrubí kanalizační litinové DN 100, dl. 2 m ks 5,000 4 387,69 21 938,45

PP Potrubí kanalizační litinové DN 100, dl. 2 m

853 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 83,000 338,65 28 107,95

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

854 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 80,000 470,52 37 641,60

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

855 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 25,000 554,37 13 859,25

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

856 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 51,000 822,19 41 931,69

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200

857 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 130,000 599,95 77 993,50

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110

858 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 50,000 755,44 37 772,00

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125

859 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 50,000 393,19 19 659,50

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40

860 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 90,000 432,26 38 903,40

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

861 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 90,000 497,38 44 764,20

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75

862 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 115x115
kus 3,000 1 294,33 3 882,99

PP
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 

115x115

863 K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 

DN 40
kus 14,000 701,71 9 823,94

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 

myčku DN 40

864 K 721226512
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 

DN 50
kus 2,000 436,33 872,66

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 

myčku DN 50

865 K 721226521
Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku 

DN 40
kus 4,000 3 020,10 12 080,40

PP Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40

866 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 

odtoku DN 110
kus 5,000 3 020,10 15 100,50

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem 

na odtoku DN 110

867 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 6,000 769,27 4 615,62

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

868 K 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 

110
kus 11,000 1 172,23 12 894,53

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110
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869 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 578,000 22,47 12 987,66

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

870 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 76,000 29,39 2 233,64

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

873 K 77159141-R

Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V 

odtokem s rámem a roštem délky 870 mm PŽ1, atyp - 

přesná spc. viz technická zpráva

kus 3,000 12 210,63 36 631,89

PP
Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a 

roštem délky 870 mm PŽ1, atyp - přesná spc. viz technická zpráva

874 K 77159142-R

Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V 

odtokem s rámem a roštem délky 1970 mm PŽ3 , atyp 

- přesná spc. viz technická zpráva

kus 1,000 24 421,26 24 421,26

PP
Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a 

roštem délky 1970 mm PŽ3 , atyp - přesná spc. viz technická zpráva

875 K 77159143-R

Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V 

odtokem s rámem a roštem délky 2370 mm PŽ4, atyp - 

přesná spc. viz technická zpráva

kus 1,000 28 491,47 28 491,47

PP
Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a 

roštem délky 2370 mm PŽ4, atyp - přesná spc. viz technická zpráva

876 K 894812359
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 

pro třídu zatížení B125 s plastovým konusem
kus 1,000 7 570,60 7 570,60

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s plastovým konusem

877 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 70,000 17,34 1 213,80

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

871 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm
m 3,500 432,26 1 512,91

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  polymerbetonového 

šířky do 200 mm

VV "OŽ1" 1,5 1,500

VV "OŽ2" 2,0 2,000

VV Součet 3,500

872 M 59227006
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 

0,5% 1000x130x155/160mm
m 3,500 813,23 2 846,31

PP
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 

1000x130x155/160mm

878 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 10 000,000 1,45 14 500,00

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 768 329,21

879 K 722 113

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody 

TV a C - 22 mm/tl. 30 mm (vnitřní průměr izolace / 

tloušťka izolace), třída reakce na oheň A1 (A2)

m 240,000 108,27 25 984,80

PP

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C - 22 

mm/tl. 30 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace), třída reakce 

na oheň A1 (A2)

880 K 722 115

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody 

TV a C - 28 mm/tl. 30 mm (vnitřní průměr izolace / 

tloušťka izolace), třída reakce na oheň A1 (A2)

m 215,000 104,20 22 403,00

PP

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C - 28 

mm/tl. 30 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace), třída reakce 

na oheň A1 (A2)

881 K 722 116

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody 

SV v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na 

oheň A1 (A2) - 28 mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr 

izolace / tloušťka izolace)

m 2,000 97,69 195,38

PP

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě 

prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 28 mm/tl. 20 mm 

(vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

882 K 722 118

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody 

TV a C - 35 mm/tl. 40 mm (vnitřní průměr izolace / 

tloušťka izolace), třída reakce na oheň A1 (A2)

m 20,000 118,04 2 360,80

PP

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C - 35 

mm/tl. 40 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace), třída reakce 

na oheň A1 (A2)

883 K 722 119

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody 

SV v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na 

oheň A1 (A2) - 35 mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr 

izolace / tloušťka izolace)

m 3,000 101,76 305,28

PP

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě 

prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 35 mm/tl. 20 mm 

(vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

884 K 722 121

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody 

TV a C - 42 mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / 

tloušťka izolace), třída reakce na oheň A1 (A2)

m 15,000 162,81 2 442,15
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PP

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C - 42 

mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace), třída reakce 

na oheň A1 (A2)

885 K 722 122

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody 

SV v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na 

oheň A1 (A2) - 42 mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr 

izolace / tloušťka izolace)

m 3,000 104,20 312,60

PP

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě 

prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 42 mm/tl. 20 mm 

(vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

886 K 722 124

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody 

SV v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na 

oheň A1 (A2) - 54 mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr 

izolace / tloušťka izolace)

m 3,000 120,48 361,44

PP

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě 

prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 54 mm/tl. 20 mm 

(vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

887 K 722 136

cirkulační čerpadlo - pro cirkulaci TV pro objekt - těleso 

z litiny, 1x230 V, 3..18 W, max. dopravní výška 4 m, 

připojení G 1 1/2", PN 10

ks 1,000 13 431,70 13 431,70

PP
cirkulační čerpadlo - pro cirkulaci TV pro objekt - těleso z litiny, 1x230 

V, 3..18 W, max. dopravní výška 4 m, připojení G 1 1/2", PN 10

888 K 722 140 expanzní nádoba pro pitnou vodu o objemu 5 l ks 1,000 2 889,85 2 889,85

PP expanzní nádoba pro pitnou vodu o objemu 5 l

889 K 722 143

mechanický závitový vodoměr pro studenou pitnou 

vodu - do vodorovné polohy - DN 20 (Qn = 4 m³ /h) - do 

40°C - PN 16

ks 1,000 2 377,01 2 377,01

PP
mechanický závitový vodoměr pro studenou pitnou vodu - do 

vodorovné polohy - DN 20 (Qn = 4 m³ /h) - do 40°C - PN 16

890 K 722 159

sanitární panceřované tlakové hadice (provozní tlak 15 

bar) pro připojení stojánkových armatur a 

splachovacích nádržek - délka dle nutnosti

ks 68,000 201,07 13 672,76

PP

sanitární panceřované tlakové hadice (provozní tlak 15 bar) pro 

připojení stojánkových armatur a splachovacích nádržek - délka dle 

nutnosti

891 K 722 161 manometr 1/4" - rozsah 0 - 10 bar ks 1,000 166,88 166,88

PP manometr 1/4" - rozsah 0 - 10 bar

892 K 722 162

membránový pojistný ventil pro systémy TV - 

provedení mosaz, závitový - 1" x 5/4", otevírací tlak 

600 kPa

ks 2,000 2 108,37 4 216,74

PP
membránový pojistný ventil pro systémy TV - provedení mosaz, 

závitový - 1" x 5/4", otevírací tlak 600 kPa

893 K 722 163
termostatický směšovací ventil pro řízení teplé vody, 

vhodný pro připojení cirkulace TUV
ks 1,000 2 337,12 2 337,12

PP
termostatický směšovací ventil pro řízení teplé vody, vhodný pro 

připojení cirkulace TUV

894 K 722 164

bílá plastová dvířka rozměru cca 200x200 mm (pro 

přístup k napájecím zdrojům pro splachování 

pisoárů,pro přístup k vodoměrům a uzávěrům vody ve 

stěnách,...)

ks 11,000 529,13 5 820,43

PP

bílá plastová dvířka rozměru cca 200x200 mm (pro přístup k napájecím 

zdrojům pro splachování pisoárů,pro přístup k vodoměrům a uzávěrům 

vody ve stěnách,...)

895 K 722 165
kompletní označení vodovodního rozvodu - cedulky, 

štítky apod.
ks 90,000 28,50 2 565,00

PP kompletní označení vodovodního rozvodu - cedulky, štítky apod.

896 K 722 168
utěsnění prostupů vodovodu požárně dělícími 

konstrukcemi - dle požární zprávy
ks 20,000 1 546,68 30 933,60

PP
utěsnění prostupů vodovodu požárně dělícími konstrukcemi - dle 

požární zprávy

897 K 722130232
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 20
m 15,000 402,96 6 044,40

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 20

898 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25
m 25,000 538,09 13 452,25

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 25

899 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32
m 25,000 583,67 14 591,75

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 32

900 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 40
m 30,000 648,80 19 464,00

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 40

901 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 20 x 2,8 mm
m 320,000 296,32 94 822,40

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

902 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 25 x 3,5 mm
m 385,000 360,63 138 842,55

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

903 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 32 x 4,4 mm
m 90,000 426,56 38 390,40

Strana 37 z 216



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

904 K 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 40 x 5,5 mm
m 50,000 515,29 25 764,50

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5

905 K 722174006
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 50 x 6,9 mm
m 15,000 680,54 10 208,10

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9

906 K 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 

mm

m 105,000 49,82 5 231,10

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 

PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 

mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

907 K 722181212

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 

mm

m 195,000 52,51 10 239,45

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 

PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

908 K 722181213

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 

mm

m 95,000 53,89 5 119,55

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 

PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

909 K 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 

mm

m 65,000 63,74 4 143,10

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 

PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 

do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

910 K 722181223

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 

mm

m 15,000 70,75 1 061,25

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 

PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 

do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm

911 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 mm DN přes 

22 do 45 mm

m 120,000 142,46 17 095,20

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 

do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

912 K 722231072
Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se 

dvěma závity
kus 2,000 247,47 494,94

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 

1/2

913 K 722231073
Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se 

dvěma závity
kus 3,000 332,95 998,85

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 

3/4

914 K 722231074
Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma 

závity
kus 2,000 403,77 807,54

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 

1

915 K 722231076
Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se 

dvěma závity
kus 3,000 767,65 2 302,95

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 

6/4

916 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 11,000 240,96 2 650,56

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 

vnitřní závit G 1/2

917 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 26,000 352,49 9 164,74

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 

vnitřní závit G 3/4

918 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 13,000 505,53 6 571,89

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 

vnitřní závit G 1

919 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 3,000 613,79 1 841,37

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 

vnitřní závit G 5/4

920 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 3,000 854,75 2 564,25

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 

vnitřní závit G 6/4

921 K 722232061
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit s vypouštěním
kus 24,000 359,00 8 616,00

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 

vnitřní závit s vypouštěním G 1/2

922 K 722234265
Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 

závitem
kus 2,000 446,91 893,82

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1
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923 K 722234267
Filtr mosazný G 6/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 

závitem
kus 1,000 552,74 552,74

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 6/4

924 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 

celoplechový
soubor 3,000 8 791,66 26 374,98

PP
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou 

hadicí celoplechový D 25 x 30 m

925 K 72225013R
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m 

celoplechový
soubor 2,000 8 791,66 17 583,32

PP
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou 

hadicí celoplechový D19 x 30 m

926 K 722262211
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C 

G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální
kus 2,000 846,61 1 693,22

PP
Vodoměry  pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové 

suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5

927 K 722263205
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C 

G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální
kus 2,000 903,59 1 807,18

PP
Vodoměry  pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové 

suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5

928 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 1 040,000 47,95 49 868,00

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

929 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 040,000 40,95 42 588,00

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

934 K 734220101
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus 4,000 1 733,91 6 935,64

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4

VV "D15" 3 3,000

VV "D20" 1 1,000

VV Součet 4,000

935 K 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 

pevným stonkem a jímkou
kus 2,000 222,24 444,48

PP
Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 

s pevným stonkem a jímkou

936 M 55128018
teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou 

D 80/dl 50mm
kus 2,000 214,10 428,20

PP teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm

930 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 50,000 57,96 2 898,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 

polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

931 M 28613596
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 

SDR 11 40x3,7 dl 12m
m 50,000 239,33 11 966,50

PP
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 

dl 12m

932 K 871181141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm
m 35,000 72,21 2 527,35

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 

polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

933 M 28613597
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 

SDR 11 50x4,6 dl 12m
m 35,000 371,21 12 992,35

PP
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 

dl 12m

937 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 12 m
% 20,000 775,79 15 515,80

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 889 015,77

374 K 725 101

keramické umyvadlo šířky 55 cm (U), hloubky 48 cm, s 

otvorem pro stojánkovou baterii, bílá barva, hranatý 

design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady

ks 28,000 3 378,28 94 591,84

PP

keramické umyvadlo šířky 55 cm (U), hloubky 48 cm, s otvorem pro 

stojánkovou baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, 

včetně instalační sady

375 K 725 102
keramický polosloup pro umyvadla (U), bílá barva, 

včetně instalační sady
ks 28,000 1 302,47 36 469,16

PP
keramický polosloup pro umyvadla (U), bílá barva, včetně instalační 

sady

376 K 725 103
umyvadlový sifon 5/4" pro umyvadla (U), provedení 

plast
ks 28,000 267,82 7 498,96

PP umyvadlový sifon 5/4" pro umyvadla (U), provedení plast

377 K 725 104
umyvadlová výpusť click clack pro umyvadla (U), 

provedení chrom
ks 28,000 261,31 7 316,68

PP umyvadlová výpusť click clack pro umyvadla (U), provedení chrom

378 K 725 105

keramické bezbariérové umyvadlo šířky 65 cm (UI), 

hloubky 55 cm, s otvorem pro stojánkovou baterii, bílá 

barva, včetně instalační sady

ks 4,000 2 963,12 11 852,48

PP
keramické bezbariérové umyvadlo šířky 65 cm (UI), hloubky 55 cm, s 

otvorem pro stojánkovou baterii, bílá barva, včetně instalační sady
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379 K 725 106

umyvadlová zápachová uzávěrka podomítková pro 

zdravotní umyvadla (UI), provedení plast, včetně 

připojovací soupravy z chromované mosazi

ks 4,000 293,06 1 172,24

PP

umyvadlová zápachová uzávěrka podomítková pro zdravotní umyvadla 

(UI), provedení plast, včetně připojovací soupravy z chromované 

mosazi

380 K 725 107
umyvadlová výpusť click clack pro zdravotní umyvadla 

(UI), provedení chrom
ks 4,000 261,31 1 045,24

PP
umyvadlová výpusť click clack pro zdravotní umyvadla (UI), provedení 

chrom

381 K 725 108

keramický pisoár s automatickým radarovým 

splachovačem (P), provedení antivandal, napájení 

síťové, splachovací systém skryt za pisoárem, bílá 

barva, včetně instalační sady a sifonu, včetně sítka pro 

urinál

ks 12,000 10 663,95 127 967,40

PP

keramický pisoár s automatickým radarovým splachovačem (P), 

provedení antivandal, napájení síťové, splachovací systém skryt za 

pisoárem, bílá barva, včetně instalační sady a sifonu, včetně sítka pro 

urinál

382 K 725 109
pisoárová dělící stěna, provedení plast, bílá barva, 

rozměry 420x750 mm, skryté upevnění
ks 7,000 6 105,32 42 737,24

PP
pisoárová dělící stěna, provedení plast, bílá barva, rozměry 420x750 

mm, skryté upevnění

383 K 725 110
napájecí zdroj 24V, DC, síťové napájení, pro napájení 

max. 5 pisoárů + instalační kabeláž od zdroje k pisoáru
ks 5,000 1 335,03 6 675,15

PP
napájecí zdroj 24V, DC, síťové napájení, pro napájení max. 5 pisoárů + 

instalační kabeláž od zdroje k pisoáru

384 K 725 111

keramická výlevka (VL), stojící se sklopnou plastovou 

mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá barva, včetně 

instalační sady

ks 1,000 3 703,90 3 703,90

PP
keramická výlevka (VL), stojící se sklopnou plastovou mřížkou, odpad 

vodorovný DN 100, bílá barva, včetně instalační sady

385 K 725 112

plastová splachovací nádržka nad stojící ker. Výlevku 

(VL), bílá barva, standardní provedení, včetně 

plastového připojovacího potrubí (z nádržky do 

výlevky), boční přívod vody 3/8"

ks 1,000 2 759,61 2 759,61

PP

plastová splachovací nádržka nad stojící ker. Výlevku (VL), bílá barva, 

standardní provedení, včetně plastového připojovacího potrubí (z 

nádržky do výlevky), boční přívod vody 3/8"

386 K 725 113

závěsná keramická výlevka (ZVL), stojící se sklopnou 

plastovou mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá 

barva, včetně instalační sady

ks 3,000 3 703,90 11 111,70

PP
závěsná keramická výlevka (ZVL), stojící se sklopnou plastovou 

mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá barva, včetně instalační sady

387 K 725 114
keramická stojící záchodová mísa (WC), hluboké 

splachování, délka klozetu 68 cm, bílá barva
ks 1,000 4 770,29 4 770,29

PP
keramická stojící záchodová mísa (WC), hluboké splachování, délka 

klozetu 68 cm, bílá barva

388 K 725 115

duroplastové sedátko s poklopem pro stojící 

záchodovou mísu (WC), bílá barva, odnímatelné, 

rychloupínací kloubové závěsy z pochromované 

mosazi, se zpomalovacím mechanismem, s 

antibakteriální úpravou

ks 1,000 778,23 778,23

PP

duroplastové sedátko s poklopem pro stojící záchodovou mísu (WC), 

bílá barva, odnímatelné, rychloupínací kloubové závěsy z 

pochromované mosazi, se zpomalovacím mechanismem, s 

antibakteriální úpravou

389 K 725 116
splachovací nádržka umístěná na WC míse (WC), 2 

množství splachování, boční přívod vody
ks 1,000 1 224,32 1 224,32

PP
splachovací nádržka umístěná na WC míse (WC), 2 množství 

splachování, boční přívod vody

390 K 725 117
keramická závěsná záchodová mísa (WCZ), hluboké 

splachování, délka klozetu 53 cm,bílá barva
ks 24,000 4 770,29 114 486,96

PP
keramická závěsná záchodová mísa (WCZ), hluboké splachování, 

délka klozetu 53 cm,bílá barva

391 K 725 118

duroplastové sedátko s poklopem pro závěsnou 

záchodovou mísu (WCZ), bílá barva, odnímatelné, 

rychloupínací kloubové závěsy z pochromované 

mosazi, se zpomalovacím mechanismem, s 

antibakteriální úpravou

ks 24,000 778,23 18 677,52

PP

duroplastové sedátko s poklopem pro závěsnou záchodovou mísu 

(WCZ), bílá barva, odnímatelné, rychloupínací kloubové závěsy z 

pochromované mosazi, se zpomalovacím mechanismem, s 

antibakteriální úpravou

392 K 725 119

keramická závěsná záchodová mísa s prodlouženou 

délkou (WCZI) - pro tělesně postižené, hluboké 

splachování, délka klozetu 70 cm, bílá barva

ks 4,000 4 770,29 19 081,16

PP

keramická závěsná záchodová mísa s prodlouženou délkou (WCZI) - 

pro tělesně postižené, hluboké splachování, délka klozetu 70 cm, bílá 

barva

393 K 725 120

duroplastové sedátko bez poklopu pro závěsnou 

záchodovou mísu (WCZI), bílá barva, odnímatelné, 

rychloupínací kloubové závěsy z nerezové oceli, s 

antibakteriální úpravou

ks 4,000 778,23 3 112,92

Strana 40 z 216



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

duroplastové sedátko bez poklopu pro závěsnou záchodovou mísu 

(WCZI), bílá barva, odnímatelné, rychloupínací kloubové závěsy z 

nerezové oceli, s antibakteriální úpravou

394 K 725 121
Oddálené pneumatické splachování ruční, bílá barva, 

zabudování: do zdi
ks 4,000 1 764,85 7 059,40

PP
Oddálené pneumatické splachování ruční, bílá barva, zabudování: do 

zdi

395 K 725 122

keramická závěsná bidetová mísa (B), bílá barva, 

délka bidetu 540 mm, s otvorem pro stojánkovou 

bidetovou baterii

ks 1,000 3 484,10 3 484,10

PP
keramická závěsná bidetová mísa (B), bílá barva, délka bidetu 540 

mm, s otvorem pro stojánkovou bidetovou baterii

396 K 725 123
předstěnový instalační systém k WC pro zazdívání 

(PZ), ovládací tlačítko zepředu, včetně instalační sady
ks 27,000 4 892,40 132 094,80

PP
předstěnový instalační systém k WC pro zazdívání (PZ), ovládací 

tlačítko zepředu, včetně instalační sady

397 K 725 124
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém 

(PZ), pochromované matné
ks 27,000 240,96 6 505,92

PP
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém (PZ), 

pochromované matné

398 K 725 127

předstěnový instalační systém k WC pro suchou 

instalaci (PSI), pro osoby se sníženou hybností, 

ovládací tlačítko zepředu, včetně instalační sady

ks 1,000 9 882,47 9 882,47

PP

předstěnový instalační systém k WC pro suchou instalaci (PSI), pro 

osoby se sníženou hybností, ovládací tlačítko zepředu, včetně 

instalační sady

399 K 725 128
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém 

(PSI), pochromované matné
ks 1,000 240,96 240,96

PP
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém (PSI), 

pochromované matné

400 K 725 129

předstěnový instalační systém k umyvadlu pro suchou 

instalaci (PU), pro stojánkové armatury, včetně 

instalační sady

ks 5,000 8 026,46 40 132,30

PP
předstěnový instalační systém k umyvadlu pro suchou instalaci (PU), 

pro stojánkové armatury, včetně instalační sady

401 K 725 130

předstěnový instalační systém k výlevce pro suchou 

instalaci (PV), pro nástěnnou armaturu, ovládací 

tlačítko zepředu, včetně instalační sady

ks 2,000 4 892,40 9 784,80

PP
předstěnový instalační systém k výlevce pro suchou instalaci (PV), pro 

nástěnnou armaturu, ovládací tlačítko zepředu, včetně instalační sady

402 K 725 131
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém 

(PV), pochromované matné
ks 2,000 485,17 970,34

PP
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém (PV), 

pochromované matné

403 K 725 132

předstěnový instalační systém pro závěsný bidet (PB), 

k namontování na zeď s nutností obezdění, včetně 

instalační sady

ks 1,000 4 892,40 4 892,40

PP
předstěnový instalační systém pro závěsný bidet (PB), k namontování 

na zeď s nutností obezdění, včetně instalační sady

404 K 725 133

splachovací nádržka pod omítku pro závěsnou výlevku 

(SN), k namontování na zeď s nutností obezdění, 

ovládací tlačítko zepředu, včetně instalační sady

ks 2,000 1 224,32 2 448,64

PP

splachovací nádržka pod omítku pro závěsnou výlevku (SN), k 

namontování na zeď s nutností obezdění, ovládací tlačítko zepředu, 

včetně instalační sady

405 K 725 134
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém 

(SN), pochromované matné
ks 2,000 485,17 970,34

PP
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém (SN), 

pochromované matné

406 K 725 135

sprchové dveře jednokřídlé s pevným segmentem 

(SD1), dveře PRAVÉ, celková délka stěny 900 mm, 

výška 1950 mm, šířka vstupu 600 mm, stříbrný lesklý 

profil, panty a madla chrom, 8 mm transparentní sklo 

se speciální úpravou pro snadné čištění

ks 1,000 9 768,51 9 768,51

PP

sprchové dveře jednokřídlé s pevným segmentem (SD1), dveře 

PRAVÉ, celková délka stěny 900 mm, výška 1950 mm, šířka vstupu 

600 mm, stříbrný lesklý profil, panty a madla chrom, 8 mm 

transparentní sklo se speciální úpravou pro snadné čištění

407 K 725 136

sprchové dveře jednokřídlé s pevným segmentem 

(SD2), dveře LEVÉ, celková délka stěny 900 mm, 

výška 1950 mm, šířka vstupu 600 mm, stříbrný lesklý 

profil, panty a madla chrom, 8 mm transparentní sklo 

se speciální úpravou pro snadné čištění

ks 2,000 9 768,51 19 537,02

PP

sprchové dveře jednokřídlé s pevným segmentem (SD2), dveře LEVÉ, 

celková délka stěny 900 mm, výška 1950 mm, šířka vstupu 600 mm, 

stříbrný lesklý profil, panty a madla chrom, 8 mm transparentní sklo se 

speciální úpravou pro snadné čištění

408 K 725 138

pevné invalidní madlo k umyvadlu (M1) - dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb., madlo délky 550 mm - provedení 

nerez

ks 4,000 795,32 3 181,28

PP
pevné invalidní madlo k umyvadlu (M1) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

madlo délky 550 mm - provedení nerez

409 K 725 139
pevné invalidní madlo k WC (M2) - dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb., madlo délky 800 mm - provedení nerez
ks 4,000 830,33 3 321,32
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PP
pevné invalidní madlo k WC (M2) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

madlo délky 800 mm - provedení nerez

410 K 725 140

sklopné invalidní madlo k WC s držákem toaletního 

papíru (M3) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo 

délky 800 mm - provedení nerez

ks 4,000 1 248,75 4 995,00

PP
sklopné invalidní madlo k WC s držákem toaletního papíru (M3) - dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo délky 800 mm - provedení nerez

330 K 725 151
umyvadlová stojánková páková směšovací baterie bez 

výpusti (B1), provedení chrom, keramická kartuše
ks 9,000 1 253,63 11 282,67

PP
umyvadlová stojánková páková směšovací baterie bez výpusti (B1), 

provedení chrom, keramická kartuše

331 K 725 152

umyvadlová stojánková páková směšovací baterie s 

otáčivým ústím 200 mm + dlouhá lékařská ovládací 

páka (B2), provedení chrom, keramická kartuše

ks 4,000 1 522,26 6 089,04

PP

umyvadlová stojánková páková směšovací baterie s otáčivým ústím 

200 mm + dlouhá lékařská ovládací páka (B2), provedení chrom, 

keramická kartuše

332 K 725 153

nástěnná směšovací dřezová páková baterie s 

otáčivým výtok. raménkem délky 200 mm (B3), rozteč 

baterie 150 mm, provedení chrom, keramická kartuše

ks 8,000 2 287,46 18 299,68

PP

nástěnná směšovací dřezová páková baterie s otáčivým výtok. 

raménkem délky 200 mm (B3), rozteč baterie 150 mm, provedení 

chrom, keramická kartuše

333 K 725 154

nástěnná páková směšovací baterie nad výlevku (B5), 

s výtokovým otočným ramenem délky 300 mm, rozteč 

150 mm, provedení chrom, keramická kartuše

ks 4,000 2 897,99 11 591,96

PP

nástěnná páková směšovací baterie nad výlevku (B5), s výtokovým 

otočným ramenem délky 300 mm, rozteč 150 mm, provedení chrom, 

keramická kartuše

334 K 725 155

tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková 

(B6), možnost nastavení teploty směšované vody, 

vandaluvzdorné provedení, samočistící mechanismus 

se syntetickým rubínem, možnost omezení max. 

teploty vody, připojení 1/2", průtok 5 l/min, doba výtoku 

15

ks 19,000 516,92 9 821,48

PP

tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková (B6), možnost 

nastavení teploty směšované vody, vandaluvzdorné provedení, 

samočistící mechanismus se syntetickým rubínem, možnost omezení 

max. teploty vody, připojení 1/2", průtok 5 l/min, doba výtoku 15

335 K 725 156

sprchová tlačná samouzavírací směšovací baterie do 

zdi s vodotěsným krytem (B7), s chromovanou 

ovládací hlavicí, vandaluvzdorné provedení, 

samočistící mechanismus se syntetickým rubínem, s 

možností nastavení teploty, doba výtoku 30 sec (+-5), 

průtok vody

ks 7,000 2 337,12 16 359,84

PP

sprchová tlačná samouzavírací směšovací baterie do zdi s 

vodotěsným krytem (B7), s chromovanou ovládací hlavicí, 

vandaluvzdorné provedení, samočistící mechanismus se syntetickým 

rubínem, s možností nastavení teploty, doba výtoku 30 sec (+-5), 

průtok vody

336 K 725 157

pevná sprchová hlavice, vandaluvzdorné provedení, 

nastavitelný úhel výtoku vody, tělo z pochromované 

mosazi, výtoková tryska odolná proti korozi a vodnímu 

kameni, aretace proti vytočení hlavice ze zdi, připojení 

1/2", průtok 6 l/min

ks 7,000 438,77 3 071,39

PP

pevná sprchová hlavice, vandaluvzdorné provedení, nastavitelný úhel 

výtoku vody, tělo z pochromované mosazi, výtoková tryska odolná 

proti korozi a vodnímu kameni, aretace proti vytočení hlavice ze zdi, 

připojení 1/2", průtok 6 l/min

337 K 725 158
bidetová stojánková páková směšovací baterie s 

výpustí (B8), provedení chrom, keramická kartuše
ks 1,000 1 253,63 1 253,63

PP
bidetová stojánková páková směšovací baterie s výpustí (B8), 

provedení chrom, keramická kartuše

938 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2
soubor 68,000 232,01 15 776,68

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

939 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 5,000 730,20 3 651,00

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 

3/4

412 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
% 20,000 775,79 15 515,80

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 413 945,76

D 7411 Elektroinstalace 2 413 945,76

413 K 7411101 Spínač jednopólový (ř. 1), vč. rámečku a krytu ks 23,000 251,54 5 785,42

PP Spínač jednopólový (ř. 1), vč. rámečku a krytu

414 K 7411102 Spínač dvoupólový (ř. 2), vč. rámečku a krytu ks 4,000 262,94 1 051,76

PP Spínač dvoupólový (ř. 2), vč. rámečku a krytu

415 K 7411103 Spínač sériový (ř. 5), vč. rámečku a krytu ks 26,000 285,73 7 428,98

PP Spínač sériový (ř. 5), vč. rámečku a krytu
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416 K 7411104 Spínač střídavý (ř. 6), vč. rámečku a krytu ks 29,000 258,06 7 483,74

PP Spínač střídavý (ř. 6), vč. rámečku a krytu

417 K 7411105 Spínač střídavý dvojitý (ř. 6+6), vč. rámečku a krytu ks 16,000 339,46 5 431,36

PP Spínač střídavý dvojitý (ř. 6+6), vč. rámečku a krytu

418 K 7411106 Spínač křížový (ř. 7), vč. rámečku a krytu ks 7,000 303,64 2 125,48

PP Spínač křížový (ř. 7), vč. rámečku a krytu

419 K 7411107 Spínač tlačítkový (ř. 1/0), vč. rámečku a krytu ks 60,000 263,75 15 825,00

PP Spínač tlačítkový (ř. 1/0), vč. rámečku a krytu

420 K 7411108
Spínač automatický se snímačem pohybu, s rovinným 

snímáním, se dvěma relé, vč. rámečku a krytu
ks 38,000 1 834,04 69 693,52

PP
Spínač automatický se snímačem pohybu, s rovinným snímáním, se 

dvěma relé, vč. rámečku a krytu

421 K 7411109 Spínač automatický se snímačem pohybu, venkovní ks 1,000 1 628,90 1 628,90

PP Spínač automatický se snímačem pohybu, venkovní

422 K 7411111
Časové relé multifunkční (doběhové) do krabice, k 

ventilátoru)
ks 14,000 409,47 5 732,58

PP Časové relé multifunkční (doběhové) do krabice, k ventilátoru)

423 K 7411112 Ovladač DALI - 4 tlačítkový ks 2,000 3 492,24 6 984,48

PP Ovladač DALI - 4 tlačítkový

424 K 7411113 Ovladač DALI - LCD displej ks 4,000 8 996,80 35 987,20

PP Ovladač DALI - LCD displej

425 K 7411114
Zásuvka jednonásobná 230 V/16 A s ochranným 

kolíkem, s clonkami
ks 468,000 253,99 118 867,32

PP Zásuvka jednonásobná 230 V/16 A s ochranným kolíkem, s clonkami

426 K 7411115
Zásuvka 45x45 230 V/16 A s ochranným kolíkem, s 

clonkami (do podl. krabic)
ks 9,000 188,05 1 692,45

PP
Zásuvka 45x45 230 V/16 A s ochranným kolíkem, s clonkami (do podl. 

krabic)

427 K 7411116 Spínač jednopólový IP 44 (ř. 1) ks 2,000 253,99 507,98

PP Spínač jednopólový IP 44 (ř. 1)

428 K 7411117 Spínač sériový IP 44 (ř. 5) ks 4,000 275,97 1 103,88

PP Spínač sériový IP 44 (ř. 5)

429 K 7411118 Spínač střídavý IP 44 (ř. 6) ks 21,000 253,99 5 333,79

PP Spínač střídavý IP 44 (ř. 6)

430 K 7411119
Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným 

kolíkem, s clonkami, s víčkem
ks 12,000 262,13 3 145,56

PP
Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s 

clonkami, s víčkem

431 K 7411120
Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným 

kolíkem, s clonkami, s víčkem
ks 8,000 262,13 2 097,04

PP
Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s 

clonkami, s víčkem

432 K 7411121 Tlačítko hl. vypínače ks 2,000 1 591,46 3 182,92

PP Tlačítko hl. vypínače

433 K 7411122 Spínač trojpólový 25 A, IP 65 ks 9,000 1 497,03 13 473,27

PP Spínač trojpólový 25 A, IP 65

434 K 7411123
Zásuvka průmyslová 400V/16A IP 44, zapuštěná, s 

víčkem a instalační krabicí bílá
ks 4,000 418,42 1 673,68

PP
Zásuvka průmyslová 400V/16A IP 44, zapuštěná, s víčkem a instalační 

krabicí bílá

435 K 7411124 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  16 m 760,000 22,80 17 328,00

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  16

436 K 7411125 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16 ks 1 520,000 4,08 6 201,60

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16

437 K 7411126 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16 ks 326,000 5,70 1 858,20

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16

438 K 7411127 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  20 m 920,000 26,05 23 966,00

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  20

439 K 7411128 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20 ks 1 840,000 4,89 8 997,60

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20

440 K 7411129 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20 ks 460,000 6,52 2 999,20

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20

441 K 7411130 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  32 m 148,000 31,75 4 699,00

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  32

442 K 7411131 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32 ks 296,000 5,70 1 687,20

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32

443 K 7411132 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32 ks 74,000 7,33 542,42

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32

444 K 7411133

Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  

16

m 384,000 21,17 8 129,28

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr.  16
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445 K 7411134

Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  

23

m 172,000 22,80 3 921,60

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr.  23

446 K 7411135

Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  

29

m 124,000 25,24 3 129,76

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr.  29

447 K 7411136
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  50 mm 

(vnitřní pr.  41 mm)
m 88,000 48,03 4 226,64

PP
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  50 mm (vnitřní pr.  41 

mm)

448 K 7411137
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  75 mm 

(vnitřní pr.  61 mm)
m 44,000 63,50 2 794,00

PP
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  75 mm (vnitřní pr.  61 

mm)

449 K 7411138
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  110 

mm (vnitřní pr.  94 mm)
m 32,000 84,67 2 709,44

PP
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  110 mm (vnitřní pr.  94 

mm)

450 K 7411139 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  6 mm ks 496,000 7,33 3 635,68

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  6 mm

451 K 7411140 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  8 mm ks 352,000 7,33 2 580,16

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  8 mm

452 K 7411141 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  10 mm ks 144,000 8,15 1 173,60

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  10 mm

453 K 7411142 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  14 mm ks 112,000 8,96 1 003,52

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  14 mm

454 K 7411143 Kabelová příchytka dvojitá pro kabel pr.  10 mm ks 152,000 8,96 1 361,92

PP Kabelová příchytka dvojitá pro kabel pr.  10 mm

455 K 7411144 Šroub do betonu pr.  6,3 x 35 mm ks 1 680,000 10,59 17 791,20

PP Šroub do betonu pr.  6,3 x 35 mm

456 K 7411148
Rozvaděč podružný RP 0.1 - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 45 650,66 45 650,66

PP Rozvaděč podružný RP 0.1 - viz výkresová dokumentace PD

457 K 7411150
Rozvaděč podružný RP 1.1 - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 62 858,70 62 858,70

PP Rozvaděč podružný RP 1.1 - viz výkresová dokumentace PD

458 K 7411151
Rozvaděč podružný RP 1.2 - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 57 682,20 57 682,20

PP Rozvaděč podružný RP 1.2 - viz výkresová dokumentace PD

459 K 7411152
Rozvaděč podružný RP 1.3 - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 38 519,66 38 519,66

PP Rozvaděč podružný RP 1.3 - viz výkresová dokumentace PD

460 K 7411154
Rozvaděč podružný RP 2.1 - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 57 143,31 57 143,31

PP Rozvaděč podružný RP 2.1 - viz výkresová dokumentace PD

461 K 7411155
Rozvaděč podružný RP 2.2 - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 55 639,77 55 639,77

PP Rozvaděč podružný RP 2.2 - viz výkresová dokumentace PD

462 K 7411157
Rozvaděč podružný RP 3.1 - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 63 159,08 63 159,08

PP Rozvaděč podružný RP 3.1 - viz výkresová dokumentace PD

463 K 7411162
Podlahová krabice pro hranaté přístrojové jednotky pro 

výšku mazaniny 125 mm
ks 1,000 2 390,03 2 390,03

PP
Podlahová krabice pro hranaté přístrojové jednotky pro výšku 

mazaniny 125 mm

464 K 7411163
Přístrojová jednotka čtvercová, kovová pro 9 modulů s 

víkem pro dlažbu / lino
ks 1,000 1 258,51 1 258,51

PP
Přístrojová jednotka čtvercová, kovová pro 9 modulů s víkem pro 

dlažbu / lino

465 K 7411167 Instalační kabel CYKY 2-OJ 1.5 m 195,000 29,31 5 715,45

PP Instalační kabel CYKY 2-OJ 1.5

466 K 7411168 Instalační kabel CYKY 3-O 1.5 m 75,000 32,57 2 442,75

PP Instalační kabel CYKY 3-O 1.5

467 K 7411169 Instalační kabel CYKY 3-J 1.5 m 3 135,000 32,57 102 106,95

PP Instalační kabel CYKY 3-J 1.5

468 K 7411170 Instalační kabel CYKY 3-J 2.5 m 4 005,000 42,34 169 571,70

PP Instalační kabel CYKY 3-J 2.5

469 K 7411171 Instalační kabel CYKY 3-J 4 m 105,000 58,62 6 155,10

PP Instalační kabel CYKY 3-J 4

470 K 7411172 Instalační kabel CYKY 3-J 6 m 1 455,000 80,60 117 273,00

PP Instalační kabel CYKY 3-J 6

471 K 7411173 Instalační kabel CYKY 4-O 2,5 m 30,000 53,73 1 611,90

PP Instalační kabel CYKY 4-O 2,5

472 K 7411174 Instalační kabel CYKY 4-J 6 m 240,000 93,62 22 468,80

PP Instalační kabel CYKY 4-J 6
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473 K 7411175 Instalační kabel CYKY 4-J 10 m 315,000 135,14 42 569,10

PP Instalační kabel CYKY 4-J 10

474 K 7411176 Instalační kabel CYKY 4-J 16 m 150,000 217,35 32 602,50

PP Instalační kabel CYKY 4-J 16

475 K 7411177 Instalační kabel CYKY 4-J 25 m 18,000 343,53 6 183,54

PP Instalační kabel CYKY 4-J 25

476 K 7411178 Instalační kabel CYKY 4-J 35 m 30,000 460,75 13 822,50

PP Instalační kabel CYKY 4-J 35

477 K 7411179 Instalační kabel CYKY 3-J 50 + 35 m 120,000 598,33 71 799,60

PP Instalační kabel CYKY 3-J 50 + 35

478 K 7411180 Instalační kabel CYKY 3-J 70 + 50 m 34,000 818,12 27 816,08

PP Instalační kabel CYKY 3-J 70 + 50

479 K 7411181 Instalační kabel CYKY 3-J 120 + 70 m 75,000 1 258,51 94 388,25

PP Instalační kabel CYKY 3-J 120 + 70

480 K 7411182 Instalační kabel CYKY 3-J 185 + 95 m 30,000 1 919,52 57 585,60

PP Instalační kabel CYKY 3-J 185 + 95

481 K 7411183 Instalační kabel CYKY 5-O 1.5 m 495,000 43,96 21 760,20

PP Instalační kabel CYKY 5-O 1.5

482 K 7411184 Instalační kabel CYKY 5-J 1.5 m 705,000 43,96 30 991,80

PP Instalační kabel CYKY 5-J 1.5

483 K 7411185 Instalační kabel CYKY 5-J 2.5 m 345,000 59,43 20 503,35

PP Instalační kabel CYKY 5-J 2.5

484 K 7411186 Instalační kabel CYKY 5-J 4 m 75,000 83,04 6 228,00

PP Instalační kabel CYKY 5-J 4

485 K 7411187 Instalační kabel CYKY 5-J 6 m 135,000 113,97 15 385,95

PP Instalační kabel CYKY 5-J 6

486 K 7411188 Instalační kabel CYKY 5-J 10 m 165,000 173,40 28 611,00

PP Instalační kabel CYKY 5-J 10

487 K 7411189 Instalační kabel CYKY 5-J 16 m 45,000 271,08 12 198,60

PP Instalační kabel CYKY 5-J 16

488 K 7411190 Instalační kabel CYKY 5-J 25 m 24,000 420,05 10 081,20

PP Instalační kabel CYKY 5-J 25

489 K 7411191 Instalační kabel CYKY 7-O 1.5 m 105,000 55,36 5 812,80

PP Instalační kabel CYKY 7-O 1.5

490 K 7411192 Instalační kabel AYKY 3-J 240 + 120 m 180,000 455,87 82 056,60

PP Instalační kabel AYKY 3-J 240 + 120

491 K 7411193 Pryžový kabel H05RR-F 3-G 2.5 (CGSG) m 30,000 50,48 1 514,40

PP Pryžový kabel H05RR-F 3-G 2.5 (CGSG)

492 K 7411194 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 1.5 (CGSG) m 25,000 52,10 1 302,50

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 1.5 (CGSG)

493 K 7411195 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 2.5 (CGSG) m 15,000 71,64 1 074,60

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 2.5 (CGSG)

494 K 7411196 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 6 (CGSG) m 30,000 144,90 4 347,00

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 6 (CGSG)

495 K 7411197 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 10 (CGSG) m 24,000 225,49 5 411,76

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 10 (CGSG)

496 K 7411198 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 16 (CGSG) m 15,000 332,95 4 994,25

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 16 (CGSG)

497 K 7411199 Silový izolovaný vodič H07V-U 4 zž (CY) m 795,000 29,31 23 301,45

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 4 zž (CY)

498 K 7411200 Silový izolovaný vodič H07V-U 6 zž (CY) m 210,000 35,01 7 352,10

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 6 zž (CY)

499 K 7411201 Silový izolovaný vodič H07V-U 10 zž (CY) m 300,000 50,48 15 144,00

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 10 zž (CY)

500 K 7411202 Silový izolovaný vodič H07V-U16 zž (CY) m 75,000 63,50 4 762,50

PP Silový izolovaný vodič H07V-U16 zž (CY)

501 K 7411203 Silový izolovaný vodič H07V-U 25 zž (CY) m 120,000 72,45 8 694,00

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 25 zž (CY)

502 K 7411204 Silový izolovaný vodič H07V-U 35 zž (CY) m 180,000 89,55 16 119,00

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 35 zž (CY)

503 K 7411205 Silový izolovaný vodič H07V-U 50 zž (CY) m 30,000 118,86 3 565,80

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 50 zž (CY)

504 K 7411206 Silový izolovaný vodič H07V-U 95 zž (CY) m 75,000 198,63 14 897,25

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 95 zž (CY)

505 K 7411207 Silový izolovaný vodič H07V-K 4 zž (CYA) m 210,000 28,50 5 985,00

PP Silový izolovaný vodič H07V-K 4 zž (CYA)

506 K 7411208
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 

Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 2x 1.5
m 195,000 35,82 6 984,90

PP
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V 

B2ca,s1,d0 2x 1.5

507 K 7411209
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 

Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 3x 1.5
m 1 425,000 36,64 52 212,00
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PP
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V 

B2ca,s1,d0 3x 1.5

508 K 7411210
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 

Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 3x 2.5
m 225,000 39,08 8 793,00

PP
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V 

B2ca,s1,d0 3x 2.5

509 K 7411211 Bezhalogenový silový kabel 1-CHKE-V 5-J 4 m 75,000 107,46 8 059,50

PP Bezhalogenový silový kabel 1-CHKE-V 5-J 4

510 K 7411212 Bezhalogenový silový kabel 1-CHKE-V 5-J 10 m 60,000 291,43 17 485,80

PP Bezhalogenový silový kabel 1-CHKE-V 5-J 10

511 K 7411213 Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem JYTY 4x1 m 435,000 33,38 14 520,30

PP Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem JYTY 4x1

512 K 7411214 Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 ks 795,000 59,43 47 246,85

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42

513 K 7411215 Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem ks 255,000 66,76 17 023,80

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem

514 K 7411216
Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem a 

svorkovnicí
ks 90,000 103,39 9 305,10

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem a svorkovnicí

515 K 7411217
Instalační krabice odbočná s víčkem pod omítku pr. 

103 x 50
ks 24,000 80,60 1 934,40

PP Instalační krabice odbočná s víčkem pod omítku pr. 103 x 50

516 K 7411218
Instalační krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod 

omítku pr. 103 x 50
ks 30,000 118,04 3 541,20

PP
Instalační krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod omítku pr. 103 

x 50

517 K 7411219
Instalační krabice přístrojová pod omítku pr. 70 x 45 

(pr. 89 včetně spoj. pacek)
ks 825,000 78,97 65 150,25

PP
Instalační krabice přístrojová pod omítku pr. 70 x 45 (pr. 89 včetně 

spoj. pacek)

518 K 7411220
Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 mm s 

víčkem
ks 9,000 446,91 4 022,19

PP Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 mm s víčkem

519 K 7411221 Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm ks 120,000 52,92 6 350,40

PP Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm

520 K 7411222 Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem ks 60,000 62,69 3 761,40

PP Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem

521 K 7411223
Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem a 

svorkovnicí
ks 45,000 90,36 4 066,20

PP Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem a svorkovnicí

522 K 7411224 Instalační krabice na povrch 161 x 80 x 28 mm ks 45,000 70,83 3 187,35

PP Instalační krabice na povrch 161 x 80 x 28 mm

523 K 7411225
Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s 

víčkem
ks 8,000 224,68 1 797,44

PP Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s víčkem

524 K 7411226 Instalační krabice na povrch IP 54 (95 x 95 x 50 mm) ks 45,000 37,45 1 685,25

PP Instalační krabice na povrch IP 54 (95 x 95 x 50 mm)

525 K 7411227
Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 54 (95 x 

95 x 50 mm)
ks 75,000 204,33 15 324,75

PP Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 54 (95 x 95 x 50 mm)

526 K 7411228
Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 40 (72 x 

72 x 42 mm)
ks 60,000 137,58 8 254,80

PP Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 40 (72 x 72 x 42 mm)

527 K 7411229

Elektroinstalační krabice požárně odolná 105 x 105 x 

40 s keramickou svorkovnicí - 5x 1,5-6 mm2, IP 54, 

pro silové kabely

ks 24,000 1 160,01 27 840,24

PP
Elektroinstalační krabice požárně odolná 105 x 105 x 40 s keramickou 

svorkovnicí - 5x 1,5-6 mm2, IP 54, pro silové kabely

528 K 7411230
Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - 6 mm2 (2x), 16 

mm2 (4x), 95 mm2 (4x), PL30 (1x)
ks 60,000 331,32 19 879,20

PP
Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - 6 mm2 (2x), 16 mm2 (4x), 95 

mm2 (4x), PL30 (1x)

529 K 7411232 Napojení rozvaděče výtahu RV ks 1,000 976,86 976,86

PP Napojení rozvaděče výtahu RV

530 K 7411233 Napojení rozvaděče invalidní a nákladové plošiny ks 1,000 814,05 814,05

PP Napojení rozvaděče invalidní a nákladové plošiny

531 K 7411234 Napojení samostatných VZT jednotek ks 2,000 488,43 976,86

PP Napojení samostatných VZT jednotek

532 K 7411235
Napojení ventilátorů odvětrání CHÚC vč. přívodních 

klapek
ks 6,000 325,62 1 953,72

PP Napojení ventilátorů odvětrání CHÚC vč. přívodních klapek

533 K 7411236 Napojení kopplerů EPS ks 4,000 407,03 1 628,12

PP Napojení kopplerů EPS

534 K 7411238 Napojení autonomních ventilátorů vč. doběhového relé ks 28,000 284,92 7 977,76

PP Napojení autonomních ventilátorů vč. doběhového relé

535 K 7411239 Napojení akumulační jímky - čerpadlo ks 2,000 651,24 1 302,48
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PP Napojení akumulační jímky - čerpadlo

536 K 7411240 Napojení bojlerů ks 2,000 325,62 651,24

PP Napojení bojlerů

537 K 7411241 Napojení automatických splachovačů pisoárů ks 5,000 325,62 1 628,10

PP Napojení automatických splachovačů pisoárů

538 K 7411243 Protipožární přepážky (prostupy) ks 60,000 610,54 36 632,40

PP Protipožární přepážky (prostupy)

539 K 7411244 Montáž - připojení el. zařízení ks 1,000 9 768,51 9 768,51

PP Montáž - připojení el. zařízení

540 K 7411245 Pomocné konstrukce ks 1,000 6 512,34 6 512,34

PP Pomocné konstrukce

541 K 7411246 Upevňovací materiál ks 1,000 8 140,42 8 140,42

PP Upevňovací materiál

542 K 7411247 Výchozí revize el. zařízení hod 120,000 325,62 39 074,40

PP Výchozí revize el. zařízení

D 742 Elektromontáže - slaboproud 472 876,93

D 7421 Ozvučení malý sál 257 413,28

543 K 7421101 Mixážní pult (specifikace v TZ) ks 1,000 7 840,86 7 840,86

PP Mixážní pult (specifikace v TZ)

544 K 7421102 Mixážní konzola s přehrávačem (specifikace v TZ) ks 1,000 4 214,50 4 214,50

PP Mixážní konzola s přehrávačem (specifikace v TZ)

545 K 7421103 Zesilovač (specifikace v TZ) ks 1,000 12 426,36 12 426,36

PP Zesilovač (specifikace v TZ)

546 K 7421104 CD/MP3 přehrávač (specifikace v TZ) ks 1,000 497,75 497,75

PP CD/MP3 přehrávač (specifikace v TZ)

547 K 7421105 Reprosoustava pasivní 300/550 W (specifikace v TZ) ks 2,000 18 367,23 36 734,46

PP Reprosoustava pasivní 300/550 W (specifikace v TZ)

548 K 7421106 Subwoofer aktivní 400 / 700 W (specifikace v TZ) ks 1,000 29 361,93 29 361,93

PP Subwoofer aktivní 400 / 700 W (specifikace v TZ)

549 K 7421107 Kloubový držák reproduktoru ks 3,000 620,59 1 861,77

PP Kloubový držák reproduktoru

550 K 7421108 Bezdrátový mikrofon (specifikace v TZ) ks 3,000 13 437,40 40 312,20

PP Bezdrátový mikrofon (specifikace v TZ)

551 K 7421109 Drátový mikrofon elektrodynamický (specifikace v TZ) ks 2,000 2 714,43 5 428,86

PP Drátový mikrofon elektrodynamický (specifikace v TZ)

552 K 7421110 Drátový mikrofon kondenzátorový (specifikace v TZ) ks 2,000 7 041,47 14 082,94

PP Drátový mikrofon kondenzátorový (specifikace v TZ)

553 K 7421111 Stojan mikrofonní (specifikace v TZ) ks 3,000 634,96 1 904,88

PP Stojan mikrofonní (specifikace v TZ)

554 K 7421112 Držák mikrofonu pevný ks 2,000 52,92 105,84

PP Držák mikrofonu pevný

555 K 7421113 Držák mikrofonu kondenzátorový ks 2,000 52,92 105,84

PP Držák mikrofonu kondenzátorový

556 K 7421114 Držák mikrofonu pružinový ks 3,000 40,71 122,13

PP Držák mikrofonu pružinový

557 K 7421115 Datový rozvaděč nástěnný 9U ks 1,000 5 047,07 5 047,07

PP Datový rozvaděč nástěnný 9U

558 K 7421116 19“ rozvodný panel 1U ks 1,000 823,82 823,82

PP 19“ rozvodný panel 1U

559 K 7421117 Police s perforací 1U ks 2,000 976,86 1 953,72

PP Police s perforací 1U

560 K 7421118 19‘‘ vyvazovací panel 1U ks 1,000 301,20 301,20

PP 19‘‘ vyvazovací panel 1U

561 K 7421119 Signálový stíněný kabel m 80,000 28,50 2 280,00

PP Signálový stíněný kabel

562 K 7421120 Signálový kabel XLR / XLR symetrický 5 m ks 5,000 170,95 854,75

PP Signálový kabel XLR / XLR symetrický 5 m

563 K 7421121 Reproduktorový kabel 2x 2,5 m 180,000 34,19 6 154,20

PP Reproduktorový kabel 2x 2,5

564 K 7421122 Přístrojová instalační kabeláž % 1,000 22 386,16 22 386,16

PP Přístrojová instalační kabeláž

565 K 7421123 XLR na kabel - male ks 10,000 64,31 643,10

PP XLR na kabel - male

566 K 7421124 XLR „L“ na kabel - male ks 5,000 162,81 814,05

PP XLR „L“ na kabel - male

567 K 7421125 Speacon kabel 4-pin - male ks 20,000 118,04 2 360,80

PP Speacon kabel 4-pin - male

568 K 7421126 XLR konektor do krabice ks 5,000 86,29 431,45
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PP XLR konektor do krabice

569 K 7421127 Elektroinstalační trubka pr. 13 m 300,000 7,33 2 199,00

PP Elektroinstalační trubka pr. 13

570 K 7421128 Elektroinstalační trubka pr. 16 m 250,000 8,96 2 240,00

PP Elektroinstalační trubka pr. 16

571 K 7421129 Elektroinstalační trubka pr. 23 m 130,000 14,66 1 905,80

PP Elektroinstalační trubka pr. 23

572 K 7421130 Instalační krabice pod omítku malá ks 20,000 8,96 179,20

PP Instalační krabice pod omítku malá

573 K 7421131 Instalační krabice pod omítku malá s víčkem ks 10,000 14,66 146,60

PP Instalační krabice pod omítku malá s víčkem

574 K 7421132
Instalační krabice pod omítku velká obdélníková s 

víčkem
ks 3,000 390,75 1 172,25

PP Instalační krabice pod omítku velká obdélníková s víčkem

575 K 7421133 Instalační a upevňovací materiál % 1,000 18 364,79 18 364,79

PP Instalační a upevňovací materiál

576 K 7421134
Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, 

revize
hod 50,000 643,10 32 155,00

PP Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize

D 7427 Vstupní tablo 62 596,63

577 K 7427101

IP interkom, 6 základních tlačítek, tlačítková 

klávesnice, TFT displej, SD kamera, PoE napájení 

nebo 12 V/2 A DC, SIP 2.0, NC/NO kontakty, max 30 

V/1 A AC/DC, IP53

ks 1,000 28 491,47 28 491,47

PP

IP interkom, 6 základních tlačítek, tlačítková klávesnice, TFT displej, 

SD kamera, PoE napájení nebo 12 V/2 A DC, SIP 2.0, NC/NO 

kontakty, max 30 V/1 A AC/DC, IP53

578 K 7427102 Extender 8 tlačítek ks 1,000 10 175,53 10 175,53

PP Extender 8 tlačítek

579 K 7427103 Zápustná stříška a krabice pro 2 moduly ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Zápustná stříška a krabice pro 2 moduly

580 K 7427104
Interní čtečka RFID karet pro montáž do základního 

modulu interkomu
ks 1,000 2 897,99 2 897,99

PP Interní čtečka RFID karet pro montáž do základního modulu interkomu

581 K 7427105 Krabice pro instalaci do zdi 108x136x45 mm ks 1,000 1 017,56 1 017,56

PP Krabice pro instalaci do zdi 108x136x45 mm

582 K 7427106
Elektrický otevírač dveří s nastavitelnou západkou - 

elektrický dveřní zámek 12 V/230 mA DC
ks 1,000 1 343,17 1 343,17

PP
Elektrický otevírač dveří s nastavitelnou západkou - elektrický dveřní 

zámek 12 V/230 mA DC

583 K 7427107 Trafo pro externí napájení zámku ks 1,000 924,76 924,76

PP Trafo pro externí napájení zámku

584 K 7427108
Multifunkční komunikátor (dotykový displej pro 

komunikaci a otevření dveří)
ks 2,000 2 645,64 5 291,28

PP
Multifunkční komunikátor (dotykový displej pro komunikaci a otevření 

dveří)

585 K 7427109
IP video-telefon, Android, PoE, WiFi, 4.3" dotykové 

LCD, mini HDMI, SD card, USB
ks 2,000 2 157,22 4 314,44

PP
IP video-telefon, Android, PoE, WiFi, 4.3" dotykové LCD, mini HDMI, 

SD card, USB

586 K 7427110
Montáž, programování, uvedení do provozu, zaškolení 

obsluhy
ks 1,000 6 919,36 6 919,36

PP Montáž, programování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

D 7428 Telefonní ústředna 76 112,93

587 K 7428101

IP PBX ústředna - základní specifikace: VoIP protokoly  

SIP/SIPS/RTP/SRTP/IAX, 100 uživatelů (klapek) a 30 

souběžných hovorů (možnosti rozšíření na 200 klapek 

a 60 hovorů), montáž do 19" rozvaděče

ks 1,000 69 193,57 69 193,57

PP

IP PBX ústředna - základní specifikace: VoIP protokoly  

SIP/SIPS/RTP/SRTP/IAX, 100 uživatelů (klapek) a 30 souběžných 

hovorů (možnosti rozšíření na 200 klapek a 60 hovorů), montáž do 19" 

rozvaděče

588 K 7428102
Montáž, programování, uvedení do provozu, zaškolení 

obsluhy
ks 1,000 6 919,36 6 919,36

PP Montáž, programování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

D 7429 Nouzové přivolání 76 754,09

589 K 7429101 Transformátor 2 VA, 230 V AC pro signalizační systém ks 4,000 1 628,09 6 512,36

PP Transformátor 2 VA, 230 V AC pro signalizační systém

590 K 7429102
Modul kontrolní s alarmem - kontrolní proudovou 

smyčku, bzučák a blikající signální světlo
ks 4,000 1 221,07 4 884,28

PP
Modul kontrolní s alarmem - kontrolní proudovou smyčku, bzučák a 

blikající signální světlo

591 K 7429103
Tlačítko signální tahové pro signalizační systém, se 

zapínacím kontaktem
ks 5,000 1 017,56 5 087,80

PP
Tlačítko signální tahové pro signalizační systém, se zapínacím 

kontaktem

592 K 7429104
Resetovací (kvitovací) tlačítko (tlačítko prosvětlené 

signální)
ks 4,000 1 098,96 4 395,84
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PP Resetovací (kvitovací) tlačítko (tlačítko prosvětlené signální)

593 K 7429105 Instalační kabel CYKY 4-O 1,5 m 60,000 16,94 1 016,40

PP Instalační kabel CYKY 4-O 1,5

594 K 7429106 Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 ks 15,000 9,77 146,55

PP Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42

595 K 7429107 Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem ks 4,000 9,77 39,08

PP Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem

596 K 7429108
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16
m 50,000 17,10 855,00

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr. 16

597 K 7429109
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23
m 25,000 14,66 366,50

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr. 23

598 K 7429110 Instalační a upevňovací materiál ks 1,000 18 364,79 18 364,79

PP Instalační a upevňovací materiál

599 K 7429111 Pomocné konstrukce ks 1,000 6 512,34 6 512,34

PP Pomocné konstrukce

600 K 7429112
Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. 

konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.)
ks 1,000 2 849,15 2 849,15

PP
Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, 

následné zazdění a začištění, apod.)

601 K 7429113
Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, 

revize
hod 40,000 643,10 25 724,00

PP Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize

D 762 Konstrukce tesařské 361 818,31

602 K 762211240
Montáž schodiště přímočarého z fošen s 

podstupnicemi šířka ramene do 1,5 m
m 21,000 464,00 9 744,00

PP
Montáž schodiště  přímočarého s podstupnicemi, šířka ramene přes 

1,00 do 1,50 m, stupně z fošen

VV Karlova

VV (5,5*2)+(0,3+0,2)*1,0*16+(1,0*2) 21,000

603 M 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 1,155 7 500,00 8 662,50

PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m

VV Karlova

VV ((5,5*0,05*2)+(0,3+0,2)*1,0*16*0,05+(1,0*2*0,05))*1,1 1,155

604 K 762213811
Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š 

do 1,0 m s podstupnicemi
m 5,500 294,00 1 617,00

PP
Demontáž schodiště se zábradlím  přímočarých nebo křivočarých z 

prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky do 1,00 m

VV Karlova

VV "krov" 5,5 5,500

605 K 762295001 Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí m3 1,155 630,00 727,65

PP
Spojovací prostředky schodišť a zábradlí  hřebíky, svory, fixační prkna, 

vruty

606 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 257,020 87,20 22 412,14

PP Demontáž podlah  s polštáři z prken tl. do 32 mm

VV Karlova

VV "3.NP" (28,0*9,6)-(3,8*3,1) 257,020

VV Mezisoučet 257,020

VV Součet 257,020

607 K 7627118-R
Demontáž a likvidace dřevěné konstrukce hlediště a 

pódia malé scény výšky cca 1,2m 
m2 135,000 200,00 27 000,00

VV 15,0*9,0 135,000

608 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 257,020 35,80 9 201,32

PP
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných  z hrubých prken, tl. 

do 32 mm

VV Karlova

VV "3.NP" (28,0*9,6)-(3,8*3,1) 257,020

609 K 762822150
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

plochy přes 540 cm2 s výměnami
m 159,300 204,00 32 497,20

PP
Montáž stropních trámů  z hraněného a polohraněného řeziva s 

trámovými výměnami, průřezové plochy přes 540 cm2

VV "Karlova 3.NP" 6,5*6*0,3 11,700

VV krov

VV "Karlova" ((5,0*10)+(13,0*34))*0,3 147,600

VV Součet 159,300

610 M 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 13,142 15 500,00 203 701,00

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m

VV "Karlova 3.NP" 11,7*0,25*0,3*1,1 0,965

VV krov

VV "Karlova" 147,6*0,25*0,3*1,1 12,177

VV Součet 13,142

611 K 762822840
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 540 cm2
m 320,000 83,20 26 624,00

PP
Demontáž stropních trámů  z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 

450 do 540 cm2
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VV Karlova

VV "nad 2.NP" 10,0*32 320,000

612 K 762822850
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy přes 540 cm2
m 147,600 110,00 16 236,00

PP
Demontáž stropních trámů  z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 

540 cm2

VV krov

VV "Karlova" ((5,0*10)+(13,0*34))*0,3 147,600

VV Součet 147,600

613 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 13,142 213,00 2 799,25

PP
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení  hřebíky, 

svory

614 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
t 0,795 750,00 596,25

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 120 750,05

615 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 

12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 139,600 1 422,00 198 511,20

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 

impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 

TI tl. 50 mm, Rw 50 dB

VV Karlova

VV

"1.NP" 

(6,2+1,4+1,4+6,2+1,9+1,9+1,2+2,4+1,5+3,4+1,2+1,2+3,3+1,7

)*4,0

139,600

VV Mezisoučet 139,600

VV Součet 139,600

616 K 763111434
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 

12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB
m2 7,200 1 422,00 10 238,40

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 

impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 

TI tl. 75 mm, Rw 53 dB

VV Karlova

VV "2.NP" 1,8*4,0 7,200

617 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 

12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 30,520 1 467,00 44 772,84

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 

impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 

TI tl. 100 mm, Rw 55 dB

VV Karlova

VV "1.NP" 6,1*4,0 24,400

VV "2.NP" 1,8*1,8 3,240

VV "3.NP" 1,6*1,8 2,880

VV Součet 30,520

618 K 763112312

SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 

62 dB

m2 322,370 1 692,00 545 450,04

PP

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí 

ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 

standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 

50+50 mm, Rw 62 dB

VV Karlova

VV "2.NP" (6,1+4,2+42+4,2+13,0)*4,0 278,000

VV "3.NP" (10,7+4,6)*2,9 44,370

VV Součet 322,370

619 K 763112315

SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 

64 dB

m2 97,100 1 746,00 169 536,60

PP

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí 

ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 

standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75 TI tl. 

50+50 mm, Rw 64 dB

VV Karlova

VV "2.NP" 1,8*4,0 7,200

VV "3.NP" ((6,1*4)+4,6+2,0)*2,9 89,900

VV Součet 97,100

620 K 763121465
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 

desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45
m2 35,200 1 116,00 39 283,20

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 

impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 

stěna tl. 75 mm, profil 50

VV Karlova

VV "1.NP" (0,75+0,35)*4,0+(2,0+0,5)*4,0 14,400

VV "2.NP" (1,9*4,0)+(1,4+0,7)*4,0+(0,7+0,5)*4,0 20,800

VV Mezisoučet 35,200

VV Součet 35,200

621 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 

jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
m2 164,570 64,35 10 590,08

PP

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových 

desek  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 

opláštění jednoduché
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VV Karlova

VV "m 1.16" (9,5+18,7)*2*3,2-(1,9*2,3*3)-(1,4*2,0) 164,570

622 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 204,580 783,00 160 186,14

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

VV Karlova

VV "1.NP" 32,5+23,9+27,0+18,0+1,3 102,700

VV "1.NP snížený podhled" (15,5*4,0)+(2,6*1,9) 66,940

VV "2.NP snížený podhled" (7,5*4,0)+(2,6*1,9) 34,940

VV Mezisoučet 204,580

VV Součet 204,580

623 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 536,500 841,50 451 464,75

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI

VV Karlova

VV "1.NP" 36,6 36,600

VV
"2.NP" 

34,2+63,7+13,9+19,3+41,3+26,6+13,2+13,7+24,2+19,9
270,000

VV "3.NP" 46,5+38,2+25,0+28,1+21,3+27,4+16,9+10,4+16,1 229,900

VV Mezisoučet 536,500

VV Součet 536,500

624 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 224,000 829,80 185 875,20

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

VV Karlova

VV "1.PP" 12,0+86,6+43,0+6,4+6,4+3,8+5,7 163,900

VV "1.NP" 8,1+18,6+11,0+3,3+19,1 60,100

VV Mezisoučet 224,000

VV Součet 224,000

625 K 763131471
SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 138,700 870,30 120 710,61

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI

VV Karlova

VV "1.NP" 1,8+19,0+3,0+30,1+3,2+3,8+3,4+5,7+9,8 79,800

VV "2.NP" 2,3+7,5+10,6+9,0+4,8 34,200

VV "3.NP" 1,6+4,9+8,8+9,4 24,700

VV Mezisoučet 138,700

VV Součet 138,700

626 K 763131611
Montáž dvouvrstvé dřevěné nosné konstrukce SDK 

podhled
m2 199,480 455,40 90 843,19

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  montáž nosné konstrukce 

dřevěné dvouvrstvé

VV Karlova

VV "strop F14" (7,3*5,4)+(10,6*9,5)+(11,2*5,3) 199,480

VV Součet 199,480

627 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 6,019 9 090,00 54 712,71

PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2

VV Karlova

VV
"strop F14" 

(10,0*0,06*0,04*28*1,1)+(10,0/0,7*0,5*0,06*0,4*28*1,1)
6,019

VV Součet 6,019

628 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 5,940 252,90 1 502,23

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky 

podhledu do 0,5 m

VV Karlova

VV "2.NP" (3,6*0,6)+(3,7+1,6)*0,6 5,340

VV "3.NP" (2,0*0,3) 0,600

VV Mezisoučet 5,940

VV Součet 5,940

629 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 

do 1,0 m
m2 197,800 50,04 9 897,91

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za výšku 

zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

VV

"Karlova" 

16,3+3,3+19,1+3,0+30,1+3,2+3,8+3,4+5,7+9,8+12,6+19,9+7,

5+10,6+9,0+4,8+12,6+4,9+8,8+9,4

197,800

VV Součet 197,800

630 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 49,409 550,00 27 174,95

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 102 787,39

631 K 766 101 Demontáž a likvidace skládacích dveří m2 12,600 250,00 3 150,00

PP Demontáž dřevěných stěn  plných

VV Karlova

VV "m 1.03" 1,8*3,5*2 12,600
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632 K 766 102
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 

do 1,5 m2
m2 480,322 124,00 59 559,93

PP Demontáž obložení stěn  panely, plochy do 1,5 m2

VV Karlova

VV "m 1.01" (5,5+1,1+0,8+5,5)*1,3 16,770

VV "m 1.02" (21,7+1,9+21,7)*1,3-(1,8*1,3*5)-(3,7*1,3) 42,380

VV "m 1.03" (6,8+6,1)*2*1,3-(1,8*1,3*2)-(1,8*0,3*2) 27,780

VV "m 1.12" (5,4+5,3)*2*2,8-(1,9*2,8)-(1,6*2,4)-(1,3*2,0) 48,160

VV "m 2.01" (7,1+3,2)*2*2,2-(1,2*2,02*2) 40,472

VV "m 2.03" (12,3+9,6)*2*5,0-(1,6*2,5*4) 203,000

VV "m 2.12" (9,6*5,3*2) 101,760

VV Mezisoučet 480,322

VV Součet 480,322

633 K 766 103
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 

roštů
m2 480,322 41,80 20 077,46

PP Demontáž obložení stěn  podkladových roštů

VV Karlova

VV "m 1.01" (5,5+1,1+0,8+5,5)*1,3 16,770

VV "m 1.02" (21,7+1,9+21,7)*1,3-(1,8*1,3*5)-(3,7*1,3) 42,380

VV "m 1.03" (6,8+6,1)*2*1,3-(1,8*1,3*2)-(1,8*0,3*2) 27,780

VV "m 1.12" (5,4+5,3)*2*2,8-(1,9*2,8)-(1,6*2,4)-(1,3*2,0) 48,160

VV "m 2.01" (7,1+3,2)*2*2,2-(1,2*2,02*2) 40,472

VV "m 2.03" (12,3+9,6)*2*5,0-(1,6*2,5*4) 203,000

VV "m 2.12" (9,6*5,3*2) 101,760

VV Mezisoučet 480,322

VV Součet 480,322

634 K 766 104 Demontáž a likvidace barových pultů kus 2,000 10 000,00 20 000,00

PP
Demontáž kuchyňských linek  dřevěných nebo kovových včetně 

skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

VV Karlova

VV "m 1.06" 1 1,000

VV "m 1.16" 1 1,000

VV Součet 2,000

D 7661 Konstrukce truhlářské - dveře 1 558 500,00

635 K 7661 101

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/71

ks 5,000 8 500,00 42 500,00

636 K 7661 102

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/72

ks 4,000 8 500,00 34 000,00

637 K 7661 103

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm vč obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/73

ks 22,000 8 500,00 187 000,00

638 K 7661 104

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm vč obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/74

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

639 K 7661 105

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm vč obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/75

ks 3,000 8 500,00 25 500,00

640 K 7661 106

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm, EI30DP3, vč obložkové zárubně - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/76

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

641 K 7661 107

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm, EW30DP3-C2, vč obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/77

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

642 K 7661 108

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm, vč obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/78

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

643 K 7661 109

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm, EI30DP-C2, vč obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/79

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

644 K 7661 110

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/81

ks 3,000 8 500,00 25 500,00

645 K 7661 111

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/82

ks 4,000 8 500,00 34 000,00

646 K 7661 114

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, EW30DP3 - přesná spc. viz . 

výkres č. D.1.1.31, pol. D/83

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

647 K 7661 115

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, EW30DP3-C2 - přesná spc. viz . 

výkres č. D.1.1.31, pol. D/84

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

648 K 7661 116

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, vč. obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/85

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

649 K 7661 117

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, vč. obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/86

ks 10,000 8 500,00 85 000,00
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650 K 7661 118

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, EI30DP3-C2, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/87

ks 2,000 12 000,00 24 000,00

651 K 7661 119

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, vč. obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/88

ks 8,000 8 500,00 68 000,00

652 K 7661 123

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, EW30DP3-C2, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/812

ks 6,000 12 000,00 72 000,00

653 K 7661 124

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, EI30DP3-C2, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/813

ks 6,000 12 000,00 72 000,00

654 K 7661 125

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, EI30DP3, vč. obložkové zárubně 

- přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/814

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

655 K 7661 126

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/91

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

656 K 7661 127

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/92

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

657 K 7661 128

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/93

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

658 K 7661 129

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm, EI30DP3-C2, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/94

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

659 K 7661 130

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm, vč. obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/95

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

660 K 7661 132

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/97

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

661 K 7661 133

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm EW30DP3-C2-Sm, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/98

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

662 K 7661 134

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm, vč. obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/99

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

663 K 7661 136

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 900+350/1970 mm, EW30DP3-C2-Sm, vč. 

obložkové zárubně - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/122

ks 2,000 19 000,00 38 000,00

664 K 7661 137

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 900+300/1970 mm, EI30DP3, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/123

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

665 K 7661 141

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 800+800/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/161

ks 1,000 16 000,00 16 000,00

666 K 7661 143

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 800+800/1970 mm, vč. obložkové zárubně - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/163

ks 2,000 16 000,00 32 000,00

667 K 7661 144

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 800+800/1970 mm, EI30DP3-C2, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/164

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

668 K 7661 145

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 800+800/1970 mm, EI30DP3-C2, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/165

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

669 K 7661 146

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 900+900/1970 mm, EI30DP3-C2, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/181

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

670 K 7661 156

Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří s 

nadsvětlíkem 1800/3440 mm, EW30DP3-C2-Sm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.29, pol. DD6

ks 4,000 19 000,00 76 000,00

671 K 7661 157

Dodávka a montáž prosklené stěny 4290/3440 mm s 

dvěmi dvoukřídlovými dveřmi 1800/2200 mm, 

EW30DP3-C2-Sm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.29, pol. DD7

ks 1,000 189 000,00 189 000,00

672 K 7661 158

Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří s 

nadsvětlíkem 1800/3440 mm, EW30DP3-C2-Sm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.29, pol. DD8

ks 2,000 19 000,00 38 000,00
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673 K 7661 159

Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří 1800/2500 

mm, EW30DP3-C2 - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.29, pol. DD9

ks 2,000 19 000,00 38 000,00

674 K 7661 160

Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří 1750/2200 

mm, EW30DP3-C2 - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.29, pol. DD10

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

675 K 7661 161

Dodávka a montáž jednokřídlových dveří 1310/2200 

mm, EW30DP3-C2 - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.29, pol. DD11

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

676 K 7661 163

Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří 1600/2200 

mm, EI30DP3-C2 - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.29, pol. DD13

ks 2,000 19 000,00 38 000,00

677 K 7661 165

Dodávka a montáž jednokřídlových dveří s 

nadsvětlíkem 1600/4050 mm - přesná spc. viz . výkres 

č. D.1.1.29, pol. DD15

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

678 K 7661 166
Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří 1400/1870 

mm - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.29, pol. DD16
ks 1,000 19 000,00 19 000,00

679 K 7661 204

Renovace stávajících kyvných dveří (foyer) 3590/2510 

mm vč. rámové zárubně - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.28, pol. DR4

ks 1,000 22 000,00 22 000,00

680 K 7661 205

Renovace stávajících dveří pod schodištěm 1090/2550 

mm vč. rámové zárubně - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.28, pol. DR5

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

681 K 7661 206

Renovace stávajících dířek skříňky 900/1200 mm vč. 

obložkové zárubně - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.28, pol. DR6

ks 1,000 8 000,00 8 000,00

682 K 7661 207

Renovace stávajících dveří ve štítu 800/1950 mm vč. 

obložkové zárubně - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.28, pol. DR7

ks 2,000 16 000,00 32 000,00

D 7663 Konstrukce truhlářské - kuchyňské linky 902 825,00

683 K 7663 101

Dodávka a montáž kuchyňské linky do místnosti č. 

3.08, vč. vybavení, přesná spc. viz výkres č. D.1.1.36, 

pol. K1

ks 1,000 76 000,00 76 000,00

684 K 7663 102

Dodávka a montáž kuchyňské linky do místnosti č. 

2.09, vč. vybavení, přesná spc. viz výkres č. D.1.1.36, 

pol. K2

ks 1,000 94 000,00 94 000,00

685 K 7663 103

Dodávka a montáž kuchyňské linky do místnosti č. 

2.13, vč. vybavení, přesná spc. viz výkres č. D.1.1.36, 

pol. K3

ks 1,000 91 000,00 91 000,00

686 K 7663 104

Dodávka a montáž kuchyňské linky do místnosti č. 

1.23, vč. vybavení, přesná spc. viz výkres č. D.1.1.36, 

pol. K4

ks 1,000 441 600,00 441 600,00

687 K 7663 105

Dodávka a montáž kuchyňské linky do místnosti č. 

1.17, vč. vybavení, přesná spc. viz výkres č. D.1.1.36, 

pol. K5

ks 1,000 200 225,00 200 225,00

D 767 Konstrukce zámečnické 814 000,00

688 K 767 111
Dodávka a montáž zdobného zábradlí schodiště - 

přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol Z1
m 17,000 10 000,00 170 000,00

689 K 767 112
Dodávka a montáž zdobného zábradlí schodiště 

exteriér - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol Z2
m 18,800 10 000,00 188 000,00

690 K 767 113
Dodávka a montáž zdobného madla schodiště - 

přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol Z3
m 47,500 2 650,00 125 875,00

691 K 767 114

Dodávka a montáž poklopu revizní šachty kanalizace 

800/1000 mm - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol 

Z4

ks 2,000 8 000,00 16 000,00

692 K 767 115

Dodávka a montáž poklopu revizní šachty kanalizace 

600/1000 mm - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol 

Z5

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

693 K 767 116

Dodávka a montáž poklopu vodoměrné šachty 

700/800 mm - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol 

Z6

ks 1,000 7 000,00 7 000,00

694 K 767 117

Dodávka a montáž poklopu přečerpávací jímky 

600/700 mm - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol 

Z7

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

695 K 767 118
Dodávka a montáž vrátek a stupadel do jímky v 0.31 - 

přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol Z8
ks 1,000 5 500,00 5 500,00

696 K 767 120

Dodávka a montáž dvířek vodoměrných sestav 

400/400 mm - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol 

Z10

ks 3,000 4 500,00 13 500,00

697 K 767 121

Dodávka a montáž revizních dvířek pro čistící kusy 

200/200 mm, EW30DP1 - přesná spc. viz. výkres č. 

D.1.1.35, pol Z11

ks 11,000 2 500,00 27 500,00

698 K 767 122

Dodávka a montáž pod obklad pro čistící kusy 200/200 

mm EW30DP1 - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, 

pol Z12

ks 12,000 2 200,00 26 400,00

699 K 767 124

Dodávka a montáž revizních dvířek s požární odolností 

do podhledu 400/400 mm - přesná spc. viz. výkres č. 

D.1.1.35, pol Z14

ks 18,000 3 200,00 57 600,00
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700 K 767 125

Dodávka a montáž revizních dvířek do podhledu 

400/400 mm - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol 

Z15

ks 21,000 1 800,00 37 800,00

701 K 767 126

Dodávka a montáž revizních dvířek do podhledu 

600/600 mm - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol 

Z16

ks 2,000 2 100,00 4 200,00

702 K 767 151
Renovovace zábradlí na schodišti - přesná spc. viz. 

výkres č. D.1.1.34, pol ZR1
m 35,000 2 350,00 82 250,00

703 K 767 152
Renovovace madla na schodišti - přesná spc. viz. 

výkres č. D.1.1.34, pol ZR2
m 12,500 1 800,00 22 500,00

704 K 767 153
Renovovace ocelových dveří - přesná spc. viz. výkres 

č. D.1.1.34, pol ZR3
ks 2,000 8 000,00 16 000,00

705 K 767311810 Demontáž světlíků všech typů se zasklením m2 7,500 250,00 1 875,00

PP Demontáž světlíků  se zasklením

VV Karlova

VV "nad schody 3.NP" 2,5*3,0 7,500

D 769 Ostatní prvky PSV 70 870,00

706 K 769 101
Dodávka a montáž dřevěné desky stěnové zábrany 

schodiště - přesná spc. viz výkres č. D.1.1.33, pol. P1
m 1,450 5 000,00 7 250,00

VV "Karlova 1.PP" 1,450 1,450

VV Součet 1,450

707 K 769 102
Dodávka a montáž jemné čistící zóny - přesná spc. viz 

výkres č. D.1.1.33, pol. P2
m2 7,480 6 500,00 48 620,00

VV "m 0.36" 1,0*1,0 1,000

VV "m 0.01" 1,0*2,2 2,200

VV "m 1.14" 1,6*1,8 2,880

VV "m 1.15" 1,0*1,4 1,400

VV Součet 7,480

708 K 769 113
Renovace systému pro vytahování lustru malého sálu - 

přesná spc. viz výkres č. D.1.1.32, pol. PR3
ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 2 650 819,13

709 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 154,500 60,70 70 078,15

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 

podlahu

VV "stupnice" 144,8*0,3 43,440

VV "podstupnice" 144,8*0,2 28,960

VV "sokl" (734,8+98,7)*0,1 83,350

VV "plocha" (107,5*0,3)+83,3+883,2 998,750

VV Součet 1 154,500

710 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 1 042,190 342,00 356 428,98

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV "stupnice" 144,8*0,3 43,440

VV "plocha" (107,5*0,3)+83,3+883,2 998,750

VV Součet 1 042,190

711 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm
m 144,800 407,00 58 933,60

PP

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 

mm

VV Dlažba historizující tradiční

VV Karlova

VV "1.NP" (1,4*26) 36,400

VV "2.NP" (1,4*21) 29,400

VV Mezisoučet 65,800

VV Dlažba neutrální klasická

VV Karlova

VV "1.PP" (1,4*10)+(1,3*17) 36,100

VV "2.NP" (1,4*21) 29,400

VV Mezisoučet 65,500

VV Dlažba POP ART

VV Karlova

VV "1.PP" (1,3*5) 6,500

VV Mezisoučet 6,500

VV Dlažba neutrální současná

VV Karlova

VV "1.PP" (1,4*5) 7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Součet 144,800

712 K 771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních 

keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm
m 144,800 215,00 31 132,00

PP

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 

200 mm

VV Dlažba historizující tradiční

VV Karlova

VV "1.NP" (1,4*26) 36,400

VV "2.NP" (1,4*21) 29,400

VV Mezisoučet 65,800

VV Dlažba neutrální klasická

VV Karlova
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VV "1.PP" (1,4*10)+(1,3*17) 36,100

VV "2.NP" (1,4*21) 29,400

VV Mezisoučet 65,500

VV Dlažba POP ART

VV Karlova

VV "1.PP" (1,3*5) 6,500

VV Mezisoučet 6,500

VV Dlažba neutrální současná

VV Karlova

VV "1.PP" (1,4*5) 7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Součet 144,800

713 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm
m 734,800 144,00 105 811,20

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV Dlažba historizující tradiční

VV Karlova

VV "1.NP" (6,0+5,2)*2+(8,3+7,2+3,8)*2+(1,5+3,0+1,5) 67,000

VV "2.NP" (1,5+3,0+1,5)+(10,0+6,0+1,4)*2 40,800

VV Mezisoučet 107,800

VV Dlažba neutrální klasická

VV Karlova

VV "1.PP" (4,0+2,9)*2+(27,9+11,5+2,0+2,5+1,3)*2 104,200

VV "1.NP" (6,0+3,1)*2 18,200

VV "2.NP" (22,0+5,8+1,5+1,6)*2+(1,3+3,0+1,3) 67,400

VV "3.NP" (10,6+9,5+1,8+1,3)*2+(16,9+3,2)*2 86,600

VV Mezisoučet 276,400

VV Dlažba POP ART

VV Karlova

VV "1.PP" (6,6+6,2)*2+(10,4+6,0)*2 58,400

VV Mezisoučet 58,400

VV Dlažba neutrální současná

VV Karlova

VV

"1.PP"(5,8+3,0)*2+(4,0+3,9)*2+(12,4+5,8)*2+(5,0+3,2)*2+(5,4

+1,8)*2+(3,1+2,9)*2+(5,9+3,1)*2+(3,9+1,8)*2+(3,9+4,3)*2+(1,

4+2,0)*2+(1,5+3,9)*2+(5,0+1,3)*2

188,600

VV

"1.NP" 

(3,9+3,0+2,5)*2+(10,3+2,3+0,3+0,3)*2+(4,6+6,3)*2+(6,6+1,5)

*2+(1,0+1,3)*2

87,800

VV "3.NP" (3,4+4,5)*2 15,800

VV Mezisoučet 292,200

VV Součet 734,800

714 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 

stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm
m 98,700 203,00 20 036,10

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm

VV Dlažba historizující tradiční

VV Karlova

VV "1.NP" (0,7*26) 18,200

VV "2.NP" (0,7*21) 14,700

VV Mezisoučet 32,900

VV Dlažba neutrální klasická

VV Karlova

VV "1.PP" (0,7*10*2)+(0,7*17*2) 37,800

VV "2.NP" (0,7*25) 17,500

VV Mezisoučet 55,300

VV Dlažba POP ART

VV Karlova

VV "1.PP" (0,7*5*2) 7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Dlažba neutrální současná

VV Karlova

VV "1.PP" (0,7*5) 3,500

VV Mezisoučet 3,500

VV Součet 98,700

715 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 473,200 107,00 50 632,40

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

VV Karlova

VV "1.PP" 23,9+1,6 25,500

VV
"1.NP" 

22,3+79,5+19,2+10,0+55,4+3,7+25,5+24,5+8,6+5,0+13,3
267,000

VV "2.NP" 23,9+36,4+5,6+40,3+9,8+9,2+20,9+3,1 149,200

VV "3.NP" 23,2+3,0+5,3 31,500

VV Mezisoučet 473,200

VV Součet 473,200

716 K 7715739-R
Oprava a doplnění stávající historické keramické 

dlažby vč. soklu - provedení odbornou firmou
m2 107,500 980,00 105 350,00

PP

- očištění a vyspravení stávající dlažby

- poškozené nebo chybějící prvky doplnit ve stejné barvě, tvaru a 

velikosti (cca 30% plochy)

VV Karlova

VV "1.NP" 23,1+56,8+27,6 107,500

VV Součet 107,500
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717 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2

m2 83,300 955,00 79 551,50

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

VV Dlažba POP ART

VV Karlova

VV "1.PP" 40,3+43,0 83,300

VV Součet 83,300

718 K 771574266

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 

ks/m2

m2 883,200 955,00 843 456,00

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2

VV Dlažba historizující tradiční

VV Karlova

VV "1.NP" 23,1+56,8+18,6+27,0+36,6 162,100

VV "2.NP" 14,6+34,2 48,800

VV Mezisoučet 210,900

VV Dlažba neutrální klasická

VV Karlova

VV "1.PP" 12,0+86,6+6,4+5,0 110,000

VV "1.NP" 8,1+18,6+11,0+3,3+19,1 60,100

VV "2.NP" 13,9+7,5+10,6+9,0+4,8+63,7 109,500

VV "3.NP" 46,5+38,2 84,700

VV Mezisoučet 364,300

VV Dlažba neutrální současná

VV Karlova

VV

"1.PP" 

16,8+15,0+6,4+6,4+3,8+5,2+16,4+5,7+10,0+9,7+19,1+6,7+1

6,4+2,8+5,8

146,200

VV
"1.NP" 

7,1+1,8+19,0+3,0+30,1+3,2+3,8+3,4+30,5+5,7+9,8+1,3
118,700

VV "2.NP" 2,3 2,300

VV "3.NP" 1,6+4,9+9,4+8,8+16,1 40,800

VV Mezisoučet 308,000

VV Součet 883,200

719 K 771577111
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 

m2
m2 45,000 18,30 823,50

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV Dlažba neutrální klasická

VV Karlova

VV 5,0+3,3+4,8 13,100

VV Mezisoučet 13,100

VV Dlažba neutrální současná

VV Karlova

VV 3,8+2,8+1,8+3,0+3,2+3,8+3,4+1,3+2,3+1,6+4,9 31,900

VV Mezisoučet 31,900

VV Součet 45,000

720 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 167,700 407,00 68 253,90

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

VV Karlova

VV "1.PP" 6,4+6,4+3,8+5,2+5,7+16,4 43,900

VV "1.NP" 8,1+18,6+11,0+3,3+19,1+1,8+3,0 64,900

VV "2.NP" 2,3+7,5+10,6+9,0+4,8 34,200

VV "3.NP" 1,6+4,9+8,8+9,4 24,700

VV Mezisoučet 167,700

VV Součet 167,700

721 M 7719991-R

Dlažba historizující, tradiční - přesná spc. viz výkres 

D.1.1.21, pol. M01 a projekt interiérů, koncept řešení 

podlah

m2 199,098 800,00 159 278,40

VV Karlova

VV "podstupnice" 65,8*0,2*1,1 14,476

VV "sokl" (107,8+32,9)*0,1*1,2 16,884

VV "plocha" (107,5*0,3*1,05)+(127,5*1,05) 167,738

VV Součet 199,098

722 M 77199911-R

Dlažba historizující, tradiční (nástupnice) - přesná spc. 

viz výkres D.1.1.21, pol. M01 a projekt interiérů, 

koncept řešení podlah

m2 21,714 800,00 17 371,20

VV Karlova

VV "stupnice" 65,8*0,3*1,1 21,714

VV Součet 21,714

723 M 7719992-R

Dlažba neutrální, klasická 200x200 mm - přesná spc. 

viz výkres D.1.1.21, pol. M01 a projekt interiérů, 

koncept řešení podlah

m2 436,729 800,00 349 383,20

VV Karlova

VV "podstupnice" 65,5*0,2*1,1 14,410

VV "sokl" (276,4+55,3)*0,1*1,2 39,804

VV "plocha" (364,3*1,05) 382,515

VV Součet 436,729
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724 M 77199921-R

Dlažba neutrální, klasická 200x200 mm (nástupnice) - 

přesná spc. viz výkres D.1.1.21, pol. M01 a projekt 

interiérů, koncept řešení podlah

m2 21,615 800,00 17 292,00

VV Karlova

VV "stupnice" 65,5*0,3*1,1 21,615

VV Součet 21,615

725 M 7719993-R

Dlažba POP ART 300x300 mm - přesná spc. viz 

výkres D.1.1.21, pol. M01 a projekt interiérů, koncept 

řešení podlah

m2 96,743 650,00 62 882,95

VV Karlova

VV "podstupnice" 6,5*0,2*1,1 1,430

VV "sokl" (58,4+7,0)*0,1*1,2 7,848

VV "plocha" (83,3*1,05) 87,465

VV Součet 96,743

726 M 77199931-R

Dlažba POP ART 300x300 mm (nástupnice) - přesná 

spc. viz výkres D.1.1.21, pol. M01 a projekt interiérů, 

koncept řešení podlah

m2 2,145 650,00 1 394,25

VV Karlova

VV "stupnice" 6,5*0,3*1,1 2,145

VV Součet 2,145

727 M 7719994-R

Dlažba neutrální, současná 200x200 mm - přesná spc. 

viz výkres D.1.1.21, pol. M01 a projekt interiérů, 

koncept řešení podlah

m2 358,884 650,00 233 274,60

VV Karlova

VV "sokl" (292,2+3,5)*0,1*1,2 35,484

VV "plocha" (308,0*1,05) 323,400

VV Součet 358,884

728 M 77199941-R

Dlažba neutrální, současná 200x200 mm (nástupnice) - 

přesná spc. viz výkres D.1.1.21, pol. M01 a projekt 

interiérů, koncept řešení podlah

m2 9,471 650,00 6 156,15

VV 28,7*0,3*1,1 9,471

729 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 65,700 44,80 2 943,36

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

VV Karlova

VV "1.PP" (2,0*8) 16,000

VV "1.NP" (3,0*3)+(2,0*3) 15,000

VV "2.NP" 3,0+(2,0*6)+2,5 17,500

VV "3.NP" 3,2+(2,0*7) 17,200

VV Mezisoučet 65,700

VV Součet 65,700

730 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m
t 14,815 699,00 10 355,69

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 772 Podlahy z kamene 350 201,00

731 K 772 001
Renovace stávajícího kamenného schodiště odbornou 

firmou
m 99,000 1 430,00 141 570,00

PP

- očištění kamenného schodiště

-  poškozené nebo chybějící části doplnit přírodním popř. umělým 

kamenem kamenem stejné struktury a barvy

VV Karlova

VV "m 0.18" 1,2*3 3,600

VV "m 1.01" (3,5*2)+3,0+(4,1*4) 26,400

VV "m 1.06" (3,2*10)+(1,5*18) 59,000

VV "m 1.14" (2,0*2)+2,0+(2,0*2) 10,000

VV Součet 99,000

732 K 772 102
Renovace stávajícíc kamených parapetů odbornou 

firmou
m 52,700 1 430,00 75 361,00

PP

- očištění kamenných parapetů 

- poškozené nebo chybějící části doplnit přírodním popř. umělým 

kamenem kamenem stejné struktury a barvy

VV Karlova

VV (0,2+6,5+11,1+1,6+9,9)+(1,8*13) 52,700

VV Součet 52,700

733 K 772 103
Renovace stávajícího kamenného portálu hlavního 

vstupu odbornou firmou
m 15,000 2 500,00 37 500,00

PP

- očištění kamenného portálu

- poškozené nebo chybějící části doplnit přírodním popř. umělým 

kamenem kamenem stejné struktury a barvy

VV "Karlova" 15 15,000

734 K 772 104
Renovace stávajícího obloukového kamenného 

nadpraží vstupu do 1.PP odbornou firmou
m 5,000 2 500,00 12 500,00

PP

- očištění kamenného nadpraží 

- poškozené nebo chybějící části doplnit přírodním popř. umělým 

kamenem kamenem stejné struktury a barvy

VV "Karlova" 5 5,000

735 K 772 105
Renovace stávajícího rovného kamenného nadpraží 

vstupů do 1.NP odbornou firmou
m 4,300 2 500,00 10 750,00

PP

- očištění kamenného nadpraží

- poškozené nebo chybějící části doplnit přírodním popř. umělým 

kamenem kamenem stejné struktury a barvy

VV "Karlova"

VV "Hlavní vstup" 2,5 2,500

VV "vedlejší vstup" 1,8 1,800
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VV Součet 4,300

736 K 772 106
Renovace stávajících nárožních kamenů odbornou 

firmou
ks 4,000 5 000,00 20 000,00

PP

- očištění kamennýchnárožních kamenů 

- poškozené nebo chybějící části doplnit přírodním popř. umělým 

kamenem kamenem stejné struktury a barvy

VV "Karlova" 4 4,000

737 K 772 107

Dodávka a montáž nového kamenného nadpraží nad 

dveře k invalidní plošině - materiál a provedení stejné 

jako u stávajících kamenných prvků

m 1,800 25 000,00 45 000,00

VV "Karlova" 1,8 1,800

738 K 998772201
Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v 

objektech v do 6 m
% 2 000,000 3,76 7 520,00

PP

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a 

soklů  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 775 Podlahy skládané 132 108,07

739 K 775413115
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 

měkkého lepené
m 501,400 55,50 27 827,70

PP

Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné  

bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní 

barvě lepené

VV Koberec

VV Karlova

VV "2.NP" (9,6+12,3)*2+9,6 53,400

VV PVC

VV PVC historizující tradiční

VV Karlova

VV "2.NP" (6,1+4,1)*2 20,400

VV Mezisoučet 73,800

VV PVC neutrální klasické

VV Karlova

VV "1.NP" (6,2+5,3)*2+(6,1+5,3)*2+(6,1+3,1)*2 64,200

VV "2.NP" (22,0+6,0+1,5+1,6)*2+(4,1+4,9)*2 80,200

VV Mezisoučet 144,400

VV PVC POP ART

VV Karlova

VV "1.NP" (9,5+10,1)*2 39,200

VV Mezisoučet 39,200

VV PVC neutrální současné

VV Karlova

VV "1.PP" (12,5+5,8)*2 36,600

VV
"2.NP" 

(6,0+3,3)*2+(6,0+6,8)*2+(6,0+4,4)*2+(4,1+3,2)*2+(4,1+3,3)*2
94,400

VV

"3.NP" 

(6,1+4,1)*2+(6,1+4,5)*2+(6,1+3,4)*2+(6,1+4,5)*2+(4,5+3,7)*2

+(4,5+2,9)*2

113,000

VV Mezisoučet 244,000

VV Součet 501,400

740 M 61418113 lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm m 551,540 98,80 54 492,15

PP lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm

VV "Koberec" 53,4*1,1 58,740

VV "PVC" 448,0*1,1 492,800

VV Součet 551,540

741 K 775511800
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 

lepenými
m2 102,800 89,40 9 190,32

PP Demontáž podlah vlysových  s lištami lepených

VV Karlova

VV 42,5+17,2+27,7+15,4 102,800

742 K 775521800 Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými m2 477,400 85,00 40 579,00

PP Demontáž parketových tabulí s lištami  lepených

VV Karlova

VV 475,5+1,9 477,400

743 K 998775101
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 

v do 6 m
t 0,015 1 260,00 18,90

PP

Přesun hmot pro podlahy skládané  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 776 Podlahy povlakové 1 227 962,08

744 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 733,590 50,00 36 679,50

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

VV "Koberec" 119,9+(7,8*0,3) 122,240

VV "PVC" 609,1+(7,5*0,3) 611,350

VV Součet 733,590

745 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 781,450 15,70 12 268,77

PP Příprava podkladu vysátí podlah

VV "Koberec"119,9+(7,8*0,5) 123,800

VV "PVC" 609,1+(7,5*0,5) 612,850

VV "sokl" 448,0*0,1 44,800

VV Součet 781,450

746 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 781,450 40,00 31 258,00
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PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 

(válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

VV "Koberec"119,9+(7,8*0,5) 123,800

VV "PVC" 609,1+(7,5*0,5) 612,850

VV "sokl" 448,0*0,1 44,800

VV Součet 781,450

747 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 5 mm
m2 733,590 342,00 250 887,78

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV "Koberec" 119,9+(7,8*0,3) 122,240

VV "PVC" 609,1+(7,5*0,3) 611,350

VV Součet 733,590

748 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 557,300 64,20 35 778,66

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

VV Karlova

VV "PVC" 16,9+42,9+15,8+30,1+10,5+20,0+24,5+18,4 179,100

VV

"koberec" 

15,0+6,5+119,7+118,6+4,4+5,9+11,9+13,8+14,7+29,0+20,2+

18,5

378,200

VV Mezisoučet 557,300

VV Součet 557,300

749 K 776211131 Lepení textilních pásů tkaných m2 119,900 287,00 34 411,30

PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných

VV Karlova

VV "2.NP" 119,9 119,900

VV Součet 119,900

750 M 6975105-R

zátěžový koberec historizující tradiční - přesná spc. viz 

výkres D.1.1.21, pol. M13 a projekt interiérů, koncept 

řešení podlah

m2 196,759 1 550,00 304 976,45

VV Karlova

VV "plocha" 119,9*1,2 143,880

VV "schody" 7,8*0,5*3*2*1,2 28,080

VV "stěny" 5,76*1,2 6,912

VV Mezisoučet 178,872

VV Součet 178,872

VV 178,872*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 196,759

751 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 609,100 174,00 105 983,40

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 

standardních

VV PVC historizující tradiční

VV Karlova

VV "2.NP" 24,2 24,200

VV Mezisoučet 24,200

VV PVC neutrální klasické

VV Karlova

VV "1.NP" 32,5+32,9+18,0 83,400

VV "2.NP" 63,7+19,9 83,600

VV Mezisoučet 167,000

VV PVC POP ART

VV Karlova

VV "1.NP" 76,5 76,500

VV Mezisoučet 76,500

VV PVC neutrální současné

VV Karlova

VV "1.PP" 59,7+3,0 62,700

VV "1.NP" 2,5+3,0 5,500

VV "2.NP" 19,3+41,3+26,6+13,2+13,7 114,100

VV "3.NP" 25,0+28,1+21,3+27,4+46,9+10,4 159,100

VV Mezisoučet 341,400

VV Součet 609,100

752 M 28412281-R

krytina podlahová heterogenní tl 2mm historizující 

tradiční - přesná spc. viz výkres D.1.1.21, pol. M11 a 

projekt interiérů, koncept řešení podlah

m2 31,488 750,00 23 616,00

VV Karlova

VV "plocha" 24,2*1,2 29,040

VV "sokl" 20,4*0,1*1,2 2,448

VV Součet 31,488

753 M 28412282-R

krytina podlahová heterogenní tl 2mm neutrální 

klasická - přesná spc. viz výkres D.1.1.21, pol. M11 a 

projekt interiérů, koncept řešení podlah

m2 217,728 500,00 108 864,00

VV Karlova

VV "plocha" 167,0*1,2 200,400

VV "sokl" 144,4*0,1*1,2 17,328

VV Součet 217,728

754 M 28412283-R

krytina podlahová heterogenní tl 2mm POP ART - 

přesná spc. viz výkres D.1.1.21, pol. M11 a projekt 

interiérů, koncept řešení podlah

m2 96,504 500,00 48 252,00

VV Karlova

VV "plocha" 76,5*1,2 91,800

VV "sokl" 39,2*0,1*1,2 4,704

VV Součet 96,504
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755 M 28412284-R

krytina podlahová heterogenní tl 2mm neutrální 

současné - přesná spc. viz výkres D.1.1.21, pol. M11 a 

projekt interiérů, koncept řešení podlah

m2 438,960 500,00 219 480,00

VV Karlova

VV "plocha" 341,4*1,2 409,680

VV "sokl" 244,0*0,1*1,2 29,280

VV Součet 438,960

756 K 776311111
Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 

stupnice do 300 mm
m 7,800 128,00 998,40

PP
Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice, šířky do 

300 mm

VV Karlova

VV "2.NP" 1,3*3*2 7,800

757 K 776311211
Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 

podstupnice výšky do 200 mm
m 7,800 170,00 1 326,00

PP
Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice, 

výšky do 200 mm

VV Karlova

VV "2.NP" 1,3*3*2 7,800

758 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 508,700 15,70 7 986,59

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV Karlova

VV "PVC" 159,2 159,200

VV "koberec" 349,5 349,500

VV Mezisoučet 508,700

VV Součet 508,700

759 K 776511111
Lepení textilních vpichovaných pásů na stěnu výšky do 

2,0 m
m2 5,760 294,00 1 693,44

PP
Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením vpichovaných pásů, 

výšky do 2 m

VV Karlova

VV "2.NP" 9,6*0,6 5,760

760 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
t 6,176 567,00 3 501,79

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 476 350,40

761 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 908,770 60,70 55 162,34

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 

stěnu

VV Karlova

VV "plocha" 900,13 900,130

VV "ostění" 22,3*0,3 6,690

VV "parapet" 6,5*0,3 1,950

VV Mezisoučet 908,770

VV Součet 908,770

762 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 163,250 466,00 76 074,50

PP
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách

VV Karlova

VV "0.07" (1,3+1,4+1,8+1,4+1,3+1,4)*2*0,3 5,160

VV "0.08" (1,3+1,4+1,8+1,4+1,3+1,4)*2*0,3 5,160

VV "0.09" (2,1+1,9)*2*0,3 2,400

VV "0.10" (1,9+3,7)*2*0,3 3,360

VV "0.13" (1,8+0,9+1,8+1,2)*2*0,3+(1,8+0,9)*2*2,0 14,220

VV "1.04" (2,4+1,4)*2*2,0+(2,6+1,4+1,1+1,4)*2*0,3 19,100

VV "1.05" (3,2+1,8+4,2+3,2+0,9+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*2*0,3 11,220

VV "1.13" (2,0+1,9)*2*2,0+(2,6+1,9+0,9+1,2+0,9+1,2)*2*0,3 20,820

VV "1.18" (2,2+1,6)*2*0,3 2,280

VV
"1.19" 

(5,5+2,1+1,0+12+1,0+1,2+1,0+1,2+1,7+2,3+0,9+1,7)*2*0,3
18,960

VV "1.20" (1,3+1,2)*2*0,3 1,500

VV "1.22" (1,7+0,9+1,7+0,9)*2*0,3 3,120

VV "2.08" (1,9+1,8)*2*0,3 2,220

VV "2.14" (1,8+1,0+1,8+1,3)*0,3+(1,8+1,7+1,0)*2*2,0 19,770

VV "2.15" (5,6+1,7+0,9+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*2*0,3 8,160

VV "2.16" (1,8+1,7+2,9+1,7+1,0+1,7)*2*0,3 6,480

VV "2.17" (1,9+2,6)*2*0,3 2,700

VV "3.09" (1,2+1,3)*2*0,3 1,500

VV "3.11" (1,9+2,6)*2*0,3 2,700

VV "3.12" (3,1+1,9+1,4+0,9+1,4+0,9)*2*0,3 5,760

VV "3.13" (1,7+2,2+1,8+2,2+1,0+2,2)*2*0,3 6,660

VV Mezisoučet 163,250

VV Součet 163,250

763 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 92,900 203,00 18 858,70

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

VV Karlova

VV "0.07" 0,3*12 3,600

VV "0.08" 0,3*12 3,600

VV "0.09" 0,3*4 1,200

VV "0.10" 0,3*5 1,500

VV "0.13" (0,3*10)+(2,0*2) 7,000

VV "1.04" (0,3*8)+(2,0*5) 12,400
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VV "1.05" 0,3*23 6,900

VV "1.13" (0,3*8)+(2,0*5) 12,400

VV "1.18" 0,3*4 1,200

VV "1.19" 0,3*25 7,500

VV "1.20" 0,3*4 1,200

VV "1.22" 0,3*8 2,400

VV "2.08" 0,3*4 1,200

VV "2.14" (0,3*10)+(2,0*4) 11,000

VV "2.15" 0,3*18 5,400

VV "2.16" 0,3*12 3,600

VV "2.17" 0,3*4 1,200

VV "3.09" 0,3*4 1,200

VV "3.11" 0,3*4 1,200

VV "3.12" 0,3*12 3,600

VV "3.13" 0,3*12 3,600

VV Mezisoučet 92,900

VV Součet 92,900

764 K 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 6,400 200,00 1 280,00

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh

VV Karlova

VV "0.10" 0,3 0,300

VV "1.05" 0,3*3 0,900

VV "1.18" 0,3 0,300

VV "1.19" 0,3 0,300

VV "2.14" 2,0*2 4,000

VV "2.15" 0,3*2 0,600

VV Mezisoučet 6,400

VV Součet 6,400

765 K 781131251
Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy 

potrubí
kus 12,000 405,00 4 860,00

PP
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety 

pro prostupy potrubí

VV "karlova" 12 12,000

VV Součet 12,000

766 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 359,600 192,00 69 043,20

PP
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi 

podlahou a stěnu

VV Karlova

VV "0.07" (1,3+1,4+1,8+1,4+1,3+1,4)*2 17,200

VV "0.08" (1,3+1,4+1,8+1,4+1,3+1,4)*2 17,200

VV "0.09" (2,1+1,9)*2 8,000

VV "0.10" (1,9+3,7)*2 11,200

VV "0.13" (1,8+0,9+1,8+1,2+1,8+0,9)*2 16,800

VV "1.04" (2,4+1,4+2,6+1,4+1,1+1,4)*2 20,600

VV "1.05" (3,2+1,8+4,2+3,2+0,9+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*2 37,400

VV "1.13" (2,0+1,9+2,6+1,9+0,9+1,2+0,9+1,2)*2 25,200

VV "1.18" (2,2+1,6)*2 7,600

VV
"1.19" 

(5,5+2,1+1,0+1,2+1,0+1,2+1,0+1,2+1,7+2,3+0,9+1,7)*2
41,600

VV "1.20" (1,3+1,2)*2 5,000

VV "1.22" (1,7+0,9+1,7+0,9)*2 10,400

VV "2.08" (1,9+1,8)*2 7,400

VV "2.14" (1,8+1,0+1,8+1,3+1,8+1,7+1,0)*2 20,800

VV "2.15" (5,6+1,7+0,9+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*2 27,200

VV "2.16" (1,8+1,7+2,9+1,7+1,0+1,7)*2 21,600

VV "2.17" (1,9+2,6)*2 9,000

VV "3.09" (1,2+1,3)*2 5,000

VV "3.11" (1,9+2,6)*2 9,000

VV "3.12" (3,1+1,9+1,4+0,9+1,4+0,9)*2 19,200

VV "3.13" (1,7+2,2+1,8+2,2+1,0+2,2)*2 22,200

VV Mezisoučet 359,600

VV Součet 359,600

767 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 900,130 624,00 561 681,12

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

VV Karlova

VV "0.07" (1,3+1,4+1,8+1,4+1,3+1,4)*2*2,3-(0,7*2,0*5) 32,560

VV "0.08" (1,3+1,4+1,8+1,4+1,3+1,4)*2*2,3-(0,7*2,0*5) 32,560

VV "0.09" (2,1+1,9)*2*2,3-(0,9*2,0) 16,600

VV "0.10" (1,9+3,7)*2*2,6-(0,8*2,0) 27,520

VV "0.13" (1,8+0,9+1,8+1,2+1,8+0,9)*2*2,3-(0,7*2,0*4)-(0,8*2,0) 31,440

VV "1.04" (2,4+1,4+2,6+1,4+1,1+1,4)*2*2,6-(0,7*2,0*4)-(0,8*2,0) 46,360

VV
"1.05" (3,2+1,8+4,2+3,2+0,9+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*2*2,4-

(0,8*2,0*3)-(0,7*2,0*6)-(1,5*1,3)
74,610

VV
"1.13" (2,0+1,9+2,6+1,9+0,9+1,2+0,9+1,2)*2*2,6-(0,7*2,0*4)-

(0,8*2,0*3)
55,120

VV "1.18" (2,2+1,6)*2*2,6-(0,9*2,0) 17,960

VV

"1.19" 

(5,5+2,1+1,0+12+1,0+1,2+1,0+1,2+1,7+2,3+0,9+1,7)*2*2,6-

(0,7*2,0*10)-(0,8*2,0)

148,720

VV "1.20" (1,3+1,2)*2*2,6-(0,7*2,0) 11,600

VV "1.22" (1,7+0,9+1,7+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0*3) 22,840

VV "1.24" (1,7+1,9)*2*2,6-(0,8*2,0*2) 15,520
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VV "1.25" (1,7+2,2)*2*2,6-(0,8*2,0*2) 17,080

VV "1.26" (1,7+1,9)*2*2,6-(0,8*2,0*2) 15,520

VV "1.27" (1,6+4,0)*2*2,6-(0,8*2,0*2) 25,920

VV "2.08" (1,9+1,8)*2*2,6-(0,7*2,0) 17,840

VV
"2.14" (1,8+1,0+1,8+1,3+1,8+1,7+1,0)*2*2,6-(1,0*1,3)-

(0,8*2,0)-(0,7*2,0*4)
45,580

VV
"2.15" (5,6+1,7+0,9+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*2*2,6-(0,8*2,0)-

(0,7*2,0*6)
60,720

VV
"2.16" (1,8+1,7+2,9+1,7+1,0+1,7)*2*2,9-(1,0*1,3*2)-(0,8*2,0)-

(0,7*2,0*4)
52,840

VV "2.17" (1,9+2,6)*2*2,6-(0,9*2,0) 21,600

VV "3.09" (1,2+1,3)*2*2,6-(0,7*2,0) 11,600

VV "3.11" (1,9+2,6)*2*2,4-(0,9*2,0) 19,800

VV "3.12" (3,1+1,9+1,4+0,9+1,4+0,9)*2*2,3-(0,8*2,0)-(0,7*2,0*4) 36,960

VV
"3.13" (1,7+2,2+1,8+2,2+1,0+2,2)*2*2,3-(1,0*1,3*2)-(0,8*2,0)-

(0,7*2,0*4)
41,260

VV Mezisoučet 900,130

VV Součet 900,130

768 M 5976102-R
obklad keramický hladký do 12ks/m2 - přesná spc. viz 

výkres D.1.1.21, pol. M02
m2 954,210 650,00 620 236,50

VV Karlova

VV "plocha" 900,13*1,05 945,137

VV "ostění" 22,3*0,3*1,05 7,025

VV "parapet" 6,5*0,3*1,05 2,048

VV Mezisoučet 954,210

VV Součet 954,210

769 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 0,900 750,00 675,00

PP
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, 

plochy do 1 m2

VV Karlova

VV "1.22" 0,9*1,0 0,900

VV Mezisoučet 0,900

VV Součet 0,900

770 K 781491012
Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 22,000 675,00 14 850,00

PP
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, 

plochy přes 1 m2

VV Karlova

VV "0.07" 1,8*1,0 1,800

VV "0.08" 1,8*1,0 1,800

VV "0.13" 1,1*1,0 1,100

VV "1.04" 2,5*1,0 2,500

VV "1.05" 1,8*1,0 1,800

VV "1.13" 2,6*1,0 2,600

VV "1.19" 2,4*1,0 2,400

VV "2.14" 1,3*1,0 1,300

VV "2.15" 1,6*1,0 1,600

VV "2.16" 1,7*1,0 1,700

VV "3.12" 1,7*1,0 1,700

VV "3.13" 1,7*1,0 1,700

VV Mezisoučet 22,000

VV Součet 22,000

771 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 

3210x2250mm
m2 25,190 1 090,00 27 457,10

VV "Karlova" 0,9+22,0 22,900

VV Součet 22,900

VV 22,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,190

772 K 781494110R
Dodávka a montáž rohových a ukončujících profilů z 

eloxovaného hliníku
m 78,100 180,00 14 058,00

VV Karlova

VV "0.07" 1,3*2 2,600

VV "0.08" 1,3*2 2,600

VV "0.10" 2,6 2,600

VV "0.13" 2,6*2 5,200

VV "1.05" (2,4*3)+(1,5+1,4)*2 13,000

VV "1.18" 2,6+1,2+1,0 4,800

VV "1.19" 2,6 2,600

VV "1.24" 2,6 2,600

VV "1.27" 2,6 2,600

VV "2.14" (2,6*2)+0,9+(1,0+1,3)*2 10,700

VV "2.15" 2,6*2 5,200

VV "2.16" (2,6*2)+(1,0+1,3)*2*2 14,400

VV "3.13" (1,0+1,3)*2*2 9,200

VV Mezisoučet 78,100

VV Součet 78,100

773 K 781571141
Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm 

lepenými flexibilním lepidlem
m 22,300 303,00 6 756,90

PP
Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním 

lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm

VV Karlova

VV "1.05" 1,4+1,5+1,4 4,300

VV "2.14" 1,3+1,0+1,3 3,600

VV "2.16" (1,3+1,0+1,3)*2 7,200

VV "3.13" (1,3+1,0+1,3)*2 7,200

VV Součet 22,300
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774 K 781674113
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 

keramických lepených flexibilním lepidlem
m 6,500 140,00 910,00

PP
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm

VV Karlova

VV "1.05" 1,5 1,500

VV "2.14" 1,0 1,000

VV "2.16" 1,0*2 2,000

VV "3.13" 1,0*2 2,000

VV Součet 6,500

775 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 6,362 699,00 4 447,04

PP

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 507 951,78

776 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 396,300 51,80 20 528,34

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 

broušení

VV krov Karlova

VV "140/140" 0,14*4*2,0*6 6,720

VV "140/160" (0,14+0,16)*2*15,0 9,000

VV "120/140" (0,12+0,14)*2*(84+102,0+127,5+182,0+27,5+90,0) 318,760

VV

"120/160" 

(0,12+0,16)*2*(7,5+1,5+1,5+11,0+1,5+13,0+13,0+3,5+11,0+3

,5+3,5)

39,480

VV "140/150" (0,14+0,16)*2*3,5 2,100

VV "100/130" (0,1+0,13)*2*44 20,240

VV Mezisoučet 396,300

VV Součet 396,300

777 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 396,300 5,43 2 151,91

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 

oprášení

VV krov Karlova

VV "140/140" 0,14*4*2,0*6 6,720

VV "140/160" (0,14+0,16)*2*15,0 9,000

VV "120/140" (0,12+0,14)*2*(84+102,0+127,5+182,0+27,5+90,0) 318,760

VV

"120/160" 

(0,12+0,16)*2*(7,5+1,5+1,5+11,0+1,5+13,0+13,0+3,5+11,0+3

,5+3,5)

39,480

VV "140/150" (0,14+0,16)*2*3,5 2,100

VV "100/130" (0,1+0,13)*2*44 20,240

VV Mezisoučet 396,300

VV Součet 396,300

778 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
m2 396,300 134,00 53 104,20

PP
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu 

a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

VV krov Karlova

VV "140/140" 0,14*4*2,0*6 6,720

VV "140/160" (0,14+0,16)*2*15,0 9,000

VV "120/140" (0,12+0,14)*2*(84+102,0+127,5+182,0+27,5+90,0) 318,760

VV

"120/160" 

(0,12+0,16)*2*(7,5+1,5+1,5+11,0+1,5+13,0+13,0+3,5+11,0+3

,5+3,5)

39,480

VV "140/150" (0,14+0,16)*2*3,5 2,100

VV "100/130" (0,1+0,13)*2*44 20,240

VV Mezisoučet 396,300

VV Součet 396,300

779 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 1 977,898 128,00 253 170,94

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV překlady

VV Karlova

VV

"IPE 120" 

((1,4*2)+(1,1*3)+(1,4*6)+(1,5*3)+(1,5*12)+(1,5*17)+(2,2*3))*0,

475*3

98,468

VV "U140" ((1,8*2)+(1,7*3))*0,551*3 14,381

VV

"IPE 160" 

((1,4*7)+(1,5*9)+(2,1*3)+(1,2*3)+(1,5*4)+(1,9*2)+(4,6*2)+(2,0*

2)+(2,0*2)+(2,1*2))*0,623*3

120,364

VV "IPE 180" ((1,8*6)+(2,0*2)+(2,1*4)+(2,4*3)+(2,3*3))*0,698*3 78,106

VV
"IPE 200" 

((2,2*12)+(2,5*2)+(1,9*2)+(2,3*3)+(2,6*3)+(2,4*3))*0,768*3
131,558

VV "U 200" (1,7*8)*0,66*3 26,928

VV "HEB 160" 2,2*0,96*3 6,336

VV "IPE 240" (2,1*2)*0,922*3 11,617

VV Mezisoučet 487,758

VV "Ostatní drobné překlady" 20*3 60,000

VV stropy

VV Karlova
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VV "IPE 160" ((2,4*4)+(2,4*4))*0,623*3 35,885

VV "IPE 180" ((3,7*12)+(3,2*5))*0,698*3 126,478

VV
"IPE 200" 

((4,65*4)+(4,4*4)+(4,6*7)+(4,6*9)+(0,7*2)+(1,1*1))*0,768*3
258,739

VV "IPE 240" ((6,5*31)+(8,35*7))*0,922*3 719,022

VV "U 240" (6,5*4)*0,776*3 60,528

VV "U 260" ((6,5*4)+(8,35*4))*1,041*3 185,506

VV "IPE 330" (5,5*2)*1,254*3 41,382

VV Mezisoučet 1 487,540

VV "dvířka na fasádě" ((0,8*0,5*2)+(0,5*0,5*2))*2 2,600

VV Součet 1 977,898

780 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 2,600 127,00 330,20

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

VV Karlova

VV "dvířka na fasádě" ((0,8*0,5*2)+(0,5*0,5*2))*2 2,600

781 K 783414203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr klempířských konstrukcí
m2 144,864 112,00 16 224,77

PP
Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný 

syntetický samozákladující

VV Karlova

VV "K15" (0,15+0,4)*7,0 3,850

VV "parapety" 51,8*0,33 17,094

VV "žlaby" (0,25*2*12,0)+(0,35*2*8,5)+(0,45*2*84,8) 88,270

VV "kotlíky" 0,45*2*15 13,500

VV "svody" (0,25*6)+(0,35*59) 22,150

VV Mezisoučet 144,864

VV Součet 144,864

782 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 

konstrukcí
m2 289,728 115,00 33 318,72

PP
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

VV Karlova

VV "K15" (0,15+0,4)*7,0*2 7,700

VV "parapety" 51,8*0,33*2 34,188

VV "žlaby" ((0,25*2*12,0)+(0,35*2*8,5)+(0,45*2*84,8))*2 176,540

VV "kotlíky" 0,45*2*15*2 27,000

VV "svody" ((0,25*6)+(0,35*59))*2 44,300

VV Mezisoučet 289,728

VV Součet 289,728

783 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 204,695 47,20 9 661,60

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

VV Karlova W3

VV

"sever" 

(14,6*10,4)+(8,0*1,8*0,5)+(6,5*1,8)+(4,5*1,5*0,5)+(3,5*10,0)+

(4,0*3,0)-(1,4*1,4*3)-(2,0*1,3)-(0,7*0,6)-(1,5*3,2)-(1,7*1,6)

204,695

VV Mezisoučet 204,695

VV Součet 204,695

784 K 783823173 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 295,520 59,70 17 642,54

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový

VV Karlova ulice

VV
"W3" 

(28,0*8,0)+(13,1*8,8)+(10,0*2,7)+(10,0*3,2*0,5)+(6,0*1,8*0,5)
387,680

VV
-(1,5*1,3*6)-(2,5*1,6)-(1,6*1,8*2)-(1,6*2,6*3)-(1,5*2,2*9)-

(1,6*2,6*3)-(1,1*1,6*4)-(6,0*1,5)
-92,160

VV Součet 295,520

785 K 783827123
Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 409,390 89,90 36 804,16

PP

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek 

hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 

2 silikátový

VV Karlova W3

VV

"sever" 

((14,6*10,4)+(8,0*1,8*0,5)+(6,5*1,8)+(4,5*1,5*0,5)+(3,5*10,0)

+(4,0*3,0)-(1,4*1,4*3)-(2,0*1,3)-(0,7*0,6)-(1,5*3,2)-(1,7*1,6))*2

409,390

VV Mezisoučet 409,390

VV Součet 409,390

786 K 783827163
Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 4
m2 591,040 110,00 65 014,40

PP

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek 

hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 

silikátový

VV Karlova ulice

VV

"W3" 

((28,0*8,0)+(13,1*8,8)+(10,0*2,7)+(10,0*3,2*0,5)+(6,0*1,8*0,5

))*2

775,360

VV
(-(1,5*1,3*6)-(2,5*1,6)-(1,6*1,8*2)-(1,6*2,6*3)-(1,5*2,2*9)-

(1,6*2,6*3)-(1,1*1,6*4)-(6,0*1,5))*2
-184,320

VV Součet 591,040

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 783 221,72
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787 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 4 296,210 26,40 113 419,94

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 

výšky do 3,80 m

VV "Malby" 2272,95 2 272,950

VV "nátěr" 2023,26 2 023,260

VV Součet 4 296,210

788 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 272,950 77,60 176 380,92

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV Stropy Karlova 

VV

"1.PP" 

12,0+16,8+86,6+40,3+15,0+43,0+6,4+6,4+3,8+5,2+59,7+16,

4+5,7+10,0+9,7+19,1+6,7+6,4+16,4+2,8+5,8+5,0

399,200

VV

"1.NP" 

32,5+8,1+16,5+7,1+32,9+11,0+36,6+3,3+19,1+1,8+19,0+3,0

+30,1+3,2+3,8+3,4+5,7+9,8+15,1+18,0+2,5+1,3+9,8

293,600

VV

"2.NP" 

14,6+34,2+63,7+13,9+19,3+41,3+26,6+2,3+13,2+13,7+24,2+

19,9+7,5+10,6+9,0+4,8

318,800

VV

"3.NP" 

46,5+38,2+25,0+28,1+21,3+27,4+16,9+10,4+1,6+3,0+4,9+8,

8+9,4+16,1

257,600

VV Mezisoučet 1 269,200

VV Stěny Karlova

VV Karlova

VV "m 0.02" (3,0+5,8)*2*2,9-(1,9*2,0) 47,240

VV "m 0.14" (1,8+1,7)*2*3,0-(1,9*2,0) 17,200

VV "m 0.34" (4,5+1,3)*2*2,9-(0,7*2,0) 32,240

VV "m 1.07" (3,9+3,0+2,5)*2*2,9-(0,8*2,0) 52,920

VV "m 1.16" (1,8+1,7)*2*4,5-(1,1*2,2) 29,080

VV "m 1.21" (7,5+0,3+0,3+3,0+0,3+0,5+0,5)*4,2 52,080

VV "m 1.41" (1,4+0,9)*2*3,5-(0,7*2,0) 14,700

VV "m 2.05" (6,1+3,3)*2*3,6-(1,8*2,3)-(0,8*2,0) 61,940

VV "m 2.06" (6,1+6,8)*2*3,6-(1,8*2,3*2)-(0,8*2,0*2) 81,400

VV "m 2.07" (6,1+4,4)*2*3,6-(1,8*2,3*2)-(0,8*2,0) 65,720

VV "m 2.09" (4,2+3,2)*2*3,6-(1,8*2,3)-(0,8*2,0) 47,540

VV "m 2.10" (4,2+3,4)*2*3,6-(1,8*2,3)-(0,8*2,0) 48,980

VV "m 2.11" (4,2+6,1)*2*3,6-(1,8*2,3*2)-(1,6*2,0*2) 59,480

VV "m 2.13" (4,2+4,9)*2*2,6-(1,0*1,3*2)-(1,6*2,0)-(0,8*2,0) 39,920

VV "m 2.18" (1,8+1,7)*2*4,0-(1,9*2,0) 24,200

VV "m 3.03" (6,1+3,9)*2*2,6-(1,5*1,5)-(0,8*2,0) 48,150

VV "m 3.04" (6,1+4,5)*2*2,6-(1,5*1,5)-(0,8*2,0) 51,270

VV "m 3.05" (6,1+3,5)*2*2,6-(1,2*1,5*2)-(0,8*2,0) 44,720

VV "m 3.06" (6,1+4,5)*2*2,6-(1,2*1,5*2)-(0,8*2,0) 49,920

VV "m 3.07" (4,6+3,8)*2*2,6-(1,5*1,5)-(0,8*2,0) 39,830

VV "m 3.08" (4,6+3,0)*2*2,6-(1,5*1,5)-(0,8*2,0) 35,670

VV "m 3.10" (1,8+1,7)*2*3,5-(1,1*2,2) 22,080

VV "m 3.14" (4,6+3,5)*2*2,6-(1,5*1,5)-(1,2*2,0) 37,470

VV Mezisoučet 1 003,750

VV Součet 2 272,950

789 K 784211141
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za 

provádění plochy do 5m2
m2 50,500 13,30 671,65

PP

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám 

dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého 

rozsahu plochy do 5 m2

VV Stropy Karlova 

VV "1.PP" 3,8+2,8+5,0 11,600

VV "1.NP" 3,3+1,8+3,0+3,2+3,8+3,4+2,5+1,3 22,300

VV "2.NP" 2,3+4,8 7,100

VV "3.NP" 1,6+3,0+4,9 9,500

VV Mezisoučet 50,500

VV Součet 50,500

790 K 784312061
Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění 

barevné malby tónované tónovacími přípravky
m2 915,460 2,34 2 142,18

PP
Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb 

provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky

VV Karlova

VV

"m 0.03" 

(5,6+26,6+0,5+1,5+2,1+3,0+11,5+0,5+2,0+5,4+0,5+0,5+0,3+

5,0+1,6+18,0+3,5+3,1)*2,8-(1,6*2,0)-(0,9*2,0*3)-(0,8*2,0*6)-

(0,7*2,0*4)

231,560

VV "m 0.04" (6,5+6,0)*2*2,8-(0,8*2,0*2) 66,800

VV "m 0.05" (3,9+3,9)*2*2,8-(0,8*2,0) 42,080

VV "m 2.05" (6,1+3,2)*2*3,6-(1,8*2,3)-(0,8*2,0) 61,220

VV "m 2.06" (6,1+6,8)*2*3,6-(1,8*2,3*2)-(0,8*2,0*2) 81,400

VV "m 2.07" (6,1+4,4)*2*3,6-(1,8*2,3*2)-(0,8*2,0) 65,720

VV "m 2.09" (4,2+3,2)*2*3,6-(1,8*2,3)-(0,8*2,0) 47,540

VV "m 2.10" (4,2+3,4)*2*3,6-(1,8*2,3)-(0,8*2,0) 48,980

VV "m 3.03" (6,1+3,9)*2*2,6-(1,5*1,5)-(0,8*2,0) 48,150

VV "m 3.04" (6,1+4,5)*2*2,6-(1,5*1,5)-(0,8*2,0) 51,270

VV "m 3.05" (6,1+3,5)*2*2,6-(1,1*1,5*2)-(0,8*2,0) 45,020

VV "m 3.06" (6,1+4,5)*2*2,6-(1,1*1,5*2)-(0,8*2,0) 50,220

VV "m 3.07" (4,6+3,8)*2*2,6-(1,5*1,5)-(0,8*2,0) 39,830

VV "m 3.08" (4,6+3,0)*2*2,6-(1,5*1,5)-(0,8*2,0) 35,670
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VV Součet 915,460

791 K 784511035
Lepení vliesových vzorovaných tapet na stěny výšky 

do 3,00 m
m2 108,460 372,00 40 347,12

PP
Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn vliesových 

vzorovaných

VV Karlova

VV "0.03" (18,0*2,7)-(0,8*2,0*2)+(5,8+2,0)*2,7-(0,8*2,0*2) 63,260

VV "1.17" (6,1*4,0*2)-(1,8*2,0) 45,200

VV Součet 108,460

792 M 624680-R
tapeta vliesová - přesná spc. viz. projekt interiéru, 

koncept řešení barevných výmaleb a tapet 
m2 124,729 140,00 17 462,06

VV 108,46*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 124,729

793 K 7843120-R

Dvojnásobné vápenné malby v místnostech výšky do 

přes 5,0 m (barevnost dle restaurátorského průzkumu 

3 - 4 barvy)

m2 783,690 165,00 129 308,85

VV Karlova

VV "m 1.01" 23,1+(5,6+4,1)*2*4,6-(2,5*3,5)-(1,8*2,5*2)-(3,7*3,5) 81,640

VV
"m 1.02, 1.06" 56,8+27,6+(20,8+3,2)*2*4,4-(3,7*3,5)-

(1,8*3,5*6)-(4,2*3,5)-(0,8*2,1*3)-(1,5*2,1)-(1,4*1,4)
220,000

VV
"m 1.14" (5,3*3*3,9)-(1,7*3,8)-(1,1*1,2)-(0,9*2,0)-(1,9*2,8)-

(1,8*2,0)
43,510

VV "m 1.17" (9,4+9,8)*2*4,0-(1,6*2,4*3)-(1,8*2,0) 138,480

VV "m 2.12" 119,9+(9,0*2*5,0)+(9,7*2*6,0)-(1,6*2,6*4)-(1,6*2,0*3) 300,060

VV Součet 783,690

794 K 78466-R
Omyvatelný stěnový latexový nátěr dvojnásobný - 

přesná spc. viz. výkres D.1.1.21, pol M33
2 023,260 150,00 303 489,00

VV Karlova

VV "m 0.01" (4,0+2,9)*2*2,9-(2,2*1,4)-(1,6*2,0) 33,740

VV

"m 0.03" 

(5,6+26,6+0,5+1,5+2,1+3,0+11,5+0,5+2,0+5,4+0,5+0,5+0,3+

5,0+1,6+18,0+3,5+3,1)*2,8-(1,6*2,0)-(0,9*2,0*3)-(0,8*2,0*6)-

(0,7*2,0*4)

231,560

VV "m 0.04" (6,5+6,0)*2*2,8-(0,8*2,0*2) 66,800

VV "m 0.05" (3,9+3,9)*2*2,8-(0,8*2,0) 42,080

VV "m 0.06" (10,5+6,2)*2*3,4-(0,8*2,0) 111,960

VV "m 0.11" (12,4+5,8)*2*2,5-(0,9*2,0) 89,200

VV "m 0.12" (5,2+3,5)*2*2,7-(0,8*2,0*2) 43,780

VV "m 0.15" (5,5+1,9)*2*2,7-(0,9*2,0*3) 34,560

VV "m 0.16" (3,0+3,2)*2*2,5-(0,9*2,0) 29,200

VV "m 0.17" (5,9*2*1,0)+(3,1*2*2,4)-(1,0*2,0) 24,680

VV "m 0.18" (3,9+1,8)*2*2,6-(0,8*2,0) 28,040

VV "m 0.29, 0.34" (5,0+1,4+5,0)*2,9-(0,7*2,0) 31,660

VV "m 0.30" (3,9+4,3)*2*2,7-(0,8*2,0*2)+(0,6+1,0)*2*2,7 49,720

VV "m 0.31" (2,0+1,4)*2*2,6-(0,7*2,0) 16,280

VV "m 0.33" (3,9+1,5)*2*2,7-(0,8*2,0) 27,560

VV "1.03" (6,1+6,3)*2*4,0-(1,5*2,5*2)-(1,8*2,5)-(1,8*3,5) 80,900

VV "1.12" (6,1+6,3)*2*4,0-(1,5*2,5*2)-(1,8*2,5)-(1,8*3,5) 80,900

VV
"1.15" (7,5+8,0+3,5)*2*4,0-(1,9*3,5)-(1,5*2,1)-(1,1*2,1)-

(0,9*2,1)-(0,8*2,0*5)
130,000

VV "1.21" (10,2+2,2)*2*2,6-(0,8*2,0*5)-(0,7*2,0) 55,080

VV "1.23" (6,3+4,7)*2*3,6-(4,0*0,8)-(0,8*2,0*4) 69,600

VV "1.28" (6,6+1,5)*2*3,6-(0,8*2,0*5) 50,320

VV "1.29" (5,5*4,5*2) 49,500

VV "1.38" (0,6+3,2)*2*3,6-(0,9*2,0)-(1,1*2,5) 22,810

VV "2.01" (5,2+3,2+5,2)*4,3 58,480

VV
"2.02" (10,0+6,0+1,5)*2*3,3-(1,1*2,1)-(0,8*2,0*3)-(1,6*2,0*2)-

(1,3*2,0)
99,390

VV
"2.03" (22,0+5,8+1,5+1,5)*2*3,6-(1,3*2,0*3)-(0,8*2,0*5)-

(2,8*3,5)
196,160

VV "2.04" (4,0+3,0+4,0)*6,9-(1,5*3,1) 71,250

VV
"3.01" (10,8+9,6+1,5+1,5)*2*2,6-(1,6*2,2)-(0,8*2,0*5)-

(1,2*2,0)-(1,1*2,1)
105,450

VV
"3.02" (17,0+3,2)*2*2,6-(2,8*2,6)-(1,4*1,4)+(1,6*2,0)-

(0,8*2,0*4)
92,600

VV Mezisoučet 2 023,260

VV Součet 2 023,260

D M M 1 086 186,70

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 365 759,56

D 245-M VZT zařízení č. 5 - Větrání CHÚC 274 347,50

795 K 245 101

9205 m3/h / 480 Pa; axiální ventilátor s nastavitelnými 

lopatkami (14º – 38º), průměr připojení 450 mm, skříň 

svařená z ocelového plechu odolného proti korozi s 

žárově pozinkovaným povrchem, příruby, 6 listů, 

napětí 230/400 V, příkon 2,2 kW, včetně prokab

ks 1,000 43 494,51 43 494,51

PP

9205 m3/h / 480 Pa; axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami (14º – 

38º), průměr připojení 450 mm, skříň svařená z ocelového plechu 

odolného proti korozi s žárově pozinkovaným povrchem, příruby, 6 

listů, napětí 230/400 V, příkon 2,2 kW, včetně prokabelování a 

montážní konzoly
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796 K 245 102
průměr 450 mm, pružná spojka, PVC a polyamidová 

tkanina, příruby z pozinkovaného plechu
ks 1,000 1 437,62 1 437,62

PP
průměr 450 mm, pružná spojka, PVC a polyamidová tkanina, příruby z 

pozinkovaného plechu

797 K 245 103
průměr 710 mm, zpětná klapka pro kruhové potrubí, 

motýlová, galvanizovaná ocel
ks 1,000 3 558,41 3 558,41

PP
průměr 710 mm, zpětná klapka pro kruhové potrubí, motýlová, 

galvanizovaná ocel

798 K 245 104

600x150 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, 

materiál - ocelový plech, průtok 610 - 1220 m3/h, 

horizontální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, 

regulační listy s protiběžným pohybem

ks 2,000 1 107,29 2 214,58

PP

600x150 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 610 - 1220 m3/h, 

horizontální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy 

s protiběžným pohybem

799 K 245 105

500x300 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, 

materiál - ocelový plech, průtok 1040 - 2070 m3/h, 

horizontální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, 

regulační listy s protiběžným pohybem

ks 1,000 1 184,36 1 184,36

PP

500x300 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 1040 - 2070 m3/h, 

horizontální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy 

s protiběžným pohybem

800 K 245 106

500x300 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, 

materiál - ocelový plech, průtok 1040 - 2070 m3/h, 

vertikální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, 

regulační listy s protiběžným pohybem

ks 4,000 1 184,36 4 737,44

PP

500x300 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 1040 - 2070 m3/h, 

vertikální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

801 K 245 107
700x300 mm, větrací mřížka, extrudovaný hliník, 

pevné lamely se sklonem 45°, rozteč 20 mm
ks 2,000 1 232,44 2 464,88

PP
700x300 mm, větrací mřížka, extrudovaný hliník, pevné lamely se 

sklonem 45°, rozteč 20 mm

802 K 245 108

560x1000 mm, mechanická přetlaková klapka pro 

automatické otevření při daném přetlaku, pozinkovaný 

ocelový plech, uzavírací listy z hliníkového plechu, 

stěnová

ks 1,000 34 575,65 34 575,65

PP

560x1000 mm, mechanická přetlaková klapka pro automatické 

otevření při daném přetlaku, pozinkovaný ocelový plech, uzavírací listy 

z hliníkového plechu, stěnová

803 K 245 109

710x315 mm, mechanická přetlaková klapka pro 

automatické otevření při daném přetlaku, pozinkovaný 

ocelový plech, uzavírací listy z hliníkového plechu, 

stěnová

ks 2,000 17 611,95 35 223,90

PP

710x315 mm, mechanická přetlaková klapka pro automatické otevření 

při daném přetlaku, pozinkovaný ocelový plech, uzavírací listy z 

hliníkového plechu, stěnová

804 K 245 110
560x1000 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné 

sítě a pozedního rámu, pozinkovaný plech
ks 1,000 2 481,36 2 481,36

PP
560x1000 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné sítě a pozedního 

rámu, pozinkovaný plech

805 K 245 111
průměr 710 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné 

sítě a pozedního rámu, pozinkovaný plech
ks 1,000 1 731,51 1 731,51

PP
průměr 710 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné sítě a 

pozedního rámu, pozinkovaný plech

806 K 245 112

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1050 mm, 14 % tvarovek

m2 15,000 562,67 8 440,05

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1050 mm, 14 % tvarovek

807 K 245 113

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1500 mm, 26 % tvarovek

m2 42,000 562,67 23 632,14

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1500 mm, 26 % tvarovek

808 K 245 114

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1890 mm, 38 % tvarovek

m2 27,000 562,67 15 192,09

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1890 mm, 38 % tvarovek

809 K 245 115

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 2630 mm, 26 % tvarovek

m2 72,000 562,67 40 512,24

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 2630 mm, 26 % tvarovek
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810 K 245 116

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 3500 mm, 0 % tvarovek

m2 18,000 562,67 10 128,06

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 3500 mm, 0 % tvarovek

811 K 245 117

tl. 80 mm tepelná izolace - deska z kamenné vlny s 

polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,037-

0,075 W/mK, ve venkovním prostředí

m2 43,000 349,74 15 038,82

PP

tl. 80 mm tepelná izolace - deska z kamenné vlny s polepem 

hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,037-0,075 W/mK, ve venkovním prostředí

812 K 245 118

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny 

s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035-

0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro kotvení a 

samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požár

m2 15,000 309,38 4 640,70

PP

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny s polepem 

hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,035-0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro 

kotvení a samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požár

813 K 245 119
kruhové potrubí pozinkované - průměr 450 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 1,000 2 295,68 2 295,68

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 450 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

814 K 245 120
kruhové potrubí pozinkované - průměr 710 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 4,000 4 490,08 17 960,32

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 710 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

815 K 245 121

tl. 40 mm, protipožární izolace - lamelová rohož z 

kamenné vlny, nalepena na nosnou podložku, kterou 

tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-

0,108 W/mK, navařovací trny pro kotvení izolace

m2 11,000 309,38 3 403,18

PP

tl. 40 mm, protipožární izolace - lamelová rohož z kamenné vlny, 

nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená 

skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 

0,044-0,108 W/mK, navařovací trny pro kotvení izolace

D 248-M VZT zařízení č. 8 - Větrání kotelny 12 129,92

816 K 248 101
300x400 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné 

sítě a pozedního rámu, pozinkovaný plech
ks 2,000 1 296,07 2 592,14

PP
300x400 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné sítě a pozedního 

rámu, pozinkovaný plech

817 K 248 102
300x400 mm, krycí ochranná mřížka, pozinkovaný 

plech
ks 1,000 408,64 408,64

PP 300x400 mm, krycí ochranná mřížka, pozinkovaný plech

818 K 248 103
400x300 mm, krycí ochranná mřížka, pozinkovaný 

plech
ks 1,000 408,64 408,64

PP 400x300 mm, krycí ochranná mřížka, pozinkovaný plech

819 K 248 104

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1500 mm, 26 % tvarovek

m2 10,000 562,67 5 626,70

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1500 mm, 26 % tvarovek

820 K 248 105

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny 

s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035-

0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro kotvení a 

samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požár

m2 10,000 309,38 3 093,80

PP

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny s polepem 

hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,035-0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro 

kotvení a samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požární odolnost 

30 minut

D 249-M VZT zařízení - Společné položky 79 282,14

821 K 249 101

200x100 požární stěnový uzávěr, ruční ovládání, 

pružinkový aktivační mechanismus  a tavná tepelná 

pojistka

ks 4,000 5 038,86 20 155,44

PP
200x100 požární stěnový uzávěr, ruční ovládání, pružinkový aktivační 

mechanismus  a tavná tepelná pojistka

822 K 249 102
400x400 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, 

včetně rámečku, vzhled viz kování dveří
ks 2,000 1 601,02 3 202,04

PP
400x400 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, včetně rámečku, 

vzhled viz kování dveří

823 K 249 103
400x200 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, 

včetně rámečku, vzhled viz kování dveří
ks 7,000 969,92 6 789,44

PP
400x200 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, včetně rámečku, 

vzhled viz kování dveří
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824 K 249 105
200x100 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, 

včetně rámečku, vzhled viz kování dveří
ks 12,000 468,56 5 622,72

PP
200x100 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, včetně rámečku, 

vzhled viz kování dveří

825 K 249 106
pomocný a drobný materiál (tvarovky, úchyty, příruby, 

atp.)
kpl 1,000 16 280,84 16 280,84

PP pomocný a drobný materiál (tvarovky, úchyty, příruby, atp.)

826 K 249 107

pomocné konstrukce potřebné pro montáž, uchycení 

případně ukotvení prvků VZT, které budou přesně 

vyčísleny během stavby

kpl 1,000 12 210,63 12 210,63

PP
pomocné konstrukce potřebné pro montáž, uchycení případně 

ukotvení prvků VZT, které budou přesně vyčísleny během stavby

827 K 249 109 montáž všech VZT zařízení uvedených v SO 01 kpl 1,000 0,00

PP montáž všech VZT zařízení uvedených v SO 01

828 K 249 110 zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy kpl 1,000 15 021,03 15 021,03

PP zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy

D 50-M Subdodávky 720 427,14

829 K 50 101
Dodávka a montáž osobního výtahu - přesná spc. viz. 

výkres č. D.1.1.22
ks 1,000 598 320,84 598 320,84

PP
Dodávka a montáž osobního výtahu - přesná spc. viz. výkres č. 

D.1.1.22

830 K 50 102
Dodávka a montáž osobní zdvihací plošiny - přesná 

spc. viz. výkres č. D.1.1.23
ks 1,000 122 106,30 122 106,30

PP
Dodávka a montáž osobního výtahu - přesná spc. viz. výkres č. 

D.1.1.22

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 813 888,10

831 K VRN 101

Zajištění a provedení všech prací a dodávek 

nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které 

nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich 

provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. 

VRN/NUS vč. zařízení staveniště)

Kč 1,000 168 888,10 168 888,10

832 K VRN 102 Dílenská dokumentace kč 1,000 50 000,00 50 000,00

833 K VRN 103
Dokumentace skutečného provedení v digitální 

podobě + 3 paré v tištěné podobě
kč 1,000 120 000,00 120 000,00

834 K VRN 104 Restaurátorský průzkum kč 1,000 50 000,00 50 000,00

835 K VRN 105 Archeologický dozor kč 1,000 50 000,00 50 000,00

836 K VRN 106
Geodetické vytýčení objektů, hranic pozemku, 

skutečného provedení stavby
kč 1,000 25 000,00 25 000,00

837 K VRN 107

Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí - 

prověření existence stávajících podzemních i 

vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení  a 

provedení opatření pro jejich zajištění a ochranu po 

dobu výstavby

kč 1,000 25 000,00 25 000,00

838 K VRN 108

Dopravní opatření po dobu stavby -  vybavení povolení 

zvláštního užívání, návrh DIO a zajištění dopravních 

opatření po dobu stavby včetně průběžné kontroly a 

udržování

kč 1,000 75 000,00 75 000,00

839 K VRN 109
Opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a 

požární bezpečnosti
kč 1,000 100 000,00 100 000,00

840 K VRN 111

Provedení zkoušek materiálů, zařízení a hutnění, 

komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy v 

minimálním rozsahu daným ČSN neuvedených v 

jiných položkách zadávacího výkazu výměr

kč 1,000 50 000,00 50 000,00

841 K VRN 112

Pořízení kompletní dokladové části stavby dle 

podmínek smlouvy o dílo (zejména kontroly, zkoušky, 

revize, atesty, prohlášení atd. ) - 3 paré

kč 1,000 50 000,00 50 000,00

842 K VRN 113
Zvýšená náročnost oprav z důvodů dodržení 

restaurátorských postupů
Kč 1,000 50 000,00 50 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova 700/17 Aš Datum: 09.05.2023

Zadavatel: IČ:

Město Aš DIČ:

Uchazeč: IČ: 26356503

DIČ: CZ26356503

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Šumavaplan s.r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 056 408,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 056 408,21 21,00% 4 211 845,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 268 253,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Aš

SO 02 - Komunitní centrum - energetické úspory

Stavební společnost VARO,s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlova 700/17 Aš Datum: 09.05.2023

Zadavatel: Město Aš Projektant: Šumavaplan s.r.o

Uchazeč: Stavební společnost VARO,s.r.o. Zpracovatel: Šumavaplan s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 056 408,21

HSV - Práce a dodávky HSV 2 954 741,20

    1 - Zemní práce 9 495,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 450 249,26

    4 - Vodorovné konstrukce 49 159,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 1 585 825,62

    62 - Úprava povrchů vnějších 429 702,45

    94 - Lešení a stavební výtahy 36 600,00

    96 - Bourání konstrukcí 198 247,74

    997 - Přesun sutě 166 818,95

    998 - Přesun hmot 28 642,97

PSV - Práce a dodávky PSV 15 316 186,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 199 791,03

    713 - Izolace tepelné 1 722 019,98

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod (nárokovatelné položky dle podlahové plochy) 40 552,53

    730 - Ústřední vytápění 3 068 687,04

      731 - Ústřední vytápění - kotelny (nárokovatelné položky dle podlahové plochy) 754 356,80

      732 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 484 980,36

      733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 219 815,11

      734 - Ústřední vytápění - armatury 68 188,78

      735 - Ústřední vytápění - rozdělovače 239 862,29

      736 - Ústřední vytápění - připojení teplovodních ohřívačů VZT jednotek 57 227,77

      737 - Ústřední vytápění - společné položky 244 255,93

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 304 093,33

      7412 - Specifikace svítidel 1 206 568,18

      7413 - Jímací a uzemňovací soustava 97 525,15

    762 - Konstrukce tesařské 2 643 914,99

    764 - Konstrukce klempířské 2 692 502,46

    765 - Krytina skládaná 184 523,09

    7661 - Konstrukce truhlářské - dveře 45 000,00

    7662 - Konstrukce truhlářské - okna 894 862,00

    768 - Konstrukce hliníkové 505 240,00

    769 - Ostatní prvky PSV 15 000,00

M - M 1 635 480,56

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 1 635 480,56

      242-M - VZT zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání přednáškového sálu a kluboven v 1.PP 500 846,33

      243-M - VZT zařízení č. 3 - Teplovzdušné větrání cvičné kuchyně a přilehlých prostor 381 095,50

      244-M - VZT zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání 1.PP, šaten a hyg. zázemí v 1.NP (nárokovatelné položky) 376 642,24

      249-M - VZT zařízení - Společné položky 376 896,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00

SO 02 - Komunitní centrum - energetické úspory

Komunitní centrum Aš
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlova 700/17 Aš Datum: 09.05.2023

Zadavatel: Město Aš Projektant: Šumavaplan s.r.o

Uchazeč: Stavební společnost VARO,s.r.o. Zpracovatel: Šumavaplan s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 056 408,21

D HSV Práce a dodávky HSV 2 954 741,20

D 1 Zemní práce 9 495,21

1 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 8,388 884,00 7 414,99

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV kolem objektu

VV "Karlova" (9,5+4,8+9,0)*0,6*0,6 8,388

VV Součet 8,388

2 K 132301192
Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 600 mm při 

LTM v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
m3 8,388 100,00 838,80

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh 

v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině tř. 4 

do 100 m3

3 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 8,388 148,00 1 241,42

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 450 249,26

4 K 311234261
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 

na maltu M10 tl 300 mm
m2 161,570 2 370,00 382 920,90

PP

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 

spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do 

P15, tl. zdiva 300 mm

VV Karlova

VV
"2.NP" (4,5*3,8*2)+(18,9*3,5)-(1,0*1,3*7)+(4,2*3,8)-(0,7*2,0)-

(0,8*2,0)
104,210

VV "3.NP" (3,9*2,6*2)+(10,5*2,8)-(1,0*1,3*4)+(4,6*2,8) 57,360

VV Součet 161,570

5 K 311234291
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 

na maltu M10 tl 380 mm
m2 14,400 2 710,00 39 024,00

PP

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 

spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do 

P15, tl. zdiva 380 mm

VV Karlova

VV "3.NP" (4,5*3,2) 14,400

VV Mezisoučet 14,400

VV Součet 14,400

6 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 28,000 814,00 22 792,00

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

VV Karlova

VV "2.NP" 4*7 28,000

VV Součet 28,000

7 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,216 8 460,00 1 827,36

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými  na maltu cementovou

VV Karlova

VV "3.NP IPE 120" (1,5*0,3*0,12*4) 0,216

VV Součet 0,216

8 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,067 55 000,00 3 685,00

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez 

zazdění hlav do č. 12

VV Karlova

VV "3.NP IPE 120" (1,5*0,0111*4) 0,067

VV Součet 0,067

D 4 Vodorovné konstrukce 49 159,00

9 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,464 3 800,00 16 963,20

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 25/30

VV Karlova

Komunitní centrum Aš

SO 02 - Komunitní centrum - energetické úspory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"2.NP VC 206" 

(2,4+2,3)*2*0,3*0,2+(18,9+4,2)*0,3*0,2+(4,5*0,6*0,2)
2,490

VV "3.NP VC 302" (4,9*0,4*0,3)+(10,9+4,5)*0,3*0,3 1,974

VV Součet 4,464

10 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 26,980 450,00 12 141,00

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení

VV Karlova

VV
"2.NP VC 206" 

(2,4+2,3)*2*2*0,2+(18,9+4,2)*2*0,2+(4,5*2*0,2)
14,800

VV "3.NP VC 302" (4,9*2*0,3)+(10,9+4,5)*2*0,3 12,180

VV Součet 26,980

11 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 26,980 100,00 2 698,00

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

12 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,452 38 400,00 17 356,80

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

VV Karlova

VV
"2.NP VC 206" 

(2,4+2,3)*2*0,00751+(18,9+4,2)*0,00751+(4,5*0,0089)
0,284

VV "3.NP VC 302" (4,9*0,0083)+(10,9+4,5)*0,0083 0,168

VV Součet 0,452

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 585 825,62

13 K 612821022
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná strojně
m2 999,260 591,00 590 562,66

PP

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, 

prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm strojně 

štuková

VV Karlova

VV "m 0.01" (4,0+2,9)*2*2,9-(2,2*1,4)-(1,6*2,0) 33,740

VV "m 0.02" (3,0+5,8)*2*2,9-(1,9*2,0) 47,240

VV

"m 0.03" 

(5,6+26,6+0,5+1,5+2,1+3,0+11,5+0,5+2,0+5,4+0,5+0,5+0,3+5

,0+1,6+18,0+3,5+3,1)*3,8-(1,6*2,0)-(0,9*2,0*3)-(0,8*2,0*6)-

(0,7*2,0*4)

322,760

VV "m 0.04" (6,5+6,0)*2*2,8-(0,8*2,0*2) 66,800

VV "m 0.05" (3,9+3,9)*2*2,8-(0,8*2,0) 42,080

VV "m 0.06" (10,5+6,2)*2*3,4-(0,8*2,0) 111,960

VV "m 0.11" (12,4+5,8)*2*2,5-(0,9*2,0) 89,200

VV "m 0.12" (5,2+3,5)*2*2,7-(0,8*2,0*2) 43,780

VV "m 0.15" (5,5+1,9)*2*2,7-(0,9*2,0*3) 34,560

VV "m 0.16" (3,0+3,2)*2*2,5-(0,9*2,0) 29,200

VV "m 0.17" (5,9*2*1,0)+(3,1*2*2,4)-(1,0*2,0) 24,680

VV "m 0.18" (3,9+1,8)*2*2,6-(0,8*2,0) 28,040

VV "m 0.29, 0.34" (5,0+1,4+5,0)*2,9-(0,7*2,0) 31,660

VV "m 0.30" (3,9+4,3)*2*2,7-(0,8*2,0*2)+(0,6+1,0)*2*2,7 49,720

VV "m 0.31" (2,0+1,4)*2*2,6-(0,7*2,0) 16,280

VV "m 0.33" (3,9+1,5)*2*2,7-(0,8*2,0) 27,560

VV Mezisoučet 999,260

VV Součet 999,260

14 K 612821071
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo 

ZKD 10 mm prováděné strojně ve více vrstvách
m2 3 997,040 249,00 995 262,96

PP
Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 

10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1021 a -1022

VV 999,26*4 3 997,040

D 62 Úprava povrchů vnějších 429 702,45

15 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm
m2 158,660 956,00 151 678,96

PP
Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV Karlova

VV

"východ W1" (1,6*1,9)+(9,0*1,5)-(1,0*1,7)-

(4,0*0,8)+(4,8*4,8)+(18,9*3,2)-

(1,0*1,3*7)+(7,8*0,7)+(13,0*3,3)+(4,6*3,6)-(1,0*1,3*4)

145,780

VV "východ W5" 2,3*2,8*2 12,880

VV Mezisoučet 158,660

VV Součet 158,660

16 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm
m2 169,925 739,00 125 574,58

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036-0,037 tl 160mm

VV 166,593*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 169,925

17 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 

špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm
m 56,700 235,00 13 324,50

PP

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken 

hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV Karlova

VV "východ" (2,2+1,3+2,2)*2+(0,8+4,1+0,8)+(1,3+1,0+1,3)*11 56,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 56,700

18 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 40mm
m2 62,370 192,00 11 975,04

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036-0,037 tl 40mm

VV 56,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 62,370

19 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
m 23,700 144,00 3 412,80

PP
Montáž lišt kontaktního zateplení  zakládacích soklových připevněných 

hmoždinkami

VV "Karlova" 9,5+4,7+9,5 23,700

VV Součet 23,700

20 M 5905164-R lišta soklová Al s okapničkou zakládací m 24,885 41,00 1 020,29

VV 23,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,885

21 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 165,500 63,40 10 492,70

PP
Montáž lišt kontaktního zateplení  ostatních stěnových, dilatačních apod. 

lepených do tmelu

VV Karlova

VV
"rohová vnější" 

(0,8*2)+(2,2*4)+4,0+(1,3*14)+3,5+(1,3*8)+4,0+3,5+0,5
54,500

VV "rohová vnitřní" 2,5+11,8+0,5 14,800

VV
"okenní začišťovací" 

(4,1+0,8)*2+(2,2+1,3+2,2)*2+(1,3+1,0+1,3)*11
60,800

VV "nadpražní" 4,1+(1,3*2)+(1,0*11) 17,700

VV "parapetní" 4,1+(1,3*2)+(1,0*11) 17,700

VV Mezisoučet 165,500

VV Součet 165,500

22 M 5905148R lišta rohová vnější s tkaninou ETICS m 59,950 12,00 719,40

VV Karlova

VV
"rohová vnější" 

((0,8*2)+(2,2*4)+4,0+(1,3*14)+3,5+(1,3*8)+4,0+3,5+0,5)*1,1
59,950

VV Součet 59,950

23 M 5905149R lišta rohová vnitřní s tkaninou ETICS m 16,280 12,00 195,36

VV Karlova

VV "rohová vnitřní" (2,5+11,8+0,5)*1,1 16,280

VV Součet 16,280

24 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m
m 66,880 39,20 2 621,70

PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

VV Karlova

VV
"okenní začišťovací" 

((4,1+0,8)*2+(2,2+1,3+2,2)*2+(1,3+1,0+1,3)*11)*1,1
66,880

VV Součet 66,880

25 M 5905151R nadpražní lišta s okapničkou ETICS m 19,470 42,00 817,74

VV Karlova

VV "nadpražní" (4,1+(1,3*2)+(1,0*11))*1,1 19,470

VV Součet 19,470

26 M 5905151
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2 m
m 19,470 54,00 1 051,38

PP profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m

VV Karlova

VV "parapetní" (4,1+(1,3*2)+(1,0*11))*1,1 19,470

VV Součet 19,470

27 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
m2 158,660 164,00 26 020,24

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV Karlova W1, W5

VV

"východ W1" (1,6*1,9)+(9,0*1,5)-(1,0*1,7)-

(4,0*0,8)+(4,8*4,8)+(18,9*3,2)-

(1,0*1,3*7)+(7,8*0,7)+(13,0*3,3)+(4,6*3,6)-(1,0*1,3*4)

145,780

VV "východ W5" 2,3*2,8*2 12,880

VV Součet 158,660

28 K 622521001
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 226,960 356,00 80 797,76

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch  probarvená, včetně 

penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn

VV plocha

VV Karlova

VV

"východ W1" (1,6*1,9)+(9,0*1,5)-(1,0*1,7)-

(4,0*0,8)+(4,8*4,8)+(18,9*3,2)-

(1,0*1,3*7)+(7,8*0,7)+(13,0*3,3)+(4,6*3,6)-(1,0*1,3*4)

145,780

VV "východ W5" 2,3*2,8*2 12,880

VV špalety

VV Karlova

VV "východ" (2,2+1,3+2,2)*2+(0,8+4,1+0,8)+(1,3+1,0+1,3)*11 56,700

VV sokl

VV Karlova

VV "W2" (9,0+4,8+9,4)*0,5 11,600

VV Součet 226,960

D 94 Lešení a stavební výtahy 36 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 200,000 72,00 14 400,00

PP

Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  z 

fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 

kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

VV Karlova

VV "východ" 20,0*10,0 200,000

30 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 12 000,000 1,50 18 000,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

VV 200,0*60 12 000,000

31 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 200,000 21,00 4 200,00

PP

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  

z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 

kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

D 96 Bourání konstrukcí 198 247,74

32 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 1 m2
m2 3,270 329,25 1 076,65

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

VV Karlova

VV "1.PP" (0,5*0,5*4) 1,000

VV "1.NP" (0,7*0,7)+(1,2*0,6) 1,210

VV "2.NP" (0,6*0,6) 0,360

VV "krov" (0,7*0,5*2) 0,700

VV Součet 3,270

33 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2
m2 4,380 188,25 824,54

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

VV Karlova

VV "3.NP" (1,1*1,5*2)+(0,9*1,2) 4,380

VV Součet 4,380

34 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 4 m2
m2 19,320 154,50 2 984,94

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

VV Karlova

VV "2.NP" (1,2*2,1) 2,520

VV "3.NP" (1,5*1,4*5)+(2,1*1,5*2) 16,800

VV Součet 19,320

35 K 968072354
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 6,060 499,50 3 026,97

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

VV Karlova

VV "1.PP" (1,2*0,8*2)+(1,2*0,6*2)+(0,6*0,5)+(0,8*0,5*6) 6,060

36 K 968072357
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 1,440 159,00 228,96

PP

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 

m2

VV Karlova

VV "1.PP" (0,8*1,8) 1,440

37 K 978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 

rozsahu do 100 %
m2 904,140 60,00 54 248,40

PP

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 

%

VV Karlova

VV "S01, S02" (24,5+3,2+24,5)*2,5 130,500

VV "S03" (5,7+3,0)*2*2,8 48,720

VV "S04" (7,7+3,1)*2*2,8 60,480

VV "S05, S06" (6,8+6,0)*2*2,5 64,000

VV "S07" (4,1+4,2)*2*2,5 41,500

VV "S08" (10,5+6,2)*2*4,6 153,640

VV "S09" (3,8+5,8)*2*2,5 48,000

VV "S10" (2,0+5,8)*2*2,5 39,000

VV "S11" (2,0+3,7)*2*2,5 28,500

VV "S12, S13" (12,2+5,7)*2*2,5 89,500

VV "S14" (6,9+3,2+6,9)*2,5 42,500

VV "S15" (4,0+3,2)*2*2,0 28,800

VV "S16" (5,9+3,1)*2*3,5 63,000

VV "S17" (2,9+4,1)*2*2,5 35,000

VV "S18" (3,2+3,0)*2*2,5 31,000

VV Mezisoučet 904,140
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VV Součet 904,140

38 K 978015341
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v 

rozsahu do 30 %
m2 158,660 18,45 2 927,28

VV Karlova W1, W5

VV

"východ W1" (1,6*1,9)+(9,0*1,5)-(1,0*1,7)-

(4,0*0,8)+(4,8*4,8)+(18,9*3,2)-

(1,0*1,3*7)+(7,8*0,7)+(13,0*3,3)+(4,6*3,6)-(1,0*1,3*4)

145,780

VV "východ W5" 2,3*2,8*2 12,880

VV Součet 158,660

39 K 985622223
Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské 

oceli D do 32 mm s napínací maticí
m 28,000 1 335,00 37 380,00

PP
Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli 

spojované napínacími maticemi, průměru přes 28 do 32 mm

VV Karlova

VV "2.NP" 28*1,0 28,000

VV Součet 28,000

40 K 985622411
Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním 

a zapravením s deskou do 300x300x25 mm
kus 28,000 3 412,50 95 550,00

PP

Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a 

zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300x300x25 

mm

VV Karlova

VV "2.NP" 28 28,000

VV Součet 28,000

D 997 Přesun sutě 166 818,95

41 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 75,598 555,00 41 956,89

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

42 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 14,000 450,00 6 300,00

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

VV "Karlova" 14,0 14,000

VV Součet 14,000

43 K 997013322
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 

použití
m 1 260,000 35,00 44 100,00

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 

první a každý další den použití shozu k ceně -3312

VV "Karlova" 14,0*90 1 260,000

VV Součet 1 260,000

44 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 75,598 314,00 23 737,77

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

45 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 696,363 13,70 9 540,17

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV (22,13+44,129)*9 596,331

VV (1,997+2,171)*24 100,032

VV Součet 696,363

46 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
t 44,129 552,00 24 359,21

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

VV 41,59+2,539 44,129

VV Součet 44,129

47 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202
t 2,171 1 150,00 2 496,65

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202

VV 0,072+0,539+1,043+0,272+0,245 2,171

48 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 22,130 550,00 12 171,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

VV 22,13 22,130

49 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 1,997 1 080,00 2 156,76

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

VV 1,997 1,997

D 998 Přesun hmot 28 642,97

50 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 146,887 195,00 28 642,97
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PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 15 316 186,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 199 791,03

51 K 711 102

Plošná chemická injektáž - plošné navrtání zdiva + 

tlaková injektáž, ucelený systém - provedení dle 

předpisu výrobce

m2 407,800 2 800,00 1 141 840,00

VV Karlova

VV

(6,0*2,8)+(20,0+8,0+3,0+6,0+3,1+4,5+4,0+20+4,0+2,0+3,0+4,

0+5,0+6,0)*3,0+(12,0+0,5+2,0+0,5+10,5+1,0+4,0+1,0+6,5+6,

0+1,0)*2,0+(9,0+6,0+6,5+5,0+2,5)*0,8

407,800

52 K 711 103

Vodorovná chemická injektáž - vodorovné navrtání 

zdiva + tlaková injektáž, ucelený systém - provedení 

dle předpisu výrobce

m2 252,000 2 800,00 705 600,00

VV Karlova

VV

"1.PP" 

14,0+3,5+6,0+1,5+23,5+8,0+10,0+3,5+4,0+3,5+4,5+3,0+4,5+

0,5+2,5+7,5+4,0+12,5+6,0+12,0+4,0+2,5+2,5+2,5+6,5+10,5+

6,0+5,0+4,5+4,0+5,5+10,5+6,5+23,0

228,000

VV "1.NP" 13,0+9,0+1,0+1,0 24,000

53 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 518,870 11,90 6 174,55

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV Karlova

VV

"1.PP" 

(13,6*3,1)+(31,9*3,2)+40,3+15,0+43,0+(3,9*6,0)+(2,0*6,0)+(1

2,2*6,0)+(5,5*4,0)+9,7+19,1+6,7

408,640

VV "1.NP" (8,0*8,5)+(5,0*4,5) 90,500

VV "RŠ" (2,2*2,0)+(2,1*1,8*2) 11,960

VV "přečerpávací jímky" (3,2*1,9)+(1,3*1,3) 7,770

VV Mezisoučet 518,870

VV Součet 518,870

54 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 93,820 25,90 2 429,94

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

VV Karlova

VV "W2" (9,0+4,8+9,4)*1,0 23,200

VV "výtahy" (2,3+3,0)*3,6+(2,3+3,0)*1,0 24,380

VV "RŠ" (2,2+2,0)*2*1,7+(2,1+1,8)*2*0,8*2 26,760

VV "přečerpávací jímky" (3,2+1,9)*2*1,4+(1,3*4*1,0) 19,480

VV Mezisoučet 93,820

VV Součet 93,820

55 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,214 85 700,00 18 339,80

PP lak penetrační asfaltový

VV 518,87+93,82 612,690

VV 612,69*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,214

56 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 499,140 25,00 12 478,50

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

VV Karlova

VV

"1.PP" 

(13,6*3,1)+(31,9*3,2)+40,3+15,0+43,0+(3,9*6,0)+(2,0*6,0)+(1

2,2*6,0)+(5,5*4,0)+9,7+19,1+6,7

408,640

VV "1.NP" (8,0*8,5)+(5,0*4,5) 90,500

VV Mezisoučet 499,140

VV Součet 499,140

57 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 607,390 124,00 75 316,36

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

vodorovné V

VV Karlova

VV

"1.PP" 

(13,6*3,1)+(31,9*3,2)+40,3+15,0+43,0+(3,9*6,0)+(2,0*6,0)+(1

2,2*6,0)+(5,5*4,0)+9,7+(19,1*2*1,2)+6,7

435,380

VV "1.NP" (8,0*8,5)+(5,0*4,5) 90,500

VV "výtah" (2,9*2,4*2)+(2,1*2,0*2) 22,320

VV "RŠ" (2,2*2,0*3)+(2,1*1,8*2*3) 35,880

VV "přečerpávací jímky" (3,2*1,9*3)+(1,3*1,3*3) 23,310

VV Mezisoučet 607,390

VV Součet 607,390

58 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 198,200 142,00 28 144,40

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

svislé S

VV Karlova

VV "W2" (9,0+4,8+9,4)*1,0 23,200

VV "výtahy" (2,4+2,9+2,4)*1,0*2+(2,9*3,6*2) 36,280

VV "RŠ" (2,2+2,0)*2*1,7*3+(2,1+1,8)*2*0,8*2*3 80,280
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VV "přečerpávací jímky" (3,2+1,9)*2*1,4*3+(1,3*4*1,0*3) 58,440

VV Součet 198,200

59 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 858,161 218,00 187 079,10

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV vodorovná

VV Karlova

VV

"1.PP" 

((13,6*3,1)+(31,9*3,2)+40,3+15,0+43,0+(3,9*6,0)+(2,0*6,0)+(1

2,2*6,0)+(5,5*4,0)+9,7+(19,1*2*1,2)+6,7)*1,15

500,687

VV "1.NP" ((8,0*8,5)+(5,0*4,5))*1,15 104,075

VV "výtah" ((2,9*2,4*2)+(2,1*2,0*2))*1,15 25,668

VV "RŠ" ((2,2*2,0*2)+(2,1*1,8*2*2))*1,15 27,508

VV "přečerpávací jímky" ((3,2*1,9*2)+(1,3*1,3*2))*1,15 17,871

VV Mezisoučet 675,809

VV svislá

VV Karlova

VV "W2" (9,0+4,8+9,4)*1,0*1,2 27,840

VV "výtahy" ((2,4+2,9+2,4)*1,0*2+(2,9*3,6*2))*1,2 43,536

VV "RŠ" ((2,2+2,0)*2*1,7*2+(2,1+1,8)*2*0,8*2*2)*1,2 64,224

VV "přečerpávací jímky" ((3,2+1,9)*2*1,4*2+(1,3*4*1,0*2))*1,2 46,752

VV Součet 858,161

60 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 78,178 251,00 19 622,68

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV vodorovná

VV Karlova

VV "RŠ" ((2,2*2,0)+(2,1*1,8*2))*1,15 13,754

VV "přečerpávací jímky" ((3,2*1,9)+(1,3*1,3))*1,15 8,936

VV Mezisoučet 22,690

VV svislá

VV Karlova

VV "RŠ" ((2,2+2,0)*2*1,7+(2,1+1,8)*2*0,8*2)*1,2 32,112

VV "přečerpávací jímky" ((3,2+1,9)*2*1,4+(1,3*4*1,0))*1,2 23,376

VV Mezisoučet 55,488

VV Součet 78,178

61 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 23,200 91,00 2 111,20

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 

vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 

mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV Karlova

VV "W2" (9,0+4,8+9,4)*1,0 23,200

VV Součet 23,200

62 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,550 1 190,00 654,50

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 1 722 019,98

63 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 1 973,860 74,70 147 447,34

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV Karlova

VV "F1" 442,8 442,800

VV "F3" 240,8 240,800

VV "F4" 84,2 84,200

VV "F5" 9,6 9,600

VV "F11" 276,5 276,500

VV "F13" 64,8+245,0 309,800

VV "F14" ((7,3*5,4)+(10,6*9,5)+(11,2*5,3))*2 398,960

VV "F15" 22,0*9,6 211,200

VV Mezisoučet 1 973,860

VV Součet 1 973,860

64 M 28372305
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 50mm
m2 95,676 136,00 13 011,94

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm

VV Karlova

VV "F4" 84,2*1,02 85,884

VV "F5" 9,6*1,02 9,792

VV Mezisoučet 95,676

VV Součet 95,676

65 M 28372308
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 80mm
m2 331,500 217,00 71 935,50
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PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm

VV Karlova

VV "F3" 240,8*1,02 245,616

VV "F4" 84,2*1,02 85,884

VV Mezisoučet 331,500

VV Součet 331,500

66 M 28372309
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 100mm
m2 322,316 271,00 87 347,64

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm

VV Karlova

VV "F13" (64,8+245,0)*1,02 315,996

VV Součet 315,996

VV 315,996*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 322,316

67 M 28372312
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 120mm
m2 282,030 325,00 91 659,75

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm

VV Karlova

VV "F11" 276,5*1,02 282,030

VV Součet 282,030

68 M 28375671 deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 939,318 49,30 46 308,38

PP deska pro kročejový útlum tl 20mm

VV Karlova

VV "F3" 240,8*1,02 245,616

VV "F4" 84,2*1,02 85,884

VV "F5" 9,6*1,02 9,792

VV "F11" 276,5*1,02 282,030

VV "F13" (64,8+245,0)*1,02 315,996

VV Mezisoučet 939,318

VV Součet 939,318

69 M 28375924
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 80mm
m2 32,314 312,00 10 081,97

PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 80mm

VV Karlova

VV "F11" (9,6*3,3)*1,02 32,314

VV Součet 32,314

70 M 28375963
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 200mm
m2 96,941 780,00 75 613,98

PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 200mm

VV Karlova

VV "F11" 9,6*3,3*3*1,02 96,941

VV Mezisoučet 96,941

VV Součet 96,941

71 M 283765-R deska izolační do podlah PIR 1200 x 600 tl. 50mm m2 903,312 422,00 381 197,66

PP
deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 

50mm

VV Karlova

VV "F1" 442,8*1,02*2 903,312

72 M 63148150
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-

0,035 tl 40mm
m2 209,454 85,80 17 971,15

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 40mm

VV Karlova

VV "F14" ((7,3*5,4)+(10,6*9,5)+(11,2*5,3))*1,05 209,454

VV Součet 209,454

73 M 63148157
deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,033-

0,035 tl 160mm
m2 879,677 354,00 311 405,66

PP deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm

VV Karlova

VV "F14" ((7,3*5,4)+(10,6*9,5)+(11,2*5,3))*2*1,05 418,908

VV "F15" 22,0*9,6*2*1,05 443,520

VV Mezisoučet 862,428

VV Součet 862,428

VV 862,428*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 879,677

74 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 32,800 223,00 7 314,40

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV Karlova

VV "W2" (9,0+4,8+9,4)*1,0 23,200

VV "schody na půdu" (2,0+1,2)*3,0 9,600

VV Součet 32,800

75 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch tl 140mm
m2 24,360 715,00 17 417,40

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm

VV Karlova

VV "W2" (9,0+4,8+9,4)*1,0*1,05 24,360

VV Součet 24,360

76 M 63141411
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035-0,037 tl 50mm
m2 10,080 302,00 3 044,16
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PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,035-0,037 tl 50mm

VV Karlova

VV "schody na půdu" (2,0+1,2)*3,0*1,05 10,080

77 K 713151131
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°
m2 1 163,550 106,00 123 336,30

PP

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu 

střechy do 30°

VV Karlova

VV
((7,4*1,7)+(7,8+5,0)*0,5*8,5+(11,0*1,7)+(10,8*5,3)+(8,2*4,9)+

(15,0*5,5)+(9,4*5,0)+(13,5+11,0)*0,5*5,0)*3
1 121,550

VV římsy

VV "Karlova" (0,4+0,4)*(9,5+4,5+9,5+8,5+14,0+6,5) 42,000

VV Součet 1 163,550

78 M 63148107
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 160mm
m2 785,085 273,00 214 328,21

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm

VV Karlova

VV
((7,4*1,7)+(7,8+5,0)*0,5*8,5+(11,0*1,7)+(10,8*5,3)+(8,2*4,9)+

(15,0*5,5)+(9,4*5,0)+(13,5+11,0)*0,5*5,0)*2*1,05
785,085

VV Součet 785,085

79 M 63148100
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 40mm
m2 392,543 68,30 26 810,69

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm

VV Karlova

VV
((7,4*1,7)+(7,8+5,0)*0,5*8,5+(11,0*1,7)+(10,8*5,3)+(8,2*4,9)+

(15,0*5,5)+(9,4*5,0)+(13,5+11,0)*0,5*5,0)*1,05
392,543

VV Součet 392,543

80 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 46,200 77,00 3 557,40

PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm

VV římsy

VV "Karlova" (0,4+0,4)*(9,5+4,5+9,5+8,5+14,0+6,5)*1,1 46,200

VV Součet 46,200

81 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 1 508,400 14,00 21 117,60

PP

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 

součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 

PE

VV Karlova

VV "F1" 442,8 442,800

VV "F2" 72,5+72,2 144,700

VV "F3" 240,8 240,800

VV "F4" 84,2 84,200

VV "F5" 9,6 9,600

VV "F11" 276,5 276,500

VV "F13" 64,8+245,0 309,800

VV Mezisoučet 1 508,400

VV Součet 1 508,400

82 M 28329041 fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm m2 1 908,126 10,40 19 844,51

PP fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm

VV 1508,4*1,15 1 734,660

VV 1734,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 908,126

83 K 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 

bez úpravy staženými drátem 1x
m2 35,700 151,00 5 390,70

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi  bez 

povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem 

potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

VV "kanalizace dvůr" (0,2+0,3+0,2)*51 35,700

84 M 28376408
deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana 

polodrážková λ=0,035  m3
m3 1,499 6 360,00 9 533,64

PP
deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková 

λ=0,035  m3

VV "kanalizace dvůr" (0,2+0,3+0,2)*51*0,05*1,05 1,874

VV 1,874*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 1,499

85 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 13,620 1 200,00 16 344,00

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod (nárokovatelné položky dle podlahové plochy) 40 552,53

86 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 0,550 20 000,00 11 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

87 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště kpl 0,550 25 000,00 13 750,00

PP Denní doprava pracovníků na pracoviště

88 K 723150303
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm
m 2,090 476,00 994,84

PP
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené 

za tepla D 28x2,6 mm

VV 3,8*0,55 2,090

89 K 723150305
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm
m 0,550 547,00 300,85
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PP
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené 

za tepla D 38x2,6 mm

VV 1,0*0,55 0,550

90 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm
m 0,825 805,00 664,13

PP
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené 

za tepla D 57x3,2 mm

VV 1,5*0,55 0,825

91 K 723150343 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32 kus 0,550 852,00 468,60

PP Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32

VV 1,0*0,55 0,550

92 K 723150352 Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 50/20 kus 0,550 1 110,00 610,50

PP Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 50/20

VV 1,0*0,55 0,550

93 K 723190204
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 

spojovaná na závit běžná DN 25
soubor 0,550 2 230,00 1 226,50

PP
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit 

běžná DN 25

VV 1,0*0,55 0,550

94 K 723190205
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 

spojovaná na závit běžná DN 32
soubor 0,550 3 090,00 1 699,50

PP
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit 

běžná DN 32

VV 1,0*0,55 0,550

95 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,100 39,40 43,34

PP Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě

VV 2,0*0,55 1,100

96 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 3,465 34,70 120,24

PP Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí

VV 6,3*0,55 3,465

97 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 0,550 297,00 163,35

PP Zkouška těsnosti potrubí plynovodního

VV 1,0*0,55 0,550

98 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
kus 0,550 583,00 320,65

PP
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit 

těžká řada

VV 1,0*0,55 0,550

99 K 723231165
Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
kus 0,550 988,00 543,40

PP
Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní 

závit těžká řada

VV 1,0*0,55 0,550

100 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-

16 bar průměr 63 mm spodní připojení
kus 0,550 1 200,00 660,00

PP
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 

mm spodní připojení

VV 1,0*0,55 0,550

101 K 998723101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 

do 6 m
t 0,023 697,00 16,03

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m

VV 0,041*0,55 0,023

102 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 4,400 654,00 2 877,60

PP Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný

VV 8,0*0,55 4,400

103 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 4,400 709,00 3 119,60

PP Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista

VV 8,0*0,55 4,400

104 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 3,300 598,00 1 973,40

PP Hodinová zúčtovací sazba technik odborný

VV 6,0*0,55 3,300

D 730 Ústřední vytápění 3 068 687,04

D 731 Ústřední vytápění - kotelny (nárokovatelné položky dle podlahové plochy) 754 356,80

105 K 731 101

jmenovitý výkon při 80/60°C 44,1 kW, plynový 

kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé 

vody a okruhem předehřevu, s celkovou kondenzací 

kotle v okruhu topení i teplé vody, výměník i zásobník z 

nerezové oceli, provedení B, oběhové čerpadlo, 

přípustná

ks 0,550 101 755,25 55 965,39

PP

jmenovitý výkon při 80/60°C 44,1 kW, plynový kondenzační kotel s 

vestavěným zásobníkem teplé vody a okruhem předehřevu, s celkovou 

kondenzací kotle v okruhu topení i teplé vody, výměník i zásobník z 

nerezové oceli, provedení B, oběhové čerpadlo, přípustná provozní 

teplota 90°C, max. provozní tlak - topný okruh 3,0 bar / okruh teplé vody 

8,6 bar, objem topné vody 100 l / teplé vody 96,0 l, spalinová přípojka 

průměr 80 mm, normovaný stupeň využití při 80/60°C - 98%, regulace, 

modulační hořák s předmícháním vzduch / plyn, kompletní výbava 

VV 1,0*0,55 0,550
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106 K 731 102

jmenovitý výkon při 80/60°C 285 kW, plynový 

kondenzační kotel s korozivzdornou topnou plochou z 

ušlechtilé oceli, samočiticí efekt, provedení B, přípustná 

provozní teplota 100°C, max./min. přípustný provozní 

tlak 4,0/0,5 bar, objem vody 300 l, 2x nátrubek

ks 0,550 101 755,25 55 965,39

PP

jmenovitý výkon při 80/60°C 285 kW, plynový kondenzační kotel s 

korozivzdornou topnou plochou z ušlechtilé oceli, samočiticí efekt, 

provedení B, přípustná provozní teplota 100°C, max./min. přípustný 

provozní tlak 4,0/0,5 bar, objem vody 300 l, 2x nátrubek vratné větve, 

spalinová přípojka průměr 200 mm, normovaný stupeň využití při 

75/60°C až 95% (Hs), regulace pro ekvitermně řízený provoz, včetně 

protihlukových stavěcích nožek, hlídače min. tlaku, omezovače stavu 

vody, škrticí klapky + motoru, hořáku o výkonu 40-350 kW, kompletní 

výbava

VV 1,0*0,55 0,550

107 K 731 103 neutralizační zařízení ks 1,100 6 213,59 6 834,95

PP neutralizační zařízení

VV 2,0*0,55 1,100

108 K 731 104

DN200, univerzální třívrstvý nerezový odvod spalin, 

přetlakový, určený pro kondenzační provoz, kompletní 

systém (kónická hlava, díl s KO, těsnění apod.); 

DN200, kouřovod s těsněním , kompletní systém

kpl 0,550 117 222,05 64 472,13

PP

DN200, univerzální třívrstvý nerezový odvod spalin, přetlakový, určený 

pro kondenzační provoz, kompletní systém (kónická hlava, díl s KO, 

těsnění apod.); DN200, kouřovod s těsněním , kompletní systém

VV 1,0*0,55 0,550

109 K 731 105

DN80, univerzální třívrstvý nerezový odvod spalin, 

přetlakový, určený pro kondenzační provoz, kompletní 

systém (kónická hlava, díl s KO, těsnění apod.); DN80, 

kouřovod s těsněním, kompletní systém

kpl 0,550 87 916,54 48 354,10

PP

DN80, univerzální třívrstvý nerezový odvod spalin, přetlakový, určený 

pro kondenzační provoz, kompletní systém (kónická hlava, díl s KO, 

těsnění apod.); DN80, kouřovod s těsněním, kompletní systém

VV 1,0*0,55 0,550

110 K 731 106

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem 

(vzduchotěsný butylový vak) a plynovým polštářem, 

objem 400 l, 6 bar, ocel, válcové provedení, nohy pro 

montáž na podlahu, uzavírací kohout

ks 0,550 2 971,26 1 634,19

PP

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem (vzduchotěsný 

butylový vak) a plynovým polštářem, objem 400 l, 6 bar, ocel, válcové 

provedení, nohy pro montáž na podlahu, uzavírací kohout

VV 1,0*0,55 0,550

111 K 731 107

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem 

(vzduchotěsný butylový vak) a plynovým polštářem, 

objem 140 l, 6 bar, ocel, válcové provedení, nohy pro 

montáž na podlahu, uzavírací kohout

ks 0,550 2 971,26 1 634,19

PP

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem (vzduchotěsný 

butylový vak) a plynovým polštářem, objem 140 l, 6 bar, ocel, válcové 

provedení, nohy pro montáž na podlahu, uzavírací kohout

VV 1,0*0,55 0,550

112 K 731 108

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem 

(vzduchotěsný butylový vak) a plynovým polštářem, 

objem 18 l, 10 bar, ocel, tvar disku, nástěnná konzola

ks 0,550 3 134,07 1 723,74

PP

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem (vzduchotěsný 

butylový vak) a plynovým polštářem, objem 18 l, 10 bar, ocel, tvar disku, 

nástěnná konzola

VV 1,0*0,55 0,550

113 K 731 109

trubkový rozdělovač DN150, sběrač DN100, rozdělovač 

4x výstup, sběrač 3x výstup, ocel, včetně nátrubků na 

vypouštění, odvzdušnění, teploměru, stojanů a tep. 

izolace

ks 0,550 12 283,90 6 756,15

PP

trubkový rozdělovač DN150, sběrač DN100, rozdělovač 4x výstup, 

sběrač 3x výstup, ocel, včetně nátrubků na vypouštění, odvzdušnění, 

teploměru, stojanů a tep. izolace

VV 1,0*0,55 0,550

114 K 731 110

hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT) o 

max. průtoku 2,5 m3/hod, závitové spojení, včetně 

automatického odvzušňováku, vypouštěcího kulového 

uzávěru a tepelné izolace, HVDT opatřen 1x základním 

a 1x vrchním nátěrem, konzola pro uchycení

ks 0,550 16 769,27 9 223,10

PP

hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT) o max. průtoku 2,5 

m3/hod, závitové spojení, včetně automatického odvzušňováku, 

vypouštěcího kulového uzávěru a tepelné izolace, HVDT opatřen 1x 

základním a 1x vrchním nátěrem, konzola pro uchycení

VV 1,0*0,55 0,550

115 K 731 111
DN20 (3/4"), filtr mechanických nečistot pitné vody, 

včetně nerez PP vložky, PN6
ks 0,550 1 594,71 877,09

PP
DN20 (3/4"), filtr mechanických nečistot pitné vody, včetně nerez PP 

vložky, PN6
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VV 1,0*0,55 0,550

116 K 731 112
oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z 

rozvodu pitné vody, připojení 1/2"
ks 0,550 9 782,35 5 380,29

PP
oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné 

vody, připojení 1/2"

VV 1,0*0,55 0,550

117 K 731 113

katexová patrona pro změkčovací zařízení, kapacita 

cca 6000 l/°dH včetně pouzdra a měřící sady pro 

stanovení celkové tvrdosti

kpl 0,550 13 898,14 7 643,98

PP
katexová patrona pro změkčovací zařízení, kapacita cca 6000 l/°dH 

včetně pouzdra a měřící sady pro stanovení celkové tvrdosti

VV 1,0*0,55 0,550

118 K 731 114

elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity 

změkčovací armatury a kontrolu doplňovaného 

množství.

ks 0,550 2 347,70 1 291,24

PP
elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací 

armatury a kontrolu doplňovaného množství.

VV 1,0*0,55 0,550

119 K 731 115

podtlakové odplyňovací zařízení (odplyňování 

nástřikem do podtlakové trubky) s integrovaným 

doplňováním včetně uvedení do provozu, max. 

provozní teplota 70°C

kpl 0,550 303 683,24 167 025,78

PP

podtlakové odplyňovací zařízení (odplyňování nástřikem do podtlakové 

trubky) s integrovaným doplňováním včetně uvedení do provozu, max. 

provozní teplota 70°C

VV 1,0*0,55 0,550

120 K 731 116
DN100 (4"), kompenzátor přírubový, gumový, PN16, 

max. provozní teplota 100°C
ks 0,550 2 914,28 1 602,85

PP
DN100 (4"), kompenzátor přírubový, gumový, PN16, max. provozní 

teplota 100°C

VV 1,0*0,55 0,550

121 K 731 117
DN80 (4"), kompenzátor přírubový, gumový, PN16, 

max. provozní teplota 100°C
ks 1,100 2 393,29 2 632,62

PP
DN80 (4"), kompenzátor přírubový, gumový, PN16, max. provozní 

teplota 100°C

VV 2,0*0,55 1,100

122 K 731 118

DN65 (2 1/2"), odlučovač nečistot, ocel, max. provozní 

tlak 10 bar, kv= 140 m3/h, přírubový spoj, včetně 

izolace

ks 1,100 16 488,42 18 137,26

PP
DN65 (2 1/2"), odlučovač nečistot, ocel, max. provozní tlak 10 bar, kv= 

140 m3/h, přírubový spoj, včetně izolace

VV 2,0*0,55 1,100

123 K 731 119

DN100 (4"), kulový uzávěr přírubový s pákou, litina + 

pochromovaná mosaz, kv= 1508,0 m3/h, max. tlak 16 

bar

ks 1,100 41 282,51 45 410,76

PP
DN100 (4"), kulový uzávěr přírubový s pákou, litina + pochromovaná 

mosaz, kv= 1508,0 m3/h, max. tlak 16 bar

VV 2,0*0,55 1,100

124 K 731 120

DN65 (2 1/2"), kulový uzávěr přírubový s pákou, litina + 

pochromovaná mosaz, kv= 672,0 m3/h, max. tlak 16 

bar

ks 7,150 23 660,95 169 175,79

PP
DN65 (2 1/2"), kulový uzávěr přírubový s pákou, litina + pochromovaná 

mosaz, kv= 672,0 m3/h, max. tlak 16 bar

VV 13,0*0,55 7,150

125 K 731 121
DN65 (2 1/2"), zpětná klapka přírubová, litina + mosaz, 

kv= 145,0 m3/h, max. tlak 16 bar
ks 1,100 4 932,29 5 425,52

PP
DN65 (2 1/2"), zpětná klapka přírubová, litina + mosaz, kv= 145,0 m3/h, 

max. tlak 16 bar

VV 2,0*0,55 1,100

126 K 731 122
DN65 (2 1/2"), přírubový filtr s magnetem, litina, kv= 

76,0 m3/h, PN16
ks 1,100 4 284,31 4 712,74

PP DN65 (2 1/2"), přírubový filtr s magnetem, litina, kv= 76,0 m3/h, PN16

VV 2,0*0,55 1,100

127 K 731 123

DN40 (1 1/2"), kulový kohout, páka, závit, 

pochromovaná mosaz, kv= 105,0 m3/h, max. provozní 

tlak 35 bar

ks 4,950 932,90 4 617,86

PP
DN40 (1 1/2"), kulový kohout, páka, závit, pochromovaná mosaz, kv= 

105,0 m3/h, max. provozní tlak 35 bar

VV 9,0*0,55 4,950

128 K 731 124
DN40 (1 1/2"), zpětný ventil, závit, mosaz, kv= 24,0 

m3/h, max. provozní tlak 25 bar
ks 0,550 2 108,37 1 159,60

PP
DN40 (1 1/2"), zpětný ventil, závit, mosaz, kv= 24,0 m3/h, max. provozní 

tlak 25 bar

VV 1,0*0,55 0,550

129 K 731 125

DN40 (1 1/2"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný 

magnet, nerezové sítko, kv= 20,9 m3/h, max. provozní 

tlak 30 bar

ks 1,100 744,85 819,34

PP
DN40 (1 1/2"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, nerezové 

sítko, kv= 20,9 m3/h, max. provozní tlak 30 bar

VV 2,0*0,55 1,100

130 K 731 126
DN20 (3/4"), kulový uzávěr, páka, závit, pochromovaná 

mosaz, kv= 18,5 m3/h, max. provozní tlak 42 bar
ks 5,500 427,38 2 350,59

PP
DN20 (3/4"), kulový uzávěr, páka, závit, pochromovaná mosaz, kv= 18,5 

m3/h, max. provozní tlak 42 bar
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VV 10,0*0,55 5,500

131 K 731 127
DN20 (3/4"), zpětný ventil, závit, mosaz, kv= 8,0 m3/h, 

max. provozní tlak 35 bar
ks 0,550 223,87 123,13

PP
DN20 (3/4"), zpětný ventil, závit, mosaz, kv= 8,0 m3/h, max. provozní 

tlak 35 bar

VV 1,0*0,55 0,550

132 K 731 128
DN20 (3/4"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, 

nerezové sítko, kv= 5,9 m3/h, max. provozní tlak 30 bar
ks 0,550 257,24 141,48

PP
DN20 (3/4"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, nerezové sítko, 

kv= 5,9 m3/h, max. provozní tlak 30 bar

VV 1,0*0,55 0,550

133 K 731 129
DN15 (1/2"), kulový uzávěr, páka, závit, pochromovaná 

mosaz, kv= 10,2 m3/h, max. provozní tlak 42 bar
ks 0,550 308,53 169,69

PP
DN15 (1/2"), kulový uzávěr, páka, závit, pochromovaná mosaz, kv= 10,2 

m3/h, max. provozní tlak 42 bar

VV 1,0*0,55 0,550

134 K 731 130

DN65 (2 1/2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání; šedá litina, příruba, kvs= 85,0 m3/h, PN16

ks 0,550 4 044,17 2 224,29

PP

DN65 (2 1/2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání; šedá litina, příruba, kvs= 85,0 

m3/h, PN16

VV 1,0*0,55 0,550

135 K 731 131

DN50 (2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání; bez vypouštění, slitina mosazi, závit, kvs= 

32,3 m3/h, PN25

ks 0,550 2 907,76 1 599,27

PP

DN50 (2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání; bez vypouštění, slitina mosazi, 

závit, kvs= 32,3 m3/h, PN25

VV 1,0*0,55 0,550

136 K 731 132

DN32 (1 1/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, závit, kvs= 

14,2 m3/h, PN25

ks 1,100 2 272,00 2 499,20

PP

DN32 (1 1/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, 

závit, kvs= 14,2 m3/h, PN25

VV 2,0*0,55 1,100

137 K 731 133

DN20 (3/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, závit, kvs= 

5,39 m3/h, PN25

ks 0,550 1 277,24 702,48

PP

DN20 (3/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, 

závit, kvs= 5,39 m3/h, PN25

VV 1,0*0,55 0,550

138 K 731 134
DN15 (1/2"), vypouštěcí kulový kohout, mosaz, včetně 

zátky a hadicové vývodky
ks 7,700 620,30 4 776,31

PP
DN15 (1/2"), vypouštěcí kulový kohout, mosaz, včetně zátky a hadicové 

vývodky

VV 14*0,55 7,700

139 K 731 135 DN15 (1/2"), průměr 63 teploměr 0-120°C, včetně jímky ks 4,950 727,76 3 602,41

PP DN15 (1/2"), průměr 63 teploměr 0-120°C, včetně jímky

VV 9,0*0,55 4,950

140 K 731 136
DN8 (1/4") manometr 0 - 10 bar, zadní připojení, 

průměr 52 mm
ks 7,150 164,44 1 175,75

PP DN8 (1/4") manometr 0 - 10 bar, zadní připojení, průměr 52 mm

VV 13,0*0,55 7,150

141 K 731 137
DN15 (1/2") automatický odvzdušňovací ventil se 

zpětným ventilem, mosaz
ks 4,400 415,17 1 826,75

PP
DN15 (1/2") automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, 

mosaz

VV 8,0*0,55 4,400

142 K 731 138
manometrická souprava - 4x 3/8" kulový uzávěr + 

tlakoměr se zkušebním ventilem
kpl 2,200 1 392,02 3 062,44

PP
manometrická souprava - 4x 3/8" kulový uzávěr + tlakoměr se 

zkušebním ventilem

VV 4,0*0,55 2,200

143 K 731 139 pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 250 kPa ks 1,100 388,30 427,13

PP pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 250 kPa

VV 2,0*0,55 1,100

144 K 731 140

DN40 (1 1/2"), 80 dm, plně regulované oběhové 

čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s 

permanentními magnety, 230 V, PN6/10, litina

ks 0,550 4 810,99 2 646,04

PP

DN40 (1 1/2"), 80 dm, plně regulované oběhové čerpadlo se 

zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 230 V, 

PN6/10, litina

VV 1,0*0,55 0,550
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145 K 731 141

DN32 (1 1/4"), 120 dm, plně regulované oběhové 

čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s 

permanentními magnety, 230 V, PN6/10, litina

ks 0,550 4 632,72 2 548,00

PP

DN32 (1 1/4"), 120 dm, plně regulované oběhové čerpadlo se 

zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 230 V, 

PN6/10, litina

VV 1,0*0,55 0,550

146 K 731 142

DN25 (1"), 120 dm, plně regulované oběhové čerpadlo 

se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními 

magnety, 230 V, PN10

ks 0,550 4 632,72 2 548,00

PP
DN25 (1"), 120 dm, plně regulované oběhové čerpadlo se 

zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 230 V, PN10

VV 1,0*0,55 0,550

147 K 731 143

DN25 (1"), 80 dm, plně regulované oběhové čerpadlo 

se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními 

magnety, 230 V, PN16, litina

ks 0,550 4 632,72 2 548,00

PP
DN25 (1"), 80 dm, plně regulované oběhové čerpadlo se zapouzdřeným 

rotorem, motor s permanentními magnety, 230 V, PN16, litina

VV 1,0*0,55 0,550

148 K 731 144

DN 50 (2"), 3-cestný regulační kulový kohout, příruba, 

max. teplota 110°C, kvs= 25,0 m3/h; PN6, servopohon 

24 V (funkce 0-10 V) s hav. funkcí

ks 0,550 3 975,79 2 186,68

PP

DN 50 (2"), 3-cestný regulační kulový kohout, příruba, max. teplota 

110°C, kvs= 25,0 m3/h; PN6, servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. 

funkcí

VV 1,0*0,55 0,550

149 K 731 145

DN50 (2"), 3-cestný rozdělovací kulový kohout, vnitřní 

závit, max. teplota 100°C, kvs=75,0 m3/h; PN25, 

servopohon 24 V (fuknce 0-1) s hav. funkcí

ks 1,100 3 975,79 4 373,37

PP

DN50 (2"), 3-cestný rozdělovací kulový kohout, vnitřní závit, max. teplota 

100°C, kvs=75,0 m3/h; PN25, servopohon 24 V (fuknce 0-1) s hav. 

funkcí

VV 2,0*0,55 1,100

150 K 731 146

DN25 (1"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní 

závit, max. teplota 120°C, kvs= 6,3 m3/h; PN16, 

servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. funkcí

ks 0,550 1 238,98 681,44

PP

DN25 (1"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní závit, max. teplota 

120°C, kvs= 6,3 m3/h; PN16, servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. 

funkcí

VV 1,0*0,55 0,550

151 K 731 147

DN15 (1/2"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní 

závit, max. teplota 120°C, kvs= 1,6 m3/h; PN16, 

servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. funkcí

ks 0,550 1 396,90 768,30

PP

DN15 (1/2"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní závit, max. teplota 

120°C, kvs= 1,6 m3/h; PN16, servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. 

funkcí

VV 1,0*0,55 0,550

152 K 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 

m
% 10 000,000 2,29 22 900,00

PP
Přesun hmot pro kotelny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - otopná tělesa 484 980,36

153 K 732 102

deskové otopné těleso do prostředí s vysokými 

požadavky na hygienu a čistotu, pravé spodní připojení, 

700/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 3 238,26 3 238,26

PP

deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a 

čistotu, pravé spodní připojení, 700/600/100, včetně ventilu, 

odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění, barva podle umístění na 

stavbě

154 K 732 104

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1100/700/155, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 9,000 7 433,84 66 904,56

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1100/700/155, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

155 K 732 105

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 600/700/155, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 3,000 5 204,18 15 612,54

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 600/700/155, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě
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156 K 732 106

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1600/600/155, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 3,000 8 196,59 24 589,77

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1600/600/155, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

157 K 732 107

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1400/600/155, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 3,000 7 454,19 22 362,57

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1400/600/155, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

158 K 732 108

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1100/600/155, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 6,000 6 337,32 38 023,92

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1100/600/155, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

159 K 732 113

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1200/700/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 5,000 5 363,73 26 818,65

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1200/700/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

160 K 732 114

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1100/700/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 4,000 5 042,18 20 168,72

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1100/700/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

161 K 732 115

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1000/700/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 2,000 4 722,26 9 444,52

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1000/700/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

162 K 732 120

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1400/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 9,000 5 083,70 45 753,30

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1400/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

163 K 732 121

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1200/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 3,000 4 557,83 13 673,49

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1200/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

164 K 732 122

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1100/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 10,000 4 294,08 42 940,80

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1100/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

165 K 732 123

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1000/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 3,000 4 028,70 12 086,10

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1000/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě
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166 K 732 124

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 900/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 4,000 3 768,21 15 072,84

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 900/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

167 K 732 126

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 700/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 3 238,26 3 238,26

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 700/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

168 K 732 128

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1600/500/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 5 205,80 5 205,80

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1600/500/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

169 K 732 130

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1000/500/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 4,000 3 718,55 14 874,20

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1000/500/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

170 K 732 131

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 800/500/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 3 224,43 3 224,43

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 800/500/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

171 K 732 132

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 700/500/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 2,000 2 976,14 5 952,28

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 700/500/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

172 K 732 133

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 600/500/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 3,000 2 728,67 8 186,01

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 600/500/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

173 K 732 134

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 500/500/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 2 481,20 2 481,20

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 500/500/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

174 K 732 135

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 900/400/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 3 202,45 3 202,45

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 900/400/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

175 K 732 136

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 800/400/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 2 977,77 2 977,77

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 800/400/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě
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176 K 732 137

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 700/400/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 5,000 2 749,02 13 745,10

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 700/400/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

177 K 732 138

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 600/400/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 4,000 2 525,98 10 103,92

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 600/400/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

178 K 732 139

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 500/400/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 2 299,67 2 299,67

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 500/400/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

179 K 732 140

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 400/400/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 2,000 2 077,44 4 154,88

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 400/400/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

180 K 732 141

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 600/300/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 2 282,58 2 282,58

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 600/300/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

181 K 732 142

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 400/300/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 1 882,07 1 882,07

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 400/300/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

182 K 732 143

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 400/500/66, včetně 

ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění, 

barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 2 053,02 2 053,02

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 400/500/66, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

183 K 732 144

trubkové otopné těleso se spodním středovým 

připojením, rozměr 750/1500/35, včetně odvzdušňovací 

zátky a sady pro upevnění, barva podle umístění na 

stavbě

ks 4,000 5 731,67 22 926,68

PP

trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením, rozměr 

750/1500/35, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění, barva 

podle umístění na stavbě

184 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

do 12 m
% 10 000,000 1,95 19 500,00

PP

Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 219 815,11

185 K 733 101
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN100 včetně 

tvarovek
m 15,000 2 132,79 31 991,85

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN100 včetně tvarovek

186 K 733 102
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN65 včetně 

tvarovek
m 53,000 985,00 52 205,00

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN65 včetně tvarovek

187 K 733 103
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně 

tvarovek
m 51,000 838,47 42 761,97

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně tvarovek

188 K 733 104
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN40 včetně 

tvarovek
m 88,000 665,89 58 598,32

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN40 včetně tvarovek
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189 K 733 105
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN32 včetně 

tvarovek
m 76,000 336,20 25 551,20

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN32 včetně tvarovek

190 K 733 106
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně 

tvarovek
m 96,000 298,76 28 680,96

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně tvarovek

191 K 733 107
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN20 včetně 

tvarovek
m 159,000 276,78 44 008,02

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN20 včetně tvarovek

192 K 733 108

průměr 18x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody 

vytápění/chlazení a sanity v izolaci, kyslíková bariéra, 

síťovaný polyethylen a hliníková vrstva, včetně izolace 

z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami

m 158,000 277,59 43 859,22

PP

průměr 18x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody vytápění/chlazení a 

sanity v izolaci, kyslíková bariéra, síťovaný polyethylen a hliníková 

vrstva, včetně izolace z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami

193 K 733 109
ochranná hadice (husí krk) pro potrubí  PEX/AL/PEX 

18x2
m 9,000 12,22 109,98

PP ochranná hadice (husí krk) pro potrubí  PEX/AL/PEX 18x2

194 K 733 110

průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody 

vytápění/chlazení a sanity v izolaci, kyslíková bariéra, 

síťovaný polyethylen a hliníková vrstva, včetně izolace 

z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami

m 2 865,000 277,59 795 295,35

PP

průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody vytápění/chlazení a 

sanity v izolaci, kyslíková bariéra, síťovaný polyethylen a hliníková 

vrstva, včetně izolace z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami

195 K 733 111
ochranná hadice (husí krk) pro potrubí  PEX/AL/PEX 

16x2
m 142,000 10,59 1 503,78

PP ochranná hadice (husí krk) pro potrubí  PEX/AL/PEX 16x2

196 K 733 112

průměr 108 x tl. 50 mm (DN100) potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z 

hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 

λD = 0,034 W/mK

m 15,000 227,94 3 419,10

PP

průměr 108 x tl. 50 mm (DN100) potrubní izolační pouzdro z kamenné 

vlny s povrchovou úpravou z hliníkové folie, deklarovaný součinitel 

tepelné vodivosti: λD = 0,034 W/mK

197 K 733 113

průměr 76 x tl. 50 mm (DN65), potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z 

hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 

λD = 0,033 W/mK

m 53,000 195,38 10 355,14

PP

průměr 76 x tl. 50 mm (DN65), potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

s povrchovou úpravou z hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,033 W/mK

198 K 733 114

průměr 60 x tl. 40 mm (DN50), potrubní izolační 

pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,033 

W/mK

m 23,000 130,25 2 995,75

PP

průměr 60 x tl. 40 mm (DN50), potrubní izolační pouzdro s povrchovou 

úpravou z hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 

0,033 W/mK

199 K 733 115

průměr 60 x tl. 10 mm (DN50), návleková izolace 

potrubí z pěnového polyethylenu, deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 W/mK

m 28,000 113,97 3 191,16

PP

průměr 60 x tl. 10 mm (DN50), návleková izolace potrubí z pěnového 

polyethylenu, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 

W/mK

200 K 733 116

průměr 48 x tl. 40 mm (DN40), potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z 

hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 

λD = 0,033 W/mK

m 88,000 122,11 10 745,68

PP

průměr 48 x tl. 40 mm (DN40), potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

s povrchovou úpravou z hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,033 W/mK

201 K 733 117

průměr 42 x tl. 40 mm (DN32), potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z 

hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 

λD = 0,033 W/mK

m 58,000 122,11 7 082,38

PP

průměr 42 x tl. 40 mm (DN32), potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

s povrchovou úpravou z hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,033 W/mK

202 K 733 118

průměr 42 x tl. 10 mm (DN32), návleková izolace 

potrubí z pěnového polyethylenu, deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 W/mK

m 18,000 97,69 1 758,42

PP

průměr 42 x tl. 10 mm (DN32), návleková izolace potrubí z pěnového 

polyethylenu, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 

W/mK

203 K 733 119

průměr 35 x tl. 40 mm (DN25), potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z 

hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 

λD = 0,033 W/mK

m 86,000 113,97 9 801,42
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PP

průměr 35 x tl. 40 mm (DN25), potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

s povrchovou úpravou z hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,033 W/mK

204 K 733 120

průměr 35 x tl. 10 mm (DN25), návleková izolace 

potrubí z pěnového polyethylenu, deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 W/mK

m 10,000 97,69 976,90

PP

průměr 35 x tl. 10 mm (DN25), návleková izolace potrubí z pěnového 

polyethylenu, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 

W/mK

205 K 733 121

průměr 28 x tl. 40 mm (DN20), potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z 

hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 

λD = 0,033 W/mK

m 110,000 113,97 12 536,70

PP

průměr 28 x tl. 40 mm (DN20), potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

s povrchovou úpravou z hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,033 W/mK

206 K 733 122

průměr 28 x tl. 10 mm (DN20), návleková izolace 

potrubí z pěnového polyethylenu, deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 W/mK

m 49,000 97,69 4 786,81

PP

průměr 28 x tl. 10 mm (DN20), návleková izolace potrubí z pěnového 

polyethylenu, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 

W/mK

207 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 12 m
% 10 000,000 2,76 27 600,00

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 68 188,78

208 K 734 101

1/2" uzavírací šroubení pro dvoutrubkové soustavy s 

vypouštěním, pro otopná tělesa s integrovanou 

ventilovou vložkou, rohové

ks 95,000 211,66 20 107,70

PP
1/2" uzavírací šroubení pro dvoutrubkové soustavy s vypouštěním, pro 

otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, rohové

209 K 734 102
1/2" radiátorový termostatický ventil bez nastavení, 

rohový
ks 4,000 293,06 1 172,24

PP 1/2" radiátorový termostatický ventil bez nastavení, rohový

210 K 734 103
1/2" regulační uzavíratelné šroubení, uzavírací funkce 

+ vypouštění; rohové
ks 4,000 293,06 1 172,24

PP
1/2" regulační uzavíratelné šroubení, uzavírací funkce + vypouštění; 

rohové

211 K 734 104 termostatická hlavice 6 - 28 °C ks 56,000 424,93 23 796,08

PP termostatická hlavice 6 - 28 °C

212 K 734 105
svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 18x2 

ALU-EK, mosaz
ks 12,000 59,43 713,16

PP svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 18x2 ALU-EK, mosaz

213 K 734 106
svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 16x2 

ALU-EK, mosaz
ks 186,000 101,76 18 927,36

PP svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 16x2 ALU-EK, mosaz

214 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

12 m
% 10 000,000 0,23 2 300,00

PP

Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

D 735 Ústřední vytápění - rozdělovače 239 862,29

215 K 735 101

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení 

okruhu, 12cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač 

zahrnuje: rozdělovač s indikátorem průtoku - kvs= 1,12 

m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovac

ks 1,000 12 594,05 12 594,05

PP

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení okruhu, 

12cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s 

indikátorem průtoku - kvs= 1,12 m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - 

kvs= 2,56 m3/h, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovací a 

odvzdušňovací zařízení; nastavení průtoku v rozmezí 0-5 l/min, PN6

216 K 735 102

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení 

okruhu, 11cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač 

zahrnuje: rozdělovač s indikátorem průtoku - kvs= 1,12 

m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovac

ks 2,000 11 598,47 23 196,94

PP

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení okruhu, 

11cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s 

indikátorem průtoku - kvs= 1,12 m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - 

kvs= 2,56 m3/h, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovací a 

odvzdušňovací zařízení; nastavení průtoku v rozmezí 0-5 l/min, PN6
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217 K 735 103

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení 

okruhu, 10cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač 

zahrnuje: rozdělovač s indikátorem průtoku - kvs= 1,12 

m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovac

ks 1,000 10 574,41 10 574,41

PP

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení okruhu, 

10cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s 

indikátorem průtoku - kvs= 1,12 m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - 

kvs= 2,56 m3/h, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovací a 

odvzdušňovací zařízení; nastavení průtoku v rozmezí 0-5 l/min, PN6

218 K 735 105

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení 

okruhu, 8cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač 

zahrnuje: rozdělovač s indikátorem průtoku - kvs= 1,12 

m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, upevňovací, napouštěcí, vypouštěcí, p

ks 6,000 8 581,64 51 489,84

PP

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení okruhu, 8cestný, 

nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s indikátorem 

průtoku - kvs= 1,12 m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, upevňovací, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovací a 

odvzdušňovací zařízení; nastavení průtoku v rozmezí 0-5 l/min, PN6

219 K 735 106

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení 

okruhu, 7cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač 

zahrnuje: rozdělovač s indikátorem průtoku - kvs= 1,12 

m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, upevňovací, napouštěcí, vypouštěcí, p

ks 2,000 7 586,06 15 172,12

PP

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení okruhu, 7cestný, 

nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s indikátorem 

průtoku - kvs= 1,12 m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, upevňovací, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovací a 

odvzdušňovací zařízení; nastavení průtoku v rozmezí 0-5 l/min, PN6

220 K 735 107
skříň pro rozdělovače (110-150x1175x710) - montáž do 

stěny
ks 3,000 4 594,46 13 783,38

PP skříň pro rozdělovače (110-150x1175x710) - montáž do stěny

221 K 735 108
skříň pro rozdělovače (110-150x1025x710) - montáž do 

stěny
ks 7,000 3 780,42 26 462,94

PP skříň pro rozdělovače (110-150x1025x710) - montáž do stěny

222 K 735 109
skříň pro rozdělovače (110-150x875x710) - montáž do 

stěny
ks 2,000 3 096,62 6 193,24

PP skříň pro rozdělovače (110-150x875x710) - montáž do stěny

223 K 735 110
svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 18x2 

ALU-EK, mosaz
ks 12,000 59,43 713,16

PP svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 18x2 ALU-EK, mosaz

224 K 735 111
svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 16x2 

ALU-EK, mosaz
ks 186,000 101,76 18 927,36

PP svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 16x2 ALU-EK, mosaz

225 K 735 112

DN20 (3/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, závit, kvs= 

5,39 m3/h, PN25

ks 3,000 1 277,24 3 831,72

PP

DN20 (3/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, 

závit, kvs= 5,39 m3/h, PN25

226 K 735 113

DN15 (1/2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, závit, kvs= 

2,56 m3/h, PN25

ks 8,000 1 196,65 9 573,20

PP

DN15 (1/2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, 

závit, kvs= 2,56 m3/h, PN25

227 K 735 114

DN10 (3/8"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, závit, kvs= 

1,36 m3/h, PN25

ks 1,000 1 196,65 1 196,65

PP

DN10 (3/8"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, 

závit, kvs= 1,36 m3/h, PN25

228 K 735 115

DN20 (3/4"), regulátor tlakové diference 5-25 kPa, 

funkce: regulace tlakové diference, plynule nastavitelná 

hodnota delta p, měřící vsuvka, uzavírání; slitina 

mosazi, závit, kv= 3,1 m3/h, PN16

ks 2,000 3 329,44 6 658,88

PP

DN20 (3/4"), regulátor tlakové diference 5-25 kPa, funkce: regulace 

tlakové diference, plynule nastavitelná hodnota delta p, měřící vsuvka, 

uzavírání; slitina mosazi, závit, kv= 3,1 m3/h, PN16
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229 K 735 116

DN15 (1/2"), regulátor tlakové diference 5-25 kPa, 

funkce: regulace tlakové diference, plynule nastavitelná 

hodnota delta p, měřící vsuvka, uzavírání; slitina 

mosazi, závit, kv= 1,4 m3/h, PN16

ks 10,000 3 329,44 33 294,40

PP

DN15 (1/2"), regulátor tlakové diference 5-25 kPa, funkce: regulace 

tlakové diference, plynule nastavitelná hodnota delta p, měřící vsuvka, 

uzavírání; slitina mosazi, závit, kv= 1,4 m3/h, PN16

230 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 

m
% 5 000,000 1,24 6 200,00

PP
Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 736 Ústřední vytápění - připojení teplovodních ohřívačů VZT jednotek 57 227,77

231 K 736 103

DN40 (1 1/2"), kulový kohout, páka, závit, 

pochromovaná mosaz, kv= 105,0 m3/h, max. provozní 

tlak 35 bar

ks 2,000 932,90 1 865,80

PP
DN40 (1 1/2"), kulový kohout, páka, závit, pochromovaná mosaz, kv= 

105,0 m3/h, max. provozní tlak 35 bar

232 K 736 104

DN40 (1 1/2"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný 

magnet, nerezové sítko, kv= 20,9 m3/h, max. provozní 

tlak 30 bar

ks 1,000 744,85 744,85

PP
DN40 (1 1/2"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, nerezové 

sítko, kv= 20,9 m3/h, max. provozní tlak 30 bar

233 K 736 105

DN32 (1 1/4"), kulový kohout, páka, závit, 

pochromovaná mosaz, kv= 73,5 m3/h, max. provozní 

tlak 35 bar

ks 2,000 1 367,60 2 735,20

PP
DN32 (1 1/4"), kulový kohout, páka, závit, pochromovaná mosaz, kv= 

73,5 m3/h, max. provozní tlak 35 bar

234 K 736 106

DN32 (1 1/4"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný 

magnet, nerezové sítko, kv= 18,2 m3/h, max. provozní 

tlak 30 bar

ks 1,000 562,51 562,51

PP
DN32 (1 1/4"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, nerezové 

sítko, kv= 18,2 m3/h, max. provozní tlak 30 bar

235 K 736 107
DN25 (1"), kulový kohout, páka, závit, pochromovaná 

mosaz, kv= 36,3 m3/h, max. provozní tlak 35 bar
ks 2,000 932,90 1 865,80

PP
DN25 (1"), kulový kohout, páka, závit, pochromovaná mosaz, kv= 36,3 

m3/h, max. provozní tlak 35 bar

236 K 736 108

DN25 (1"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, 

nerezové sítko, kv= 10,0 m3/h, max. provozní tlak 30 

bar

ks 1,000 331,32 331,32

PP
DN25 (1"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, nerezové sítko, 

kv= 10,0 m3/h, max. provozní tlak 30 bar

237 K 736 109
3/4" omezovač teploty zpátečky přímý s hlavicí, kvs= 

2,0 m3/h
ks 3,000 966,27 2 898,81

PP 3/4" omezovač teploty zpátečky přímý s hlavicí, kvs= 2,0 m3/h

238 K 736 110 3/4" zpětný ventil, mosaz, kv= 7,11 m3/h, PN16 ks 3,000 223,87 671,61

PP 3/4" zpětný ventil, mosaz, kv= 7,11 m3/h, PN16

239 K 736 112

DN32 (1 1/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, závit, kvs= 

14,2 m3/h, PN25

ks 1,000 2 272,00 2 272,00

PP

DN32 (1 1/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, 

závit, kvs= 14,2 m3/h, PN25

240 K 736 113

DN20 (3/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, s vypouštěním slitina mosazi, závit, kvs= 

5,39 m3/h, PN25

ks 2,000 1 277,24 2 554,48

PP

DN20 (3/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním slitina mosazi, 

závit, kvs= 5,39 m3/h, PN25

241 K 736 115

DN25 (1"), regulátor tlakové diference 10-60 kPa, 

funkce: regulace tlakové diference, plynule nastavitelná 

hodnota delta p, měřící vsuvka, uzavírání; slitina 

mosazi, závit, kv= 5,5 m3/h, PN16

ks 2,000 3 329,44 6 658,88

PP

DN25 (1"), regulátor tlakové diference 10-60 kPa, funkce: regulace 

tlakové diference, plynule nastavitelná hodnota delta p, měřící vsuvka, 

uzavírání; slitina mosazi, závit, kv= 5,5 m3/h, PN16

242 K 736 116

DN20 (3/4"), regulátor tlakové diference 5-25 kPa, 

funkce: regulace tlakové diference, plynule nastavitelná 

hodnota delta p, měřící vsuvka, uzavírání; slitina 

mosazi, závit, kv= 3,1 m3/h, PN16

ks 1,000 3 329,44 3 329,44

PP

DN20 (3/4"), regulátor tlakové diference 5-25 kPa, funkce: regulace 

tlakové diference, plynule nastavitelná hodnota delta p, měřící vsuvka, 

uzavírání; slitina mosazi, závit, kv= 3,1 m3/h, PN16

243 K 736 117
DN15 (1/2"), vypouštěcí kulový kohout, mosaz, včetně 

zátky a hadicové vývodky
ks 3,000 620,30 1 860,90

PP
DN15 (1/2"), vypouštěcí kulový kohout, mosaz, včetně zátky a hadicové 

vývodky

244 K 736 118 DN15 (1/2"), průměr 63 teploměr 0-120°C, včetně jímky ks 12,000 727,76 8 733,12
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PP DN15 (1/2"), průměr 63 teploměr 0-120°C, včetně jímky

245 K 736 119
DN15 (1/2") automatický odvzdušňovací ventil se 

zpětným ventilem, mosaz
ks 3,000 415,17 1 245,51

PP
DN15 (1/2") automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, 

mosaz

246 K 736 121

DN25 (1"), 40 dm, plně regulované oběhové čerpadlo 

se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními 

magnety, 230 V, PN10, litina

ks 3,000 4 632,72 13 898,16

PP
DN25 (1"), 40 dm, plně regulované oběhové čerpadlo se zapouzdřeným 

rotorem, motor s permanentními magnety, 230 V, PN10, litina

247 K 736 123

DN25 (1"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní 

závit, max. teplota 120°C, kvs= 6,3 m3/h; PN16, 

servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. funkcí

ks 1,000 1 238,98 1 238,98

PP

DN25 (1"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní závit, max. teplota 

120°C, kvs= 6,3 m3/h; PN16, servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. 

funkcí

248 K 736 124

DN20 (3/4"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní 

závit, max. teplota 120°C, kvs= 4,0 m3/h; PN16, 

servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. funkcí

ks 1,000 730,20 730,20

PP

DN20 (3/4"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní závit, max. teplota 

120°C, kvs= 4,0 m3/h; PN16, servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. 

funkcí

249 K 736 125

DN15 (1/2"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní 

závit, max. teplota 120°C, kvs= 2,5 m3/h; PN16, 

servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. funkcí

ks 1,000 730,20 730,20

PP

DN15 (1/2"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní závit, max. teplota 

120°C, kvs= 2,5 m3/h; PN16, servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. 

funkcí

250 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

12 m
% 10 000,000 0,23 2 300,00

PP

Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

D 737 Ústřední vytápění - společné položky 244 255,93

251 K 737 1011

demontáž a likvidace stávající kotelny (stávající 

plynové kotle, stávající zásobník TÚV, rozdělovač a 

sběrač ÚT, rozvody ÚT vč. izolace, armatury)

soub 1,000 97 685,04 97 685,04

498 K 737 1012 demontáž a likvidace stávajících radiátorů - litinových m2 13,000 488,43 6 349,59

499 K 737 1013 demontáž a likvidace stávajících radiátorů - ocelových m2 51,000 488,43 24 909,93

500 K 737 1014 demontáž a likvidace stávajících rozvodů m 538,000 122,11 65 695,18

252 K 737 102 demontáž a likvidace stávajících rozvodů plynu m 5,000 122,11 610,55

256 K 737 106 nátěry ocelového potrubí, další nátěry, případné opravy m2 20,000 398,89 7 977,80

258 K 737 108
vyregulování systému na požadované průtoky, 

vyvážení a vyčištění soustavy
hod 16,000 366,32 5 861,12

259 K 737 109 tlakové, dilatační a topné zkoušky hod 96,000 366,32 35 166,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 304 093,33

D 7412 Specifikace svítidel 1 206 568,18

261 K 7412101 Svítidlo *B1 - přesná specifikace v TZ ks 136,000 1 564,59 212 784,24

PP Svítidlo *B1 - přesná specifikace v TZ

262 K 7412102 Svítidlo *B1P - přesná specifikace v TZ ks 23,000 3 007,08 69 162,84

PP Svítidlo *B1P - přesná specifikace v TZ

263 K 7412103 Svítidlo *C1 - přesná specifikace v TZ ks 14,000 1 564,59 21 904,26

PP Svítidlo *C1 - přesná specifikace v TZ

264 K 7412104 Svítidlo *D1 - přesná specifikace v TZ ks 91,000 1 013,49 92 227,59

PP Svítidlo *D1 - přesná specifikace v TZ

265 K 7412105 Svítidlo *E1 - přesná specifikace v TZ ks 34,000 3 682,73 125 212,82

PP Svítidlo *E1 - přesná specifikace v TZ

266 K 7412106 Svítidlo *K1 - přesná specifikace v TZ ks 21,000 2 236,18 46 959,78

PP Svítidlo *K1 - přesná specifikace v TZ

267 K 7412107 Svítidlo *N - přesná specifikace v TZ ks 7,000 4 559,45 31 916,15

PP Svítidlo *N - přesná specifikace v TZ

268 K 7412108 Svítidlo *NO - přesná specifikace v TZ ks 12,000 4 431,65 53 179,80

PP Svítidlo *NO - přesná specifikace v TZ

269 K 7412109 Svítidlo *NK - přesná specifikace v TZ ks 15,000 4 431,65 66 474,75

PP Svítidlo *NK - přesná specifikace v TZ

270 K 7412110 Svítidlo *NFD - přesná specifikace v TZ ks 29,000 4 678,30 135 670,70

PP Svítidlo *NFD - přesná specifikace v TZ

271 K 7412111 Svítidlo *NFLR - přesná specifikace v TZ ks 5,000 4 678,30 23 391,50

PP Svítidlo *NFLR - přesná specifikace v TZ
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272 K 7412112 Svítidlo *NDOOR - přesná specifikace v TZ ks 4,000 4 678,30 18 713,20

PP Svítidlo *NDOOR - přesná specifikace v TZ

273 K 7412113 Svítidlo *P2 - přesná specifikace v TZ ks 14,000 1 683,44 23 568,16

PP Svítidlo *P2 - přesná specifikace v TZ

274 K 7412115 Svítidlo *S1 - přesná specifikace v TZ ks 8,000 20 992,52 167 940,16

PP Svítidlo *S1 - přesná specifikace v TZ

275 K 7412116 Svítidlo *S2 - přesná specifikace v TZ ks 4,000 28 574,51 114 298,04

PP Svítidlo *S2 - přesná specifikace v TZ

276 K 7412120 Svítidlo *V1 - přesná specifikace v TZ ks 1,000 3 164,19 3 164,19

PP Svítidlo *V1 - přesná specifikace v TZ

D 7413 Jímací a uzemňovací soustava 97 525,15

277 K 7413101 AlMgSi Ø 8 mm m 225,000 46,41 10 442,25

PP AlMgSi Ø 8 mm

278 K 7413102 Podpěry na plochou střechu - plast ks 104,000 34,19 3 555,76

PP Podpěry na plochou střechu - plast

279 K 7413103 Podpěra vedení na stěnu - plast ks 48,000 51,29 2 461,92

PP Podpěra vedení na stěnu - plast

280 K 7413104 Podpěra vedení pod hřebenáče ks 30,000 46,41 1 392,30

PP Podpěra vedení pod hřebenáče

281 K 7413105 Podpěra vedení pod střešní krytinu (eternit) ks 36,000 38,26 1 377,36

PP Podpěra vedení pod střešní krytinu (eternit)

282 K 7413106 Držáky, úchyty, podpěry - ostatní kpl 1,000 2 035,11 2 035,11

PP Držáky, úchyty, podpěry - ostatní

283 K 7413107 Svorka spojovací ks 18,000 43,15 776,70

PP Svorka spojovací

284 K 7413108 Svorka univerzální ks 30,000 48,03 1 440,90

PP Svorka univerzální

285 K 7413109 Pomocný jímaž z vedení ks 6,000 142,46 854,76

PP Pomocný jímaž z vedení

286 K 7413111
Jímací tyč 2000 mm, včetně přip. svorky a držáku na 

hřeben
ks 5,000 482,73 2 413,65

PP Jímací tyč 2000 mm, včetně přip. svorky a držáku na hřeben

287 K 7413112 FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 118,000 94,43 11 142,74

PP FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně

288 K 7413113 Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací m 40,000 106,64 4 265,60

PP Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací

289 K 7413114 Svorka univerzální bez středové desky ks 60,000 48,03 2 881,80

PP Svorka univerzální bez středové desky

290 K 7413115 Svorka páska-páska 30x4mm M6 ks 35,000 61,06 2 137,10

PP Svorka páska-páska 30x4mm M6

291 K 7413116 Svorka páska-drát + mezideska ks 20,000 62,69 1 253,80

PP Svorka páska-drát + mezideska

292 K 7413117
Zkušební svorka + ochranný úhelník + 3x držák 

ochranného úhelníku
ks 16,000 565,76 9 052,16

PP Zkušební svorka + ochranný úhelník + 3x držák ochranného úhelníku

293 K 7413118 Antikorozní ochrana – asfaltový sprej ks 5,000 285,73 1 428,65

PP Antikorozní ochrana – asfaltový sprej

294 K 7413119 Revize hod 15,000 407,03 6 105,45

PP Revize

295 K 7413120 Podružný materiál % 0,500 65 014,28 32 507,14

PP Podružný materiál

D 762 Konstrukce tesařské 2 643 914,99

296 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 115,023 1 250,00 143 778,75

PP

Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace řeziva máčením 

proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 

v interiéru)

VV 0,485+33,453+33,703+33,829+13,553 115,023

297 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 118,000 41,50 4 897,00

PP

Práce společné pro tesařské konstrukce  montáž ocelových spojovacích 

prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 

300 mm

VV Karlova

VV "strop nad 2.NP" 6,0/0,5*6 72,000

VV "střecha nad 1.NP" 9,0/0,5 18,000

VV "strop nad 1.NP" 14,0*2 28,000

VV Součet 118,000

298 M 7629900-R Svorník M20 dl.25 ks 62,000 51,00 3 162,00

299 M 7629901-R Šroub M20 dl. 1 m + platle P15 150x150 mm ks 60,000 310,00 18 600,00

300 K 762123120
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 144 cm2
m 30,600 151,00 4 620,60
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PP
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných  z fošen, hranolů, hranolků, 

průřezové plochy přes 100 do 144 cm2

VV Karlova

VV "W5" (2,3+2,8)*3*2 30,600

301 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 0,485 12 100,00 5 868,50

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m

VV Karlova

VV "120/120" (2,3+2,8)*3*2*0,12*0,12*1,1 0,485

302 K 762132811
Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných 

jednostranně
m2 25,000 67,10 1 677,50

PP
Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn  z jednostranně 

hoblovaných prken

VV Karlova

VV "půda" 25 25,000

303 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 

stěn
m3 0,485 561,00 272,09

PP Spojovací prostředky stěn a příček  hřebíky, svory, fixační prkna

304 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2
m 299,750 69,20 20 742,70

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60°  z hranolů, hranolků, 

fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV Oprava krovu Karlova

VV "sloupky 140/140" 2,0*6 12,000

VV "vaznice 140/160" 15,0 15,000

VV

"krokve 120/140" 

((4,0*21)+(9,5+7,5)*16+(3,5+1,5+3,5)*15+(6,5*28)+(5,5*5)+(2,

5*36))*0,3

234,900

VV
"pozednice 120/160" 

(7,5+1,5+1,5+11,0+1,5+13,0+13,0+3,5+11,0+3,5+3,5)*0,3
21,150

VV "vzpěry 140/150" 3,5 3,500

VV "pásek 100/130" 1,0*44*0,3 13,200

VV Mezisoučet 299,750

VV Součet 299,750

305 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2
m 1 267,150 185,00 234 422,75

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 

z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV kontralatě

VV Karlova

VV

"stávající krov" 

(4,0*21)+(9,5*6)+(3,5+1,5)*15+(3,5*15)+(6,5*28)+(5,5*5)+(2,5

*36)

568,000

VV

"nový krov" 

(8,5*6)+7,7+5,1+3,1+1,1+(5,4*12)+2,8+5,7+(5,4*15)+(5,0*10)

+(5,3*10)

325,300

VV

"R2, R3" 

(7,4*1,7)+(7,8+5,0)*0,5*8,5+(11,0*1,7)+(10,8*5,3)+(8,2*4,9)+(

15,0*5,5)+(9,4*5,0)+(13,5+11,0)*0,5*5,0

373,850

VV Mezisoučet 1 267,150

VV Součet 1 267,150

306 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 33,453 8 500,00 284 350,50

PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2

VV kontralatě

VV "Karlova" 1267,15*0,06*0,4*1,1 33,453

VV Součet 33,453

307 K 762333132
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 332,200 268,00 89 029,60

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV Karlova

VV Oprava krovu

VV "sloupky 140/140" (2,0*18)*0,3 10,800

VV "vaznice 140/160" 45*0,3 13,500

VV

"krokve 120/140" 

((4,0*21)+(9,5+7,5)*16+(3,5+1,5+3,5)*15+(6,5*28)+(5,5*5)+(2,

5*36))*0,3

234,900

VV
"pozednice 120/160" 

(7,5+1,5+1,5+11,0+1,5+13,0+13,0+3,5+11,0+3,5+3,5)*0,3
21,150

VV "vzpěry 140/150" 10,5*0,3 3,150

VV "pásek 100/130" 1,0*44*0,3 13,200

VV Mezisoučet 296,700

VV nový krov

VV "160/120" 7,5+10,3+8,5+9,2 35,500

VV Mezisoučet 35,500

VV Součet 332,200

308 K 762333133
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
m 32,100 382,00 12 262,20

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného 

průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV Karlova 

VV nový krov
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VV "160/160" (0,8*5)+(1,3*8) 14,400

VV "120/200" 8,5+9,2 17,700

VV Mezisoučet 32,100

VV Součet 32,100

309 K 762333134
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
m 359,700 459,00 165 102,30

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného 

průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

VV Karlova

VV nový krov

VV "160/220" 5,0+6,0+(5,0*10) 61,000

VV "160/200" (8,5*6)+7,7+5,1+3,0+1,1+5,8+5,7+(5,4*27)+2,8+5,7 233,700

VV "140/240" (5,3*10) 53,000

VV "160/240" 12,0 12,000

VV Mezisoučet 359,700

VV Součet 359,700

310 K 762333135
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2
m 24,000 530,00 12 720,00

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného 

průřezové plochy přes 450 cm2

VV Karlova

VV nový krov

VV "180/260" 5,0+6,0 11,000

VV "240/280" 13,0 13,000

VV Mezisoučet 24,000

VV Součet 24,000

311 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 33,703 17 500,00 589 802,50

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m

VV Karlova

VV "140/140" 10,8*0,14*0,14*1,1 0,233

VV "140/160" 13,5*0,14*0,16*1,1 0,333

VV "120/140" 134,9*0,12*0,14*1,1 2,493

VV "120/160" (21,15+35,5)*0,12*0,16*1,1 1,196

VV "140/150" 315*0,14*0,15*1,1 7,277

VV "100/130" 13,2*0,1*0,13*1,1 0,189

VV "160/160" 14,4*0,16*0,16*1,1 0,406

VV "120/200" (17,7+223,6)*0,12*0,2*1,1 6,370

VV "160/220" 61,0*0,16*0,22*1,1 2,362

VV "160/200" 223,7*0,16*0,2*1,1 7,874

VV "140/240" 53,0*0,14*0,24*1,1 1,959

VV "160/240" 12,0*0,16*0,24*1,1 0,507

VV "180/260" 11,0*0,18*0,26*1,1 0,566

VV "240/280" 13,0*0,24*0,28*1,1 0,961

VV "200/240" 18,5*0,2*0,24*1,1 0,977

VV Mezisoučet 33,703

VV Součet 33,703

312 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz
m2 1 230,150 130,00 159 919,50

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV Karlova

VV

"stávající střecha" 

(7,5+10,5)*0,5*3,5+7,5*(1,5+2,5)+(10,5+7,5)*0,5*3,0+(4,0+9,0

)*0,5*6,0+(4,0+6,0)*0,5*4,0*2+(6,0*2,5*2)+(4,0+9,0)*0,5*8,0*2

301,500

VV
(11,0+16,0)*0,5*3,5+11,0*(1,5+2,5)+(16,0+14,0)*0,5*1,5+(9,0*

3,0*0,5*2)+(13,0+3,0)*0,5*7,5*2+(8,0*3,0)*0,5*2+(13,0*2,5*2)
349,750

VV

"nová střecha" 

((8,0+5,5)*0,5*8,5+(12,0+10,5)*0,5*5,5+(15,5+14,5)*0,5*5,0+(

9,5*5,0)+(9,0*5,3))*2

578,900

VV Mezisoučet 1 230,150

VV Součet 1 230,150

313 M 60511085
řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm 

tl 24mm dl 4m
m3 33,829 8 500,00 287 546,50

PP řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m

VV "Karlova" 1230,15*0,025*1,1 33,829

VV Součet 33,829

314 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 787,115 40,20 31 642,02

PP

Demontáž bednění a laťování  bednění střech rovných, obloukových, 

sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 

hoblovaných tl. do 32 mm

VV Karlova

VV

(7,5+10,5)*0,5*5,0+(7,5+6,5)*0,5*2,5+(10,5+4,5)*0,5*6,0+(4,0

*5,5)+(2,8+6,4)*0,5*4,2*2+(4,0*3,0*2)+(3,0+8,0)*0,5*4*2+(8,0*

3,0*2)+(11,2+16,2)*0,5*5,0

352,640
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VV

(11,5+10,0)*0,5*2,5+(16,5+11,0)*0,5*5,0+(11,0*3,8)+(12,0+3,

0)*0,5*6,2*2+(12,0+13,0)*0,5*2,5+(3,0+1,0)*3,0+(9,0*3,0*0,5)

+(3,0*6,5*0,5*2)+(4,2*9,0)

344,475

VV (10,0*9,0) 90,000

VV Mezisoučet 787,115

VV Součet 787,115

315 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 100,985 1 910,00 192 881,35

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  

svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 33,453+33,703+33,829 100,985

316 K 762421016
Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz 

šroubovaných
m2 42,000 539,00 22 638,00

PP
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm

VV římsy

VV "Karlova" (0,4+0,4)*(9,5+4,5+9,5+8,5+14,0+6,5) 42,000

VV Součet 42,000

317 K 762431026
Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na 

pero a drážku přibíjených
m2 11,500 544,00 6 256,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a 

drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm

VV Karlova

VV "W5" 2,3*2,5*2 11,500

318 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 

stropů, střešních podhledů a stěn
m2 53,500 41,70 2 230,95

PP
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních 

podhledů a stěn  hřebíky, vruty

VV 42,0+11,5 53,500

319 K 762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 410,680 128,00 52 567,04

PP Položení podlah  nehoblovaných na sraz z fošen hrubých

VV Karlova

VV "F14" (7,3*5,4)+(10,6*9,5)+(11,2*5,3) 199,480

VV "F15" 22,0*9,6 211,200

VV Mezisoučet 410,680

VV Součet 410,680

320 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 13,553 10 500,00 142 306,50

PP řezivo smrkové sušené tl 30mm

VV Karlova

VV "F14" ((7,3*5,4)+(10,6*9,5)+(11,2*5,3))*0,03*1,1 6,583

VV "F15" 22,0*9,6*0,03*1,1 6,970

VV Mezisoučet 13,553

VV Součet 13,553

321 K 762521921
Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez 

polštářů plochy jednotlivě do 0,25 m2
m 4,000 141,00 564,00

PP
Podlahy tesařské  vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken 

tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 0,25 m2

VV "Karlova" 4 4,000

VV Součet 4,000

322 K 762521922
Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez 

polštářů plochy jednotlivě do 1 m2
m 4,000 130,00 520,00

PP
Podlahy tesařské  vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken 

tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2

VV "Karlova" 4 4,000

VV Součet 4,000

323 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 314,680 87,20 27 440,10

PP Demontáž podlah  s polštáři z prken tl. do 32 mm

VV Karlova

VV "krov" (7,3*5,4)+(10,6*9,5)+(11,2*5,3)+(12,0*9,6) 314,680

VV Součet 314,680

324 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 346,148 40,10 13 880,53

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

VV Karlova

VV "F14" ((7,3*5,4)+(10,6*9,5)+(11,2*5,3))*1,1 219,428

VV "F15" 12,0*9,6*1,1 126,720

VV Mezisoučet 346,148

VV Součet 346,148

325 K 775591197
Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro 

plovoucí podlahy
m2 707,223 26,20 18 529,24

PP
Ostatní prvky pro plovoucí podlahy  montáž parozábrany se 

samolepícím proužkem

VV Karlova

VV "F14" (7,3*5,4)+(10,6*9,5)+(11,2*5,3) 199,480

VV "F15" 12,0*9,6 115,200

VV "R2, R3" 392,543 392,543

VV Mezisoučet 707,223

VV Součet 707,223

326 M 28329282
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

170g/m2
m2 813,306 54,30 44 162,52

PP fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2

VV "Karlova" 707,223*1,15 813,306
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VV Součet 813,306

327 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

12 m
t 66,029 750,00 49 521,75

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 2 692 502,46

328 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 787,115 181,00 142 467,82

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV Karlova

VV

(7,5+10,5)*0,5*5,0+(7,5+6,5)*0,5*2,5+(10,5+4,5)*0,5*6,0+(4,0

*5,5)+(2,8+6,4)*0,5*4,2*2+(4,0*3,0*2)+(3,0+8,0)*0,5*4*2+(8,0*

3,0*2)+(11,2+16,2)*0,5*5,0

352,640

VV

(11,5+10,0)*0,5*2,5+(16,5+11,0)*0,5*5,0+(11,0*3,8)+(12,0+3,

0)*0,5*6,2*2+(12,0+13,0)*0,5*2,5+(3,0+1,0)*3,0+(9,0*3,0*0,5)

+(3,0*6,5*0,5*2)+(4,2*9,0)

344,475

VV (10,0*9,0) 90,000

VV Mezisoučet 787,115

VV Součet 787,115

329 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 71,000 98,10 6 965,10

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV Karlova

VV
(1,6*9)+(1,5*9)+(1,6*4)+(1,5*5)+(1,2*4)+3,0+2,7+(1,8*2)+1,2+

0,9+(1,1*2)+(0,5*2)+(1,6*4)+1,2+1,5+0,7
71,000

VV Součet 71,000

330 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 47,000 129,00 6 063,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

VV Karlova

VV 28,0+13,0+6,0 47,000

331 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 43,000 95,10 4 089,30

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV Karlova

VV 7,5+10,5+13,5+3,5+8,0 43,000

VV Součet 43,000

332 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 62,500 74,00 4 625,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV Karlova

VV (10,0*4)+9,5+5,5+3,5+4,0 62,500

VV Součet 62,500

333 K 764011423
Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 

150 mm
m 7,000 291,00 2 037,00

PP
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 150 

mm

VV K/15

VV "Karlova" 7,0 7,000

VV Součet 7,000

334 K 764011623
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 

včetně tmelení rš 150 mm
m 86,500 326,00 28 199,00

PP
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

připojovací, včetně tmelení rš 150 mm

VV K/10

VV "Karlova" 8,5+9,5 18,000

VV K/12

VV "Karlova" (2,5*10)+(7,0*2)+(5,0*2)+5,0+9,0+5,5 68,500

VV Součet 86,500

335 K 764111641

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 

plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 

30°

m2 353,580 1 700,00 601 086,00

PP

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 

rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

VV Karlova

VV
(7,4*1,7)+(7,8+5,0)*0,5*8,5+(14,0+12,0)*0,5*4,5+(15,2+14,2)*

0,5*6,0+(8,5*5,0)+(9,8*5,0)+(11,0*4,4)
353,580

VV Součet 353,580

336 K 764111643

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 

plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 

60°

m2 754,850 1 910,00 1 441 763,50

PP

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 

rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 

60°

VV Karlova

VV

(7,5+10,5)*0,5*4,0+(10,5+7,9)*0,5*3,0+(6,5*2,0*2)+(6,5+3,0)*

0,5*3,0*2+(3,0+9,0)*0,5*6,0+(3,0+6,5)*0,5*6,0+(11,0+16,2)*0,

5*3,5+(16,2+14,0)*0,5*1,5

252,850

VV
(4,5*1,7*0,5*2)+(13,0+2,6)*0,5*7,0+(9,0*6,0*05)+(2,6+10,0)*0,

5*5,0+(7,0+8,4)*0,5*2,5+(6,5*2,5*0,5*2)+(3,6*6,5*0,5*2)
422,650

VV
(7,3+2,0+2,0+10,0+2,0)*2,5-(2,0*1,9*3)-

(2,5*1,9*2)+(3,0+6,0)*0,5*2,5*2+(7,8*2,5)
79,350
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VV Mezisoučet 754,850

VV Součet 754,850

337 K 764211615

Oplechování větraného hřebene s těsněním a 

perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 400 

mm

m 46,600 849,00 39 563,40

PP

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s těsněním 

a perforovaným plechem rš 400 mm

VV K/08

VV "Karlova" 10,5+10,8+16,5+2,8+4,0+2,0 46,600

VV Součet 46,600

338 K 764211655
Oplechování větraného nároží s větracím pásem z Pz s 

povrchovou úpravou rš 400 mm
m 34,500 739,00 25 495,50

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou nároží větraného, včetně větracího pásu rš 400 mm

VV K/08

VV "Karlova" 7,5+9,0+9,0+9,0 34,500

VV Součet 34,500

339 K 764212612
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 

mm
m 39,000 781,00 30 459,00

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou úžlabí rš 1000 mm

VV "Karlova" 5,0+5,0+5,5+2,5+2,5+5,5+6,5+6,5 39,000

VV Součet 39,000

340 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm
m 64,000 404,00 25 856,00

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm

VV K/09

VV
"Karlova" 

8,5+2,5+5,0+3,0+3,0+6,5+6,5+3,0+4,5+4,5+7,0+5,0+5,0
64,000

VV Součet 64,000

341 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný 

dvoutrubkový
m 72,500 1 660,00 120 350,00

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový 

zachytávač průbežný dvoutrubkový

VV K/08

VV

"Karlova" 

4,5+7,0+1,5+1,5+11,0+1,0+3,5+1,0+1,0+4,0+8,0+11,0+8,0+9,

5

72,500

VV Součet 72,500

342 K 764213652
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z 

Pz s povrchovou úpravou
kus 1,000 4 960,00 4 960,00

PP

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou 

skládanou nebo plechovou

VV K/17

VV "Karlova" 1 1,000

343 K 764216404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

Pz plechu rš 330 mm
m 51,800 375,00 19 425,00

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky 

kotvené, bez rohů rš 330 mm

VV

"Karlova" 

(1,2*4)+1,0+(0,7*6)+1,5+0,8+4,1+1,6+(1,5*2)+(1,0*11)+1,8+(1

,5*5)+(1,2*4)+2,7+3,0

51,800

VV Součet 51,800

344 K 764311415
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

plechu rš 400 mm
m 7,000 306,00 2 142,00

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s 

krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm

VV K/15

VV "Karlova" 7,0 7,000

VV Součet 7,000

345 K 764311615
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 400 mm
m 6,280 383,00 2 405,24

PP

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 

nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 

mm

VV K/14

VV "Karlova" 3,14*2,0 6,280

VV Součet 6,280

346 K 76431161-R
Lemování rovných zdí střech s krytinou plechovou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 330 mm
m 86,500 353,00 30 534,50

VV K/10

VV "Karlova" 8,5+9,5 18,000

VV K/12

VV "Karlova" (2,5*10)+(7,0*2)+(5,0*2)+5,0+9,0+5,5 68,500

VV Součet 86,500

347 K 764314612
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou
m2 3,840 1 820,00 6 988,80

PP
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez 

lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu

VV VZT
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VV "Karlova" (1,0+0,6)*2*0,4*3 3,840

348 K 76431461-R
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou
m2 2,520 1 820,00 4 586,40

VV K/13

VV "karlova" (0,7+1,1)*2*0,7 2,520

349 K 764314664
Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav 

střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330x800mm
kus 1,000 699,00 699,00

PP

Lemování sloupků komínových lávek z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou s podložkou, střech s krytinou skládanou mimo 

prejzovou nebo z plechu rš 330 x 800 mm

VV "Karlova" 1 1,000

350 K 764316621
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou 

na skládané krytině D do 75 mm
kus 3,000 1 260,00 3 780,00

PP

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměru do 75 mm

VV "Karlova" 3 3,000

VV Součet 3,000

351 K 764316622
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou 

na skládané krytině D do 100 mm
kus 4,000 1 340,00 5 360,00

PP

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm

VV "Karlova" 4 4,000

VV Součet 4,000

352 K 764316623
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou 

na skládané krytině D do 150 mm
kus 4,000 1 670,00 6 680,00

PP

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm

VV "Karlova" 4 4,000

353 K 764316624
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou 

na skládané krytině D do 200 mm
kus 2,000 1 920,00 3 840,00

PP

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 150 do 200 mm

VV "Karlova" 2 2,000

354 K 764511403 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm m 12,000 353,00 4 236,00

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 

250 mm

VV K/05

VV "Karlova" 2,0+3,0+3,0+2,0+2,0 12,000

VV Součet 12,000

355 K 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 8,500 420,00 3 570,00

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 

330 mm

VV K/01

VV "Karlova" 8,5 8,500

VV Součet 8,500

356 K 764511405 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm m 84,800 564,00 47 827,20

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 

400 mm

VV K/03

VV "Karlova" 5,0+6,5+13,0+3,0+14,5+8,0+10,0+10,3+14,5 84,800

VV Součet 84,800

357 K 764511443
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 

plechu 250/80 mm
kus 5,000 373,00 1 865,00

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný 

(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm

VV K/05

VV "Karlova" 5 5,000

VV Součet 5,000

358 K 764511444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 

plechu 330/100 mm
kus 1,000 442,00 442,00

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný 

(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

VV K/02

VV "Karlova" 1 1,000

VV Součet 1,000

359 K 764511445
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 

plechu 400/120 mm
kus 9,000 530,00 4 770,00

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný 

(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

VV K/03

VV "Karlova" 9 9,000

VV Součet 9,000

360 K 764518421
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

plechu průměru 80 mm
m 6,000 488,00 2 928,00
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PP
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 

průměru 80 mm

VV K/02

VV "Karlova" 1,0 1,000

VV K/06

VV "Karlova" 1,0*5 5,000

VV Součet 6,000

361 K 764518422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

plechu průměru 100 mm
m 59,000 532,00 31 388,00

PP
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 

průměru 100 mm

VV K/04

VV "Karlova" (1,5*2)+(11,0*4)+(4,0*3) 59,000

VV Součet 59,000

362 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 10,662 2 350,00 25 055,70

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 765 Krytina skládaná 184 523,09

363 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 82,500 69,20 5 709,00

PP Montáž krytiny keramické  okapové hrany s okapním větracím pásem

VV "Karlova" 5,0+7,0+13,0+3,0+8,5+14,0+22,5+9,5 82,500

VV Součet 82,500

364 M 59660027 pás ochranný větrací okapní Al š 100mm m 90,750 92,40 8 385,30

PP pás ochranný větrací okapní Al š 100mm

VV "Karlova" 5,0+7,0+13,0+3,0+8,5+14,0+22,5+9,5 82,500

VV Součet 82,500

VV 82,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,750

365 K 765115352
Montáž střešní stoupací plošiny délky do 800 mm pro 

keramickou krytinu
kus 1,000 346,00 346,00

PP
Montáž střešních doplňků krytiny keramické  stoupací plošiny délky přes 

400 do 800 mm

VV K/18

VV "Karlova" 1 1,000

366 M 59660007
stoupací plošina univerzální-dlouhý,držák rovný rošt 

800/250mm vč. spojovacího materiálu v barvě
sada 1,000 2 410,00 2 410,00

PP
stoupací plošina univerzální-dlouhý,držák rovný rošt 800/250mm vč. 

spojovacího materiálu v barvě

367 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

do 20° lepením na bednění nebo izolaci
m2 1 197,880 72,00 86 247,36

PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie  kladené ve sklonu do 20° lepením 

(vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

VV strop F14, F15

VV "Karlova"  (7,3*5,4)+(10,6*9,5)+(11,2*5,3)+(12,0*9,6) 314,680

VV Mezisoučet 314,680

VV krov

VV Karlova

VV

"stávající střecha" 

(7,5+10,5)*0,5*3,5+7,5*(1,5+2,5)+(10,5+7,5)*0,5*3,0+(4,0+9,0

)*0,5*6,0+(4,0+6,0)*0,5*4,0*2+(6,0*2,5*2)+(4,0+9,0)*0,5*8,0

249,500

VV
(11,0+16,0)*0,5*3,5+11,0*(1,5+2,5)+(16,0+14,0)*0,5*1,5+(9,0*

3,0*2)+(13,0+3,0)*0,5*7,5*2+(8,0*3,0)*0,5*2+(13,0*2,5)
344,250

VV

"nová střecha" 

(8,0+5,5)*0,5*8,5+(12,0+10,5)*0,5*5,5+(15,5+14,5)*0,5*5,0+(9

,5*5,0)+(9,0*5,3)

289,450

VV Mezisoučet 883,200

VV Součet 1 197,880

368 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 1 377,562 58,80 81 000,65

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 1197,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 377,562

369 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

do 12 m
t 0,317 1 340,00 424,78

PP

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 

přes 6 do 12 m

D 7661 Konstrukce truhlářské - dveře 45 000,00

370 K 7661 201

Renovace stávajících dveří/vrat 1000+1000/1460-2600 

mm, vč rámové zárubně - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.28, pol. DR1

ks 1,000 15 000,00 15 000,00

371 K 7661 202

Renovace stávajících dveří hlavního vstupu 

2500/2450+1150 mm vč. rámové zárubně - přesná spc. 

viz . výkres č. D.1.1.28, pol. DR2

ks 1,000 15 000,00 15 000,00
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372 K 7661 203

Renovace stávajících dveří vedlejšího vstupu 

1730/2380+1070 mm vč. rámové zárubně - přesná spc. 

viz . výkres č. D.1.1.28, pol. DR3

ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D 7662 Konstrukce truhlářské - okna 894 862,00

373 K 7662 101
Dodávka a montáž oken dřevěných 1200/790 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD1
ks 2,000 9 480,00 18 960,00

374 K 7662 102
Dodávka a montáž oken dřevěných 1200/600 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD2
ks 2,000 7 200,00 14 400,00

375 K 7662 103
Dodávka a montáž oken dřevěných 670/500 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD3
ks 1,000 3 350,00 3 350,00

376 K 7662 104
Dodávka a montáž oken dřevěných 700+700/470 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD4
ks 1,000 7 000,00 7 000,00

377 K 7662 105
Dodávka a montáž oken dřevěných 700+700/380 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD5
ks 2,000 7 000,00 14 000,00

378 K 7662 107
Dodávka a montáž oken dřevěných 1450/1400 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD7
ks 3,000 20 300,00 60 900,00

379 K 7662 113
Dodávka a montáž oken dřevěných 2610/1740-2660 

mm - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD13
ks 2,000 69 426,00 138 852,00

380 K 7662 115

Dodávka a montáž oken dřevěných 1000/1300 mm, 

EI30DP3 - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. 

OD15

ks 9,000 13 000,00 117 000,00

381 K 7662 116
Dodávka a montáž oken dřevěných 1500/1500 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD16
ks 5,000 22 500,00 112 500,00

382 K 7662 117
Dodávka a montáž oken dřevěných 1150/1570 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD17
ks 4,000 18 400,00 73 600,00

383 K 7662 119

Dodávka a montáž oken dřevěných 1100/1250 mm, 

EI30DP3, uzavírá EPS - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.26, pol. OD19

ks 1,000 14 300,00 14 300,00

384 K 7662 201

Renovace stávajících špaletových oken v uliční fasádě 

1900/2400 mm - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.25, 

pol. OR1

ks 17,000 10 000,00 170 000,00

385 K 7662 202

Renovace stávajících špaletových oken v uliční fasádě 

nad vraty 1820/1550 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.25, pol. OR2

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

386 K 7662 203

Renovace stávajících obloukových špaletových oken v 

uliční fasádě 1900/2350-3210 mm - přesná spc. viz . 

výkres č. D.1.1.25, pol. OR3

ks 6,000 10 000,00 60 000,00

387 K 7662 204

Renovace stávajícího vysokého schodišťového 

špaletového okna 1870/3400 mm - přesná spc. viz . 

výkres č. D.1.1.25, pol. OR4

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

388 K 7662 206

Renovace stávajícího interiérového špaletového okna 

ve schodišti 2370/1570 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.25, pol. OR6

ks 2,000 10 000,00 20 000,00

389 K 7662 207

Renovace stávajícího segmentového špaletového okna 

v krovu 2675/0-2050 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.25, pol. OR7

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

390 K 7662 208

Renovace stávajícího segmentového špaletového okna 

v krovu 2965/0-2050 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.25, pol. OR8

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

391 K 7662 209

Renovace stávajícího obloukového okna ve štítu krovu 

580/1610-1930 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.25, pol. OR9

ks 2,000 10 000,00 20 000,00

392 K 7662 210

Renovace stávajícího obloukového okna ve štítu krovu 

1000/1400-1930 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.25, pol. OR10

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

D 768 Konstrukce hliníkové 505 240,00

393 K 768 101

Dodávka a montáž Al okna nad průjezdem 710/660 

mm EI30DP1 - přesná spc viz výkres č. D.1.1.27, pol. 

OH1

ks 1,000 17 000,00 17 000,00

394 K 768 102

Dodávka a montáž Al pásového okna kuchyně 

4030/800 mm EI30DP1 - přesná spc viz výkres č. 

D.1.1.27, pol. OH2

ks 1,000 68 000,00 68 000,00

395 K 768 103

Dodávka a montáž Al vysokého okna na schodišti 

1870/3400 mm EI30DP1 - přesná spc viz výkres č. 

D.1.1.27, pol. OH3

ks 1,000 119 000,00 119 000,00

396 K 768 104
Dodávka a montáž Al okna přístavby 1000/1300 mm 

EI30DP1 - přesná spc viz výkres č. D.1.1.27, pol. OH4
ks 2,000 25 500,00 51 000,00
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397 K 768 105
Dodávka a montáž Al okna schodiště 1730/1660 mm 

EI30DP1 - přesná spc viz výkres č. D.1.1.27, pol. OH5
ks 1,000 52 020,00 52 020,00

398 K 768 111

Dodávka a montáž Al dvoukřídlových vrat 2200/2600 

mm EI30DP1 - přesná spc viz výkres č. D.1.1.27, pol. 

DH1

ks 1,000 97 240,00 97 240,00

399 K 768 112
Dodávka a montáž Al dveří na dvůr 1340/2200 mm 

EI30DP1 - přesná spc viz výkres č. D.1.1.27, pol. DH2
ks 1,000 52 360,00 52 360,00

400 K 768 113

Dodávka a montáž Al dveří zásobování 1300/2200 mm 

EI30DP1-C2 - přesná spc viz výkres č. D.1.1.27, pol. 

DH3

ks 1,000 48 620,00 48 620,00

D 769 Ostatní prvky PSV 15 000,00

401 K 769 116
Renovace světlíku a ventilačního výdechu malého sálu - 

přesná spc. viz výkres č. D.1.1.32, pol. PR6
ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D M M 1 635 480,56

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 1 635 480,56

D 242-M VZT zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání přednáškového sálu a kluboven v 1.PP 500 846,33

402 K 242 101

Kompaktní jednotka s rotačním regeneračním 

výměníkem (okamžitá účinnost rekuperace zima 

77%/léto 74%, tepelná účinnost ZZT 76,9%), filtry 

G4+F7/M5, vodní ohřívač - teplotní spád 70/50°C, 

okamžitý výkon 30,12 kW. Vp=2700 m3/h, Vo= 2700 

m3/h. Externí tlakov

kpl 1,000 197 228,00 197 228,00

PP

Kompaktní jednotka s rotačním regeneračním výměníkem (okamžitá 

účinnost rekuperace zima 77%/léto 74%, tepelná účinnost ZZT 76,9%), 

filtry G4+F7/M5, vodní ohřívač - teplotní spád 70/50°C, okamžitý výkon 

30,12 kW. Vp=2700 m3/h, Vo= 2700 m3/h. Externí tlaková ztráta na 

přívodu 450 Pa, odvodu 450 Pa. Ventilátory s EC motory. Rám VZT 

jednotky z hliníkových profilů, stěnové panely z ocelového plechu 

vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z minerální vlny, dvířka se zámky. 

Zprovoznění s garancí jednotky odborným zástupcem výrobce. Dodávka 

vč. integrované kompletně propojené regulace vč. externího ovladače, 

pružných spojek a podtlakového sifonu s uzávěrem.

403 K 242 102

buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, 

instalační rozměr potrubí 600x500, délka 1500 mm, 

kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  absorpční 

výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, 

oddělená od proudícího vzduchu netkanou  

kašírovanou

ks 4,000 8 006,81 32 027,24

PP

buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, instalační rozměr potrubí 

600x500, délka 1500 mm, kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  

absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, 

oddělená od proudícího vzduchu netkanou  kašírovanou  textilií, 3 buňky 

šířky 200 mm

404 K 242 103

500x400 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 1,000 6 636,82 6 636,82

PP

500x400 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

405 K 242 104

500x315 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí, 

list klapky uzavírá zpětná pružina servopohonu - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně 

hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje 

svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře

ks 2,000 6 362,42 12 724,84

PP

500x315 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí, list klapky uzavírá 

zpětná pružina servopohonu - napájecí napětí AC 230 V, silikonové 

těsnění včetně hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj 

objem a vzduchovod neprodyšně uzavře

406 K 242 105

200x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 2,000 5 717,32 11 434,64

PP

200x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

407 K 242 106

400x300 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

1500 - 4200 m3/h

ks 2,000 2 807,00 5 614,00
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PP

400x300 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 1500 - 4200 m3/h

408 K 242 107

200x100 mm, regulátor variabilního průtoku vzduchu 

pro čtyřhranné potrubí s vestavěnou regulací, pro 

přívod i odvod, vstupní data jsou porovnána s 

referenčním signálem a následně je servopohonem 

upraveno nastavení klapky, analogový vstup 0–10 V, 

průtok 14

ks 6,000 8 645,47 51 872,82

PP

200x100 mm, regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné 

potrubí s vestavěnou regulací, pro přívod i odvod, vstupní data jsou 

porovnána s referenčním signálem a následně je servopohonem 

upraveno nastavení klapky, analogový vstup 0–10 V, průtok 144 - 720 

m3/h

409 K 242 108

500x400 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 1390 - 2770 m3/h, horizontální 

listy

ks 1,000 850,88 850,88

PP

500x400 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 1390 - 2770 m3/h, 

horizontální listy

410 K 242 109

500x300 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 1040 - 2070 m3/h, horizontální 

listy

ks 2,000 850,88 1 701,76

PP

500x300 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 1040 - 2070 m3/h, 

horizontální listy

411 K 242 110

300x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 180 - 370 m3/h, vertikální listy

ks 6,000 385,38 2 312,28

PP

300x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 180 - 370 m3/h, 

vertikální listy

412 K 242 111

200x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 110 - 230 m3/h, horizontální 

listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační 

listy s protiběžným pohybem

ks 2,000 525,79 1 051,58

PP

200x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 110 - 230 m3/h, 

horizontální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

413 K 242 112
500x710 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné 

sítě a pozedního rámu, pozinkovaný plech
ks 2,000 1 990,26 3 980,52

PP
500x710 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné sítě a pozedního 

rámu, pozinkovaný plech

414 K 242 113

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 650 mm, 13 % tvarovek

m2 43,000 562,67 24 194,81

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 650 mm, 13 % tvarovek

415 K 242 114

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1050 mm, 15 % tvarovek

m2 70,000 562,67 39 386,90

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1050 mm, 15 % tvarovek

416 K 242 115

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1500 mm, 49 % tvarovek

m2 4,000 562,67 2 250,68

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1500 mm, 49 % tvarovek

417 K 242 116

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1890 mm, 41 % tvarovek

m2 23,000 562,67 12 941,41

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1890 mm, 41 % tvarovek

418 K 242 117

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 2630 mm, 57 % tvarovek

m2 97,000 562,67 54 578,99

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 2630 mm, 57 % tvarovek

419 K 242 118

tl. 80 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s 

polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,037-

0,075 W/mK, ve venkovním prostředí

m2 7,000 349,74 2 448,18

PP

tl. 80 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou 

folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD 

= 0,037-0,075 W/mK, ve venkovním prostředí
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420 K 242 119

tl. 60 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s 

polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,037-

0,075 W/mK

m2 18,000 336,29 6 053,22

PP

tl. 60 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou 

folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD 

= 0,037-0,075 W/mK

421 K 242 120

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny 

s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035-

0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro kotvení a 

samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požár

m2 102,000 309,38 31 556,76

PP

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny s polepem 

hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,035-0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro 

kotvení a samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požární odolnost 30 

minut

D 243-M VZT zařízení č. 3 - Teplovzdušné větrání cvičné kuchyně a přilehlých prostor 381 095,50

422 K 243 101

Kompaktní jednotka v podstropním provedení, s 

protiproudým výměníkem (okamžitá účinnost 

rekuperace zima 89%/léto 76%, tepelná účinnost ZZT 

76,1%), filtry F7/M5, vodní ohřívač - teplotní spád 

70/50°C, okamžitý výkon 19,83 kW. Vp=1800 m3/h, 

Vo= 1800 m3/h. E

kpl 1,000 151 304,15 151 304,15

PP

Kompaktní jednotka v podstropním provedení, s protiproudým 

výměníkem (okamžitá účinnost rekuperace zima 89%/léto 76%, tepelná 

účinnost ZZT 76,1%), filtry F7/M5, vodní ohřívač - teplotní spád 70/50°C, 

okamžitý výkon 19,83 kW. Vp=1800 m3/h, Vo= 1800 m3/h. Externí 

tlaková ztráta na přívodu 300 Pa, odvodu 300 Pa. Ventilátory s EC 

motory. Rám VZT jednotky z hliníkových profilů, stěnové panely z 

ocelového plechu vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z minerální vlny, 

dvířka se zámky. Zprovoznění s garancí jednotky odborným zástupcem 

výrobce. Dodávka vč. integrované kompletně propojené regulace vč. 

externího ovladače, pružných spojek a podtlakového sifonu s uzávěrem.

423 K 243 102

buňkový tlumič hluku, instalační rozměr potrubí 

500x500, délka 1500 mm, kostra z pozinkovaného  

plechu, vložená  absorpční výplň je z nehořlavého, 

zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího 

vzduchu netkanou  kašírovanou  textilií, 2 buňky šířky

ks 3,000 4 348,53 13 045,59

PP

buňkový tlumič hluku, instalační rozměr potrubí 500x500, délka 1500 

mm, kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  absorpční výplň je z 

nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího 

vzduchu netkanou  kašírovanou  textilií, 2 buňky šířky 250 mm, Pozn.: 

přívod vzduchu, sání čerstvého vzduchu, výdech znehodnoceného 

vzduchu

424 K 243 103

buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, 

instalační rozměr potrubí 500x500, délka 1000 mm, 

kostra kulisy z pozinkovaného  plechu, vložená  

absorpční z nehořlavého, zvukově pohltivého 

materiálu, vzduchotěsně zavařená do v plastové folii a 

oddělená od

ks 1,000 3 572,86 3 572,86

PP

buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, instalační rozměr potrubí 

500x500, délka 1000 mm, kostra kulisy z pozinkovaného  plechu, 

vložená  absorpční z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, 

vzduchotěsně zavařená do v plastové folii a oddělená od proudícího 

vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem, 2 buňky šířky 250 mm, 

Pozn.: odtah z interiéru

425 K 243 104

průměr 125 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

kruhové potrubí, pro přívod i odvod, ocelový galvanicky 

pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 100-200 

m3/h

ks 1,000 1 740,92 1 740,92

PP

průměr 125 mm, regulátor konstatního průtoku pro kruhové potrubí, pro 

přívod i odvod, ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 100-200 m3/h

426 K 243 105

průměr 100 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

kruhové potrubí, pro přívod i odvod, ocelový galvanicky 

pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 100-200 

m3/h

ks 1,000 1 689,55 1 689,55

PP

průměr 100 mm, regulátor konstatního průtoku pro kruhové potrubí, pro 

přívod i odvod, ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 100-200 m3/h

427 K 243 106

300x200 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

600 - 2000 m3/h

ks 1,000 2 309,50 2 309,50

PP

300x200 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 600 - 2000 m3/h

428 K 243 107

odsavač par, nerez, max. 603 m3/h, včetně hliníkového 

tukového filtru a zpětné klapky, 3 stupně výkonu, 

průměr napojení 150 mm

ks 4,000 31 355,29 125 421,16

PP
odsavač par, nerez, max. 603 m3/h, včetně hliníkového tukového filtru a 

zpětné klapky, 3 stupně výkonu, průměr napojení 150 mm
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429 K 243 108

"přívodní čtvtkruhová textilní výústka - mikroperforacem 

tvar čtvrtkruhový, rozměr 315 mm, celková délka 2000 

mm, první konec - začátek, druhý konec - zaslepení, 

průtok 785 m3/h, použitelný přetlak 100 Pa, tlaková 

ztráta třením = 4,3 Pa, přechod na čtyřhr

ks 2,000 3 976,21 7 952,42

PP

přívodní čtvtkruhová textilní výústka - mikroperforacem tvar 

čtvrtkruhový, rozměr 315 mm, celková délka 2000 mm, první konec - 

začátek, druhý konec - zaslepení, průtok 785 m3/h, použitelný přetlak 

100 Pa, tlaková ztráta třením = 4,3 Pa, přechod na čtyřhranný 

315x315/150, začátek Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné 

vlákno (multifilament), požární odolnost - třída B-s1, teplotní odolnost -60 

až +110°C, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), 

pratelná v pračce Seznam montážního materiálu:

2ks 1700mm hliníkový profil, 4ks napínač v profilu, 1ks čtyřhranný 

315x315 mm nerez příruba

430 K 243 109
2ks 1700mm hliníkový profil, 4ks napínač v profilu, 1ks 

čtyřhranný 315x315 mm nerez příruba"
ks 2,000 519,42 1 038,84

PP
2ks 1700mm hliníkový profil, 4ks napínač v profilu, 1ks čtyřhranný 

315x315 mm nerez příruba"

431 K 243 110
průměr 100 mm, univerzální plastový talířový ventil 

přívodní/odvodní, včetně montážního kroužku
ks 6,000 80,01 480,06

PP
průměr 100 mm, univerzální plastový talířový ventil přívodní/odvodní, 

včetně montážního kroužku

432 K 243 111
500x500 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné 

sítě a pozedního rámu, pozinkovaný plech
ks 2,000 1 584,09 3 168,18

PP
500x500 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné sítě a pozedního 

rámu, pozinkovaný plech

433 K 243 112

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 650 mm, 65 % tvarovek

m2 3,000 562,67 1 688,01

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 650 mm, 65 % tvarovek

434 K 243 113

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1500 mm, 96 % tvarovek

m2 9,000 562,67 5 064,03

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1500 mm, 96 % tvarovek

435 K 243 114

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1890 mm, 100 % tvarovek

m2 6,000 562,67 3 376,02

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1890 mm, 100 % tvarovek

436 K 243 115

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 2630 mm, 59 % tvarovek

m2 34,000 562,67 19 130,78

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 2630 mm, 59 % tvarovek

437 K 243 116

tl. 80 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s 

polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,037-

0,075 W/mK, ve venkovním prostředí

m2 2,000 376,64 753,28

PP

tl. 80 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou 

folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD 

= 0,037-0,075 W/mK, ve venkovním prostředí

438 K 243 117

tl. 60 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s 

polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,037-

0,075 W/mK

m2 21,000 336,29 7 062,09

PP

tl. 60 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou 

folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD 

= 0,037-0,075 W/mK

439 K 243 118
kruhové potrubí pozinkované - průměr 100 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 9,000 932,62 8 393,58

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 100 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

440 K 243 119
kruhové potrubí pozinkované - průměr 125 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 10,000 841,19 8 411,90

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 125 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

441 K 243 120
kruhové potrubí pozinkované - průměr 150 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 2,000 827,12 1 654,24

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 150 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

442 K 243 121
kruhové potrubí pozinkované - průměr 200 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 11,000 932,62 10 258,82
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PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 200 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

443 K 243 122
kruhové potrubí pozinkované - průměr 315 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 1,000 1 414,55 1 414,55

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 315 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

444 K 243 123

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 100 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 23,000 60,49 1 391,27

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 100 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

445 K 243 124

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 125 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 10,000 77,37 773,70

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 125 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

D 244-M VZT zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání 1.PP, šaten a hyg. zázemí v 1.NP (nárokovatelné položky)376 642,24

446 K 244 101

Kompaktní jednotka v podstropním provedení, s 

protiproudým výměníkem (okamžitá účinnost 

rekuperace zima 91%/léto 78%, tepelná účinnost ZZT 

77,9%), filtry F7/M5, vodní ohřívač - teplotní spád 

70/50°C, okamžitý výkon 39,23 kW. Vp=3500 m3/h, 

Vo= 3500 m3/h. E

kpl 0,600 227 326,41 136 395,85

PP

Kompaktní jednotka v podstropním provedení, s protiproudým 

výměníkem (okamžitá účinnost rekuperace zima 91%/léto 78%, tepelná 

účinnost ZZT 77,9%), filtry F7/M5, vodní ohřívač - teplotní spád 70/50°C, 

okamžitý výkon 39,23 kW. Vp=3500 m3/h, Vo= 3500 m3/h. Externí 

tlaková ztráta na přívodu 450 Pa, odvodu 500 Pa. Ventilátory s EC 

motory. Rám VZT jednotky z hliníkových profilů, stěnové panely z 

ocelového plechu vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z minerální vlny, 

dvířka se zámky. Zprovoznění s garancí jednotky odborným zástupcem 

výrobce. Dodávka vč. integrované kompletně propojené regulace vč. 

externího ovladače, pružných spojek a podtlakového sifonu s uzávěrem.

VV 1,0*0,6 0,600

447 K 244 102

buňkový tlumič hluku, instalační rozměr potrubí 

600x500, délka 1500 mm, kostra z pozinkovaného  

plechu, vložená  absorpční výplň je z nehořlavého, 

zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího 

vzduchu netkanou  kašírovanou  textilií, 3 buňky šířky

ks 1,200 6 228,01 7 473,61

PP

buňkový tlumič hluku, instalační rozměr potrubí 600x500, délka 1500 

mm, kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  absorpční výplň je z 

nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího 

vzduchu netkanou  kašírovanou  textilií, 3 buňky šířky 200 mm

VV 2,0*0,6 1,200

448 K 244 103

710x630 mm, protihluková žaluzie, hloubka 400 mm, 

pozinkovaný plech, panely žaluzie jsou vyplněny 

akusticky pohltivou hmotou s děrovaným plechem, 

sklon panelů je konstruován tak, aby žaluzie byla 

osaditelná též jako koncový prvek do 

vzduchotechnických pot

ks 0,600 13 947,05 8 368,23

PP

710x630 mm, protihluková žaluzie, hloubka 400 mm, pozinkovaný plech, 

panely žaluzie jsou vyplněny akusticky pohltivou hmotou s děrovaným 

plechem, sklon panelů je konstruován tak, aby žaluzie byla osaditelná 

též jako koncový prvek do vzduchotechnických potrubí,  včetně 

ochranné sítě a pozedního rámu

VV 1,0*0,6 0,600

449 K 244 104

630x710 mm, protihluková žaluzie, hloubka 400 mm, 

pozinkovaný plech, panely žaluzie jsou vyplněny 

akusticky pohltivou hmotou s děrovaným plechem, 

sklon panelů je konstruován tak, aby žaluzie byla 

osaditelná též jako koncový prvek do 

vzduchotechnických pot

ks 0,600 14 572,80 8 743,68

PP

630x710 mm, protihluková žaluzie, hloubka 400 mm, pozinkovaný plech, 

panely žaluzie jsou vyplněny akusticky pohltivou hmotou s děrovaným 

plechem, sklon panelů je konstruován tak, aby žaluzie byla osaditelná 

též jako koncový prvek do vzduchotechnických potrubí, ,  včetně 

ochranné sítě a pozedního rámu

VV 1,0*0,6 0,600

450 K 244 105

355x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 0,600 5 904,58 3 542,75

PP

355x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 1,0*0,6 0,600
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451 K 244 106

355x100 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 1,200 5 838,85 7 006,62

PP

355x100 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 2,0*0,6 1,200

452 K 244 107

315x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 1,200 5 863,31 7 035,97

PP

315x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 2,0*0,6 1,200

453 K 244 108

315x100 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 0,600 5 800,63 3 480,38

PP

315x100 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 1,0*0,6 0,600

454 K 244 109

200x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 1,200 5 717,32 6 860,78

PP

200x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 2,0*0,6 1,200

455 K 244 110

200x160 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 1,200 5 667,63 6 801,16

PP

200x160 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 2,0*0,6 1,200

456 K 244 111

200x150 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 1,200 5 667,63 6 801,16

PP

200x150 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 2,0*0,6 1,200

457 K 244 112

300x100 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

400 - 1000 m3/h

ks 1,200 2 177,91 2 613,49

PP

300x100 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 400 - 1000 m3/h

VV 2,0*0,6 1,200

458 K 244 113

200x200 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

500 - 1300 m3/h

ks 1,200 2 200,42 2 640,50

PP

200x200 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 500 - 1300 m3/h

VV 2,0*0,6 1,200

459 K 244 114

200x150 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

400 - 1000 m3/h

ks 1,800 2 123,72 3 822,70

PP

200x150 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 400 - 1000 m3/h

VV 3,0*0,6 1,800
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460 K 244 115

200x100 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

250 - 700 m3/h

ks 3,000 2 069,54 6 208,62

PP

200x100 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 250 - 700 m3/h

VV 5,0*0,6 3,000

461 K 244 116

400x100 mm, přívodní/odvodní stěnová mřížka, rozteč 

horizontálních pevných lamel 12,5 mm, úhel natočení 

15°, AL profil, průtok 130 - 270 m3/h

ks 1,200 613,33 736,00

PP

400x100 mm, přívodní/odvodní stěnová mřížka, rozteč horizontálních 

pevných lamel 12,5 mm, úhel natočení 15°, AL profil, průtok 130 - 270 

m3/h

VV 2,0*0,6 1,200

462 K 244 117

500x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 680 - 1360 m3/h, horizontální 

listy

ks 0,600 612,02 367,21

PP

500x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 680 - 1360 m3/h, 

horizontální listy

VV 1,0*0,6 0,600

463 K 244 118

400x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 540 - 1080 m3/h, horizontální 

listy

ks 0,600 529,61 317,77

PP

400x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 540 - 1080 m3/h, 

horizontální listy

VV 1,0*0,6 0,600

464 K 244 119

300x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 400 - 790 m3/h, horizontální 

listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační 

listy s protiběžným pohybem

ks 0,600 732,66 439,60

PP

300x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 400 - 790 m3/h, 

horizontální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

VV 1,0*0,6 0,600

465 K 244 120

300x150 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 290 - 580 m3/h, horizontální 

listy

ks 0,600 424,30 254,58

PP

300x150 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 290 - 580 m3/h, 

horizontální listy

VV 1,0*0,6 0,600

466 K 244 121

300x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 180 - 370 m3/h, horizontální 

listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační 

listy s protiběžným pohybem

ks 0,600 622,71 373,63

PP

300x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 180 - 370 m3/h, 

horizontální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

VV 1,0*0,6 0,600

467 K 244 122

300x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 180 - 370 m3/h, vertikální listy, 

včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

ks 0,600 622,71 373,63

PP

300x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 180 - 370 m3/h, 

vertikální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

VV 1,0*0,6 0,600

468 K 244 123

200x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 110 - 230 m3/h, vertikální listy, 

včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

ks 3,600 518,28 1 865,81

PP

200x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 110 - 230 m3/h, 

vertikální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

VV 6,0*0,6 3,600

469 K 244 124

200x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 110 - 230 m3/h, horizontální 

listy

ks 1,200 338,07 405,68
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PP

200x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 110 - 230 m3/h, 

horizontální listy

VV 2,0*0,6 1,200

470 K 244 125
průměr 200 mm, univerzální plastový talířový ventil 

přívodní/odvodní, včetně montážního kroužku
ks 3,600 166,17 598,21

PP
průměr 200 mm, univerzální plastový talířový ventil přívodní/odvodní, 

včetně montážního kroužku

VV 6,0*0,6 3,600

471 K 244 126
průměr 125 mm, univerzální plastový talířový ventil 

přívodní/odvodní, včetně montážního kroužku
ks 4,200 101,28 425,38

PP
průměr 125 mm, univerzální plastový talířový ventil přívodní/odvodní, 

včetně montážního kroužku

VV 7,0*0,6 4,200

472 K 244 127
průměr 100 mm, univerzální plastový talířový ventil 

přívodní/odvodní, včetně montážního kroužku
ks 21,000 91,44 1 920,24

PP
průměr 100 mm, univerzální plastový talířový ventil přívodní/odvodní, 

včetně montážního kroužku

VV 35,0*0,6 21,000

473 K 244 128

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na 

stavbě, panely z tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran 

potažené hliníkovou folií s ochranným lakem, tl. panelu 

30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, včetně 

veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, at

m2 13,200 562,67 7 427,24

PP

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na stavbě, panely z 

tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran potažené hliníkovou folií s 

ochranným lakem, tl. panelu 30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, 

včetně veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, atyp. tvarů a 

tvarovek, vlastní certifikát a prohlášení o shodě - velikost do obvodu 

1050 mm, 40 % tvarovek 

VV 22,0*0,6 13,200

474 K 244 129

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na 

stavbě, panely z tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran 

potažené hliníkovou folií s ochranným lakem, tl. panelu 

30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, včetně 

veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, at

m2 3,000 562,67 1 688,01

PP

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na stavbě, panely z 

tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran potažené hliníkovou folií s 

ochranným lakem, tl. panelu 30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, 

včetně veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, atyp. tvarů a 

tvarovek, vlastní certifikát a prohlášení o shodě - velikost do obvodu 

1500 mm, 20 % tvarovek 

VV 5,0*0,6 3,000

475 K 244 130

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na 

stavbě, panely z tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran 

potažené hliníkovou folií s ochranným lakem, tl. panelu 

30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, včetně 

veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, at

m2 36,000 562,67 20 256,12

PP

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na stavbě, panely z 

tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran potažené hliníkovou folií s 

ochranným lakem, tl. panelu 30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, 

včetně veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, atyp. tvarů a 

tvarovek, vlastní certifikát a prohlášení o shodě - velikost do obvodu 

1890 mm, 17 % tvarovek 

VV 60,0*0,6 36,000

476 K 244 131

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 650 mm, 21 % tvarovek

m2 19,200 562,67 10 803,26

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 650 mm, 21 % tvarovek

VV 32,0*0,6 19,200

477 K 244 132

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1050 mm, 20 % tvarovek

m2 107,400 562,67 60 430,76

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1050 mm, 20 % tvarovek

VV 179,0*0,6 107,400

478 K 244 133

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1500 mm, 52 % tvarovek

m2 10,800 562,67 6 076,84

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1500 mm, 52 % tvarovek

VV 18,0*0,6 10,800

479 K 244 134

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1890 mm, 100 % tvarovek

m2 3,600 562,67 2 025,61

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1890 mm, 100 % tvarovek

VV 6,0*0,6 3,600
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480 K 244 135

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 2630 mm, 70 % tvarovek

m2 10,800 562,67 6 076,84

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 2630 mm, 70 % tvarovek

VV 18,0*0,6 10,800

481 K 244 136

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 3500 mm, 51 % tvarovek

m2 9,600 562,67 5 401,63

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 3500 mm, 51 % tvarovek

VV 16,0*0,6 9,600

482 K 244 137

tl. 60 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s 

polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,037-

0,075 W/mK

m2 10,200 336,29 3 430,16

PP

tl. 60 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou 

folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD 

= 0,037-0,075 W/mK

VV 17,0*0,6 10,200

483 K 244 138

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny 

s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035-

0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro kotvení a 

samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požár

m2 28,800 309,38 8 910,14

PP

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny s polepem 

hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,035-0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro 

kotvení a samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požární odolnost 30 

minut

VV 48,0*0,6 28,800

484 K 244 139
kruhové potrubí pozinkované - průměr 100 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 5,400 932,62 5 036,15

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 100 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

VV 9,0*0,6 5,400

485 K 244 140
kruhové potrubí pozinkované - průměr 125 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 6,000 841,19 5 047,14

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 125 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

VV 10,0*0,6 6,000

486 K 244 141
kruhové potrubí pozinkované - průměr 200 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 4,800 932,62 4 476,58

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 200 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

VV 8,0*0,6 4,800

487 K 244 142

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 100 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 37,200 60,49 2 250,23

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 100 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

VV 62,0*0,6 37,200

488 K 244 143

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 125 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 6,600 77,37 510,64

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 125 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

VV 11,0*0,6 6,600

489 K 244 144

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 200 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 8,400 109,72 921,65

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 200 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

VV 14,0*0,6 8,400

D 249-M VZT zařízení - Společné položky 376 896,49

490 K 249 106
pomocný a drobný materiál (tvarovky, úchyty, příruby, 

atp.)
kpl 1,000 20 351,05 20 351,05

PP pomocný a drobný materiál (tvarovky, úchyty, příruby, atp.)

491 K 249 107

pomocné konstrukce potřebné pro montáž, uchycení 

případně ukotvení prvků VZT, které budou přesně 

vyčísleny během stavby

kpl 1,000 12 210,63 12 210,63

PP
pomocné konstrukce potřebné pro montáž, uchycení případně ukotvení 

prvků VZT, které budou přesně vyčísleny během stavby

492 K 249 109 montáž všech VZT zařízení uvedených v SO 02 kpl 1,000 332 124,18 332 124,18
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PP montáž všech VZT zařízení uvedených v SO 02

493 K 249 110 zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy kpl 1,000 12 210,63 12 210,63

PP zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00

494 K VRN 101

Zajištění a provedení všech prací a dodávek 

nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které 

nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich 

provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. 

VRN/NUS vč. zařízení staveniště)

Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

495 K VRN 102 Dílenská dokumentace Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

496 K VRN 103
Dokumentace skutečného provedení v digitální podobě 

+ 3 paré v tištěné podobě
Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

497 K VRN 113
Zvýšená náročnost oprav z důvodů dodržení 

restaurátorských postupů
Kč 1,000 50 000,00 50 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlova 700/17 Aš Datum: 09.05.2023

Zadavatel: IČ:

Město Aš DIČ:

Uchazeč: IČ: 26356503

DIČ: CZ26356503

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Šumavaplan s.r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 692 810,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 49 692 810,98 21,00% 10 435 490,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 128 301,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Aš

SO 03 - Sál

Stavební společnost VARO,s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlova 700/17 Aš Datum: 09.05.2023

Zadavatel: Město Aš Projektant: Šumavaplan s.r.o

Uchazeč: Stavební společnost VARO,s.r.o. Zpracovatel: Šumavaplan s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 692 810,98

HSV - Práce a dodávky HSV 16 874 365,26

    1 - Zemní práce 1 137 751,74

    2 - Zakládání 1 154 159,63

    25 - Drenáž 91 377,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 418 000,41

    31 - Zdi pozemních staveb 182 595,40

    33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 97 990,00

    34 - Stěny a příčky 49 611,24

    4 - Vodorovné konstrukce 833 443,62

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 222 230,18

    5 - Komunikace pozemní 375 256,34

    61 - Úprava povrchů vnitřních 2 822 609,62

    62 - Úprava povrchů vnějších 1 510 870,34

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 364 319,79

    64 - Osazování výplní otvorů 39 663,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 039 690,02

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 194 840,00

    96 - Bourání konstrukcí 1 757 986,76

    997 - Přesun sutě 2 175 850,30

    998 - Přesun hmot 406 119,87

PSV - Práce a dodávky PSV 30 459 555,97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 829 861,74

    712 - Povlakové krytiny 73 617,44

    713 - Izolace tepelné 1 731 440,05

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 68 021,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 330 404,05

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 177 183,94

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod (nenárokovatelné položky dle podlahové plochy) 27 009,02

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 177 049,67

    730 - Ústřední vytápění 2 067 448,21

      731 - Ústřední vytápění - kotelny (nenárokovatelné položky dle podlahové plochy) 621 364,67

      732 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 343 303,39

      733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 754 504,23

      734 - Ústřední vytápění - armatury 34 154,60

      735 - Ústřední vytápění - rozdělovače 127 226,81

      736 - Ústřední vytápění - připojení teplovodních ohřívačů VZT jednotek 20 176,45

      737 - Ústřední vytápění - společné položky 166 718,06

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 200 720,85

      7411 - Elektroinstalace 1 571 714,95

      7412 - Specifikace svítidel 840 495,73

SO 03 - Sál

Komunitní centrum Aš
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      7413 - Jímací a uzemňovací soustava 65 727,35

      7414 - Scénické osvětlení 722 782,82

    742 - Elektromontáže - slaboproud 3 420 773,62

      7422 - Ozvučení velký sál 478 419,93

      7423 - EZS 171 148,72

      7424 - Datové rozvody 597 156,78

      7425 - Strukturovaná kabeláž 1 638 614,48

      7426 - Nouzový zvukový systém 535 433,71

    743 - Elektromontáže - EPS 1 022 857,54

    744 - Měření a regulace 825 095,49

    762 - Konstrukce tesařské 1 929 077,17

    763 - Konstrukce suché výstavby 400 743,87

    764 - Konstrukce klempířské 2 758 539,87

    765 - Krytina skládaná 206 321,16

    766 - Konstrukce truhlářské 99 797,51

    7661 - Konstrukce truhlářské - dveře 821 672,80

    7662 - Konstrukce truhlářské - okna 2 127 937,20

    7663 - Konstrukce truhlářské - kuchyňské linky 212 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 383 337,50

    768 - Konstrukce hliníkové 315 000,00

    769 - Ostatní prvky PSV 485 775,00

    771 - Podlahy z dlaždic 1 281 051,91

    775 - Podlahy skládané 2 282 849,27

    776 - Podlahy povlakové 578 501,42

    781 - Dokončovací práce - obklady 316 545,22

    783 - Dokončovací práce - nátěry 640 061,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 668 862,27

M - M 1 963 889,75

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 1 910 977,02

      241-M - VZT zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání multifunkčního sálu 937 702,78

      244-M - VZT zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání 1.PP, šaten a hyg. zázemí v 1.NP (nenárokovatelné položky) 249 344,14

      246-M - VZT zařízení č. 6 - Pomocné odvětrání multifunkčního sálu 79 928,59

      247-M - VZT zařízení č. 7 - Podtlakové systémy malé VZT 163 772,42

      249-M - VZT zařízení - Společné položky 480 229,09

    50-M - Subdodávky 52 912,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 395 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlova 700/17 Aš Datum: 09.05.2023

Zadavatel: Město Aš Projektant: Šumavaplan s.r.o

Uchazeč: Stavební společnost VARO,s.r.o. Zpracovatel: Šumavaplan s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 692 810,98

D HSV Práce a dodávky HSV 16 874 365,26

D 1 Zemní práce 1 137 751,74

1 K 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 87,285 884,00 77 159,94

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "venkovní komunikace" 

VV "V1" 120,0*0,3 36,000

VV "V2" 117,0*0,3 35,100

VV "V3" 3,3*2,3*1,5 11,385

VV "V4" 40,0*0,4*0,3 4,800

VV Součet 87,285

2 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 87,285 25,00 2 182,13

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

3 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 20,124 884,00 17 789,62

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV kolem objektu

VV "sál" (17,2+7,6+16,1+9,5)*0,6*0,6 18,144

VV "stěny u V3" 3,3*0,3*1,0*2 1,980

VV Součet 20,124

4 K 132301192
Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 600 mm při 

LTM v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
m3 20,124 25,00 503,10

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh 

v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině tř. 4 

do 100 m3

5 K 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 59,077 884,00 52 224,07

PP

Hloubená vykopávka pod základy ručně  s přehozením výkopku na 

vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v 

hornině tř. 4

VV sál

VV

(3,9+0,8*0,7)+(4,8*0,9*0,7)+(10,3+0,4)*0,6*0,7+(8,3*0,8*0,7)+

(6,6+5,8+26,8+3,8+2,0)*0,8*0,7+(2,1*1,0*0,7)+(2,2*0,6*0,7)+(

3,1*0,8*0,7)

45,956

VV
(6,0*0,9*0,7)+(0,5*1,0*0,7)+(0,3*1,2*0,7)+(3,1*0,9*1,1)+(5,2*0

,6*1,5)+(1,5*0,6*1,1)
13,121

VV Mezisoučet 59,077

VV Součet 59,077

6 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 7,128 884,00 6 301,15

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "sál" (0,9*0,9*3,5*2)+(0,9*0,9*0,9*2) 7,128

VV Součet 7,128

7 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 7,128 25,00 178,20

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4

8 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 357,508 884,00 316 037,07

PP
Vykopávka v uzavřených prostorách  s naložením výkopku na dopravní 

prostředek v hornině tř. 1 až 4

VV sál

VV

"1.PP" 

(16,0*6,2*0,3)+(55,2+7,4+8,2+2,5+35,6+10,0)*0,3+(5,8*2,9*0,

3)

70,476

VV "1.NP" (471,9+21,6+25,2)*0,3 155,610

VV
"podlahový kanál" 

(18,0+2,0+2,2+1,5)*0,9*1,4+(1,5*1,5*1,4)+(1,5*0,6*1,4)
34,272

VV "kanalizace" 1,0*1,0*91,0 91,000

VV "šachty" (2,2*1,5*1,5)+(1,0*1,0*1,2) 6,150

Komunitní centrum Aš

SO 03 - Sál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 357,508

VV Součet 357,508

9 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 11,100 143,00 1 587,30

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV sál

VV "šachty" (2,2+1,5)*2*1,5 11,100

VV Součet 11,100

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 11,100 78,90 875,79

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

11 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 449,278 46,80 21 026,21

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 87,285+20,124+59,077+7,128+357,508-81,844 449,278

VV Součet 449,278

12 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 449,278 328,00 147 363,18

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 87,285+20,124+59,077+7,128+357,508-81,844 449,278

VV Součet 449,278

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 808,700 492,00 397 880,40

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV (87,285+20,124+59,077+7,128+357,508-81,844)*1,8 808,700

VV Součet 808,700

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 81,844 148,00 12 112,91

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "kanalizace sál" 0,7*1,0*91,0 63,700

VV kolem objektu

VV "sál" (17,2+7,6+16,1+9,5)*0,6*0,6 18,144

VV Součet 81,844

15 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 27,300 554,00 15 124,20

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

VV "kanalizace sál" 91,0*1,0*0,3 27,300

VV Součet 27,300

16 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 54,600 370,00 20 202,00

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "kanalizace sál" 91,0*1,0*0,3 27,300

VV Součet 27,300

VV 27,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 54,600

17 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 31,793 102,00 3 242,89

PP Založení hřišťového trávníku výsevem  na vrstvě ornice

VV "venek" (3,14*4,5*4,5)/4*2 31,793

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,954 100,00 95,40

PP osivo směs travní parková

VV 31,793*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,954

19 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 31,793 260,00 8 266,18

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV "venek" (3,14*4,5*4,5)/4*2 31,793

20 K 823 110

Dodávka a zasazení stromu (JAPONSKÝ JAVOR), vč. 

netkané geotextilie, flexi trubek, obsypu, 

impregnovaných kotevních kůlů, ..., přesná spc. viz 

výkres č. C2, pol. V1

ks 2,000 11 600,00 23 200,00

21 K 823 111
Dodávka a zasazení popínavých rostlin (PLAMÉNEK 

"YUKOKOSHI" ), přesná spc. viz výkres č. C2, pol. V2
m 8,000 1 800,00 14 400,00

D 2 Zakládání 1 154 159,63

22 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 236,400 22,30 5 271,72

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "sál skladba F1" 236,4 236,400

VV Součet 236,400

23 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 271,860 32,60 8 862,64

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2

VV 236,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 271,860

24 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
m2 551,500 8,19 4 516,79

PP

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  z hornin 

soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) 

do 0,8

VV sál

VV "1.PP" 236,4 236,400

VV "1.NP" 46,1 46,100

VV "venek" (120,0+117,0+12,0+20,0) 269,000

VV Součet 551,500

25 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,224 3 400,00 4 161,60

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 20/25

VV sál

VV
"podlahový kanál" 

(18,0+2,0+2,2+1,5)*0,9*0,05+(1,5*1,5*0,05)+(1,5*0,6*0,05)
1,224

26 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 121,298 3 400,00 412 413,20

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV sál

VV

"1.PP" 

(3,2*3,0*0,15)+(3,5*3,0*0,15)+(12,3*6,2*0,15)+(6,4*6,2*0,15)+

(5,7*6,2*0,15)+(22,3*1,8*0,15)+(6,0*2,8*0,15)

34,248

VV "1.NP" (6,2*3,4*0,15)+(6,2*3,8*0,15)+(19,0*25,3*0,15) 78,801

VV "plošina" (1,9*3,1*0,15) 0,884

VV "ČŠ 1" (2,4*1,7*0,1)+(1,8*1,1*0,2) 0,804

VV "JP 1" (1,8*1,8*0,1)+(0,9*0,9*0,2) 0,486

VV
"podlahový kanál" 

(18,0+2,0+2,2+1,5)*1,5*0,15+(1,5*2,1*0,15)+(1,5*1,2*0,15)
6,075

VV Mezisoučet 121,298

VV Součet 121,298

27 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,941 38 400,00 74 534,40

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "sál" 121,298*0,008*2 1,941

VV Součet 1,941

28 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 6,530 3 400,00 22 202,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních 

nároků na prostředí tř. C 20/25

VV sál

VV (5,1+2,9+2,6)*0,7*0,5+(2,6+8,9+2,6)*0,4*0,5 6,530

VV Součet 6,530

29 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 24,700 402,00 9 929,40

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV sál

VV (5,1+2,9+2,6)*2*0,5+(2,6+8,9+2,6)*2*0,5 24,700

VV Součet 24,700

30 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 24,700 79,00 1 951,30

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

31 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,653 38 400,00 25 075,20

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "sál" 6,53*0,1 0,653

VV Součet 0,653

32 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 7,128 3 400,00 24 235,20

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV sál

VV (0,9*0,9*3,5*2)+(0,9*0,9*0,9*2) 7,128

VV Součet 7,128

33 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 27,360 455,00 12 448,80

PP Bednění základů patek zřízení

VV sál

VV (0,9*4*2,9*2)+(0,9*4*0,9*2) 27,360

VV Součet 27,360

34 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 27,360 84,90 2 322,86

PP Bednění základů patek odstranění

35 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,026 38 400,00 998,40

PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV sál

VV (0,9*0,9*0,008*4) 0,026

VV Součet 0,026

Strana 119 z 216



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 12,180 1 600,00 19 488,00

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 

do 300 mm

VV sál

VV "ČŠ1" (2,1+1,2)*2*1,3 8,580

VV "PJ1" 0,9*4*1,0 3,600

VV Mezisoučet 12,180

VV Součet 12,180

37 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva prostým 

betonem tř. C 20/25
m3 59,077 5 500,00 324 923,50

PP
Postupné podbetonování základového zdiva  jakékoliv tloušťky, bez 

výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25

VV sál

VV

(3,9+0,8*0,7)+(4,8*0,9*0,7)+(10,3+0,4)*0,6*0,7+(8,3*0,8*0,7)+

(6,6+5,8+26,8+3,8+2,0)*0,8*0,7+(2,1*1,0*0,7)+(2,2*0,6*0,7)+(

3,1*0,8*0,7)

45,956

VV
(6,0*0,9*0,7)+(0,5*1,0*0,7)+(0,3*1,2*0,7)+(3,1*0,9*1,1)+(5,2*0

,6*1,5)+(1,5*0,6*1,1)
13,121

VV Mezisoučet 59,077

VV Součet 59,077

38 K 279321346
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25 bez výztuže
m3 8,384 3 840,00 32 194,56

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže)  bez zvláštních nároků 

na prostředí tř. C 20/25

VV sál

VV

"kanál" 

(18,2+2,0+2,0+6,0+1,8+1,8+6,1+1,8+1,8+2,0+1,8+1,8+2,3+2,

0+1,0)*0,2*0,8

8,384

39 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 83,840 555,00 46 531,20

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

VV sál

VV

"kanál" 

(18,2+2,0+2,0+6,0+1,8+1,8+6,1+1,8+1,8+2,0+1,8+1,8+2,3+2,

0+1,0)*2*0,8

83,840

40 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 83,840 149,00 12 492,16

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 

odstranění

41 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 73,690 850,00 62 636,50

PP Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení

VV sál

VV
(3,9*0,7)+(4,8*0,7)+(10,3+0,4)*0,7+(8,3*0,7)+(6,6+5,8+26,8+3

,8+2,0)*0,7+(2,1*0,7)+(2,2*0,7)+(3,1*0,7)
56,070

VV (6,0*0,7)+(0,5*0,7)+(0,3*0,7)+(3,1*1,1)+(5,2*1,5)+(1,5*1,1) 17,620

VV Mezisoučet 73,690

VV Součet 73,690

42 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 73,690 220,00 16 211,80

PP Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění

43 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,130 38 400,00 4 992,00

PP

Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, 

rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 

jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV sál

VV "ČŠ1" (2,1+1,2)*2*1,3*0,00089*12 0,092

VV "PJ1" 0,9*4*1,0*0,00089*12 0,038

VV Mezisoučet 0,130

VV Součet 0,130

44 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 

Kari
t 0,671 38 400,00 25 766,40

PP

Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, 

rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 

jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV sál

VV

"kanál" 

(18,2+2,0+2,0+6,0+1,8+1,8+6,1+1,8+1,8+2,0+1,8+1,8+2,3+2,

0+1,0)*0,08*0,08*2

0,671

D 25 Drenáž 91 377,00

45 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních vč. 

lože
m 102,500 70,80 7 257,00

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 

mm

VV sál

VV
20,5+6,0+0,5+1,5+10,5+4,0+3,0+11,0+4,0+3,0+1,5+13,5+5,0

+2,5+6,0+5,0+5,0
102,500

VV Součet 102,500

46 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 7,500 416,00 3 120,00

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

VV sál
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VV 7,5 7,500

VV Součet 7,500

47 M 2861142.R odbočka kanalizační plastová s hrdlem kus 6,000 13 500,00 81 000,00

VV "sál" 6 6,000

VV Součet 6,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 418 000,41

48 K 311213214
Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho 

kamene do 0,02m3, šířka spáry do 50 mm
m3 14,175 18 500,00 262 237,50

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu 

kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm

VV sál

VV "fasáda sever" (1,5+30)*0,5*9,0*0,1 14,175

VV Součet 14,175

49 K 311213911
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

jednostranné lícování zdiva
m3 14,175 1 280,00 18 144,00

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné

50 K 311231126 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 10 m3 25,044 6 400,00 160 281,60

PP
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na 

maltu MC-5 nebo MC-10

VV sál

VV "1.NP" (3,3*0,4*3,2)+(4,0*0,45*3,8) 11,064

VV

"2.NP" 

(3,3*0,4*3,2)+(10,2*0,45*1,2*0,5*2)+(10,2*0,3*1,2*0,5)+(6,7*0

,45*0,8)

13,980

VV Mezisoučet 25,044

VV Součet 25,044

51 K 311234201
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

M10 tl 175 mm
m2 11,200 1 550,00 17 360,00

PP

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 

spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 175 mm

VV sál

VV "1.PP" (2,8*4,0) 11,200

VV Mezisoučet 11,200

VV Součet 11,200

52 K 311234261
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 

na maltu M10 tl 300 mm
m2 89,780 2 370,00 212 778,60

PP

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 

spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do 

P15, tl. zdiva 300 mm

VV sál

VV "1.PP" (6,0+3,2)*3,8 34,960

VV
"1.NP" (3,3*3,0)-

(0,8*2,0)+(2,8*1,1*2)+(3,8+12,8+3,8)*1,1+(12,8*1,4)
54,820

VV Mezisoučet 89,780

VV Součet 89,780

53 K 311311911 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,335 3 200,00 1 072,00

PP
Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 16/20

VV lože pod nosníky

VV sál

VV "IPE" (0,3*0,15*0,1*6)+(0,45*0,15*0,1*24)+(0,6*0,15*0,1*8) 0,261

VV "IPE nosníky" 24*0,15*0,15*0,1 0,054

VV "krokve" 9*0,15*0,15*0,1 0,020

VV Mezisoučet 0,335

VV Součet 0,335

54 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 14,016 3 800,00 53 260,80

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

VV sál

VV "ST003, ST004 plošina" (1,6+3,0)*0,3*0,5+(3,0*0,5*0,5) 1,440

VV

"kanál" 

(18,2+2,0+2,0+6,0+1,8+1,8+6,1+1,8+1,8+2,0+1,8+1,8+2,3+2,

0+1,0)*0,3*0,8

12,576

VV Mezisoučet 14,016

VV Součet 14,016

55 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 4,140 4 000,00 16 560,00

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37

VV "vstup do 1.PP" (3,3*0,3*2,3)+(2,7*0,3*2,3) 4,140

56 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 127,875 544,00 69 564,00

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 

stranu zřízení

VV sál

VV "ST003, ST004 plošina" (1,6+3,0)*0,5*2+(3,0*0,5*2) 7,600

VV

"kanál" 

(18,2+2,0+2,0+6,0+1,8+1,8+6,1+1,8+1,8+2,0+1,8+1,8+2,3+2,

0+1,0)*0,8*2

83,840
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VV "vstup do 1.PP" (3,3+0,3)*2*2,3+(2,7+0,3)*2*2,3 30,360

VV

"IPE" 

(0,3+0,15+0,3)*0,15*6+(0,45+0,15+0,45)*0,15*24+(0,6+0,15+

0,6)*0,15*8

6,075

VV Mezisoučet 127,875

VV Součet 127,875

57 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 127,875 144,00 18 414,00

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 

stranu odstranění

58 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 1,485 850,00 1 262,25

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení

VV sál

VV "IPE nosníky" 24*0,3*0,15 1,080

VV "krokve" 9*0,3*0,15 0,405

VV Mezisoučet 1,485

VV Součet 1,485

59 K 311351312
Odstranění jednostranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 1,485 220,00 326,70

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění

60 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,096 38 400,00 80 486,40

PP

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

VV sál

VV
"ST003, ST004 plošina" 

((1,6+3,0)*0,3*0,5+(3,0*0,5*0,5))*0,12
0,173

VV

"kanál" 

(18,2+2,0+2,0+6,0+1,8+1,8+6,1+1,8+1,8+2,0+1,8+1,8+2,3+2,

0+1,0)*0,3*0,8*0,12

1,509

VV "vstup do 1.PP" ((3,3*0,3*2,3)+(2,7*0,3*2,3))*0,1 0,414

VV Mezisoučet 2,096

VV Součet 2,096

61 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,221 38 400,00 8 486,40

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV sál

VV "vstup do 1.PP" ((3,3*2,3)+(2,7*2,3))*0,008*2 0,221

62 K 315351911
Příplatek k cenám bednění půdních nebo štítových 

nadzákladových zdí za pohledový beton
m2 30,360 256,00 7 772,16

PP
Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových Příplatek k cenám za 

pohledový beton

VV "vstup do 1.PP" (3,3+0,3)*2*2,3+(2,7+0,3)*2*2,3 30,360

63 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 5,000 366,00 1 830,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

VV sál

VV 3+1+1 5,000

VV Součet 5,000

64 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 10,000 482,00 4 820,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

VV sál

VV 3+3+2+1+1 10,000

VV Součet 10,000

65 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 6,000 551,00 3 306,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm

VV sál

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

66 K 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 2,000 640,00 1 280,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm

VV sál

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

67 K 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 1,000 706,00 706,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm

VV sál

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

68 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 1,000 411,00 411,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm

VV sál

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

69 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 2,000 539,00 1 078,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

VV sál

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

70 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 8,000 615,00 4 920,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm

VV sál

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

71 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 2,000 703,00 1 406,00

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm

VV sál

VV 1+1 2,000

72 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 4,000 700,00 2 800,00

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

VV sál

VV "1.NP" 4 4,000

VV Součet 4,000

73 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,000 814,00 3 256,00

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

VV sál

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

74 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 1,000 1 010,00 1 010,00

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm

VV sál

VV "2.NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

75 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 3,662 8 460,00 30 980,52

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými  na maltu cementovou

VV sál

VV "IPE 120" (2,3*0,3*0,12) 0,083

VV "IPE 140" (1,7*0,3*0,14*3) 0,214

VV

"IPE 160" 

(1,7*0,6*0,16)+(2,2*0,6*0,16)+(1,7*0,3*0,16*6)+(1,7*0,3*0,16*

3)

1,109

VV "IPE 180" (2,3*0,6*0,18)+(2,1*0,6*0,18)+(2,6*0,3*0,18) 0,616

VV
"IPE 200" 

(2,5*0,6*0,2)+(3,7*0,6*0,2)+(3,7*0,3*0,2)+(2,9*0,3*0,2)
1,140

VV Mezisoučet 3,162

VV "Ostatní drobné překlady" 0,5 0,500

VV Součet 3,662

76 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,551 55 000,00 30 305,00

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez 

zazdění hlav do č. 12

VV sál

VV "1.NP IPE 120" (2,3*0,0111*2) 0,051

VV Mezisoučet 0,051

VV "Ostatní drobné překlady" 0,5 0,500

VV Součet 0,551

77 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 2,261 55 000,00 124 355,00

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez 

zazdění hlav č. 14 až 22

VV sál

VV 1.PP

VV "IPE 160" (1,7*0,0179*3)+(2,2*0,0179*3) 0,209

VV "IPE 180" (2,3*0,0219*3) 0,151

VV "IPE 200" (2,5*0,0262*3) 0,197

VV 1.NP"

VV "IPE 160" (1,7*0,0179*12)+(2,7*0,0179*2) 0,462

VV "IPE 180" (2,1*0,0219*3)+(2,6*0,0219*2) 0,252

VV "IPE 200" (3,7*0,0262*3) 0,291

VV 2.NP

VV "IPE 140" (1,7*0,0143*7) 0,170

VV "IPE 160" (1,7*0,0179*6) 0,183

VV "IPE 200" (3,7*0,0262*2)+(2,9*0,0262*2) 0,346

VV Mezisoučet 2,261

VV Součet 2,261

78 K 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,230 55 000,00 12 650,00

Strana 123 z 216



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez 

zazdění hlav č. 24 a vyšší

VV "IPE 240" (2,5*0,0307*3) 0,230

79 K 342242221
Příčky jednoduché z příčkovek betonových na MC tl 70 

mm
m2 12,180 937,00 11 412,66

PP
Příčky nebo přizdívky jednoduché z příčkovek betonových na 

cementovou maltu betonových, tloušťky 70 mm

VV sál

VV "ČŠ1" (2,1+1,2)*2*1,3 8,580

VV "PJ1" 0,9*4*1,0 3,600

VV Mezisoučet 12,180

VV Součet 12,180

80 K 342244101
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

80 mm
m2 68,520 926,00 63 449,52

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  klasických spojených na pero a 

drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

VV sál

VV
"1.PP" (0,5+1,3+2,0+3,2+2,4+1,6+2,9+2,9)*3,8+(2,8*2,6)-

(0,7*2,0*3)-(0,8*2,0*3)
62,120

VV "1.NP" (2,6*3,0)-(0,7*2,0) 6,400

VV Mezisoučet 68,520

VV Součet 68,520

81 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

115 mm
m2 35,190 1 110,00 39 060,90

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  klasických spojených na pero a 

drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

VV sál

VV "1.PP" (6,3*3,8)+(0,9*1,5) 25,290

VV "1.NP" (3,4*3,0)-(0,9*2,0)+(1,1*3,0)-(0,9*2,0) 9,900

VV Mezisoučet 35,190

VV Součet 35,190

82 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 16,264 864,00 14 052,10

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami  na 

maltu, výška stojiny do 200 mm

VV sál

VV "IPE 120" (2,3*0,12*2) 0,552

VV "IPE 140" (1,7*0,14*2*3) 1,428

VV
"IPE 160" 

(1,7*0,16*2)+(2,2*0,16*2)+(1,7*0,16*2*6)+(1,7*0,16*2*3)
6,144

VV "IPE 180" (2,3*0,18*2)+(2,1*0,18*2)+(2,6*0,18*2) 2,520

VV "IPE 200" (2,5*0,2*2)+(3,7*0,2*2)+(3,7*0,2*2)+(2,9*0,2*2) 5,120

VV Mezisoučet 15,764

VV "Ostatní drobné překlady" 0,5 0,500

VV Součet 16,264

83 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 43,100 1 460,00 62 926,00

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem  ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

VV sál

VV "1.PP" (0,45*2,0*2) 1,800

VV "1.NP" (0,6*2,5*10)+(0,45*1,6*8) 20,760

VV "2.NP" (0,7*2,2*2)+(0,45*1,6*8)+(0,45*2,6*10) 20,540

VV Mezisoučet 43,100

VV Součet 43,100

84 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 32,590 2 270,00 73 979,30

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem  ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm

VV sál

VV "1.PP" (0,6*2,4*4) 5,760

VV

"1.NP" 

(0,7*2,5*4)+(0,7*3,6*4)+(0,7*2,2*2)+(0,6*2,6)+(0,6*2,5*2)+(0,5

*2,3)

25,870

VV "2.NP" (0,3*1,6*2) 0,960

VV Mezisoučet 32,590

VV Součet 32,590

D 31 Zdi pozemních staveb 182 595,40

85 K 310236241
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 10,000 235,00 2 350,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 

0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm

VV "sál" 10 10,000

VV Součet 10,000

86 K 310236251
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm
kus 39,000 353,00 13 767,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 

0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

VV "sál" 39 39,000

VV Součet 39,000

87 K 310237251
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm
kus 16,000 833,00 13 328,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

VV "sál" 16 16,000
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VV Součet 16,000

88 K 310237261
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm
kus 8,000 1 080,00 8 640,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

VV "sál" 8 8,000

VV Součet 8,000

89 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 5,508 7 510,00 41 365,08

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 

0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

VV sál

VV "1.PP" (0,6*0,3*1,2) 0,216

VV "1.NP" (0,4*0,6*2,2) 0,528

VV "2.NP" (0,7*0,6*0,6)+(0,5*0,45*2,4*2)+(0,9*0,3*1,6) 1,764

VV "ostatní drobné dozdívky" 3,0 3,000

VV Mezisoučet 5,508

VV Součet 5,508

90 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 14,548 7 090,00 103 145,32

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 

1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV sál

VV "1.PP" (1,5*0,7*1,0)+(1,2*0,7*1,9) 2,646

VV

"1.NP" 

(1,5*0,45*2,3)+(1,6*0,45*2,8)+(1,8*0,45*1,9)+(0,5*0,5*2,2)+(2

,9*0,25*2,2)+(1,6*0,25*2,0)+(0,6*0,25*3,6)

8,593

VV "2.NP" (1,3*0,6*2,0)+(0,8*0,6*2,2)+(0,9*0,35*2,2) 3,309

VV Mezisoučet 14,548

VV Součet 14,548

D 33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 97 990,00

91 K 330311711 Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 16/20 m3 1,200 3 200,00 3 840,00

PP Sloupy a pilíře z betonu prostého  tř. C 16/20

VV zabetonování stávajících komínů

VV "sál" 0,2*0,2*10,0*3 1,200

VV Součet 1,200

92 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,500 3 800,00 13 300,00

PP
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez 

výztuže)  bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

VV sál

VV "okna" (0,25*0,2*2,5*28) 3,500

VV Součet 3,500

93 K 331351115
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,08 m2
m2 63,000 850,00 53 550,00

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého 

čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení

VV sál

VV "okna" (0,25+0,2)*2*2,5*28 63,000

94 K 331351116
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,08 m2
m2 63,000 220,00 13 860,00

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého 

čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění

95 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,350 38 400,00 13 440,00

PP

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých 

svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV "sál" 3,5*0,1 0,350

VV Součet 0,350

D 34 Stěny a příčky 49 611,24

96 K 340231015
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami děrovanými tl 80 mm
m2 20,960 919,00 19 262,24

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy 

přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 80 mm

VV sál

VV "1.NP" (1,8*2,5*2)-(1,3*2,0*2) 3,800

VV "2.NP" (1,5*2,4*2)-(1,2*2,1*2) 2,160

VV "ostatní drobné dozdívky" 15,0 15,000

VV Mezisoučet 20,960

VV Součet 20,960

97 K 340231025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami děrovanými tl 115 mm
m2 15,000 1 120,00 16 800,00

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy 

přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 mm

VV sál

VV "ostatní drobné dozdívky" 15,0 15,000

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 15,000

98 K 340236212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 

0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
kus 25,000 181,00 4 525,00
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PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 

plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm

VV "sál" 25 25,000

VV Součet 25,000

99 K 340237212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 

0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
kus 32,000 282,00 9 024,00

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 

plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm

VV "sál" 32 32,000

VV Součet 32,000

D 4 Vodorovné konstrukce 833 443,62

100 K 411121232
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek 

dl do 1800 mm
kus 89,000 259,00 23 051,00

PP

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím spár, 

včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, 

šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm

VV sál

VV "podlahový kanál" (18,0+2,0+2,2+1,5+1,5+1,5)/0,3 89,000

101 M 59341218 deska stropní plná PZD 1200x300x90mm kus 79,000 620,00 48 980,00

PP deska stropní plná PZD 1200x300x90mm

VV sál

VV "podlahový kanál" (18,0+2,0+2,2+1,5)/0,3 79,000

102 M 59341227 deska stropní plná PZD 2090x290x90mm kus 5,000 960,00 4 800,00

PP deska stropní plná PZD 2090x290x90mm

VV sál

VV "podlahový kanál" 1,5/0,3 5,000

103 M 59341747 deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m2 kus 5,000 430,00 2 150,00

PP deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m2

VV sál

VV "podlahový kanál" 1,5/0,3 5,000

104 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 37,950 3 800,00 144 210,00

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 25/30

VV sál

VV "D001" 2,0*2,8*0,2 1,120

VV "D002, D003" 2,1*1,5*0,25*2 1,575

VV "D004" 12,8*4,0*0,25 12,800

VV "D007" 16*3,1*0,25 12,400

VV "D101" 3,6*3,0*0,2 2,160

VV Mezisoučet 30,055

VV Ocelobeton

VV sál

VV "OB101" 10,2*4,3*0,18 7,895

VV Mezisoučet 7,895

VV Součet 37,950

105 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 123,500 550,00 67 925,00

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

VV sál

VV "D001" 2,0*2,8 5,600

VV "D002, D003" 2,1*1,5*2 6,300

VV "D004" 12,8*4,0 51,200

VV "D007" 16*3,1 49,600

VV "D101" 3,6*3,0 10,800

VV Mezisoučet 123,500

VV Součet 123,500

106 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 123,500 120,00 14 820,00

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

107 K 411354234
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 

40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm
m2 43,860 550,00 24 123,00

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované  ze širokých tenkostěnných 

ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu 

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 

zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, 

průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. 

plechu 0,88 mm

VV sál

VV "OB101" 10,2*4,3 43,860

VV Mezisoučet 43,860

VV Součet 43,860

108 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

15 cm
m2 167,400 188,00 31 471,20

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

VV 123,5+43,9 167,400

109 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 15 cm
m2 167,400 54,30 9 089,82

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění
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110 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 3,745 38 400,00 143 808,00

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV sál

VV "D001" 2,0*2,8*0,2*0,12 0,134

VV "D002, D003" 2,1*1,5*0,25*2*0,12 0,189

VV "D004" 12,8*4,0*0,25*0,12 1,536

VV "D007" 16*3,1*0,25*0,12 1,488

VV "D101" 3,6*3,0*0,2*0,12 0,259

VV Mezisoučet 3,606

VV Ocelobeton

VV sál

VV "OB101" 10,2*4,3*0,000395*8 0,139

VV Mezisoučet 0,139

VV Součet 3,745

111 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,263 38 400,00 10 099,20

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV sál

VV "OB101" 10,2*4,3*0,006 0,263

VV Mezisoučet 0,263

VV Součet 0,263

112 K 411388621
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl 

do 0,25 m2 ve stropech
kus 12,000 903,00 10 836,00

PP

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, 

bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 

150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a 

prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

VV "sál" 12 12,000

VV Součet 12,000

113 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 24,000 291,00 6 984,00

PP
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými 

cihlami  válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

VV "sál" 12*2 24,000

VV Součet 24,000

114 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č. 22
t 2,485 11 100,00 27 583,50

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 

U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

VV sál

VV "1.NP IPE 200" (4,25*0,0262*12) 1,336

VV "2.NP U 220" (6,0*0,0294*2)+(4,25*0,0294*2) 0,603

VV "2.NP U 260" (7,2*0,0379*2) 0,546

VV Mezisoučet 2,485

VV Součet 2,485

115 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 24 a vyšší
t 0,678 10 400,00 7 051,20

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 

U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

VV sál

VV "1.PP IPE 330" (6,9*0,0491*2) 0,678

VV Mezisoučet 0,678

VV Součet 0,678

116 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 3,417 42 000,00 143 514,00

PP ocel profilová IPN 200 jakost 11 375

VV "sál" (2,485+0,679)*1,08 3,417

VV Součet 3,417

117 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,214 3 800,00 46 413,20

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 25/30

VV sál

VV "1.NP VC 101" (10,0+4,3)*0,5*0,2 1,430

VV "1.NP VC 105" (11,0*0,66*0,25) 1,815

VV "2.NP VC 201" (7,5*0,3*0,2)+(3,6*1,0*0,2) 1,170

VV

"2.NP VC 202" 

(3,5+7,4+3,2)*0,3*0,25+(9,9+11,5+10,2)*0,45*0,25+(7,0+6,5+

6,5)*0,5*0,25

7,113

VV "2.NP VC 203" (1,0*0,5*0,2) 0,100

VV "2.NP VC 204" (1,0*0,5*0,2)+(7,4*0,3*0,2) 0,544

VV "2.NP VC 205" (0,7*0,3*0,2) 0,042

VV Mezisoučet 12,214

VV Součet 12,214

118 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 52,550 450,00 23 647,50

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení

VV sál

VV "1.NP VC 101" (10,0+4,3)*2*0,2 5,720

VV "1.NP VC 105" (11,0*2*0,25) 5,500
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VV "2.NP VC 201" (7,5*2*0,2)+(3,6*2*0,2) 4,440

VV

"2.NP VC 202" 

(3,5+7,4+3,2)*2*0,25+(9,9+11,5+10,2)*2*0,25+(7,0+6,5+6,5)*

2*0,25

32,850

VV "2.NP VC 203" (1,0*2*0,2) 0,400

VV "2.NP VC 204" (1,0*2*0,2)+(7,4*2*0,2) 3,360

VV "2.NP VC 205" (0,7*2*0,2) 0,280

VV Mezisoučet 52,550

VV Součet 52,550

119 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 52,550 100,00 5 255,00

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

120 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,980 38 400,00 37 632,00

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

VV sál

VV "1.NP VC 101" (10,0+4,3)*0,0083 0,119

VV "1.NP VC 105" (11,0*0,0103) 0,113

VV "2.NP VC 201" (7,5*0,00751)+(3,6*0,0103) 0,093

VV

"2.NP VC 202" 

(3,5+7,4+3,2)*0,0083+(9,9+11,5+10,2)*0,0089+(7,0+6,5+6,5)*

0,0089

0,576

VV "2.NP VC 203" (1,0*0,0089) 0,009

VV "2.NP VC 204" (1,0*0,0089)+(7,4*0,00751) 0,064

VV "2.NP VC 205" (0,7*0,0089) 0,006

VV Mezisoučet 0,980

VV Součet 0,980

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 222 230,18

121 K 043 101
Dodávka a montáž betonových schodů z probarvených 

vibrolisovaných schodových bloků 1000*300*200 mm
ks 14,000 1 800,00 25 200,00

VV "venkovní schody" 2*7 14,000

122 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 11,213 4 200,00 47 094,60

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  

stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

VV sál

VV "terén" (1,8*1,3*0,15)+(2,5*1,3*0,15)+(1,8*2,0*0,15) 1,379

VV "DS002" 3,5*3,2*1,3*0,2 2,912

VV "DS003, DS004" 3,0*1,5*1,3*0,15*2 1,755

VV "DS101" 3,7*3,5*1,3*0,2 3,367

VV Mezisoučet 9,413

VV "venkovní schody" 3,0*2,0*0,3 1,800

VV Součet 11,213

123 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 1,849 38 400,00 71 001,60

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, 

podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV sál

VV "terén" ((1,8*1,3*0,15)+(2,5*1,3*0,15)+(1,8*2,0*0,15))*0,12 0,165

VV "DS002" 3,5*3,2*1,3*0,2*0,12 0,349

VV "DS003, DS004" 3,0*1,5*1,3*0,15*2*0,12 0,211

VV "DS101" 3,7*3,5*1,3*0,2*0,12 0,404

VV Mezisoučet 1,129

VV "venkovní schody" 3,0*2,0*0,12 0,720

VV Součet 1,849

124 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 11,700 750,00 8 775,00

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV sál

VV "DS003, DS004" 3,0*1,5*1,3*2 11,700

VV Mezisoučet 11,700

VV Součet 11,700

125 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 11,700 150,00 1 755,00

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

126 K 431351125
Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v 

do 4 m
m2 6,188 750,00 4 641,00

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce  výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení

VV sál

VV "DS002" 3,1*3,5*1,3*0,2 2,821

VV "DS101" 3,7*3,5*1,3*0,2 3,367

VV Součet 6,188

127 K 431351126
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

křivočarých v do 4 m
m2 6,188 150,00 928,20

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce  výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění

128 K 431351128
Příplatek ke zřízení bednění podest křivočarých 

schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
m2 6,188 86,90 537,74
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PP

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce  Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 

do 6 m zřízení

129 K 431351129
Příplatek k odstranění bednění podest křivočarých 

schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
m2 6,188 16,40 101,48

PP

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce  Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 

do 6 m odstranění

130 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 

20/25 bez potěru
m 115,400 322,00 37 158,80

PP
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem  na 

terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25

VV sál

VV "1.PP" (1,3*15)+(1,2*17)+(2,0*7) 53,900

VV "1.NP" (1,2*17)+(1,4*7*2) 40,000

VV "2.NP" (1,5*5) 7,500

VV Mezisoučet 101,400

VV "venkovní schody" 2,0*7 14,000

VV Součet 115,400

131 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 20,920 558,00 11 673,36

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

půdorysně přímočarých zřízení

VV sál

VV "1.PP" (1,3*0,2*15)+(2,0*0,2*7) 6,700

VV "1.NP" (1,4*0,2*7*2)+(3,0*1,0*2) 9,920

VV "2.NP" (1,5*0,2*5) 1,500

VV Mezisoučet 18,120

VV "venkovní schody" 2,0*0,2*7 2,800

VV Součet 20,920

132 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 20,920 107,00 2 238,44

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

půdorysně přímočarých odstranění

133 K 434351145 Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť m2 11,760 839,00 9 866,64

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

půdorysně křivočarých zřízení

VV sál

VV "1.PP" (1,2*0,2*17)+(0,8+1,0)*2*0,5 5,880

VV "1.NP" (1,2*0,2*17)+(0,8+1,0)*2*0,5 5,880

VV Součet 11,760

134 K 434351146 Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť m2 11,760 107,00 1 258,32

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

půdorysně křivočarých odstranění

D 5 Komunikace pozemní 375 256,34

135 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

100 mm
m2 180,000 149,00 26 820,00

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "V1" 120,0 120,000

VV "V3" 40,0 40,000

VV "V4" 20,0 20,000

VV Součet 180,000

136 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 

100 mm
m2 117,000 140,00 16 380,00

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "V2" 117,0 117,000

137 K 564752112 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 160 mm m2 20,000 269,00 5 380,00

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm

VV "V4" 20,0 20,000

138 K 564772114 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 280 mm m2 160,000 438,00 70 080,00

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 280 mm

VV "V1" 120,0 120,000

VV "V3" 40,0 40,000

VV Součet 160,000

139 K 564782111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm m2 117,000 468,00 54 756,00

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV "V2" 117,0 117,000

140 K 596211211
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 100 m2
m2 120,000 361,00 43 320,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV "V1" 120,0 120,000

141 M 59245298-R
dlažba zámková profilová půlka 100x165x80mm 

přírodní - shodná se stávající
m2 123,600 486,00 60 069,60

VV "V1" 120,0*1,03 123,600
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142 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 20,000 324,00 6 480,00

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

VV "V4" 20,0 20,000

VV Součet 20,000

143 M 59246007
dlažba plošná betonová terasová tryskaná 

400x400x40mm
m2 21,000 677,00 14 217,00

PP dlažba plošná betonová terasová tryskaná 400x400x40mm

VV "V4" 20,0*1,05 21,000

144 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 54,000 264,00 14 256,00

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "V1" 54,0 54,000

145 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 54,540 300,00 16 362,00

PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm

VV 54*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 54,540

146 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 34,000 277,00 9 418,00

PP

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV "V2" 34,0 34,000

147 M 58380220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm m 34,340 531,00 18 234,54

PP krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm

VV 34*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 34,340

148 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 5,280 3 690,00 19 483,20

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu 

prostého tř. C 16/20

VV "V1" 54,0*0,3*0,2 3,240

VV "V2" 34,0*0,3*0,2 2,040

VV Součet 5,280

D 61 Úprava povrchů vnitřních 2 822 609,62

149 K 061 101
Oprava štukatérské výzdoby v místnostech v 

předpokládaném rozsahu 30% plochy stěn a stropu 
m2 447,897 673,00 301 434,68

PP
Oprava štukatérské výzdoby v místnostech v předpokládaném rozsahu 

30% plochy stěn a stropu 

VV sál

VV

"m 1.08, 2.19" (471,9+189,9+(28,1+18,7)*2*11,5-(10,0*5,5)-

(2,5*2,4*20)-(2,6*3,5*2)-(1,6*2,2)-(1,8*3,5*4)-(4,3*3,5)-

(1,2*2,1*2)-(0,8*2,0*2))*0,3

447,897

VV Mezisoučet 447,897

VV Součet 447,897

150 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně ručně
m2 5,800 113,00 655,40

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový 

postřik nanášený ručně celoplošně stropů

VV sál

VV "1.PP" 5,8 5,800

VV Součet 5,800

151 K 611131105
Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí 

nanášený celoplošně ručně
m2 3,700 119,00 440,30

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový 

postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí

VV sál

VV "1.PP" 3,7 3,700

VV Součet 3,700

152 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 226,900 191,00 43 337,90

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu rabicovým provizorním přichycením stropů

VV sál 

VV "1.PP" 55,2+20,4+19,8+7,4+8,2+2,5+35,6+10,6+10,0+57,2 226,900

153 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 956,980 191,00 182 783,18

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 

konstrukcí stropů rovných

VV sál

VV "1.NP" (471,9*1,2)+141,8+11,9+15,6+9,4+9,8 754,780

VV "2.NP" 12,3+189,9 202,200

VV Mezisoučet 956,980

VV Součet 956,980

154 K 611311135
Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm
m2 62,200 191,00 11 880,20
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PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových 

konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

VV "sál" 27,0+9,8+15,6+9,8 62,200

VV Součet 62,200

155 K 611321342
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stropů žebrových nanášená strojně
m2 236,400 361,00 85 340,40

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

VV sál

VV
"1.PP" 

55,2+20,4+19,8+7,4+8,2+2,5+35,6+10,6+10,0+57,2+5,8+3,7
236,400

VV Součet 236,400

156 K 611321345
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

schodišťových konstrukcí nanášená strojně
m2 13,700 349,00 4 781,30

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

VV sál

VV "1.PP" 10,0+3,7 13,700

VV Součet 13,700

157 K 611325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 30%
m2 956,980 259,00 247 857,82

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 

mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV sál

VV "1.NP" (471,9*1,2)+141,8+11,9+15,6+9,4+9,8 754,780

VV "2.NP" 12,3+189,9 202,200

VV Mezisoučet 956,980

VV Součet 956,980

158 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 86,360 266,00 22 971,76

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV sál

VV "IPE 120" (2,3*0,3*3) 2,070

VV "IPE 140" (1,7*0,3*3*3) 4,590

VV

"IPE 160" 

1,7*(0,4+0,6+0,4)+2,2*(0,4+0,6+0,4)+(1,7*0,4*3*6)+(1,7*0,4*3

*3)

23,820

VV "IPE 180" 2,3*(0,4+0,6+0,4)+2,1*(0,4+0,6+0,4)+(2,6*0,4*3) 9,280

VV
"IPE 200" 

2,5*(0,4+0,6+0,4)+3,7*(0,4+0,6+0,4)+(3,7*0,4*3)+(2,9*0,4*3)
16,600

VV Mezisoučet 56,360

VV "Ostatní drobné překlady" 30 30,000

VV Součet 86,360

159 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 1 824,070 151,00 275 434,57

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 

stěn

VV "sál" 1824,07 1 824,070

VV Součet 1 824,070

160 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně
m2 110,040 234,00 25 749,36

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV sál

VV "0.22" (1,5+2,4+1,6+1,3+1,6+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0*4)-(0,8*2,0) 41,160

VV "0.24" (1,0+2,8)*2*2,6 19,760

VV "1.35" (2,7+0,9)*2*2,2-(0,7*2,0) 14,440

VV "1.37" (2,8+0,9+0,9)*2,2 10,120

VV "2.22" (2,7+0,9)*2*2,2-(0,7*2,0) 14,440

VV "2.24" (2,8+0,9+0,9)*2,2 10,120

VV Mezisoučet 110,040

VV Součet 110,040

161 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně
m2 100,010 286,00 28 602,86

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

VV sál

VV "1.10" (3,3*2,9)-(0,8*2,0)+(1,6*2,8) 12,450

VV "1.32" (5,0*3,8)+(3,0*2,5)-(1,6*2,0) 23,300

VV "1.33, 1.39" (3,4*4,1*2)-(0,9*2,0*2) 24,280

VV "1.40" (3,3+3,0+3,3)*3,3-(0,8*2,0) 30,080

VV "2.27" (3,3*3,0) 9,900

VV Mezisoučet 100,010

VV Součet 100,010

162 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 421,000 68,30 28 754,30
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PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stěn

VV 210,5*2 421,000

1603 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 77,200 553,00 42 691,60

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV 386,0*0,2 77,200

163 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 30%
m2 1 824,070 215,00 392 175,05

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 

mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV sál

VV

"m 1.08, 2.19" (18,5*11,4*2)+(28,1*9,0*2)-(9,6*5,3)-

(2,5*2,4*20)-(1,6*2,2)-(1,8*3,5*6)-(1,2*2,1*2)-(0,8*2,0*2)-

(8,1*5,0)

666,660

VV
"m 1.09" (12,5+6,5)*2*10,0-(9,6*5,3)-(3,8*2,6)-(1,6*2,6)-

(3,2*2,0)
308,680

VV "m 1.11" (4,0+6,7)*2*2,9-(3,8*2,6)-(1,4*2,0) 49,380

VV
"m 1.31" (7,9+3,1)*4,1-(2,4*2,5*2)-(1,8*2,0)-(1,6*2,0)-(1,2*2,0)-

(0,9*2,0)
22,100

VV "m 1.32" (6,5+3,9+2,8)*3,8-(1,2*1,6) 48,240

VV "m 1.33" (3,0+3,4+3,0)*3,8-(1,2*1,6) 33,800

VV "m 1.34, 1.35" (6,7+2,7)*2*4,1-(1,4*2,0*3) 68,680

VV "m 1.36, 1.37" (6,0+6,5)*2*3,0-(1,2*1,6*2)-(1,3*2,0) 68,560

VV "m 1.39" (3,0+3,5+3,0)*2*3,8-(0,9*2,0) 70,400

VV "m 2.20" (5,5+3,5)*2*3,5-(0,8*2,0*2)-(1,2*1,6) 57,880

VV "m 2.21" (5,7+2,7)*2*3,3-(0,8*2,0*2)-(0,7*2,0) 50,840

VV "m 2.22" (2,7+0,9)*2*3,3-(0,7*2,0) 22,360

VV "m 2.23, 2.24" (6,0+6,5)*2*3,1-(0,8*2,0)-(1,2*1,6)*2 72,060

VV "m 2.25" (9,8+3,8)*2*3,3-(1,2*1,6)-(2,4*2,4) 82,080

VV "m 2.27" (6,0+3,3+6,0)*3,0-(1,2*1,6)-(0,9*2,0) 42,180

VV "m 2.28" (1,5+8,3+1,5)*5,0-(0,9*2,1) 54,610

VV
"krov" (15,2*4,0*0,5*2)-(1,4*2,0*2)+(13,2*4,3*0,5*2)-(1,4*2,0)-

(0,5*1,8*2)-(1,0*1,8)
105,560

VV Mezisoučet 1 824,070

VV Součet 1 824,070

164 K 612821022
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná strojně
m2 689,600 591,00 407 553,60

PP

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, 

prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm strojně 

štuková

VV sál

VV
"m 0.19" (22,5+2,4)*2*3,7-(1,4*2,2)-(1,5*2,0)-(1,6*2,0)-

(1,3*2,0)-(0,8*2,0)
170,780

VV "m 0.20" (2,8+1,7)*2*3,8-(0,9*2,0) 32,400

VV "m 0.21" (6,3+3,2)*2*3,8-(1,5*2,0)-(0,9*2,0) 67,400

VV "m 0.23" (3,3+2,4)*2*2,8-(0,8*2,0) 30,320

VV "m 0.25" (6,1+5,9)*2*2,6-(0,9*2,0) 60,600

VV "m 0.26" (3,7+2,9)*2*3,0-(0,8*2,0*2) 36,400

VV "m 0.27" (5,7+7,3+2,8)*2*2,4-(0,7*2,0)-(0,8*2,0*3)-(0,9*2,0) 67,840

VV "m 0.28" (9,4+6,5)*2*3,7-(1,5*1,2*2)-(1,5*2,0) 111,060

VV "m 0.32" (2,9+2,0)*2*2,9-(0,8*2,0) 26,820

VV "m 0.35" (1,6+2,8)*2*3,7-(2,0*2,5) 27,560

VV "m 0.36" (3,3+3,0+2,0)*2*3,7-(1,2*2,5) 58,420

VV Mezisoučet 689,600

VV Součet 689,600

165 K 612821071
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo 

ZKD 10 mm prováděné strojně ve více vrstvách
m2 2 758,400 249,00 686 841,60

PP
Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 

10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1021 a -1022

VV 689,6*4 2 758,400

166 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 211,300 46,20 9 762,06

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

VV sál

VV "1.PP" (1,5*2,2)+(2,0*2,5)+(1,2*2,5)+(1,5*2,0*3) 20,300

VV "1.NP" (2,6*2,5*9)+(2,1*2,2)+(1,3*1,6*4)+(2,6*3,5*2) 89,640

VV "2.NP" (2,6*2,6*11)+(2,4*2,5)+(1,3*1,6*5)+(3,3*2,0) 97,360

VV "půda" (0,5*2,0*2)+(1,0*2,0) 4,000

VV Mezisoučet 211,300

VV Součet 211,300

167 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 444,560 53,00 23 561,68

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů 

apod.

VV "sál" 21,8+74,4+26,8+230,36++68,8+22,4 444,560

VV Součet 444,560

D 62 Úprava povrchů vnějších 1 510 870,34

168 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 

nanášený ručně
m2 406,980 95,80 38 988,68

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn
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VV sál W3

VV
"sever" (24,2*9,0)+(0,6*7,6)+(7,6*7,6)+(7,1*2,8)+(3,2*3,0)-

(2,5*2,4*6)-(2,6*2,6*6)-(1,2*1,6)
231,120

VV
"jih" (15,2*8,6)+(4,3*4,5)+(4,5*0,3)+(7,0*2,1)-(2,5*2,4*2)-

(2,5*3,0*2)-(2,6*2,3*5)
109,220

VV "zeď" (10,6*3,6*2)-(2,2*2,2*2) 66,640

VV Mezisoučet 406,980

VV Součet 406,980

169 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 568,840 59,40 33 789,10

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV plocha

VV sál W1

VV

"východ" (3,8*8,0)+(13,4*11,0)+(14,0*4,8*0,5)-(3,2*2,0)-

(0,5*2,0*2)-(1,0*2,0)+(1,1+1,1+6,0)*5,5-

(1,2*1,6)+(2,5*5,2)+(7,6*7,7)

315,700

VV
"jih W1" (11,6*7,0)-(1,2*1,6*6)+(4,3*4,2)-(1,2*1,6)+(10,3*3,7)-

(2,4*2,4)+(9,6*4,2)-(2,1*2,2)
153,870

VV Mezisoučet 469,570

VV špalety

VV sál

VV (1,6+1,3+1,6)*8+(2,0+3,3+2,0)+(2,5*3)+(2,2+2,1+2,2) 57,300

VV Mezisoučet 57,300

VV sokl

VV sál

VV "W2" (9,5+16,0)*0,5+(7,6*0,6)+(17,2*1,8)-(1,5*1,4*3) 41,970

VV Mezisoučet 41,970

VV Součet 568,840

170 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 67,880 254,00 17 241,52

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV sál

VV "W2" (9,5+16,0)*1,0+(7,6*1,2)+(17,2*2,3)-(1,5*1,4*3) 67,880

VV Součet 67,880

171 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm
m2 524,020 956,00 500 963,12

PP
Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV sál W1

VV

"východ" (3,8*8,0)+(13,4*11,0)+(14,0*4,8*0,5)-(3,2*2,0)-

(0,5*2,0*2)-(1,0*2,0)+(1,1+11+6,0)*5,5-

(1,2*1,6)+(2,5*5,2)+(7,6*7,7)

370,150

VV
"jih W1" (11,6*7,0)-(1,2*1,6*6)+(4,3*4,2)-(1,2*1,6)+(10,3*3,7)-

(2,4*2,4)+(9,6*4,2)-(2,1*2,2)
153,870

VV Mezisoučet 524,020

VV Součet 524,020

172 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm
m2 561,225 739,00 414 745,28

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036-0,037 tl 160mm

VV 550,221*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 561,225

173 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 

špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm
m 57,300 235,00 13 465,50

PP

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken 

hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV sál

VV (1,6+1,3+1,6)*8+(2,0+3,3+2,0)+(2,5*3)+(2,2+2,1+2,2) 57,300

VV Součet 57,300

174 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 40mm
m2 63,030 192,00 12 101,76

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036-0,037 tl 40mm

VV 57,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 63,030

175 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
m 50,400 144,00 7 257,60

PP
Montáž lišt kontaktního zateplení  zakládacích soklových připevněných 

hmoždinkami

VV "sál" 17,2+7,6+16,1+9,5 50,400

VV Součet 50,400

176 M 5905164-R lišta soklová Al s okapničkou zakládací m 52,920 41,00 2 169,72

VV 50,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,920

177 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 254,100 63,40 16 109,94

PP
Montáž lišt kontaktního zateplení  ostatních stěnových, dilatačních apod. 

lepených do tmelu

VV sál

VV

"rohová vnější" 

9,5+3,5+8,0+5,5+7,5+7,5+4,5+(2,0*8)+(1,8+6)+(1,6*8)+(2,2*2

)+(2,5*2)

92,000

VV "rohová vnitřní" 3,5+2,5+6,0+5,5+4,5+5,0 27,000
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VV

"okenní začišťovací" 

(2,0+1,5+2,0)*3+(2,0+3,3+2,0)+(1,8+0,5+1,8)*2+(1,8+1,0+1,0)

+(1,6+1,3+1,6)*8+(2,2+2,1+2,2)+(2,5+2,4+2,5)

85,700

VV "nadpražní" (1,5*3)+3,3+(0,5*2)+1,0+(1,3*8)+2,1+2,4 24,700

VV "parapetní" (1,5*3)+3,3+(0,5*2)+1,0+(1,3*8)+2,1+2,4 24,700

VV Mezisoučet 254,100

VV Součet 254,100

178 M 5905148R lišta rohová vnější s tkaninou ETICS m 101,200 12,00 1 214,40

VV sál

VV

"rohová vnější" 

(9,5+3,5+8,0+5,5+7,5+7,5+4,5+(2,0*8)+(1,8+6)+(1,6*8)+(2,2*

2)+(2,5*2))*1,1

101,200

VV Součet 101,200

179 M 5905149R lišta rohová vnitřní s tkaninou ETICS m 29,700 12,00 356,40

VV sál

VV "rohová vnitřní" (3,5+2,5+6,0+5,5+4,5+5,0)*1,1 29,700

VV Součet 29,700

180 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m
m 94,270 39,20 3 695,38

PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

VV sál

VV

"okenní začišťovací" 

((2,0+1,5+2,0)*3+(2,0+3,3+2,0)+(1,8+0,5+1,8)*2+(1,8+1,0+1,0

)+(1,6+1,3+1,6)*8+(2,2+2,1+2,2)+(2,5+2,4+2,5))*1,1

94,270

VV Součet 94,270

181 M 5905151R nadpražní lišta s okapničkou ETICS m 27,170 42,00 1 141,14

VV sál

VV "nadpražní" ((1,5*3)+3,3+(0,5*2)+1,0+(1,3*8)+2,1+2,4)*1,1 27,170

VV Součet 27,170

182 M 5905151
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2 m
m 27,170 54,00 1 467,18

PP profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m

VV sál

VV "parapetní" ((1,5*3)+3,3+(0,5*2)+1,0+(1,3*8)+2,1+2,4)*1,1 27,170

VV Součet 27,170

183 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 

aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
m2 406,980 121,00 49 244,58

PP
Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm 

stěn

VV sál W3

VV
"sever" (24,2*9,0)+(0,6*7,6)+(7,6*7,6)+(7,1*2,8)+(3,2*3,0)-

(2,5*2,4*6)-(2,6*2,6*6)-(1,2*1,6)
231,120

VV
"jih" (15,2*8,6)+(4,3*4,5)+(4,5*0,3)+(7,0*2,1)-(2,5*2,4*2)-

(2,5*3,0*2)-(2,6*2,3*5)
109,220

VV "zeď" (10,6*3,6*2)-(2,2*2,2*2) 66,640

VV Mezisoučet 406,980

VV Součet 406,980

184 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
m2 931,000 164,00 152 684,00

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV sál W3

VV
"sever" (24,2*9,0)+(0,6*7,6)+(7,6*7,6)+(7,1*2,8)+(3,2*3,0)-

(2,5*2,4*6)-(2,6*2,6*6)-(1,2*1,6)
231,120

VV
"jih" (15,2*8,6)+(4,3*4,5)+(4,5*0,3)+(7,0*2,1)-(2,5*2,4*2)-

(2,5*3,0*2)-(2,6*2,3*5)
109,220

VV "zeď" (10,6*3,6*2)-(2,2*2,2*2) 66,640

VV Mezisoučet 406,980

VV sál W1

VV

"východ" (3,8*8,0)+(13,4*11,0)+(14,0*4,8*0,5)-(3,2*2,0)-

(0,5*2,0*2)-(1,0*2,0)+(1,1+11+6,0)*5,5-

(1,2*1,6)+(2,5*5,2)+(7,6*7,7)

370,150

VV
"jih W1" (11,6*7,0)-(1,2*1,6*6)+(4,3*4,2)-(1,2*1,6)+(10,3*3,7)-

(2,4*2,4)+(9,6*4,2)-(2,1*2,2)
153,870

VV Mezisoučet 524,020

VV Součet 931,000

185 K 622521001
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 623,290 356,00 221 891,24

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch  probarvená, včetně 

penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn

VV plocha

VV sál W1

VV

"východ" (3,8*8,0)+(13,4*11,0)+(14,0*4,8*0,5)-(3,2*2,0)-

(0,5*2,0*2)-(1,0*2,0)+(1,1+11+6,0)*5,5-

(1,2*1,6)+(2,5*5,2)+(7,6*7,7)

370,150

VV
"jih W1" (11,6*7,0)-(1,2*1,6*6)+(4,3*4,2)-(1,2*1,6)+(10,3*3,7)-

(2,4*2,4)+(9,6*4,2)-(2,1*2,2)
153,870

VV Mezisoučet 524,020

VV špalety

VV sál

VV (1,6+1,3+1,6)*8+(2,0+3,3+2,0)+(2,5*3)+(2,2+2,1+2,2) 57,300

VV Mezisoučet 57,300
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VV sokl

VV sál

VV "W2" (9,5+16,0)*0,5+(7,6*0,6)+(17,2*1,8)-(1,5*1,4*3) 41,970

VV Mezisoučet 41,970

VV Součet 623,290

186 K 622631011
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 

ploch stěn z tvárnic nebo kamene
m2 47,000 87,50 4 112,50

PP
Spárování vnějších ploch pohledového zdiva  z tvárnic nebo kamene, 

spárovací maltou stěn

VV sál W4

VV "sever" (1,2+2,8)*0,5*24,2+(0,6*2,8)-(1,4*2,2) 47,000

VV Mezisoučet 47,000

VV Součet 47,000

187 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 47,000 76,90 3 614,30

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV sál W4

VV "sever" (1,2+2,8)*0,5*24,2+(0,6*2,8)-(1,4*2,2) 47,000

VV Mezisoučet 47,000

VV Součet 47,000

188 K 629999-R

Ošetření kamenného zdiva jednosložkovým, 

bezbarvým, organokřemičitým, zpevňujícím 

prostředkem - přesná spc. viz výkres č. D.1.1.20, pol 

W4

m2 47,000 311,00 14 617,00

VV sál W4

VV "sever" (1,2+2,8)*0,5*24,2+(0,6*2,8)-(1,4*2,2) 47,000

VV Mezisoučet 47,000

VV Součet 47,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 364 319,79

189 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,225 4 770,00 1 073,25

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 16/20

VV "sál F19" 4,5*0,05 0,225

VV Součet 0,225

190 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 79,303 5 010,00 397 308,03

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 20/25

VV sál

VV "F1" 286,4*0,06 17,184

VV "F3" 141,8*0,06 8,508

VV "F4" 46,1*0,06 2,766

VV "F5" (121,1+109,4)*0,06 13,830

VV "F6" 481,0*0,07 33,670

VV "F16" 12,3*0,07 0,861

VV "F17" (20,9+20,5)*0,06 2,484

VV Mezisoučet 79,303

VV Součet 79,303

191 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 1,125 4 760,00 5 355,00

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

120 do 240 mm tř. C 25/30

VV sál

VV "F19" 4,5*0,25 1,125

VV Mezisoučet 1,125

VV Součet 1,125

192 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 80,653 371,00 29 922,26

PP

Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 

latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 50 do 80 mm

VV 0,225+79,303+1,125 80,653

193 K 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 1,188 256,00 304,13

PP
Příplatek k cenám mazanin  za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

VV sál

VV "F1" (2,5+3,7)*0,06 0,372

VV "F5" (4,6+2,5+4,1+2,4)*0,06 0,816

VV Mezisoučet 1,188

VV Součet 1,188

194 K 631319197 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2 m3 1,125 85,30 95,96

PP
Příplatek k cenám mazanin  za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 

mazanina tl. přes 120 do 240 mm

VV sál

VV "F19" 4,5*0,25 1,125

VV Mezisoučet 1,125

VV Součet 1,125

195 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,076 38 400,00 310 118,40

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV sál

VV "F1" 286,4*0,006 1,718

VV "F3" 141,8*0,006 0,851
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VV "F4" 46,1*0,006 0,277

VV "F5" (121,1+109,4)*0,006 1,383

VV "F6" 481,0*0,006 2,886

VV "F16" 12,3*0,006 0,074

VV "F17" (20,9+20,5)*0,006 0,248

VV "F19" 4,5*0,008*2 0,072

VV "R5 sál" 10,4*4,4*0,0124 0,567

VV Mezisoučet 8,076

VV Součet 8,076

196 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 678,800 25,70 17 445,16

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým 

páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

VV sál

VV "m 0.19" (22,5+2,4)*2 49,800

VV "m 0.20" (2,8+1,7)*2 9,000

VV "m 0.21" (6,3+3,2)*2 19,000

VV "m 0.22" (1,5+2,3+1,6+1,3+1,6+0,9)*2 18,400

VV "m 0.23" (3,3+2,4)*2 11,400

VV "m 0.24" (2,8+0,9)*2 7,400

VV "m 0.25" (6,1+5,9)*2 24,000

VV "m 0.26" (3,7+2,9)*2 13,200

VV "m 0.27" (5,7+7,3+2,8)*2 31,600

VV "m 0.28" (9,4+6,5)*2 31,800

VV "m 0.32" (2,9+2,0)*2 9,800

VV "m 0.35" (1,6+2,8)*2 8,800

VV "m 0.36" (3,3+3,0+2,0)*2 16,600

VV "m 1.08" (18,5+28,3)*2 93,600

VV "m 1.09" (1,5+6,5+12,5+6,5+1,5) 28,500

VV "m 1.10" (1,9+0,5+0,+1,9) 4,300

VV "m 1.11" (4,0+6,7)*2 21,400

VV "m 1.31" (7,9+3,1)*2 22,000

VV "m 1.32" (6,5+3,9)*2 20,800

VV "m 1.33" (3,0+3,4)*2 12,800

VV "m 1.34, 1.35" (6,7+2,7)*2 18,800

VV "m 1.36" (6,0+6,5)*2 25,000

VV "m 1.37" (1,9+0,9+1,9+0,9+1,9+1,8+0,9)*2 20,400

VV "m 1.39" (3,0+3,5)*2 13,000

VV "m 1.40" (1,7+2,0) 3,700

VV "m 2.20" (5,5+3,5)*2 18,000

VV "m 2.21" (5,7+2,7)*2 16,800

VV "m 2.22" (2,7+0,9)*2 7,200

VV "m 2.23" (6,0+6,5)*2 25,000

VV "m 2.24" (1,7+0,9+1,9+0,9+1,9+1,8+0,9)*2 20,000

VV "m 2.25" (9,8+3,8)*2 27,200

VV "m 2.27" (4,6+2,3+3,0) 9,900

VV "m 2.28" (1,5+8,3)*2 19,600

VV Mezisoučet 678,800

VV Součet 678,800

197 K 634663111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 

polyuretovou samonivelační hmotou
m 147,000 133,00 19 551,00

PP
Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, 

šířka spáry do 10 mm

VV sál

VV "1.PP" (2,0*5)+6,5 16,500

VV "1.NP" (24,0*2)+(19,0*4)+3,0 127,000

VV "2.NP" 3,5 3,500

VV Mezisoučet 147,000

VV Součet 147,000

198 K 634911113
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé 

betonové mazanině
m 147,000 101,00 14 847,00

PP
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé betonové 

mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm

VV sál

VV "1.PP" (2,0*5)+6,5 16,500

VV "1.NP" (24,0*2)+(19,0*4)+3,0 127,000

VV "2.NP" 3,5 3,500

VV Mezisoučet 147,000

VV Součet 147,000

199 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 

zhutněním
m3 287,020 1 980,00 568 299,60

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy  se zhutněním 

z kameniva hrubého 16-32

VV sál

VV

"1.PP" 

((16,0*6,5)+(471,9+3,3*2,5)+8,2+2,5+10,0+35,6+55,2+4,5+(2,

9*6,0))*0,4

287,020

VV Mezisoučet 287,020

VV Součet 287,020

D 64 Osazování výplní otvorů 39 663,00

200 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 9,000 427,00 3 843,00
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PP

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  lisovaných nebo z 

úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 

m2

VV 9 9,000

201 M 55331132R

zárubeň ocelová pro běžné zdění pro jednokřídlové 

dveře š. 700 - 900 mm - přesná spc viz výkres č. 

D.1.1.25

kus 9,000 3 980,00 35 820,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 039 690,02

202 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 1 005,000 72,00 72 360,00

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, 

výšky do 10 m

VV sál

VV "sever" 33,0*10,0 330,000

VV "východ" (18,5*10,0)+(15,5*8,0) 309,000

VV "jih" (13,0*7,0)+(6,0+11,5)*8,0+(15,0*9,0) 366,000

VV Mezisoučet 1 005,000

VV Součet 1 005,000

203 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 111,000 72,00 7 992,00

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, 

výšky přes 10 do 25 m

VV sál

VV "východ" (18,5*6,0) 111,000

VV Mezisoučet 111,000

VV Součet 111,000

204 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 60 300,000 1,30 78 390,00

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1131

VV 1005,0*60 60 300,000

205 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 6 660,000 1,35 8 991,00

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1132

VV 111,0*60 6 660,000

206 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 1 005,000 21,00 21 105,00

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 

m, výšky do 10 m

207 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 111,000 21,00 2 331,00

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 

m, výšky přes 10 do 25 m

208 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 

podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 5 853,400 46,80 273 939,12

PP
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

VV sál

VV "velký sá" 471,9*10 4 719,000

VV "pódium" 141,8*8,0 1 134,400

VV Mezisoučet 5 853,400

VV Součet 5 853,400

209 K 943111211
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému 

bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 351 204,000 0,61 214 234,44

PP
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah  

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

VV 5853,4*60 351 204,000

210 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 

podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 5 853,400 28,30 165 651,22

PP
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez 

podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

211 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 116,000 22,20 24 775,20

PP
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 

vláken

VV sál

VV "sever" 33,0*10,0 330,000

VV "východ" (18,5*16,0)+(15,5*8,0) 420,000

VV "jih" (13,0*7,0)+(6,0+11,5)*8,0+(15,0*9,0) 366,000

VV Mezisoučet 1 116,000

VV Součet 1 116,000
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212 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 66 960,000 0,37 24 775,20

PP
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě k 

ceně -1111

VV 1116,0*60 66 960,000

213 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 116,000 14,90 16 628,40

PP
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken

214 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 542,800 63,60 34 522,08

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV sál

VV
"1.PP" 

55,2+20,4+19,8+7,4+8,2+2,5+35,6+10,6+10,0+57,2+5,8+3,7
236,400

VV
"1.NP" 

11,1+23,7+26,2+24,8+11,9+15,6+2,5+31,2+7,0+9,4+9,8
173,200

VV "2.NP"19,2+13,7+2,7+31,6+7,0+35,5+11,2+12,3 133,200

VV Mezisoučet 542,800

VV Součet 542,800

215 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení 

v do 10 m
m2 613,700 50,70 31 114,59

PP

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo 

dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve 

výšce do 10 m

VV sál

VV "velký sá" 471,9 471,900

VV "pódium" 141,8 141,800

VV Mezisoučet 613,700

VV Součet 613,700

216 K 949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 

lešení za první a ZKD den použití
m2 36 822,000 0,88 32 403,36

PP
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  Příplatek za první a každý 

další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 613,7*60 36 822,000

217 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 

lešení v do 10 m
m2 613,700 34,30 21 049,91

PP

Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo 

dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve 

výšce do 10 m

218 K 949311111
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše 

do 6 m2 v do 10 m
m 4,500 870,00 3 915,00

PP
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  o 

půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

VV sál

VV "plošina" 4,5 4,500

VV Součet 4,500

219 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 

30 m za první a ZKD den použití
m 270,000 10,20 2 754,00

PP
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  Příplatek 

za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113

VV 4,5*60 270,000

220 K 949311811
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 

ploše do 6 m2 v do 10 m
m 4,500 613,00 2 758,50

PP
Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  o 

půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 194 840,00

222 K 095 102 Dodávka a montáž přenosných hasicích přístrojů ks 9,000 800,00 7 200,00

PP Protipožární ucpávky prostupů dle PBŘ

VV "sál" 9 9,000

VV Součet 9,000

223 K 095 103
Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek (označení 

únikových cest, HUV, HUP, HVE, ..........
ks 10,000 200,00 2 000,00

PP Protipožární ucpávky prostupů dle PBŘ

VV "sál" 10 10,000

VV Součet 10,000

224 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1 433,250 60,00 85 995,00

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV sál

VV "1.PP" (30,0*7,0)+(23,5*2,5)+(3,0*6,0) 286,750

VV "1.NP" (4,0*7,5)+(14,0*7,0)+(11,0*24,0) 392,000

VV "2.NP" (4,0*7,5)+(14,0*7,0)+(11,0*8,5) 221,500

VV "půda" (15,0*29,0)+(14,0*7,0) 533,000

VV Mezisoučet 1 433,250

VV Součet 1 433,250

225 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m
m2 614,000 60,00 36 840,00

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

VV "sál" 472,0+142,0 614,000
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VV Součet 614,000

226 K 953943112
Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes 

zdiva bez jejich dodání
kus 115,000 183,00 21 045,00

PP

Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde 

neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 

polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

VV "sál" 115 115,000

VV Součet 115,000

227 K 953943113
Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes 

zdiva bez jejich dodání
kus 180,000 232,00 41 760,00

PP

Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde 

neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 

polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

VV "sál" 180 180,000

VV Součet 180,000

D 96 Bourání konstrukcí 1 757 986,76

228 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,880 2 992,50 5 625,90

PP Bourání základů z betonu  prostého

VV sál

VV "1.PP" (6,3+1,9+1,2)*0,4*0,5 1,880

VV Součet 1,880

229 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 12,480 5 115,00 63 835,20

PP Bourání základů z betonu  železového

VV "základy pod venovní rampu u sálu"

VV (5,0+4,1+5,0)*0,4*1,0 5,640

VV (3,6*0,3*1,0)+(9,2+2,2)*0,4*1,0+(3,0*0,4*1,0) 6,840

VV Součet 12,480

230 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 

přes 1 m3
m3 3,429 1 200,00 4 114,80

PP
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného  

kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

VV Venkovní rampa u sálu

VV (3,6*0,3*1,8)+(5,5*1,8*0,5*0,3) 3,429

231 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 67,180 94,50 6 348,51

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 

mm

VV sál

VV "1.PP" (3,3+1,8+0,9+2,8+1,3)*3,8 38,380

VV "1.NP" (2,8*3,0)+(1,8*3,5*2) 21,000

VV "2.NP" (2,6*3,0) 7,800

VV Součet 67,180

232 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 278,040 112,50 31 279,50

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

VV sál

VV "1.PP" (3,2+2,0+2,8+3,3)*3,8 42,940

VV
"1.NP" 

(0,9+0,9)*3,0+(3,5+9,0+3,5+2,5+0,5+1,0+1,0+0,5)*5,0*2
220,400

VV "2.NP" (0,9+0,9+3,1)*3,0 14,700

VV Součet 278,040

233 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 5,600 1 245,00 6 972,00

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3

VV 5,6 5,600

234 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 94,796 689,25 65 338,14

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3

VV sál

VV "1.PP" (1,6*0,2*3,8*2)+(2,9*0,25*3,8)+(6,3*0,3*3,8) 12,369

VV

"1.NP" 

(1,2*0,25*3,8)+(2,6*0,25*2,5)+(2,6*0,3*3,8)+(2,6*0,5*3,8*4)+(

2,6*0,5*2,6*6)+(1,0*0,5*3,0)+(4,3*0,25*3,5)

51,032

VV

"2.NP" 

(3,9*0,25*3,0)+(3,6*0,35*3,0)+(3,4*0,45*3,0)+(3,2*0,5*2,0)+(2

,6*0,5*2,6*5)

31,395

VV Součet 94,796

235 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 12,663 3 937,50 49 860,56

PP Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV Venkovní rampa u sálu

VV (5,0+4,1+5,0)*0,3*1,8 7,614

VV (3,6*0,3*1,8)+(5,5*1,8*0,5*0,3)+(3,0*0,3*1,8) 5,049

VV Součet 12,663

236 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 5,370 184,50 990,77
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PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. do 

150 mm

VV sál

VV "1.PP" (0,6*1,0) 0,600

VV "1.NP" (1,8*1,9) 3,420

VV "2.NP" (0,9*1,5) 1,350

VV Součet 5,370

237 K 96208411R Bourání příček deskových umakartových tl do 100 mm m2 251,900 117,00 29 472,30

VV sál

VV "2,NP" (8,2*4,5)+(3,5+9,0+3,5+2,5+0,5+1,0+1,0+0,5)*5,0*2 251,900

VV Součet 251,900

238 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě
m 7,000 196,50 1 375,50

PP Bourání schodišťových stupňů betonových  zhotovených na místě

VV "venek u sálu" 1,4*5 7,000

VV Součet 7,000

239 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 6,321 2 865,00 18 109,67

PP Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm

VV "sál 1.25, 1.28" 4,3*9,8*0,15 6,321

240 K 963051213 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 11,108 3 870,00 42 987,96

PP Bourání železobetonových stropů  žebrových s viditelnými trámy

VV sál

VV
"1.PP" (3,5*6,3*0,15)+(13,0*4,0*0,15) "plošina, schody, 

pódium"
11,108

VV Mezisoučet 11,108

VV Součet 11,108

241 K 963053935
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 

zazděných oboustranně
m2 7,200 1 132,50 8 154,00

PP
Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen 

zazděných oboustranně

VV sál

VV "S.20" 3,0*1,2*2 7,200

VV Součet 7,200

242 K 964011221 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných m3 0,658 3 952,50 2 600,75

PP
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve 

zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m

VV sál

VV "1.PP" (2,0*0,3*0,2) 0,120

VV "1.NP" (2,2*0,3*0,2)+(1,5*0,5*0,2)+(2,0*0,2*0,2) 0,362

VV "2.NP" (2,2*0,4*0,2) 0,176

VV Mezisoučet 0,658

VV Součet 0,658

243 K 964061331 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného kus 20,000 359,25 7 185,00

PP
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze 

zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2

VV sál

VV 10*2 20,000

244 K 964073221 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného t 0,200 6 945,00 1 389,00

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 

m, hmotnosti do 20 kg/m

VV "sál" 0,2 0,200

VV Součet 0,200

245 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu
m3 232,148 2 242,50 520 591,89

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

VV sál

VV

"1.PP" 

(15,4+8,0+2,5+4,4+14,6+1,5+1,9+11,2+29,5+4,8+8,0+25,3+7

3,3+35,3)*0,2

47,140

VV

"1.NP" 

(475,5+55,9+6,3+104,3+14,5+25,2+5,1+6,0+21,6)*0,2+(77,0+

21,7+20,6+25,9+13,5+2,4+38,8)*0,08

158,872

VV "2.NP" (203,8+19,1+15,1+2,4+39,2+13,0+22,3+11,8)*0,08 26,136

VV Součet 232,148

246 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 250,000 30,15 7 537,50

PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV 250,0 250,000

247 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahy m3 101,090 414,75 41 927,08

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 

střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

VV sál

VV "1.NP" (77,0+21,7+20,6+25,9+13,5+2,4+38,8)*0,15 29,985

VV "2.NP" (203,8+19,1+15,1+2,4+39,2+13,0+22,3+11,8)*0,15 49,005

VV "krov" 6,5*13,6*0,25 22,100

VV Mezisoučet 101,090

VV Součet 101,090

248 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 1 m2
m2 0,860 329,25 283,16
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PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

VV Sál

VV "1.PP" (0,6*0,5) 0,300

VV "2.NP" (0,7*0,8) 0,560

VV Součet 0,860

249 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2
m2 4,180 188,25 786,89

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

VV sál

VV "krov" (0,6*1,9*2)+(1,0*1,9) 4,180

VV Součet 4,180

250 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 4 m2
m2 12,850 154,50 1 985,33

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

VV sál

VV "1.NP" (1,4*1,5*2) 4,200

VV "2.NP" (1,7*1,6)+(1,5*1,5*2)+(1,1*1,3) 8,650

VV Součet 12,850

251 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 14,760 288,75 4 261,95

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV sál

VV "1.PP" 0,9*2,0*4 7,200

VV "2.NP" (0,9*2,1*4) 7,560

VV Součet 14,760

252 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 32,210 220,50 7 102,31

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV sál

VV "1.NP" (1,6*2,1)+(1,7*2,4*3)+(1,3*2,0)+(1,5*2,3) 21,650

VV "2.NP" (1,0*2,4*3)+(1,6*2,1) 10,560

VV Součet 32,210

253 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 12,460 171,00 2 130,66

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

VV sál

VV "1.PP" (1,4*2,5) 3,500

VV "1.NP" (1,6*2,8*2) 8,960

VV Součet 12,460

254 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 10,000 117,00 1 170,00

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

VV "sál" 10 10,000

VV Součet 10,000

255 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 450 mm
kus 39,000 260,25 10 149,75

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

VV "sál" 39 39,000

VV Součet 39,000

256 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 450 mm
kus 16,000 472,50 7 560,00

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

VV "sál" 16 16,000

VV Součet 16,000

257 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
kus 8,000 622,50 4 980,00

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

VV "sál" 8 8,000

VV Součet 8,000

258 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
m2 5,890 132,00 777,48

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

VV sál

VV "1.PP" (1,6*2,1) 3,360

VV "2.NP" (1,1*2,3) 2,530

VV Součet 5,890

259 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 2,370 982,50 2 328,53
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PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

VV sál

VV "1.PP" (1,8*0,35*2,4)+(1,3*0,3*2,2) 2,370

VV Součet 2,370

260 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
m3 16,111 1 110,00 17 883,21

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV sál

VV "1.PP" (2,0*0,5*2,3)+(1,6*0,6*2,6)+(2,4*0,6*2,6) 8,540

VV "1.NP" (1,5*0,45*1,8)+(1,0*0,6*2,8) 2,895

VV "2.NP" (1,6*0,5*1,8)+(1,4*0,7*2,2)+(1,2*0,5*1,8) 4,676

VV Součet 16,111

261 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 150 mm
kus 15,000 257,25 3 858,75

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV 12+3 15,000

VV Součet 15,000

262 K 972054341
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,25 m2 tl do 150 mm
kus 5,000 385,50 1 927,50

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

VV "sál" 5 5,000

VV Součet 5,000

263 K 972054691
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 

m2 tl přes 80 mm
m3 0,162 4 867,50 788,54

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm

VV "sál" (1,8*0,6*0,15) 0,162

264 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pl přes 0,25 m2
m3 0,400 3 765,00 1 506,00

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2

VV "sál" 1,0*1,0*0,4*1 0,400

VV Součet 0,400

265 K 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,25 m2 hl do 300 mm
kus 34,000 363,00 12 342,00

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm

VV sál

VV "IPE" 24 24,000

VV "krokve" 10 10,000

VV Mezisoučet 34,000

VV Součet 34,000

266 K 973031813
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro zavázání příček tl do 150 mm
m 29,600 224,25 6 637,80

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm

VV sál

VV "1.PP" (3,6*6) 21,600

VV "1.NP" (4,0*2) 8,000

VV Mezisoučet 29,600

VV Součet 29,600

267 K 973031824
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro zavázání zdí tl do 300 mm
m 46,400 324,00 15 033,60

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm

VV sál

VV "1.PP" (3,6*4) 14,400

VV "1.NP" (4,0*8) 32,000

VV Mezisoučet 46,400

VV Součet 46,400

268 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 

mm
m 130,000 90,75 11 797,50

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

VV sál

VV "elektro" 130 130,000

VV Součet 130,000

269 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 

mm
m 30,000 129,75 3 892,50

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm

VV sál

VV "kanalizace" 30 30,000

270 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 

mm
m 135,000 224,25 30 273,75

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

VV sál
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VV "vodovod" 100 100,000

VV "kanalizace" 35 35,000

VV Součet 135,000

271 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 

mm
m 61,000 249,75 15 234,75

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

VV sál

VV "ÚT" (8,0*2)+(5,0*1) 21,000

VV "vodovod" 30,0 30,000

VV "kanalizace" 10 10,000

VV Součet 61,000

272 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 250 mm
m 124,400 285,75 35 547,30

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 

otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

VV sál

VV "IPE 120" (2,3*2) 4,600

VV "IPE 140" (1,7*7) 11,900

VV "IPE 160" (1,7*3)+(2,2*3)+(1,7*12)+(2,7*2)+(1,7*6) 47,700

VV "IPE 180" (2,3*3)+(2,1*3)+(2,6*2) 18,400

VV "IPE 200" (2,5*3)+(3,7*3)+(3,7*2)+(2,9*2) 31,800

VV Mezisoučet 114,400

VV "Ostatní drobné překlady" 10,0 10,000

VV Součet 124,400

273 K 975011221
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm 

vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m
m 108,000 1 980,00 213 840,00

PP
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva  při výšce vyzdívky 

do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení do 1 m

VV sál

VV
3,9+0,8+4,8+10,3+0,4+8,3+6,6+5,8+26,8+3,8+2,0+2,1+2,2+3,

1+6,0+10,5+0,5+0,3+3,1+5,2+1,5
108,000

VV Součet 108,000

274 K 975021311
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 

do 600 mm
m 45,000 2 377,50 106 987,50

PP

Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad 

vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 

450 do 600 mm

VV "sál" 45 45,000

VV Součet 45,000

275 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 

stavebních materiálů
m 0,150 2 632,50 394,88

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

100 do 110 mm

VV "sál" 0,15*1 0,150

VV Součet 0,150

276 K 977211112
Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do 

průměru výztuže 16 mm
m 21,500 2 160,00 46 440,00

PP
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané 

výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm

VV sál

VV "plošina" (1,5+2,8)*5 21,500

VV Součet 21,500

277 K 978011141
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 

rozsahu do 30 %
m2 238,500 30,75 7 333,88

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %

VV sál

VV "1.NP" 25,2+25,9+21,6+13,5+2,4+38,8 127,400

VV "2.NP" 19,1+15,1+2,4+39,2+13,0+22,3 111,100

VV Součet 238,500

278 K 978011191
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 

rozsahu do 100 %
m2 240,700 101,25 24 370,88

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %

VV sál

VV
15,4+8,0+2,5+4,4+19,6+1,5+1,9+11,2+29,5+4,8+8,0+25,3+73

,3+35,3
240,700

VV Součet 240,700

279 K 978012141
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 

rákosových o rozsahu do 30 %
m2 119,300 43,05 5 135,87

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %

VV sál

VV "1.NP" 77,0+21,7+20,6 119,300

VV Součet 119,300

280 K 978013141
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 

rozsahu do 30 %
m2 1 485,700 24,60 36 548,22

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %

VV sál

VV "m 1.07 - 1.09, 2,21" (35,0+18,5)*2*6,0 642,000
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VV "m 1.10" (6,3+3,3)*2*6,1 117,120

VV "m 1.11" (3,5+6,6)*2*2,9 58,580

VV "m 1.25" (6,4+3,8)*2*2,9 59,160

VV "m 1.28" (3,1+7,9)*2*2,9 63,800

VV "m 1.29" (6,2+3,4)*2*2,9 55,680

VV "m 1.30, 1.31" (2,7+6,8)*2*2,9 55,100

VV "m 1.32" (6,0+6,5)*2*2,9 72,500

VV "m 2.22" (3,4+5,5)*2*2,8 49,840

VV "m 2.23, 2.24" (2,7+6,7)*2*2,8 52,640

VV "m 2.25" (6,0+6,5)*2*2,8 70,000

VV "m 2.26, 2.27" (9,7+3,6)*2*2,8 74,480

VV "m 4.01" (15,0*4,1*0,5*2)+(13,0*4,1*0,5*2) 114,800

VV Mezisoučet 1 485,700

VV Součet 1 485,700

281 K 978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 

rozsahu do 100 %
m2 560,500 80,25 44 980,13

PP

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 

%

VV sál

VV "S20, S22" (6,5+2,8+2,5)*2*3,6 84,960

VV "S21" (3,3+2,4)*2*3,6 41,040

VV "S23 - S27" (5,8+6,1)*2*2,5 59,500

VV "S28" (6,6+7,7)*2*2,5 71,500

VV "S29, S30" (4,0+3,8)*2*3,6 56,160

VV "S31, S32" (15,9+6,3)*2*3,6 159,840

VV "S33" (17,5*2*2,5) 87,500

VV Mezisoučet 560,500

VV Součet 560,500

282 K 978015341
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v 

rozsahu do 30 %
m2 876,550 18,45 16 172,35

VV sál W3

VV
"sever" (24,2*9,0)+(0,6*7,6)+(7,6*7,6)+(7,1*2,8)+(3,2*3,0)-

(2,5*2,4*6)-(2,6*2,6*6)-(1,2*1,6)
231,120

VV
"jih" (15,2*8,6)+(4,3*4,5)+(4,5*0,3)+(7,0*2,1)-(2,5*2,4*2)-

(2,5*3,0*2)-(2,6*2,3*5)
109,220

VV "zeď" (10,6*3,6*2)-(2,2*2,2*2) 66,640

VV Mezisoučet 406,980

VV sál W1

VV

"východ" (3,8*8,0)+(13,4*11,0)+(14,0*4,8*0,5)-(3,2*2,0)-

(0,5*2,0*2)-(1,0*2,0)+(1,1+1,1+6,0)*5,5-

(1,2*1,6)+(2,5*5,2)+(7,6*7,7)

315,700

VV
"jih W1" (11,6*7,0)-(1,2*1,6*6)+(4,3*4,2)-(1,2*1,6)+(10,3*3,7)-

(2,4*2,4)+(9,6*4,2)-(2,1*2,2)
153,870

VV Mezisoučet 469,570

VV Součet 876,550

283 K 978015391
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v 

rozsahu do 100 %
m2 67,030 67,65 4 534,58

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů 

vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

VV sál

VV "sever" (7,6*1,8)-(1,8*1,8)-(1,0*1,8) 8,640

VV "východ" (17,2*1,6)-(1,5*1,5*3)+(7,6*0,6) 25,330

VV "jih" (16,1*0,6)+(10,5*0,6*2)+(9,5*0,6)+(15,2*0,5)-(2,5*0,5*2) 33,060

VV Mezisoučet 67,030

VV Součet 67,030

284 K 978023251 Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného m2 47,000 55,35 2 601,45

PP
Vysekání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z 

lomového kamene

VV sál W4

VV "sever" (1,2+2,8)*0,5*24,2+(0,6*2,8)-(1,4*2,2) 47,000

VV Mezisoučet 47,000

VV Součet 47,000

285 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 43,325 92,25 3 996,73

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 

obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV sál

VV "S22" (1,0+2,8+1,0)*1,2 5,760

VV "S30" (0,8+1,7)*2,3 5,750

VV "m 1.31" (0,9+2,6+0,9)*1,8 7,920

VV "m 1.32" (2,9*1,6)+(0,9*1,9*2) 8,060

VV "m 2.24" (0,9+2,6+0,9)*1,8 7,920

VV "m 2.25" (2,9*1,55)+(0,9*1,9*2) 7,915

VV Mezisoučet 43,325

VV Součet 43,325

286 K 985622223
Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské 

oceli D do 32 mm s napínací maticí
m 64,000 1 335,00 85 440,00

PP
Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli 

spojované napínacími maticemi, průměru přes 28 do 32 mm
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VV sál

VV "1.NP" (14,0*3)+(11,0*2) 64,000

VV Součet 64,000

287 K 985622411
Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním 

a zapravením s deskou do 300x300x25 mm
kus 10,000 4 327,50 43 275,00

PP

Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a 

zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300x300x25 

mm

VV sál

VV "1.NP" 10 10,000

VV Součet 10,000

D 997 Přesun sutě 2 175 850,30

288 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 1 286,162 555,00 713 819,91

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

289 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 5,000 450,00 2 250,00

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

VV "sál" 5,0 5,000

VV Součet 5,000

290 K 997013322
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 

použití
m 450,000 35,00 15 750,00

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 

první a každý další den použití shozu k ceně -3312

VV "sál" 5,0*90 450,000

VV Součet 450,000

291 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1 286,162 314,00 403 854,87

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

292 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 14 280,177 13,70 195 638,42

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV (514,976+107,572+416,911+46,566)*9 9 774,225

VV (1,458+1,29+181,962+3,038)*24 4 505,952

VV Součet 14 280,177

293 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 514,976 576,00 296 626,18

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 510,726+0,49+3,76 514,976

294 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 107,572 576,00 61 961,47

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

VV
0,006+0,389+0,45+0,384+1,579+2,592+26,659+15,17+30,39

1+29,952
107,572

295 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
t 416,911 552,00 230 134,87

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

VV

0,658+3,955+14,025+25,783+14,857+1,193+12,035+2,385+8

,086+4,941+7,29+0,81+0,78+0,418+0,266+3,298+0,72+29,0+

4,266+1,59+2,208+3,312+2,886+0,54

145,302

VV 0,96+170,633+10,08+72,562+8,801+8,573 271,609

VV Součet 416,911

296 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202
t 1,458 1 150,00 1 676,70

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202

VV 0,694+0,259+0,065+0,44 1,458

297 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 46,566 550,00 25 611,30

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

VV 2,799+43,767 46,566

298 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 

203

t 1,290 1 150,00 1 483,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203

VV 1,29 1,290
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299 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 181,962 1 200,00 218 354,40

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 904

VV 10,05+2,946+141,526+2,25+25,19 181,962

300 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 3,038 2 860,00 8 688,68

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

VV 3,038 3,038

D 998 Přesun hmot 406 119,87

301 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2 082,666 195,00 406 119,87

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 30 459 555,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 829 861,74

302 K 711 102

Plošná chemická injektáž - plošné navrtání zdiva + 

tlaková injektáž, ucelený systém - provedení dle 

předpisu výrobce

m2 309,050 2 800,00 865 340,00

VV Sál

VV
(20,0+6,0+3,5+8,5)*3,6+(6,5+6,0)*2,6+(30,0+6,0+0,5+3,0)*2,0

+(2,5+4,5+25,0+2,0+2,5+4,0)*1,5
309,050

303 K 711 103

Vodorovná chemická injektáž - vodorovné navrtání 

zdiva + tlaková injektáž, ucelený systém - provedení 

dle předpisu výrobce

m2 178,000 2 800,00 498 400,00

VV sál

VV

"1.PP" 

(17,0+0,5+3,5+0,5+9,5+1,0+2,5+1,0+6,5+6,5+12,0+2,5+5,0+2

,5+5,0+5,0+3,5+6,0+20,0+17,0+2,5)

129,500

VV "1.NP" 25,0+7,5+9,0+7,0 48,500

304 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 846,380 11,90 10 071,92

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV sál

VV
"1.PP" 

(16,0*6,5)+(3,3*2,5)+8,2+2,5+10,0+35,6+55,2+(2,9*6,0)
241,150

VV "1.NP" (6,2*3,5)+24,8+471,9 518,400

VV "podlahový kanál" (18,0+2,0+2,2+1,5+1,5+1,5)*1,5*2 80,100

VV "přečerpávací jímky" (2,8*1,8)+(1,3*1,3) 6,730

VV Mezisoučet 846,380

VV Součet 846,380

305 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 138,440 25,90 3 585,60

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

VV sál

VV "W2" (9,5+16,0)*1,0+(7,6*1,2)+(17,2*2,3)-(1,5*1,4*3) 67,880

VV "podlahový kanál" (18,0+2,0+2,2+1,5+1,5+1,5)*1,0*2 53,400

VV "přečerpávací jímky" (2,8+1,8)*2*1,3+(1,3*4*1,0) 17,160

VV Mezisoučet 138,440

VV Součet 138,440

306 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,345 85 700,00 29 566,50

PP lak penetrační asfaltový

VV 846,38+138,44 984,820

VV 984,82*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,345

307 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 759,550 25,00 18 988,75

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

VV sál

VV
"1.PP" 

(16,0*6,5)+(3,3*2,5)+8,2+2,5+10,0+35,6+55,2+(2,9*6,0)
241,150

VV "1.NP" (6,2*3,5)+24,8+471,9 518,400

VV Mezisoučet 759,550

VV Součet 759,550

308 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 870,340 124,00 107 922,16

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

vodorovné V

VV sál

VV
"1.PP" 

(16,0*6,5)+(3,3*2,5)+8,2+2,5+10,0+35,6+55,2+(2,9*6,0)
241,150

VV "1.NP" (6,2*3,5)+24,8+471,9 518,400

VV "podlahový kanál" (18,0+2,0+2,2+1,5+1,5+1,5)*1,5*2 80,100

VV "plošina" (1,5*3,5*2) 10,500

VV "přečerpávací jímky" (2,8*1,8*3)+(1,3*1,3*3) 20,190
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VV Mezisoučet 870,340

VV Součet 870,340

309 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 172,760 142,00 24 531,92

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

svislé S

VV sál

VV "W2" (9,5+16,0)*1,0+(7,6*1,2)+(17,2*2,3)-(1,5*1,4*3) 67,880

VV "podlahový kanál" (18,0+2,0+2,2+1,5+1,5+1,5)*1,0*2 53,400

VV "přečerpávací jímky" (2,8+1,8)*2*1,3*3+(1,3*4*1,0*3) 51,480

VV Součet 172,760

310 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 179,872 218,00 257 212,10

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV vodorovná

VV sál

VV

"1.PP" 

((16,0*6,5)+(3,3*2,5)+8,2+2,5+10,0+35,6+55,2+(2,9*6,0))*1,1

5

277,323

VV "1.NP" ((6,2*3,5)+24,8+471,9)*1,15 596,160

VV "podlahový kanál" (18,0+2,0+2,2+1,5+1,5+1,5)*1,5*2*1,15 92,115

VV "plošina" (1,5*3,5*2)*1,15 12,075

VV "přečerpávací jímky" ((2,8*1,8*2)+(1,3*1,3*2))*1,15 15,479

VV Mezisoučet 993,152

VV svislá

VV sál

VV "W2" ((9,5+16,0)*1,0+(7,6*1,2)+(17,2*2,3)-(1,5*1,4*3))*1,2 81,456

VV "podlahový kanál" (18,0+2,0+2,2+1,5+1,5+1,5)*1,0*2*1,2 64,080

VV "přečerpávací jímky" ((2,8+1,8)*2*1,3*2+(1,3*4*1,0*2))*1,2 41,184

VV Součet 1 179,872

311 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 28,332 251,00 7 111,33

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV vodorovná

VV sál

VV "přečerpávací jímky" ((2,8*1,8)+(1,3*1,3))*1,15 7,740

VV Mezisoučet 7,740

VV svislá

VV sál

VV "přečerpávací jímky" ((2,8+1,8)*2*1,3+(1,3*4*1,0))*1,2 20,592

VV Mezisoučet 20,592

VV Součet 28,332

312 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 67,880 91,00 6 177,08

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 

vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 

mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV sál

VV "W2" (9,5+16,0)*1,0+(7,6*1,2)+(17,2*2,3)-(1,5*1,4*3) 67,880

VV Součet 67,880

313 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,802 1 190,00 954,38

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 73 617,44

314 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 97,440 14,30 1 393,39

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 

studena  nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV "R5 sál" (10,4*4,4)*2+(10,4+4,4)*0,4 97,440

315 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,029 85 700,00 2 485,30

PP lak penetrační asfaltový

VV "R5 sál" (10,4*4,4)*2*0,0003+(10,4+4,4)*0,4*0,0003 0,029

316 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 155,040 132,00 20 465,28

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením  

NAIP v plné ploše

VV "R5 sál" (10,4*4,4)*3+(10,4+4,4)*0,4*3 155,040

317 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 59,432 251,00 14 917,43

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu
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VV "R5 sál" (10,4*4,4)*1,15+(10,4+4,4)*0,4*1,15 59,432

318 M 62855003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

m2 59,432 199,00 11 826,97

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním 

povrchu

VV "R5 sál" (10,4*4,4)*1,15+(10,4+4,4)*0,4*1,15 59,432

319 M 62853006

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu

m2 59,432 374,00 22 227,57

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

VV "R5 sál" (10,4*4,4)*1,15+(10,4+4,4)*0,4*1,15 59,432

320 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
t 0,225 1 340,00 301,50

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 1 731 440,05

321 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 2 138,760 74,70 159 765,37

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV sál

VV "F1" 286,4 286,400

VV "F3" 141,8 141,800

VV "F4" 46,1 46,100

VV "F5" 121,1+109,4 230,500

VV "F6" 481,0 481,000

VV "F14" 7,0*13,6*2 190,400

VV "F15" (20,0*28,5*1,2) 684,000

VV "F16" 12,3 12,300

VV "F17" 20,5 20,500

VV "R5" 10,4*4,4 45,760

VV Mezisoučet 2 138,760

VV Součet 2 138,760

322 M 28372305
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 50mm
m2 772,752 136,00 105 094,27

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm

VV sál

VV "F4" 46,1*1,02 47,022

VV "F5" (121,1+109,4)*1,02 235,110

VV "F6" 481,0*1,02 490,620

VV Mezisoučet 772,752

VV Součet 772,752

323 M 28372308
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 80mm
m2 682,278 217,00 148 054,33

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm

VV sál

VV "F3" 141,8*1,02 144,636

VV "F4" 46,1*1,02 47,022

VV "F6" 481,0*1,02 490,620

VV Mezisoučet 682,278

VV Součet 682,278

324 M 28375671 deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 950,844 49,30 46 876,61

PP deska pro kročejový útlum tl 20mm

VV sál

VV "F3" 141,8*1,02 144,636

VV "F4" 46,1*1,02 47,022

VV "F5" (121,1+109,4)*1,02 235,110

VV "F6" 481,0*1,02 490,620

VV "F16" 12,3*1,02 12,546

VV "F17" 20,5*1,02 20,910

VV Mezisoučet 950,844

VV Součet 950,844

325 M 28375909 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm m2 20,910 170,00 3 554,70

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm

VV sál

VV "F17" 20,5*1,02 20,910

VV Součet 20,910

326 M 28375961
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 160mm
m2 12,546 625,00 7 841,25

PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm

VV sál

VV "F16" 12,3*1,02 12,546

VV Součet 12,546
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327 M 28375963
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 200mm
m2 37,638 780,00 29 357,64

PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 200mm

VV sál

VV "F16" 12,3*3*1,02 37,638

VV Mezisoučet 37,638

VV Součet 37,638

328 M 283765-R deska izolační do podlah PIR 1200 x 600 tl. 50mm m2 584,256 422,00 246 556,03

PP
deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 

50mm

VV sál

VV "F1" 286,4*1,02*2 584,256

329 M 63148150
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-

0,035 tl 40mm
m2 99,960 85,80 8 576,57

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 40mm

VV sál

VV "F14" 7,0*13,6*1,05 99,960

VV Součet 99,960

330 M 63148157
deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,033-

0,035 tl 160mm
m2 1 669,046 354,00 590 842,28

PP deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm

VV sál

VV "F14" 7,0*13,6*2*1,05 199,920

VV "F15" (20,0*28,5*1,2)*2*1,05 1 436,400

VV Mezisoučet 1 636,320

VV Součet 1 636,320

VV 1636,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 669,046

331 M 28375961
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 160mm
m2 110,510 625,00 69 068,75

PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm

VV sál

VV "R5" 10,4*4,4*2*1,05 96,096

VV Součet 96,096

VV 96,096*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 110,510

332 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 120,280 223,00 26 822,44

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV sál

VV "W2" (9,5+16,0)*1,0+(7,6*1,2)+(17,2*2,3)-(1,5*1,4*3) 67,880

VV

"kanál" 

(18,2+2,0+2,0+6,0+1,8+1,8+6,1+1,8+1,8+2,0+1,8+1,8+2,3+2,

0+1,0)*1,0

52,400

VV Součet 120,280

333 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch tl 140mm
m2 71,274 715,00 50 960,91

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm

VV sál

VV "W2" ((9,5+16,0)*1,0+(7,6*1,2)+(17,2*2,3)-(1,5*1,4*3))*1,05 71,274

VV Součet 71,274

334 M 2837642-R
deska z polystyrénu XPS 500, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 100mm
m2 55,020 302,00 16 616,04

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm

VV sál

VV

"kanál" 

(18,2+2,0+2,0+6,0+1,8+1,8+6,1+1,8+1,8+2,0+1,8+1,8+2,3+2,

0+1,0)*1,0*1,05

55,020

335 K 713151131
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°
m2 527,820 106,00 55 948,92

PP

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu 

střechy do 30°

VV Sál

VV ((7,5*4,0)+(5,8*2,7)+(11,8*10,6))*3 512,220

VV římsy

VV "sál" (0,4+0,4)*(7,5+12,0) 15,600

VV Součet 527,820

336 M 63148107
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 160mm
m2 358,554 273,00 97 885,24

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm

VV Sál

VV ((7,5*4,0)+(5,8*2,7)+(11,8*10,6))*2*1,05 358,554

VV Součet 358,554

337 M 63148100
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 40mm
m2 179,277 68,30 12 244,62

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm

VV Sál

VV ((7,5*4,0)+(5,8*2,7)+(11,8*10,6))*1,05 179,277

VV Součet 179,277
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338 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 17,160 77,00 1 321,32

PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm

VV římsy

VV "sál" (0,4+0,4)*(7,5+12,0)*1,1 17,160

VV Součet 17,160

339 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 1 219,000 14,00 17 066,00

PP

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 

součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 

PE

VV sál

VV "F1" 286,4 286,400

VV "F3" 141,8 141,800

VV "F4" 46,1 46,100

VV "F5" 121,1+109,4 230,500

VV "F6" 481,0 481,000

VV "F16" 12,3 12,300

VV "F17" 20,9 20,900

VV Mezisoučet 1 219,000

VV Součet 1 219,000

340 M 28329041 fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm m2 1 542,035 10,40 16 037,16

PP fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm

VV 1219,0*1,15 1 401,850

VV 1401,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 542,035

341 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 17,458 1 200,00 20 949,60

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 68 021,00

342 K 714 101
Dodávka a montáž akusticky pohltivého obkladu - 

přesná spc viz výkres D.1.1.21, pol. M35
m2 34,740 1 650,00 57 321,00

PP
Dodávka a montáž akusticky pohltivého obkladu - přesná spc viz výkres 

D.1.1.21, pol. M35

VV "sál" (8,3*5,0)-(5,2*1,3) 34,740

343 K 998714202
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 

opatření v objektech v do 12 m
% 10 000,000 1,07 10 700,00

PP

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření  stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 330 404,05

1527 K 713461121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na 

tmel za studena 1x
m2 3,000 371,21 1 113,63

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  bez 

povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve 

specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a 

provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá

1528 M 28377084
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 134x20 

mm
m 4,000 174,21 696,84

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 134x20 mm

1529 M 28377072
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 20 

mm
m 2,000 67,16 134,32

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 20 mm

1530 K 721 114
bílá typová plastová mřížka 300x300 mm (pro přívod 

vzduchu ke kanalizačnímu přivzdušňovacímu ventilu)
ks 1,000 203,52 203,52

PP
bílá typová plastová mřížka 300x300 mm (pro přívod vzduchu ke 

kanalizačnímu přivzdušňovacímu ventilu)

1531 K 721 122
bílá typová plastová dvířka 150x150 mm s rámečkem 

(pro přístup k zakrytým ČK)
ks 3,000 146,53 439,59

PP
bílá typová plastová dvířka 150x150 mm s rámečkem (pro přístup k 

zakrytým ČK)

1532 K 721 131

čerpací stanice splaškových odpadních vod, max. 

průtok 5 l/s, max. dopravní výška 20,7 m, napětí 3x400 

V, s mělnícím systémem, kompletní systém dle PD 

(kalové šoupě, zpětný ventil, řídící jednotka, ruční 

čerpadlo,…)

ks 1,000 38 259,98 38 259,98

PP

čerpací stanice splaškových odpadních vod, max. průtok 5 l/s, max. 

dopravní výška 20,7 m, napětí 3x400 V, s mělnícím systémem, 

kompletní systém dle PD (kalové šoupě, zpětný ventil, řídící jednotka, 

ruční čerpadlo,…)

1533 K 721 132

ponorné kalové nerezové čerpadlo s velkým výkonem 

pro čerpání vody s obsahem nečistot do průměru 35 

mm a s automatickým hlídáním hladiny, napětí 230 V, 

příkon P1=0,9 kW, dopravní výška min. 5 m, průtok 

čerpadla min. 0,2 l/s

ks 1,000 10 582,55 10 582,55

PP

ponorné kalové nerezové čerpadlo s velkým výkonem pro čerpání vody 

s obsahem nečistot do průměru 35 mm a s automatickým hlídáním 

hladiny, napětí 230 V, příkon P1=0,9 kW, dopravní výška min. 5 m, 

průtok čerpadla min. 0,2 l/s

1534 K 721 135
utěsnění prostupů kanalizace požárně dělícími 

konstrukcemi - dle požární zprávy
ks 12,000 1 546,68 18 560,16
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PP
utěsnění prostupů kanalizace požárně dělícími konstrukcemi - dle 

požární zprávy

1535 K 7211411-R Potrubí kanalizační litinové DN 100, dl. 2 m ks 9,000 4 387,69 39 489,21

PP Potrubí kanalizační litinové DN 100, dl. 2 m

1536 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 30,000 338,65 10 159,50

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

1537 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 25,000 470,52 11 763,00

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

1538 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 40,000 554,37 22 174,80

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

1539 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 4,000 822,19 3 288,76

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200

1540 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 25,000 599,95 14 998,75

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110

1541 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 20,000 755,44 15 108,80

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125

1542 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 10,000 393,19 3 931,90

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40

1543 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,000 432,26 4 322,60

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

1544 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 25,000 497,38 12 434,50

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75

1545 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 115x115
kus 1,000 1 294,33 1 294,33

PP
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 

115x115

1600 K 721211621
Vtok dvorní se svislým odtokem a izolační přírubou DN 

110/160 mříž litina 226x226
kus 1,000 3 899,27 3 899,27

PP
Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a izolační 

přírubou DN 110/160 mříž litina 226x226

1546 K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 

DN 40
kus 4,000 701,71 2 806,84

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 

myčku DN 40

1547 K 721226521
Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 

40
kus 1,000 697,64 697,64

PP Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40

1548 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 

odtoku DN 110
kus 9,000 3 020,10 27 180,90

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na 

odtoku DN 110

1549 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 776,60 2 329,80

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

1550 K 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 

110
kus 1,000 1 172,23 1 172,23

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110

1551 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 145,000 22,47 3 258,15

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

1552 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 44,000 29,39 1 293,16

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

1553 K 77159141-R

Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V 

odtokem s rámem a roštem délky 870 mm PŽ1, atyp - 

přesná spc. viz technická zpráva

kus 4,000 12 210,63 48 842,52

PP

Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem s napojením na kontaktní 

izolaci pro bezbariérové sprchy v úrovni podlahy s horizontálním nebo 

vertikálním odtokem s rámovým krytem a děrovaným roštem délky 900 

mm

1554 K 77159142-R

Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V 

odtokem s rámem a roštem délky 1280 mm PŽ2 , atyp - 

přesná spc. viz technická zpráva

kus 1,000 15 466,80 15 466,80

PP

Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem s napojením na kontaktní 

izolaci pro bezbariérové sprchy v úrovni podlahy s horizontálním nebo 

vertikálním odtokem s rámovým krytem a děrovaným roštem délky 1800 

mm

1556 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 10 000,000 1,45 14 500,00

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 177 183,94

1557 K 722 113

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody 

TV a C - 22 mm/tl. 30 mm (vnitřní průměr izolace / 

tloušťka izolace), třída reakce na oheň A1 (A2)

m 20,000 108,27 2 165,40
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PP

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C - 22 mm/tl. 

30 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace), třída reakce na oheň 

A1 (A2)

1558 K 722 115

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody 

TV a C - 28 mm/tl. 30 mm (vnitřní průměr izolace / 

tloušťka izolace), třída reakce na oheň A1 (A2)

m 25,000 104,20 2 605,00

PP

tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C - 28 mm/tl. 

30 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace), třída reakce na oheň 

A1 (A2)

1601 K 722 139

elektrický zásobníkový ohřívač vody o obsahu 5 l, 

umístění pod kuchyňský dřez, výkon 2 kW při 230 V, se 

speciální výtokovu armaturou s vytažitelnou sprškou

ks 1,000 2 190,59 2 190,59

PP

elektrický zásobníkový ohřívač vody o obsahu 5 l, umístění pod 

kuchyňský dřez, výkon 2 kW při 230 V, se speciální výtokovu armaturou 

s vytažitelnou sprškou

1560 K 722 159

sanitární panceřované tlakové hadice (provozní tlak 15 

bar) pro připojení stojánkových armatur a 

splachovacích nádržek - délka dle nutnosti

ks 6,000 201,07 1 206,42

PP
sanitární panceřované tlakové hadice (provozní tlak 15 bar) pro připojení 

stojánkových armatur a splachovacích nádržek - délka dle nutnosti

1562 K 722 165
kompletní označení vodovodního rozvodu - cedulky, 

štítky apod.
ks 20,000 28,50 570,00

PP kompletní označení vodovodního rozvodu - cedulky, štítky apod.

1563 K 722 168
utěsnění prostupů vodovodu požárně dělícími 

konstrukcemi - dle požární zprávy
ks 10,000 1 546,68 15 466,80

PP
utěsnění prostupů vodovodu požárně dělícími konstrukcemi - dle požární 

zprávy

1564 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25
m 35,000 538,09 18 833,15

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 25

1565 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 20 x 2,8 mm
m 50,000 296,32 14 816,00

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

1566 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 25 x 3,5 mm
m 70,000 360,63 25 244,10

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

1567 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 32 x 4,4 mm
m 50,000 426,56 21 328,00

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

1568 K 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 

mm

m 30,000 49,82 1 494,60

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 

vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

1569 K 722181212

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 

mm

m 80,000 52,51 4 200,80

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

1570 K 722181213

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 

mm

m 50,000 53,89 2 694,50

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

1576 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 352,49 2 819,92

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 3/4

1583 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 

celoplechový
soubor 1,000 8 791,66 8 791,66

PP
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou 

hadicí celoplechový D 25 x 30 m

1584 K 722262211
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 

1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální
kus 2,000 846,61 1 693,22

PP
Vodoměry  pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové 

suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5

1585 K 722263205
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C 

G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální
kus 2,000 903,59 1 807,18

PP
Vodoměry  pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové 

suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5

1586 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 255,000 47,95 12 227,25

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

1587 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 255,000 40,95 10 442,25
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PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

1588 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 30,000 57,96 1 738,80

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

1589 M 28613596
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 

SDR 11 40x3,7 dl 12m
m 30,000 239,33 7 179,90

PP
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 

12m

1590 K 871181141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm
m 20,000 72,21 1 444,20

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

1591 M 28613597
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 

SDR 11 50x4,6 dl 12m
m 20,000 371,21 7 424,20

PP
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 

12m

1593 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 12 m
% 10 000,000 0,88 8 800,00

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod (nenárokovatelné položky dle podlahové plochy) 27 009,02

410 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 0,450 16 280,84 7 326,38

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1,0*0,45 0,450

411 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště kpl 0,450 20 351,05 9 157,97

PP Denní doprava pracovníků na pracoviště

VV 1,0*0,45 0,450

412 K 723150303
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm
m 1,710 387,49 662,61

PP
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené 

za tepla D 28x2,6 mm

VV 3,8*0,45 1,710

413 K 723150305
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm
m 0,450 445,29 200,38

PP
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené 

za tepla D 38x2,6 mm

VV 1,0*0,45 0,450

414 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm
m 0,675 655,31 442,33

PP
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené 

za tepla D 57x3,2 mm

VV 1,5*0,45 0,675

415 K 723150343 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32 kus 0,450 693,57 312,11

PP Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32

VV 1,0*0,45 0,450

416 K 723150352 Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 50/20 kus 0,450 903,59 406,62

PP Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 50/20

VV 1,0*0,45 0,450

417 K 723190204
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 

spojovaná na závit běžná DN 25
soubor 0,450 1 815,32 816,89

PP
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit 

běžná DN 25

VV 1,0*0,45 0,450

418 K 723190205
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 

spojovaná na závit běžná DN 32
soubor 0,450 2 515,39 1 131,93

PP
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit 

běžná DN 32

VV 1,0*0,45 0,450

419 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 0,900 32,08 28,87

PP Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě

VV 2,0*0,45 0,900

420 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 2,835 28,25 80,09

PP Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí

VV 6,3*0,45 2,835

421 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 0,450 241,78 108,80

PP Zkouška těsnosti potrubí plynovodního

VV 1,0*0,45 0,450

422 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
kus 0,450 474,59 213,57

PP
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit 

těžká řada

VV 1,0*0,45 0,450

423 K 723231165
Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
kus 0,450 804,28 361,93

PP
Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní 

závit těžká řada
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VV 1,0*0,45 0,450

424 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-

16 bar průměr 63 mm spodní připojení
kus 0,450 976,86 439,59

PP
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 

mm spodní připojení

VV 1,0*0,45 0,450

425 K 998723101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 

do 6 m
t 0,018 567,39 10,21

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m

VV 0,041*0,45 0,018

426 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 3,600 532,39 1 916,60

PP Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný

VV 8,0*0,45 3,600

427 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 3,600 577,16 2 077,78

PP Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista

VV 8,0*0,45 3,600

428 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 2,700 486,80 1 314,36

PP Hodinová zúčtovací sazba technik odborný

VV 6,0*0,45 2,700

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 177 049,67

429 K 725 101

keramické umyvadlo šířky 55 cm (U), hloubky 48 cm, s 

otvorem pro stojánkovou baterii, bílá barva, hranatý 

design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady

ks 3,000 3 378,28 10 134,84

PP

keramické umyvadlo šířky 55 cm (U), hloubky 48 cm, s otvorem pro 

stojánkovou baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, 

včetně instalační sady

430 K 725 102
keramický polosloup pro umyvadla (U), bílá barva, 

včetně instalační sady
ks 3,000 1 302,47 3 907,41

PP
keramický polosloup pro umyvadla (U), bílá barva, včetně instalační 

sady

431 K 725 103
umyvadlový sifon 5/4" pro umyvadla (U), provedení 

plast
ks 3,000 267,82 803,46

PP umyvadlový sifon 5/4" pro umyvadla (U), provedení plast

432 K 725 104
umyvadlová výpusť click clack pro umyvadla (U), 

provedení chrom
ks 3,000 261,31 783,93

PP umyvadlová výpusť click clack pro umyvadla (U), provedení chrom

433 K 725 113

závěsná keramická výlevka (ZVL), stojící se sklopnou 

plastovou mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá 

barva, včetně instalační sady

ks 3,000 3 703,90 11 111,70

PP
závěsná keramická výlevka (ZVL), stojící se sklopnou plastovou 

mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá barva, včetně instalační sady

434 K 725 117
keramická závěsná záchodová mísa (WCZ), hluboké 

splachování, délka klozetu 53 cm,bílá barva
ks 2,000 4 770,29 9 540,58

PP
keramická závěsná záchodová mísa (WCZ), hluboké splachování, délka 

klozetu 53 cm,bílá barva

435 K 725 118

duroplastové sedátko s poklopem pro závěsnou 

záchodovou mísu (WCZ), bílá barva, odnímatelné, 

rychloupínací kloubové závěsy z pochromované 

mosazi, se zpomalovacím mechanismem, s 

antibakteriální úpravou

ks 2,000 778,23 1 556,46

PP

duroplastové sedátko s poklopem pro závěsnou záchodovou mísu 

(WCZ), bílá barva, odnímatelné, rychloupínací kloubové závěsy z 

pochromované mosazi, se zpomalovacím mechanismem, s 

antibakteriální úpravou

436 K 725 123
předstěnový instalační systém k WC pro zazdívání 

(PZ), ovládací tlačítko zepředu, včetně instalační sady
ks 1,000 4 892,40 4 892,40

PP
předstěnový instalační systém k WC pro zazdívání (PZ), ovládací 

tlačítko zepředu, včetně instalační sady

437 K 725 124
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém 

(PZ), pochromované matné
ks 1,000 240,96 240,96

PP
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém (PZ), pochromované 

matné

438 K 725 125

předstěnový instalační systém k WC pro suchou 

instalaci (PSH), ovládací tlačítko zepředu, včetně 

instalační sady, součástí nádržky bude systém pro 

hygienický proplach, síťový zdroj a řídící jednotka 

součástí dodávky

ks 2,000 9 768,51 19 537,02

PP

předstěnový instalační systém k WC pro suchou instalaci (PSH), 

ovládací tlačítko zepředu, včetně instalační sady, součástí nádržky bude 

systém pro hygienický proplach, síťový zdroj a řídící jednotka součástí 

dodávky

439 K 725 126
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém 

(PSH), pochromované matné
ks 2,000 240,96 481,92

PP
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém (PSH), 

pochromované matné

440 K 725 133

splachovací nádržka pod omítku pro závěsnou výlevku 

(SN), k namontování na zeď s nutností obezdění, 

ovládací tlačítko zepředu, včetně instalační sady

ks 3,000 1 224,32 3 672,96

Strana 154 z 216



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

splachovací nádržka pod omítku pro závěsnou výlevku (SN), k 

namontování na zeď s nutností obezdění, ovládací tlačítko zepředu, 

včetně instalační sady

441 K 725 134
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém 

(SN), pochromované matné
ks 3,000 240,96 722,88

PP
ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém (SN), pochromované 

matné

442 K 725 135

sprchové dveře jednokřídlé s pevným segmentem 

(SD1), dveře PRAVÉ, celková délka stěny 900 mm, 

výška 1950 mm, šířka vstupu 600 mm, stříbrný lesklý 

profil, panty a madla chrom, 8 mm transparentní sklo 

se speciální úpravou pro snadné čištění

ks 2,000 9 768,51 19 537,02

PP

sprchové dveře jednokřídlé s pevným segmentem (SD1), dveře PRAVÉ, 

celková délka stěny 900 mm, výška 1950 mm, šířka vstupu 600 mm, 

stříbrný lesklý profil, panty a madla chrom, 8 mm transparentní sklo se 

speciální úpravou pro snadné čištění

443 K 725 136

sprchové dveře jednokřídlé s pevným segmentem 

(SD2), dveře LEVÉ, celková délka stěny 900 mm, 

výška 1950 mm, šířka vstupu 600 mm, stříbrný lesklý 

profil, panty a madla chrom, 8 mm transparentní sklo 

se speciální úpravou pro snadné čištění

ks 2,000 9 768,51 19 537,02

PP

sprchové dveře jednokřídlé s pevným segmentem (SD2), dveře LEVÉ, 

celková délka stěny 900 mm, výška 1950 mm, šířka vstupu 600 mm, 

stříbrný lesklý profil, panty a madla chrom, 8 mm transparentní sklo se 

speciální úpravou pro snadné čištění

444 K 725 137

zařízení pro hygienický proplach potrubí (HP), napájení 

pomocí integrované vyměnitelné 9V baterie, k 

namontování na stěnu, s možností nastavení intervalu 

proplachu

ks 1,000 2 650,53 2 650,53

PP

zařízení pro hygienický proplach potrubí (HP), napájení pomocí 

integrované vyměnitelné 9V baterie, k namontování na stěnu, s 

možností nastavení intervalu proplachu

387 K 722 127
umyvadlová stojánková páková směšovací baterie bez 

výpusti (B1), provedení chrom, keramická kartuše
ks 1,000 1 253,63 1 253,63

PP
umyvadlová stojánková páková směšovací baterie bez výpusti (B1), 

provedení chrom, keramická kartuše

388 K 722 130

nástěnná páková směšovací baterie nad výlevku (B5), 

s výtokovým otočným ramenem délky 300 mm, rozteč 

150 mm, provedení chrom, keramická kartuše

ks 3,000 2 897,99 8 693,97

PP

nástěnná páková směšovací baterie nad výlevku (B5), s výtokovým 

otočným ramenem délky 300 mm, rozteč 150 mm, provedení chrom, 

keramická kartuše

389 K 722 131

tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková 

(B6), možnost nastavení teploty směšované vody, 

vandaluvzdorné provedení, samočistící mechanismus 

se syntetickým rubínem, možnost omezení max. teploty 

vody, připojení 1/2", průtok 5 l/min, doba výtoku 15

ks 2,000 516,92 1 033,84

PP

tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková (B6), možnost 

nastavení teploty směšované vody, vandaluvzdorné provedení, 

samočistící mechanismus se syntetickým rubínem, možnost omezení 

max. teploty vody, připojení 1/2", průtok 5 l/min, doba výtoku 15

390 K 722 132

sprchová tlačná samouzavírací směšovací baterie do 

zdi s vodotěsným krytem (B7), s chromovanou ovládací 

hlavicí, vandaluvzdorné provedení, samočistící 

mechanismus se syntetickým rubínem, s možností 

nastavení teploty, doba výtoku 30 sec (+-5), průtok 

vody

ks 5,000 2 337,12 11 685,60

PP

sprchová tlačná samouzavírací směšovací baterie do zdi s vodotěsným 

krytem (B7), s chromovanou ovládací hlavicí, vandaluvzdorné 

provedení, samočistící mechanismus se syntetickým rubínem, s 

možností nastavení teploty, doba výtoku 30 sec (+-5), průtok vody

391 K 722 133

pevná sprchová hlavice, vandaluvzdorné provedení, 

nastavitelný úhel výtoku vody, tělo z pochromované 

mosazi, výtoková tryska odolná proti korozi a vodnímu 

kameni, aretace proti vytočení hlavice ze zdi, připojení 

1/2", průtok 6 l/min

ks 5,000 438,77 2 193,85

PP

pevná sprchová hlavice, vandaluvzdorné provedení, nastavitelný úhel 

výtoku vody, tělo z pochromované mosazi, výtoková tryska odolná proti 

korozi a vodnímu kameni, aretace proti vytočení hlavice ze zdi, připojení 

1/2", průtok 6 l/min

1596 K 725532114
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 

svislý 80 l / 3 kW
soubor 1,000 12 943,27 12 943,27

PP

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační 

s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) 

rychloohřev 220V

1597 K 725532126
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 

svislý 200 l / 2,2 kW
soubor 2,000 13 106,08 26 212,16

PP

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační 

s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 

kW)
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1598 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2
soubor 6,000 232,01 1 392,06

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

1599 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 1,000 730,20 730,20

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 

3/4

446 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
% 10 000,000 0,18 1 800,00

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 730 Ústřední vytápění 2 067 448,21

D 731 Ústřední vytápění - kotelny (nenárokovatelné položky dle podlahové plochy) 621 364,67

447 K 731 101

jmenovitý výkon při 80/60°C 44,1 kW, plynový 

kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé 

vody a okruhem předehřevu, s celkovou kondenzací 

kotle v okruhu topení i teplé vody, výměník i zásobník z 

nerezové oceli, provedení B, oběhové čerpadlo, 

přípustná

ks 0,450 101 755,25 45 789,86

PP

jmenovitý výkon při 80/60°C 44,1 kW, plynový kondenzační kotel s 

vestavěným zásobníkem teplé vody a okruhem předehřevu, s celkovou 

kondenzací kotle v okruhu topení i teplé vody, výměník i zásobník z 

nerezové oceli, provedení B, oběhové čerpadlo, přípustná provozní 

teplota 90°C, max. provozní tlak - topný okruh 3,0 bar / okruh teplé vody 

8,6 bar, objem topné vody 100 l / teplé vody 96,0 l, spalinová přípojka 

průměr 80 mm, normovaný stupeň využití při 80/60°C - 98%, regulace, 

modulační hořák s předmícháním vzduch / plyn, kompletní výbava 

VV 1,0*0,45 0,450

448 K 731 102

jmenovitý výkon při 80/60°C 285 kW, plynový 

kondenzační kotel s korozivzdornou topnou plochou z 

ušlechtilé oceli, samočiticí efekt, provedení B, přípustná 

provozní teplota 100°C, max./min. přípustný provozní 

tlak 4,0/0,5 bar, objem vody 300 l, 2x nátrubek

ks 0,450 101 755,25 45 789,86

PP

jmenovitý výkon při 80/60°C 285 kW, plynový kondenzační kotel s 

korozivzdornou topnou plochou z ušlechtilé oceli, samočiticí efekt, 

provedení B, přípustná provozní teplota 100°C, max./min. přípustný 

provozní tlak 4,0/0,5 bar, objem vody 300 l, 2x nátrubek vratné větve, 

spalinová přípojka průměr 200 mm, normovaný stupeň využití při 

75/60°C až 95% (Hs), regulace pro ekvitermně řízený provoz, včetně 

protihlukových stavěcích nožek, hlídače min. tlaku, omezovače stavu 

vody, škrticí klapky + motoru, hořáku o výkonu 40-350 kW, kompletní 

výbava

VV 1,0*0,45 0,450

449 K 731 103 neutralizační zařízení ks 0,900 6 213,59 5 592,23

PP neutralizační zařízení

VV 2,0*0,45 0,900

450 K 731 104

DN200, univerzální třívrstvý nerezový odvod spalin, 

přetlakový, určený pro kondenzační provoz, kompletní 

systém (kónická hlava, díl s KO, těsnění apod.); 

DN200, kouřovod s těsněním , kompletní systém

kpl 0,450 117 222,05 52 749,92

PP

DN200, univerzální třívrstvý nerezový odvod spalin, přetlakový, určený 

pro kondenzační provoz, kompletní systém (kónická hlava, díl s KO, 

těsnění apod.); DN200, kouřovod s těsněním , kompletní systém

VV 1,0*0,45 0,450

451 K 731 105

DN80, univerzální třívrstvý nerezový odvod spalin, 

přetlakový, určený pro kondenzační provoz, kompletní 

systém (kónická hlava, díl s KO, těsnění apod.); DN80, 

kouřovod s těsněním, kompletní systém

kpl 0,450 87 916,54 39 562,44

PP

DN80, univerzální třívrstvý nerezový odvod spalin, přetlakový, určený 

pro kondenzační provoz, kompletní systém (kónická hlava, díl s KO, 

těsnění apod.); DN80, kouřovod s těsněním, kompletní systém

VV 1,0*0,45 0,450

452 K 731 106

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem 

(vzduchotěsný butylový vak) a plynovým polštářem, 

objem 400 l, 6 bar, ocel, válcové provedení, nohy pro 

montáž na podlahu, uzavírací kohout

ks 0,450 2 971,26 1 337,07

PP

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem (vzduchotěsný 

butylový vak) a plynovým polštářem, objem 400 l, 6 bar, ocel, válcové 

provedení, nohy pro montáž na podlahu, uzavírací kohout

VV 1,0*0,45 0,450

453 K 731 107

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem 

(vzduchotěsný butylový vak) a plynovým polštářem, 

objem 140 l, 6 bar, ocel, válcové provedení, nohy pro 

montáž na podlahu, uzavírací kohout

ks 0,450 2 971,26 1 337,07

PP

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem (vzduchotěsný 

butylový vak) a plynovým polštářem, objem 140 l, 6 bar, ocel, válcové 

provedení, nohy pro montáž na podlahu, uzavírací kohout

VV 1,0*0,45 0,450
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454 K 731 108

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem 

(vzduchotěsný butylový vak) a plynovým polštářem, 

objem 18 l, 10 bar, ocel, tvar disku, nástěnná konzola

ks 0,450 3 134,07 1 410,33

PP

expanzní tlaková nádoba s membránovým vakem (vzduchotěsný 

butylový vak) a plynovým polštářem, objem 18 l, 10 bar, ocel, tvar disku, 

nástěnná konzola

VV 1,0*0,45 0,450

455 K 731 109

trubkový rozdělovač DN150, sběrač DN100, rozdělovač 

4x výstup, sběrač 3x výstup, ocel, včetně nátrubků na 

vypouštění, odvzdušnění, teploměru, stojanů a tep. 

izolace

ks 0,450 12 283,90 5 527,76

PP

trubkový rozdělovač DN150, sběrač DN100, rozdělovač 4x výstup, 

sběrač 3x výstup, ocel, včetně nátrubků na vypouštění, odvzdušnění, 

teploměru, stojanů a tep. izolace

VV 1,0*0,45 0,450

456 K 731 110

hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT) o 

max. průtoku 2,5 m3/hod, závitové spojení, včetně 

automatického odvzušňováku, vypouštěcího kulového 

uzávěru a tepelné izolace, HVDT opatřen 1x základním 

a 1x vrchním nátěrem, konzola pro uchycení

ks 0,450 16 769,27 7 546,17

PP

hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT) o max. průtoku 2,5 

m3/hod, závitové spojení, včetně automatického odvzušňováku, 

vypouštěcího kulového uzávěru a tepelné izolace, HVDT opatřen 1x 

základním a 1x vrchním nátěrem, konzola pro uchycení

VV 1,0*0,45 0,450

457 K 731 111
DN20 (3/4"), filtr mechanických nečistot pitné vody, 

včetně nerez PP vložky, PN6
ks 0,450 1 594,71 717,62

PP
DN20 (3/4"), filtr mechanických nečistot pitné vody, včetně nerez PP 

vložky, PN6

VV 1,0*0,45 0,450

458 K 731 112
oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z 

rozvodu pitné vody, připojení 1/2"
ks 0,450 9 782,35 4 402,06

PP
oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné 

vody, připojení 1/2"

VV 1,0*0,45 0,450

459 K 731 113

katexová patrona pro změkčovací zařízení, kapacita 

cca 6000 l/°dH včetně pouzdra a měřící sady pro 

stanovení celkové tvrdosti

kpl 0,450 13 898,14 6 254,16

PP
katexová patrona pro změkčovací zařízení, kapacita cca 6000 l/°dH 

včetně pouzdra a měřící sady pro stanovení celkové tvrdosti

VV 1,0*0,45 0,450

460 K 731 114

elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity 

změkčovací armatury a kontrolu doplňovaného 

množství.

ks 0,450 2 347,70 1 056,47

PP
elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací 

armatury a kontrolu doplňovaného množství.

VV 1,0*0,45 0,450

461 K 731 115

podtlakové odplyňovací zařízení (odplyňování 

nástřikem do podtlakové trubky) s integrovaným 

doplňováním včetně uvedení do provozu, max. 

provozní teplota 70°C

kpl 0,450 303 683,24 136 657,46

PP

podtlakové odplyňovací zařízení (odplyňování nástřikem do podtlakové 

trubky) s integrovaným doplňováním včetně uvedení do provozu, max. 

provozní teplota 70°C

VV 1,0*0,45 0,450

462 K 731 116
DN100 (4"), kompenzátor přírubový, gumový, PN16, 

max. provozní teplota 100°C
ks 0,450 2 914,28 1 311,43

PP
DN100 (4"), kompenzátor přírubový, gumový, PN16, max. provozní 

teplota 100°C

VV 1,0*0,45 0,450

463 K 731 117
DN80 (4"), kompenzátor přírubový, gumový, PN16, 

max. provozní teplota 100°C
ks 0,900 2 393,29 2 153,96

PP
DN80 (4"), kompenzátor přírubový, gumový, PN16, max. provozní 

teplota 100°C

VV 2,0*0,45 0,900

464 K 731 118

DN65 (2 1/2"), odlučovač nečistot, ocel, max. provozní 

tlak 10 bar, kv= 140 m3/h, přírubový spoj, včetně 

izolace

ks 0,900 16 488,42 14 839,58

PP
DN65 (2 1/2"), odlučovač nečistot, ocel, max. provozní tlak 10 bar, kv= 

140 m3/h, přírubový spoj, včetně izolace

VV 2,0*0,45 0,900

465 K 731 119

DN100 (4"), kulový uzávěr přírubový s pákou, litina + 

pochromovaná mosaz, kv= 1508,0 m3/h, max. tlak 16 

bar

ks 0,900 41 282,51 37 154,26

PP
DN100 (4"), kulový uzávěr přírubový s pákou, litina + pochromovaná 

mosaz, kv= 1508,0 m3/h, max. tlak 16 bar

VV 2,0*0,45 0,900

466 K 731 120

DN65 (2 1/2"), kulový uzávěr přírubový s pákou, litina + 

pochromovaná mosaz, kv= 672,0 m3/h, max. tlak 16 

bar

ks 5,850 23 660,95 138 416,56

PP
DN65 (2 1/2"), kulový uzávěr přírubový s pákou, litina + pochromovaná 

mosaz, kv= 672,0 m3/h, max. tlak 16 bar

VV 13,0*0,45 5,850
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467 K 731 121
DN65 (2 1/2"), zpětná klapka přírubová, litina + mosaz, 

kv= 145,0 m3/h, max. tlak 16 bar
ks 0,900 4 932,29 4 439,06

PP
DN65 (2 1/2"), zpětná klapka přírubová, litina + mosaz, kv= 145,0 m3/h, 

max. tlak 16 bar

VV 2,0*0,45 0,900

468 K 731 122
DN65 (2 1/2"), přírubový filtr s magnetem, litina, kv= 

76,0 m3/h, PN16
ks 0,900 4 284,31 3 855,88

PP DN65 (2 1/2"), přírubový filtr s magnetem, litina, kv= 76,0 m3/h, PN16

VV 2,0*0,45 0,900

469 K 731 123

DN40 (1 1/2"), kulový kohout, páka, závit, 

pochromovaná mosaz, kv= 105,0 m3/h, max. provozní 

tlak 35 bar

ks 4,050 932,90 3 778,25

PP
DN40 (1 1/2"), kulový kohout, páka, závit, pochromovaná mosaz, kv= 

105,0 m3/h, max. provozní tlak 35 bar

VV 9,0*0,45 4,050

470 K 731 124
DN40 (1 1/2"), zpětný ventil, závit, mosaz, kv= 24,0 

m3/h, max. provozní tlak 25 bar
ks 0,450 2 108,37 948,77

PP
DN40 (1 1/2"), zpětný ventil, závit, mosaz, kv= 24,0 m3/h, max. provozní 

tlak 25 bar

VV 1,0*0,45 0,450

471 K 731 125

DN40 (1 1/2"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný 

magnet, nerezové sítko, kv= 20,9 m3/h, max. provozní 

tlak 30 bar

ks 0,900 744,85 670,37

PP
DN40 (1 1/2"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, nerezové 

sítko, kv= 20,9 m3/h, max. provozní tlak 30 bar

VV 2,0*0,45 0,900

472 K 731 126
DN20 (3/4"), kulový uzávěr, páka, závit, pochromovaná 

mosaz, kv= 18,5 m3/h, max. provozní tlak 42 bar
ks 4,500 427,38 1 923,21

PP
DN20 (3/4"), kulový uzávěr, páka, závit, pochromovaná mosaz, kv= 18,5 

m3/h, max. provozní tlak 42 bar

VV 10,0*0,45 4,500

473 K 731 127
DN20 (3/4"), zpětný ventil, závit, mosaz, kv= 8,0 m3/h, 

max. provozní tlak 35 bar
ks 0,450 223,87 100,74

PP
DN20 (3/4"), zpětný ventil, závit, mosaz, kv= 8,0 m3/h, max. provozní 

tlak 35 bar

VV 1,0*0,45 0,450

474 K 731 128
DN20 (3/4"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, 

nerezové sítko, kv= 5,9 m3/h, max. provozní tlak 30 bar
ks 0,450 257,24 115,76

PP
DN20 (3/4"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, nerezové sítko, 

kv= 5,9 m3/h, max. provozní tlak 30 bar

VV 1,0*0,45 0,450

475 K 731 129
DN15 (1/2"), kulový uzávěr, páka, závit, pochromovaná 

mosaz, kv= 10,2 m3/h, max. provozní tlak 42 bar
ks 0,450 308,53 138,84

PP
DN15 (1/2"), kulový uzávěr, páka, závit, pochromovaná mosaz, kv= 10,2 

m3/h, max. provozní tlak 42 bar

VV 1,0*0,45 0,450

476 K 731 130

DN65 (2 1/2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání; šedá litina, příruba, kvs= 85,0 m3/h, PN16

ks 0,450 4 044,17 1 819,88

PP

DN65 (2 1/2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání; šedá litina, příruba, kvs= 85,0 

m3/h, PN16

VV 1,0*0,45 0,450

477 K 731 131

DN50 (2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání; bez vypouštění, slitina mosazi, závit, kvs= 

32,3 m3/h, PN25

ks 0,450 2 907,76 1 308,49

PP

DN50 (2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání; bez vypouštění, slitina mosazi, 

závit, kvs= 32,3 m3/h, PN25

VV 1,0*0,45 0,450

478 K 731 132

DN32 (1 1/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, závit, kvs= 

14,2 m3/h, PN25

ks 0,900 2 272,00 2 044,80

PP

DN32 (1 1/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, 

závit, kvs= 14,2 m3/h, PN25

VV 2,0*0,45 0,900

479 K 731 133

DN20 (3/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, závit, kvs= 

5,39 m3/h, PN25

ks 0,450 1 277,24 574,76

PP

DN20 (3/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, 

závit, kvs= 5,39 m3/h, PN25

VV 1,0*0,45 0,450

480 K 731 134
DN15 (1/2"), vypouštěcí kulový kohout, mosaz, včetně 

zátky a hadicové vývodky
ks 6,300 620,30 3 907,89

PP
DN15 (1/2"), vypouštěcí kulový kohout, mosaz, včetně zátky a hadicové 

vývodky

VV 14,0*0,45 6,300
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481 K 731 135 DN15 (1/2"), průměr 63 teploměr 0-120°C, včetně jímky ks 4,050 727,76 2 947,43

PP DN15 (1/2"), průměr 63 teploměr 0-120°C, včetně jímky

VV 9,0*0,45 4,050

482 K 731 136
DN8 (1/4") manometr 0 - 10 bar, zadní připojení, 

průměr 52 mm
ks 5,850 164,44 961,97

PP DN8 (1/4") manometr 0 - 10 bar, zadní připojení, průměr 52 mm

VV 13,0*0,45 5,850

483 K 731 137
DN15 (1/2") automatický odvzdušňovací ventil se 

zpětným ventilem, mosaz
ks 3,600 415,17 1 494,61

PP
DN15 (1/2") automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, 

mosaz

VV 8,0*0,45 3,600

484 K 731 138
manometrická souprava - 4x 3/8" kulový uzávěr + 

tlakoměr se zkušebním ventilem
kpl 1,800 1 392,02 2 505,64

PP
manometrická souprava - 4x 3/8" kulový uzávěr + tlakoměr se 

zkušebním ventilem

VV 4,0*0,45 1,800

485 K 731 139 pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 250 kPa ks 0,900 388,30 349,47

PP pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 250 kPa

VV 2,0*0,45 0,900

486 K 731 140

DN40 (1 1/2"), 80 dm, plně regulované oběhové 

čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s 

permanentními magnety, 230 V, PN6/10, litina

ks 0,450 4 810,99 2 164,95

PP

DN40 (1 1/2"), 80 dm, plně regulované oběhové čerpadlo se 

zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 230 V, 

PN6/10, litina

VV 1,0*0,45 0,450

487 K 731 141

DN32 (1 1/4"), 120 dm, plně regulované oběhové 

čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s 

permanentními magnety, 230 V, PN6/10, litina

ks 0,450 4 632,72 2 084,72

PP

DN32 (1 1/4"), 120 dm, plně regulované oběhové čerpadlo se 

zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 230 V, 

PN6/10, litina

VV 1,0*0,45 0,450

488 K 731 142

DN25 (1"), 120 dm, plně regulované oběhové čerpadlo 

se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními 

magnety, 230 V, PN10

ks 0,450 4 632,72 2 084,72

PP
DN25 (1"), 120 dm, plně regulované oběhové čerpadlo se 

zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 230 V, PN10

VV 1,0*0,45 0,450

489 K 731 143

DN25 (1"), 80 dm, plně regulované oběhové čerpadlo 

se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními 

magnety, 230 V, PN16, litina

ks 0,450 4 632,72 2 084,72

PP
DN25 (1"), 80 dm, plně regulované oběhové čerpadlo se zapouzdřeným 

rotorem, motor s permanentními magnety, 230 V, PN16, litina

VV 1,0*0,45 0,450

490 K 731 144

DN 50 (2"), 3-cestný regulační kulový kohout, příruba, 

max. teplota 110°C, kvs= 25,0 m3/h; PN6, servopohon 

24 V (funkce 0-10 V) s hav. funkcí

ks 0,450 3 975,79 1 789,11

PP

DN 50 (2"), 3-cestný regulační kulový kohout, příruba, max. teplota 

110°C, kvs= 25,0 m3/h; PN6, servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. 

funkcí

VV 1,0*0,45 0,450

491 K 731 145

DN50 (2"), 3-cestný rozdělovací kulový kohout, vnitřní 

závit, max. teplota 100°C, kvs=75,0 m3/h; PN25, 

servopohon 24 V (fuknce 0-1) s hav. funkcí

ks 0,900 3 975,79 3 578,21

PP

DN50 (2"), 3-cestný rozdělovací kulový kohout, vnitřní závit, max. teplota 

100°C, kvs=75,0 m3/h; PN25, servopohon 24 V (fuknce 0-1) s hav. 

funkcí

VV 2,0*0,45 0,900

492 K 731 146

DN25 (1"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní 

závit, max. teplota 120°C, kvs= 6,3 m3/h; PN16, 

servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. funkcí

ks 0,450 1 238,98 557,54

PP

DN25 (1"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní závit, max. teplota 

120°C, kvs= 6,3 m3/h; PN16, servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. 

funkcí

VV 1,0*0,45 0,450

493 K 731 147

DN15 (1/2"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní 

závit, max. teplota 120°C, kvs= 1,6 m3/h; PN16, 

servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. funkcí

ks 0,450 1 396,90 628,61

PP

DN15 (1/2"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní závit, max. teplota 

120°C, kvs= 1,6 m3/h; PN16, servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. 

funkcí

VV 1,0*0,45 0,450

494 K 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 

m
% 10 000,000 2,29 22 900,00

PP
Přesun hmot pro kotelny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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D 732 Ústřední vytápění - otopná tělesa 343 303,39

495 K 732 101

deskové otopné těleso do prostředí s vysokými 

požadavky na hygienu a čistotu, pravé spodní připojení, 

1000/900/155, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 8 522,21 8 522,21

PP

deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a 

čistotu, pravé spodní připojení, 1000/900/155, včetně ventilu, 

odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění, barva podle umístění na 

stavbě

496 K 732 103

deskové otopné těleso do prostředí s vysokými 

požadavky na hygienu a čistotu, pravé spodní připojení, 

800/500/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 3 224,43 3 224,43

PP

deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a 

čistotu, pravé spodní připojení, 800/500/100, včetně ventilu, 

odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění, barva podle umístění na 

stavbě

497 K 732 104

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1100/700/155, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 3,000 7 433,84 22 301,52

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1100/700/155, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

498 K 732 108

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1100/600/155, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 23,000 6 337,32 145 758,36

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1100/600/155, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

499 K 732 109

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1200/900/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 6 575,84 6 575,84

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1200/900/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

500 K 732 110

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1100/900/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 6 165,56 6 165,56

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1100/900/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

501 K 732 111

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 700/900/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 2,000 4 543,99 9 087,98

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 700/900/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

502 K 732 112

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1600/700/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 6 647,47 6 647,47

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1600/700/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

503 K 732 114

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1100/700/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 2,000 5 042,18 10 084,36

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1100/700/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

504 K 732 115

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1000/700/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 4 722,26 4 722,26
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PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1000/700/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

505 K 732 116

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 700/700/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 3 760,06 3 760,06

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 700/700/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

506 K 732 117

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 500/700/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 2,000 3 202,45 6 404,90

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 500/700/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

507 K 732 118

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1800/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 6 133,00 6 133,00

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1800/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

508 K 732 119

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1600/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 5 612,01 5 612,01

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1600/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

509 K 732 120

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1400/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 5,000 5 083,70 25 418,50

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1400/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

510 K 732 121

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1200/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 4 557,83 4 557,83

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1200/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

511 K 732 122

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1100/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 2,000 4 294,08 8 588,16

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1100/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

512 K 732 125

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 800/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 3 500,39 3 500,39

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 800/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

513 K 732 127

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 600/600/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 3,000 2 976,14 8 928,42

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 600/600/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

514 K 732 129

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 1100/500/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 3 965,20 3 965,20
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PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 1100/500/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

515 K 732 132

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 700/500/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 2 976,14 2 976,14

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 700/500/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

516 K 732 133

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 600/500/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 2 728,67 2 728,67

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 600/500/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

517 K 732 139

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 500/400/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 2,000 2 299,67 4 599,34

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 500/400/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

518 K 732 140

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní 

nebo levé spodní připojení, rozměr 400/400/100, 

včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a sady pro 

upevnění, barva podle umístění na stavbě

ks 1,000 2 077,44 2 077,44

PP

deskové otopné těleso, spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní 

připojení, rozměr 400/400/100, včetně ventilu, odvzdušňovací zátky a 

sady pro upevnění, barva podle umístění na stavbě

519 K 732 144

trubkové otopné těleso se spodním středovým 

připojením, rozměr 750/1500/35, včetně odvzdušňovací 

zátky a sady pro upevnění, barva podle umístění na 

stavbě

ks 2,000 5 731,67 11 463,34

PP

trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením, rozměr 

750/1500/35, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění, barva 

podle umístění na stavbě

520 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

do 12 m
% 10 000,000 1,95 19 500,00

PP

Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 754 504,23

521 K 733 103
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně 

tvarovek
m 117,000 838,47 98 100,99

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně tvarovek

522 K 733 104
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN40 včetně 

tvarovek
m 56,000 665,89 37 289,84

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN40 včetně tvarovek

523 K 733 105
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN32 včetně 

tvarovek
m 125,000 336,20 42 025,00

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN32 včetně tvarovek

524 K 733 106
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně 

tvarovek
m 18,000 298,76 5 377,68

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně tvarovek

525 K 733 107
ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN20 včetně 

tvarovek
m 100,000 276,78 27 678,00

PP ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5710 - DN20 včetně tvarovek

526 K 733 108

průměr 18x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody 

vytápění/chlazení a sanity v izolaci, kyslíková bariéra, 

síťovaný polyethylen a hliníková vrstva, včetně izolace 

z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami

m 124,000 277,59 34 421,16

PP

průměr 18x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody vytápění/chlazení a 

sanity v izolaci, kyslíková bariéra, síťovaný polyethylen a hliníková 

vrstva, včetně izolace z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami

527 K 733 109
ochranná hadice (husí krk) pro potrubí  PEX/AL/PEX 

18x2
m 3,000 12,22 36,66

PP ochranná hadice (husí krk) pro potrubí  PEX/AL/PEX 18x2

528 K 733 110

průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody 

vytápění/chlazení a sanity v izolaci, kyslíková bariéra, 

síťovaný polyethylen a hliníková vrstva, včetně izolace 

z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami

m 1 570,000 277,59 435 816,30
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PP

průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody vytápění/chlazení a 

sanity v izolaci, kyslíková bariéra, síťovaný polyethylen a hliníková 

vrstva, včetně izolace z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami

529 K 733 111
ochranná hadice (husí krk) pro potrubí  PEX/AL/PEX 

16x2
m 80,000 10,59 847,20

PP ochranná hadice (husí krk) pro potrubí  PEX/AL/PEX 16x2

530 K 733 114

průměr 60 x tl. 40 mm (DN50), potrubní izolační 

pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,033 

W/mK

m 42,000 130,25 5 470,50

PP

průměr 60 x tl. 40 mm (DN50), potrubní izolační pouzdro s povrchovou 

úpravou z hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 

0,033 W/mK

531 K 733 115

průměr 60 x tl. 10 mm (DN50), návleková izolace 

potrubí z pěnového polyethylenu, deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 W/mK

m 75,000 113,97 8 547,75

PP

průměr 60 x tl. 10 mm (DN50), návleková izolace potrubí z pěnového 

polyethylenu, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 

W/mK

532 K 733 116

průměr 48 x tl. 40 mm (DN40), potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z 

hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 

λD = 0,033 W/mK

m 56,000 122,11 6 838,16

PP

průměr 48 x tl. 40 mm (DN40), potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

s povrchovou úpravou z hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,033 W/mK

533 K 733 118

průměr 42 x tl. 10 mm (DN32), návleková izolace 

potrubí z pěnového polyethylenu, deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 W/mK

m 125,000 97,69 12 211,25

PP

průměr 42 x tl. 10 mm (DN32), návleková izolace potrubí z pěnového 

polyethylenu, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 

W/mK

534 K 733 119

průměr 35 x tl. 40 mm (DN25), potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z 

hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 

λD = 0,033 W/mK

m 18,000 113,97 2 051,46

PP

průměr 35 x tl. 40 mm (DN25), potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

s povrchovou úpravou z hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,033 W/mK

535 K 733 121

průměr 28 x tl. 40 mm (DN20), potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z 

hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 

λD = 0,033 W/mK

m 26,000 113,97 2 963,22

PP

průměr 28 x tl. 40 mm (DN20), potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

s povrchovou úpravou z hliníkové folie, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,033 W/mK

536 K 733 122

průměr 28 x tl. 10 mm (DN20), návleková izolace 

potrubí z pěnového polyethylenu, deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 W/mK

m 74,000 97,69 7 229,06

PP

průměr 28 x tl. 10 mm (DN20), návleková izolace potrubí z pěnového 

polyethylenu, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-0,069 

W/mK

537 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 12 m
% 10 000,000 2,76 27 600,00

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 34 154,60

538 K 734 101

1/2" uzavírací šroubení pro dvoutrubkové soustavy s 

vypouštěním, pro otopná tělesa s integrovanou 

ventilovou vložkou, rohové

ks 59,000 211,66 12 487,94

PP
1/2" uzavírací šroubení pro dvoutrubkové soustavy s vypouštěním, pro 

otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, rohové

539 K 734 102
1/2" radiátorový termostatický ventil bez nastavení, 

rohový
ks 2,000 293,06 586,12

PP 1/2" radiátorový termostatický ventil bez nastavení, rohový

540 K 734 103
1/2" regulační uzavíratelné šroubení, uzavírací funkce 

+ vypouštění; rohové
ks 2,000 293,06 586,12

PP
1/2" regulační uzavíratelné šroubení, uzavírací funkce + vypouštění; 

rohové

541 K 734 104 termostatická hlavice 6 - 28 °C ks 14,000 424,93 5 949,02

PP termostatická hlavice 6 - 28 °C

542 K 734 105
svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 18x2 

ALU-EK, mosaz
ks 4,000 59,43 237,72

PP svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 18x2 ALU-EK, mosaz

543 K 734 106
svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 16x2 

ALU-EK, mosaz
ks 118,000 101,76 12 007,68

PP svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 16x2 ALU-EK, mosaz
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544 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

12 m
% 10 000,000 0,23 2 300,00

PP

Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

D 735 Ústřední vytápění - rozdělovače 127 226,81

545 K 735 101

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení 

okruhu, 12cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač 

zahrnuje: rozdělovač s indikátorem průtoku - kvs= 1,12 

m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovac

ks 1,000 12 594,05 12 594,05

PP

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení okruhu, 

12cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s 

indikátorem průtoku - kvs= 1,12 m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - 

kvs= 2,56 m3/h, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovací a 

odvzdušňovací zařízení; nastavení průtoku v rozmezí 0-5 l/min, PN6

546 K 735 102

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení 

okruhu, 11cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač 

zahrnuje: rozdělovač s indikátorem průtoku - kvs= 1,12 

m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovac

ks 1,000 11 598,47 11 598,47

PP

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení okruhu, 

11cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s 

indikátorem průtoku - kvs= 1,12 m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - 

kvs= 2,56 m3/h, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovací a 

odvzdušňovací zařízení; nastavení průtoku v rozmezí 0-5 l/min, PN6

547 K 735 104

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení 

okruhu, 9cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač 

zahrnuje: rozdělovač s indikátorem průtoku - kvs= 1,12 

m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, upevňovací, napouštěcí, vypouštěcí, p

ks 1,000 10 574,41 10 574,41

PP

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení okruhu, 9cestný, 

nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s indikátorem 

průtoku - kvs= 1,12 m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, upevňovací, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovací a 

odvzdušňovací zařízení; nastavení průtoku v rozmezí 0-5 l/min, PN6

548 K 735 105

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení 

okruhu, 8cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač 

zahrnuje: rozdělovač s indikátorem průtoku - kvs= 1,12 

m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, upevňovací, napouštěcí, vypouštěcí, p

ks 1,000 8 581,64 8 581,64

PP

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení okruhu, 8cestný, 

nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s indikátorem 

průtoku - kvs= 1,12 m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, upevňovací, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovací a 

odvzdušňovací zařízení; nastavení průtoku v rozmezí 0-5 l/min, PN6

549 K 735 106

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení 

okruhu, 7cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač 

zahrnuje: rozdělovač s indikátorem průtoku - kvs= 1,12 

m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, upevňovací, napouštěcí, vypouštěcí, p

ks 2,000 7 586,06 15 172,12

PP

připojení potrubí DN25 (1"), adaptér G3/4" pro připojení okruhu, 7cestný, 

nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s indikátorem 

průtoku - kvs= 1,12 m3/h, sběrač s termostatickou vložkou - kvs= 2,56 

m3/h, upevňovací, napouštěcí, vypouštěcí, proplachovací a 

odvzdušňovací zařízení; nastavení průtoku v rozmezí 0-5 l/min, PN6

550 K 735 107
skříň pro rozdělovače (110-150x1175x710) - montáž do 

stěny
ks 2,000 4 594,46 9 188,92

PP skříň pro rozdělovače (110-150x1175x710) - montáž do stěny

551 K 735 108
skříň pro rozdělovače (110-150x1025x710) - montáž do 

stěny
ks 2,000 3 780,42 7 560,84

PP skříň pro rozdělovače (110-150x1025x710) - montáž do stěny

552 K 735 109
skříň pro rozdělovače (110-150x875x710) - montáž do 

stěny
ks 2,000 3 096,62 6 193,24

PP skříň pro rozdělovače (110-150x875x710) - montáž do stěny

553 K 735 110
svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 18x2 

ALU-EK, mosaz
ks 4,000 59,43 237,72

PP svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 18x2 ALU-EK, mosaz

554 K 735 111
svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 16x2 

ALU-EK, mosaz
ks 118,000 101,76 12 007,68

PP svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 16x2 ALU-EK, mosaz
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555 K 735 112

DN20 (3/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, závit, kvs= 

5,39 m3/h, PN25

ks 2,000 1 277,24 2 554,48

PP

DN20 (3/4"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, 

závit, kvs= 5,39 m3/h, PN25

556 K 735 113

DN15 (1/2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, závit, kvs= 

2,56 m3/h, PN25

ks 3,000 1 196,65 3 589,95

PP

DN15 (1/2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, 

závit, kvs= 2,56 m3/h, PN25

557 K 735 114

DN10 (3/8"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, závit, kvs= 

1,36 m3/h, PN25

ks 1,000 1 196,65 1 196,65

PP

DN10 (3/8"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, 

závit, kvs= 1,36 m3/h, PN25

558 K 735 115

DN20 (3/4"), regulátor tlakové diference 5-25 kPa, 

funkce: regulace tlakové diference, plynule nastavitelná 

hodnota delta p, měřící vsuvka, uzavírání; slitina 

mosazi, závit, kv= 3,1 m3/h, PN16

ks 2,000 3 329,44 6 658,88

PP

DN20 (3/4"), regulátor tlakové diference 5-25 kPa, funkce: regulace 

tlakové diference, plynule nastavitelná hodnota delta p, měřící vsuvka, 

uzavírání; slitina mosazi, závit, kv= 3,1 m3/h, PN16

559 K 735 116

DN15 (1/2"), regulátor tlakové diference 5-25 kPa, 

funkce: regulace tlakové diference, plynule nastavitelná 

hodnota delta p, měřící vsuvka, uzavírání; slitina 

mosazi, závit, kv= 1,4 m3/h, PN16

ks 4,000 3 329,44 13 317,76

PP

DN15 (1/2"), regulátor tlakové diference 5-25 kPa, funkce: regulace 

tlakové diference, plynule nastavitelná hodnota delta p, měřící vsuvka, 

uzavírání; slitina mosazi, závit, kv= 1,4 m3/h, PN16

560 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 

m
% 5 000,000 1,24 6 200,00

PP
Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 736 Ústřední vytápění - připojení teplovodních ohřívačů VZT jednotek 20 176,45

561 K 736 101
DN50 (2"), kulový kohout, páka, závit, pochromovaná 

mosaz, kv= 158,0 m3/h, max. provozní tlak 35 bar
ks 2,000 932,90 1 865,80

PP
DN50 (2"), kulový kohout, páka, závit, pochromovaná mosaz, kv= 158,0 

m3/h, max. provozní tlak 35 bar

562 K 736 102

DN50 (2"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, 

nerezové sítko, kv= 32,0 m3/h, max. provozní tlak 30 

bar

ks 1,000 744,85 744,85

PP
DN50 (2"), mosazný Y-filtr, závit, integrovaný magnet, nerezové sítko, 

kv= 32,0 m3/h, max. provozní tlak 30 bar

563 K 736 109
3/4" omezovač teploty zpátečky přímý s hlavicí, kvs= 

2,0 m3/h
ks 1,000 966,27 966,27

PP 3/4" omezovač teploty zpátečky přímý s hlavicí, kvs= 2,0 m3/h

564 K 736 110 3/4" zpětný ventil, mosaz, kv= 7,11 m3/h, PN16 ks 1,000 223,87 223,87

PP 3/4" zpětný ventil, mosaz, kv= 7,11 m3/h, PN16

565 K 736 111

DN40 (1 1/2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, 

měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, 

uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, závit, kvs= 

19,3 m3/h, PN25

ks 1,000 2 272,00 2 272,00

PP

DN40 (1 1/2"), vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, 

měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním; slitina mosazi, 

závit, kvs= 19,3 m3/h, PN25

566 K 736 114

DN40 (1 1/2"), regulátor tlakové diference 10-40 kPa, 

funkce: regulace tlakové diference, plynule nastavitelná 

hodnota delta p, měřící vsuvka, uzavírání; slitina 

mosazi, závit, kv= 12,8 m3/h, PN16

ks 1,000 2 272,00 2 272,00

PP

DN40 (1 1/2"), regulátor tlakové diference 10-40 kPa, funkce: regulace 

tlakové diference, plynule nastavitelná hodnota delta p, měřící vsuvka, 

uzavírání; slitina mosazi, závit, kv= 12,8 m3/h, PN16

567 K 736 117
DN15 (1/2"), vypouštěcí kulový kohout, mosaz, včetně 

zátky a hadicové vývodky
ks 1,000 620,30 620,30

PP
DN15 (1/2"), vypouštěcí kulový kohout, mosaz, včetně zátky a hadicové 

vývodky

568 K 736 118 DN15 (1/2"), průměr 63 teploměr 0-120°C, včetně jímky ks 4,000 727,76 2 911,04

PP DN15 (1/2"), průměr 63 teploměr 0-120°C, včetně jímky

569 K 736 119
DN15 (1/2") automatický odvzdušňovací ventil se 

zpětným ventilem, mosaz
ks 1,000 415,17 415,17

PP
DN15 (1/2") automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, 

mosaz
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570 K 736 120

DN25 (1"), 80 dm, plně regulované oběhové čerpadlo 

se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními 

magnety, 230 V, PN10, litina

ks 1,000 4 632,72 4 632,72

PP
DN25 (1"), 80 dm, plně regulované oběhové čerpadlo se zapouzdřeným 

rotorem, motor s permanentními magnety, 230 V, PN10, litina

571 K 736 122

DN25 (1"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní 

závit, max. teplota 120°C, kvs= 10,0 m3/h; PN16, 

servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. funkcí

ks 1,000 952,43 952,43

PP

DN25 (1"), 3-cestný regulační kulový kohout, vnitřní závit, max. teplota 

120°C, kvs= 10,0 m3/h; PN16, servopohon 24 V (funkce 0-10 V) s hav. 

funkcí

572 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

12 m
% 10 000,000 0,23 2 300,00

PP

Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

D 737 Ústřední vytápění - společné položky 166 718,06

1604 K 737 1011

demontáž a likvidace stávající kotelny (stávající 

plynové kotle, stávající zásobník TÚV, rozdělovač a 

sběrač ÚT, rozvody ÚT vč. izolace, armatury)

soub 1,000 32 561,68 32 561,68

1605 K 737 1012 demontáž a likvidace stávajících radiátorů - litinových m2 36,000 488,43 17 583,48

1606 K 737 1013 demontáž a likvidace stávajících radiátorů - ocelových m2 30,000 488,43 14 652,90

1607 K 737 1014 demontáž a likvidace stávajících rozvodů m 416,000 122,11 50 797,76

574 K 737 102
demontáž a likvidace stávajících plynových zařízení a 

rozvodů plynu
m 50,000 122,11 6 105,50

578 K 737 106 nátěry ocelového potrubí, další nátěry, případné opravy m2 10,000 398,89 3 988,90

580 K 737 108
vyregulování systému na požadované průtoky, 

vyvážení a vyčištění soustavy
hod 16,000 366,32 5 861,12

581 K 737 109 tlakové, dilatační a topné zkoušky hod 96,000 366,32 35 166,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 200 720,85

D 7411 Elektroinstalace 1 571 714,95

583 K 7411101 Spínač jednopólový (ř. 1), vč. rámečku a krytu ks 5,000 251,54 1 257,70

PP Spínač jednopólový (ř. 1), vč. rámečku a krytu

584 K 7411102 Spínač dvoupólový (ř. 2), vč. rámečku a krytu ks 1,000 262,94 262,94

PP Spínač dvoupólový (ř. 2), vč. rámečku a krytu

585 K 7411103 Spínač sériový (ř. 5), vč. rámečku a krytu ks 7,000 285,73 2 000,11

PP Spínač sériový (ř. 5), vč. rámečku a krytu

586 K 7411104 Spínač střídavý (ř. 6), vč. rámečku a krytu ks 7,000 258,06 1 806,42

PP Spínač střídavý (ř. 6), vč. rámečku a krytu

587 K 7411105 Spínač střídavý dvojitý (ř. 6+6), vč. rámečku a krytu ks 4,000 339,46 1 357,84

PP Spínač střídavý dvojitý (ř. 6+6), vč. rámečku a krytu

588 K 7411106 Spínač křížový (ř. 7), vč. rámečku a krytu ks 1,000 303,64 303,64

PP Spínač křížový (ř. 7), vč. rámečku a krytu

589 K 7411107 Spínač tlačítkový (ř. 1/0), vč. rámečku a krytu ks 15,000 263,75 3 956,25

PP Spínač tlačítkový (ř. 1/0), vč. rámečku a krytu

590 K 7411108
Spínač automatický se snímačem pohybu, s rovinným 

snímáním, se dvěma relé, vč. rámečku a krytu
ks 10,000 1 834,04 18 340,40

PP
Spínač automatický se snímačem pohybu, s rovinným snímáním, se 

dvěma relé, vč. rámečku a krytu

591 K 7411111
Časové relé multifunkční (doběhové) do krabice, k 

ventilátoru)
ks 14,000 409,47 5 732,58

PP Časové relé multifunkční (doběhové) do krabice, k ventilátoru)

592 K 7411112 Ovladač DALI - 4 tlačítkový ks 2,000 3 492,24 6 984,48

PP Ovladač DALI - 4 tlačítkový

593 K 7411113 Ovladač DALI - LCD displej ks 1,000 8 996,80 8 996,80

PP Ovladač DALI - LCD displej

594 K 7411114
Zásuvka jednonásobná 230 V/16 A s ochranným 

kolíkem, s clonkami
ks 119,000 253,99 30 224,81

PP Zásuvka jednonásobná 230 V/16 A s ochranným kolíkem, s clonkami

595 K 7411115
Zásuvka 45x45 230 V/16 A s ochranným kolíkem, s 

clonkami (do podl. krabic)
ks 3,000 188,05 564,15

PP
Zásuvka 45x45 230 V/16 A s ochranným kolíkem, s clonkami (do podl. 

krabic)

596 K 7411116 Spínač jednopólový IP 44 (ř. 1) ks 1,000 253,99 253,99

PP Spínač jednopólový IP 44 (ř. 1)

597 K 7411117 Spínač sériový IP 44 (ř. 5) ks 1,000 275,97 275,97

PP Spínač sériový IP 44 (ř. 5)

598 K 7411118 Spínač střídavý IP 44 (ř. 6) ks 5,000 253,99 1 269,95
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PP Spínač střídavý IP 44 (ř. 6)

599 K 7411119
Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným 

kolíkem, s clonkami, s víčkem
ks 3,000 262,13 786,39

PP
Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s 

clonkami, s víčkem

600 K 7411120
Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným 

kolíkem, s clonkami, s víčkem
ks 2,000 262,13 524,26

PP
Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s 

clonkami, s víčkem

601 K 7411122 Spínač trojpólový 25 A, IP 65 ks 3,000 1 497,03 4 491,09

PP Spínač trojpólový 25 A, IP 65

602 K 7411123
Zásuvka průmyslová 400V/16A IP 44, zapuštěná, s 

víčkem a instalační krabicí bílá
ks 2,000 418,42 836,84

PP
Zásuvka průmyslová 400V/16A IP 44, zapuštěná, s víčkem a instalační 

krabicí bílá

603 K 7411124 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  16 m 190,000 22,80 4 332,00

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  16

604 K 7411125 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16 ks 380,000 4,08 1 550,40

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16

605 K 7411126 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16 ks 149,000 5,70 849,30

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16

606 K 7411127 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  20 m 230,000 26,05 5 991,50

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  20

607 K 7411128 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20 ks 460,000 4,89 2 249,40

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20

608 K 7411129 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20 ks 115,000 6,52 749,80

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20

609 K 7411130 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  32 m 37,000 31,75 1 174,75

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  32

610 K 7411131 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32 ks 74,000 5,70 421,80

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32

611 K 7411132 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32 ks 18,500 7,33 135,61

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32

612 K 7411133
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  16
m 96,000 21,17 2 032,32

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr.  16

613 K 7411134
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  23
m 43,000 22,80 980,40

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr.  23

614 K 7411135
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  29
m 31,000 25,24 782,44

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr.  29

615 K 7411136
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  50 mm 

(vnitřní pr.  41 mm)
m 22,000 48,03 1 056,66

PP
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  50 mm (vnitřní pr.  41 

mm)

616 K 7411137
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  75 mm 

(vnitřní pr.  61 mm)
m 11,000 63,50 698,50

PP
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  75 mm (vnitřní pr.  61 

mm)

617 K 7411138
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  110 

mm (vnitřní pr.  94 mm)
m 8,000 84,67 677,36

PP
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  110 mm (vnitřní pr.  94 

mm)

618 K 7411139 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  6 mm ks 124,000 7,33 908,92

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  6 mm

619 K 7411140 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  8 mm ks 88,000 7,33 645,04

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  8 mm

620 K 7411141 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  10 mm ks 36,000 8,15 293,40

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  10 mm

621 K 7411142 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  14 mm ks 28,000 8,96 250,88

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  14 mm

622 K 7411143 Kabelová příchytka dvojitá pro kabel pr.  10 mm ks 38,000 8,96 340,48

PP Kabelová příchytka dvojitá pro kabel pr.  10 mm

623 K 7411144 Šroub do betonu pr.  6,3 x 35 mm ks 420,000 10,59 4 447,80

PP Šroub do betonu pr.  6,3 x 35 mm

624 K 7411145
Rozvaděč elektroměrový RE - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 62 225,37 62 225,37

PP Rozvaděč elektroměrový RE - viz výkresová dokumentace PD
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625 K 7411146 Rozvaděč hlavní RH - viz výkresová dokumentace PD ks 1,000 209 177,85 209 177,85

PP Rozvaděč hlavní RH - viz výkresová dokumentace PD

626 K 7411147
Rozvaděč požární ochrany - RPO - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 19 055,91 19 055,91

PP Rozvaděč požární ochrany - RPO - viz výkresová dokumentace PD

627 K 7411149
Rozvaděč podružný RP 0.2 - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 22 127,29 22 127,29

PP Rozvaděč podružný RP 0.2 - viz výkresová dokumentace PD

628 K 7411153
Rozvaděč podružný RP 1.4 - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 63 159,08 63 159,08

PP Rozvaděč podružný RP 1.4 - viz výkresová dokumentace PD

629 K 7411156
Rozvaděč podružný RP 2.3 - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 38 453,72 38 453,72

PP Rozvaděč podružný RP 2.3 - viz výkresová dokumentace PD

1609 K 74111561
Rozvaděč podružný RP 2.4 - viz výkresová 

dokumentace PD
ks 1,000 29 579,85 29 579,85

PP Rozvaděč podružný RP 2.3 - viz výkresová dokumentace PD

630 K 7411158
Rozvaděč osvětlení RO 1 - viz výkresová dokumentace 

PD
ks 1,000 25 564,18 25 564,18

PP Rozvaděč osvětlení RO 1 - viz výkresová dokumentace PD

631 K 7411159

Zásuvková panelová rozvodnice s pětipólovými 

zásuvkami jištěnými jističi, zásuvky 16 A chráněné 

proudovým chráničem (2x 16 A / 230 V, 2x 16 A / 400 

V, 1x 32 A /400 V)

ks 1,000 6 823,30 6 823,30

PP

Zásuvková panelová rozvodnice s pětipólovými zásuvkami jištěnými 

jističi, zásuvky 16 A chráněné proudovým chráničem (2x 16 A / 230 V, 

2x 16 A / 400 V, 1x 32 A /400 V)

632 K 7411160

Centrální bateriový systém pro min 10 okruhů po 20 

svítidlech obsahující řídící jednotku, napájecí zdroj a 

min 4,3" TTF displej pro zálohování svítidel na 1 

hodinu.

ks 1,000 197 207,36 197 207,36

PP

Centrální bateriový systém pro min 10 okruhů po 20 svítidlech obsahující 

řídící jednotku, napájecí zdroj a min 4,3" TTF displej pro zálohování 

svítidel na 1 hodinu.

633 K 7411161 Dodávka, montáž a programování CBS ks 1,000 26 582,54 26 582,54

PP Dodávka, montáž a programování CBS

634 K 7411162
Podlahová krabice pro hranaté přístrojové jednotky pro 

výšku mazaniny 125 mm
ks 3,000 2 390,03 7 170,09

PP
Podlahová krabice pro hranaté přístrojové jednotky pro výšku mazaniny 

125 mm

635 K 7411163
Přístrojová jednotka čtvercová, kovová pro 9 modulů s 

víkem pro dlažbu / lino
ks 3,000 1 258,51 3 775,53

PP
Přístrojová jednotka čtvercová, kovová pro 9 modulů s víkem pro dlažbu 

/ lino

636 K 7411164
Podlahový instalační kanál, výška kanálu 38 mm, 3 

komorový
m 132,000 1 304,91 172 248,12

PP Podlahový instalační kanál, výška kanálu 38 mm, 3 komorový

637 K 7411165 Svislý ohyb pro kanál výšky 38 mm, 3 komorový ks 6,000 1 943,12 11 658,72

PP Svislý ohyb pro kanál výšky 38 mm, 3 komorový

638 K 7411166 Spojovací a upevňovací materiál dle výrobce ks 1,000 2 442,13 2 442,13

PP Spojovací a upevňovací materiál dle výrobce

639 K 7411167 Instalační kabel CYKY 2-OJ 1.5 m 65,000 29,31 1 905,15

PP Instalační kabel CYKY 2-OJ 1.5

640 K 7411168 Instalační kabel CYKY 3-O 1.5 m 25,000 32,57 814,25

PP Instalační kabel CYKY 3-O 1.5

641 K 7411169 Instalační kabel CYKY 3-J 1.5 m 1 045,000 32,57 34 035,65

PP Instalační kabel CYKY 3-J 1.5

642 K 7411170 Instalační kabel CYKY 3-J 2.5 m 1 335,000 42,34 56 523,90

PP Instalační kabel CYKY 3-J 2.5

643 K 7411171 Instalační kabel CYKY 3-J 4 m 35,000 58,62 2 051,70

PP Instalační kabel CYKY 3-J 4

644 K 7411172 Instalační kabel CYKY 3-J 6 m 485,000 80,60 39 091,00

PP Instalační kabel CYKY 3-J 6

645 K 7411173 Instalační kabel CYKY 4-O 2,5 m 10,000 53,73 537,30

PP Instalační kabel CYKY 4-O 2,5

646 K 7411174 Instalační kabel CYKY 4-J 6 m 80,000 93,62 7 489,60

PP Instalační kabel CYKY 4-J 6

647 K 7411175 Instalační kabel CYKY 4-J 10 m 105,000 135,14 14 189,70

PP Instalační kabel CYKY 4-J 10

648 K 7411176 Instalační kabel CYKY 4-J 16 m 50,000 217,35 10 867,50

PP Instalační kabel CYKY 4-J 16

649 K 7411177 Instalační kabel CYKY 4-J 25 m 7,000 343,53 2 404,71

PP Instalační kabel CYKY 4-J 25

650 K 7411178 Instalační kabel CYKY 4-J 35 m 10,000 460,75 4 607,50

PP Instalační kabel CYKY 4-J 35
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651 K 7411179 Instalační kabel CYKY 3-J 50 + 35 m 45,000 598,33 26 924,85

PP Instalační kabel CYKY 3-J 50 + 35

652 K 7411180 Instalační kabel CYKY 3-J 70 + 50 m 11,000 818,12 8 999,32

PP Instalační kabel CYKY 3-J 70 + 50

653 K 7411181 Instalační kabel CYKY 3-J 120 + 70 m 25,000 1 258,51 31 462,75

PP Instalační kabel CYKY 3-J 120 + 70

654 K 7411182 Instalační kabel CYKY 3-J 185 + 95 m 10,000 1 919,52 19 195,20

PP Instalační kabel CYKY 3-J 185 + 95

655 K 7411183 Instalační kabel CYKY 5-O 1.5 m 165,000 43,96 7 253,40

PP Instalační kabel CYKY 5-O 1.5

656 K 7411184 Instalační kabel CYKY 5-J 1.5 m 235,000 43,96 10 330,60

PP Instalační kabel CYKY 5-J 1.5

657 K 7411185 Instalační kabel CYKY 5-J 2.5 m 115,000 59,43 6 834,45

PP Instalační kabel CYKY 5-J 2.5

658 K 7411186 Instalační kabel CYKY 5-J 4 m 25,000 83,04 2 076,00

PP Instalační kabel CYKY 5-J 4

659 K 7411187 Instalační kabel CYKY 5-J 6 m 45,000 113,97 5 128,65

PP Instalační kabel CYKY 5-J 6

660 K 7411188 Instalační kabel CYKY 5-J 10 m 55,000 173,40 9 537,00

PP Instalační kabel CYKY 5-J 10

661 K 7411189 Instalační kabel CYKY 5-J 16 m 15,000 271,08 4 066,20

PP Instalační kabel CYKY 5-J 16

662 K 7411190 Instalační kabel CYKY 5-J 25 m 8,000 420,05 3 360,40

PP Instalační kabel CYKY 5-J 25

663 K 7411191 Instalační kabel CYKY 7-O 1.5 m 35,000 55,36 1 937,60

PP Instalační kabel CYKY 7-O 1.5

664 K 7411192 Instalační kabel AYKY 3-J 240 + 120 m 60,000 455,87 27 352,20

PP Instalační kabel AYKY 3-J 240 + 120

665 K 7411193 Pryžový kabel H05RR-F 3-G 2.5 (CGSG) m 10,000 50,48 504,80

PP Pryžový kabel H05RR-F 3-G 2.5 (CGSG)

666 K 7411194 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 1.5 (CGSG) m 12,000 52,10 625,20

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 1.5 (CGSG)

667 K 7411195 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 2.5 (CGSG) m 5,000 71,64 358,20

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 2.5 (CGSG)

668 K 7411196 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 6 (CGSG) m 10,000 144,90 1 449,00

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 6 (CGSG)

669 K 7411197 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 10 (CGSG) m 8,000 225,49 1 803,92

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 10 (CGSG)

670 K 7411198 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 16 (CGSG) m 5,000 332,95 1 664,75

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 16 (CGSG)

671 K 7411199 Silový izolovaný vodič H07V-U 4 zž (CY) m 265,000 29,31 7 767,15

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 4 zž (CY)

672 K 7411200 Silový izolovaný vodič H07V-U 6 zž (CY) m 70,000 35,01 2 450,70

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 6 zž (CY)

673 K 7411201 Silový izolovaný vodič H07V-U 10 zž (CY) m 100,000 50,48 5 048,00

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 10 zž (CY)

674 K 7411202 Silový izolovaný vodič H07V-U16 zž (CY) m 25,000 63,50 1 587,50

PP Silový izolovaný vodič H07V-U16 zž (CY)

675 K 7411203 Silový izolovaný vodič H07V-U 25 zž (CY) m 40,000 72,45 2 898,00

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 25 zž (CY)

676 K 7411204 Silový izolovaný vodič H07V-U 35 zž (CY) m 60,000 89,55 5 373,00

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 35 zž (CY)

677 K 7411205 Silový izolovaný vodič H07V-U 50 zž (CY) m 10,000 118,86 1 188,60

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 50 zž (CY)

678 K 7411206 Silový izolovaný vodič H07V-U 95 zž (CY) m 25,000 198,63 4 965,75

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 95 zž (CY)

679 K 7411207 Silový izolovaný vodič H07V-K 4 zž (CYA) m 70,000 28,50 1 995,00

PP Silový izolovaný vodič H07V-K 4 zž (CYA)

680 K 7411208
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 

Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 2x 1.5
m 65,000 35,82 2 328,30

PP
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V 

B2ca,s1,d0 2x 1.5

681 K 7411209
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 

Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 3x 1.5
m 475,000 36,64 17 404,00

PP
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V 

B2ca,s1,d0 3x 1.5

682 K 7411210
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 

Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 3x 2.5
m 75,000 39,08 2 931,00

PP
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V 

B2ca,s1,d0 3x 2.5

683 K 7411211 Bezhalogenový silový kabel 1-CHKE-V 5-J 4 m 25,000 107,46 2 686,50
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PP Bezhalogenový silový kabel 1-CHKE-V 5-J 4

684 K 7411212 Bezhalogenový silový kabel 1-CHKE-V 5-J 10 m 20,000 291,43 5 828,60

PP Bezhalogenový silový kabel 1-CHKE-V 5-J 10

685 K 7411213 Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem JYTY 4x1 m 145,000 33,38 4 840,10

PP Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem JYTY 4x1

686 K 7411214 Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 ks 265,000 59,43 15 748,95

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42

687 K 7411215 Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem ks 85,000 66,76 5 674,60

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem

688 K 7411216
Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem a 

svorkovnicí
ks 30,000 103,39 3 101,70

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem a svorkovnicí

689 K 7411217
Instalační krabice odbočná s víčkem pod omítku pr. 

103 x 50
ks 8,000 80,60 644,80

PP Instalační krabice odbočná s víčkem pod omítku pr. 103 x 50

690 K 7411218
Instalační krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod 

omítku pr. 103 x 50
ks 10,000 118,04 1 180,40

PP
Instalační krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod omítku pr. 103 x 

50

691 K 7411219
Instalační krabice přístrojová pod omítku pr. 70 x 45 

(pr. 89 včetně spoj. pacek)
ks 275,000 78,97 21 716,75

PP
Instalační krabice přístrojová pod omítku pr. 70 x 45 (pr. 89 včetně spoj. 

pacek)

692 K 7411220
Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 mm s 

víčkem
ks 3,000 446,91 1 340,73

PP Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 mm s víčkem

693 K 7411221 Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm ks 40,000 52,92 2 116,80

PP Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm

694 K 7411222 Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem ks 20,000 62,69 1 253,80

PP Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem

695 K 7411223
Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem a 

svorkovnicí
ks 15,000 90,36 1 355,40

PP Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem a svorkovnicí

696 K 7411224 Instalační krabice na povrch 161 x 80 x 28 mm ks 15,000 70,83 1 062,45

PP Instalační krabice na povrch 161 x 80 x 28 mm

697 K 7411225
Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s 

víčkem
ks 4,000 224,68 898,72

PP Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s víčkem

698 K 7411226 Instalační krabice na povrch IP 54 (95 x 95 x 50 mm) ks 15,000 37,45 561,75

PP Instalační krabice na povrch IP 54 (95 x 95 x 50 mm)

699 K 7411227
Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 54 (95 x 

95 x 50 mm)
ks 25,000 204,33 5 108,25

PP Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 54 (95 x 95 x 50 mm)

700 K 7411228
Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 40 (72 x 

72 x 42 mm)
ks 20,000 137,58 2 751,60

PP Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 40 (72 x 72 x 42 mm)

701 K 7411229

Elektroinstalační krabice požárně odolná 105 x 105 x 

40 s keramickou svorkovnicí - 5x 1,5-6 mm2, IP 54, pro 

silové kabely

ks 8,000 1 160,01 9 280,08

PP
Elektroinstalační krabice požárně odolná 105 x 105 x 40 s keramickou 

svorkovnicí - 5x 1,5-6 mm2, IP 54, pro silové kabely

702 K 7411230
Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - 6 mm2 (2x), 16 

mm2 (4x), 95 mm2 (4x), PL30 (1x)
ks 20,000 331,32 6 626,40

PP
Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - 6 mm2 (2x), 16 mm2 (4x), 95 

mm2 (4x), PL30 (1x)

703 K 7411231 Napojení silové rozvaděčů vytápění ks 18,000 488,43 8 791,74

PP Napojení silové rozvaděčů vytápění

704 K 7411233 Napojení rozvaděče invalidní a nákladové plošiny ks 1,000 814,05 814,05

PP Napojení rozvaděče invalidní a nákladové plošiny

705 K 7411234 Napojení samostatných VZT jednotek ks 2,000 488,43 976,86

PP Napojení samostatných VZT jednotek

706 K 7411238 Napojení autonomních ventilátorů vč. doběhového relé ks 7,000 284,92 1 994,44

PP Napojení autonomních ventilátorů vč. doběhového relé

707 K 7411239 Napojení akumulační jímky - čerpadlo ks 2,000 651,24 1 302,48

PP Napojení akumulační jímky - čerpadlo

708 K 7411240 Napojení bojlerů ks 2,000 325,62 651,24

PP Napojení bojlerů

709 K 7411242 Napojení el ovládané opony ks 1,000 488,43 488,43

PP Napojení el ovládané opony

710 K 7411243 Protipožární přepážky (prostupy) ks 10,000 610,54 6 105,40

PP Protipožární přepážky (prostupy)

711 K 7411244 Montáž - připojení el. zařízení ks 1,000 9 768,51 9 768,51

Strana 170 z 216



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Montáž - připojení el. zařízení

712 K 7411245 Pomocné konstrukce ks 1,000 6 512,34 6 512,34

PP Pomocné konstrukce

713 K 7411246 Upevňovací materiál ks 1,000 8 140,42 8 140,42

PP Upevňovací materiál

714 K 7411247 Výchozí revize el. zařízení hod 40,000 325,62 13 024,80

PP Výchozí revize el. zařízení

D 7412 Specifikace svítidel 840 495,73

715 K 7412101 Svítidlo *B1 - přesná specifikace v TZ ks 2,000 1 564,59 3 129,18

PP Svítidlo *B1 - přesná specifikace v TZ

716 K 7412103 Svítidlo *C1 - přesná specifikace v TZ ks 27,000 1 564,59 42 243,93

PP Svítidlo *C1 - přesná specifikace v TZ

717 K 7412104 Svítidlo *D1 - přesná specifikace v TZ ks 16,000 1 013,49 16 215,84

PP Svítidlo *D1 - přesná specifikace v TZ

718 K 7412105 Svítidlo *E1 - přesná specifikace v TZ ks 3,000 3 682,73 11 048,19

PP Svítidlo *E1 - přesná specifikace v TZ

719 K 7412108 Svítidlo *NO - přesná specifikace v TZ ks 9,000 4 431,65 39 884,85

PP Svítidlo *NO - přesná specifikace v TZ

720 K 7412109 Svítidlo *NK - přesná specifikace v TZ ks 8,000 4 431,65 35 453,20

PP Svítidlo *NK - přesná specifikace v TZ

721 K 7412110 Svítidlo *NFD - přesná specifikace v TZ ks 9,000 4 678,30 42 104,70

PP Svítidlo *NFD - přesná specifikace v TZ

722 K 7412111 Svítidlo *NFLR - přesná specifikace v TZ ks 4,000 4 678,30 18 713,20

PP Svítidlo *NFLR - přesná specifikace v TZ

723 K 7412112 Svítidlo *NDOOR - přesná specifikace v TZ ks 12,000 4 678,30 56 139,60

PP Svítidlo *NDOOR - přesná specifikace v TZ

724 K 7412113 Svítidlo *P2 - přesná specifikace v TZ ks 20,000 1 683,44 33 668,80

PP Svítidlo *P2 - přesná specifikace v TZ

725 K 7412114 Svítidlo *P3 - přesná specifikace v TZ ks 10,000 1 913,82 19 138,20

PP Svítidlo *P3 - přesná specifikace v TZ

726 K 7412115 Svítidlo *S3 - přesná specifikace v TZ ks 6,000 42 040,39 252 242,34

PP Svítidlo *S3 - přesná specifikace v TZ

727 K 7412117 Svítidlo *S4 - přesná specifikace v TZ ks 2,000 90 406,69 180 813,38

PP Svítidlo *S4 - přesná specifikace v TZ

729 K 7412119 Svítidlo *T1 - přesná specifikace v TZ ks 17,000 3 194,31 54 303,27

PP Svítidlo *T1 - přesná specifikace v TZ

730 K 7412120 Svítidlo *V1 - přesná specifikace v TZ ks 2,000 3 164,19 6 328,38

PP Svítidlo *V1 - přesná specifikace v TZ

731 K 7412121 Svítidlo *V2 - přesná specifikace v TZ ks 1,000 3 164,19 3 164,19

PP Svítidlo *V2 - přesná specifikace v TZ

732 K 7412122 Svítidlo *V3 - přesná specifikace v TZ ks 7,000 3 700,64 25 904,48

PP Svítidlo *V3 - přesná specifikace v TZ

D 7413 Jímací a uzemňovací soustava 65 727,35

733 K 7413101 AlMgSi Ø 8 mm m 204,000 46,41 9 467,64

PP AlMgSi Ø 8 mm

734 K 7413102 Podpěry na plochou střechu - plast ks 104,000 34,19 3 555,76

PP Podpěry na plochou střechu - plast

735 K 7413103 Podpěra vedení na stěnu - plast ks 48,000 51,29 2 461,92

PP Podpěra vedení na stěnu - plast

736 K 7413104 Podpěra vedení pod hřebenáče ks 30,000 46,41 1 392,30

PP Podpěra vedení pod hřebenáče

737 K 7413105 Podpěra vedení pod střešní krytinu (eternit) ks 36,000 38,26 1 377,36

PP Podpěra vedení pod střešní krytinu (eternit)

738 K 7413106 Držáky, úchyty, podpěry - ostatní kpl 1,000 2 035,11 2 035,11

PP Držáky, úchyty, podpěry - ostatní

739 K 7413107 Svorka spojovací ks 18,000 43,15 776,70

PP Svorka spojovací

740 K 7413108 Svorka univerzální ks 30,000 48,03 1 440,90

PP Svorka univerzální

741 K 7413109 Pomocný jímaž z vedení ks 5,000 142,46 712,30

PP Pomocný jímaž z vedení

742 K 7413110
Jímací tyč 1500 mm, včetně přip. svorky a beton. 

stojanu na plochou střechu
ks 1,000 396,44 396,44

PP
Jímací tyč 1500 mm, včetně přip. svorky a beton. stojanu na plochou 

střechu

743 K 7413111
Jímací tyč 2000 mm, včetně přip. svorky a držáku na 

hřeben
ks 5,000 482,73 2 413,65

PP Jímací tyč 2000 mm, včetně přip. svorky a držáku na hřeben

744 K 7413112 FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 100,000 94,43 9 443,00
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PP FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně

745 K 7413113 Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací m 40,000 106,64 4 265,60

PP Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací

746 K 7413114 Svorka univerzální bez středové desky ks 60,000 48,03 2 881,80

PP Svorka univerzální bez středové desky

747 K 7413115 Svorka páska-páska 30x4mm M6 ks 35,000 61,06 2 137,10

PP Svorka páska-páska 30x4mm M6

748 K 7413116 Svorka páska-drát + mezideska ks 20,000 62,69 1 253,80

PP Svorka páska-drát + mezideska

749 K 7413117
Zkušební svorka + ochranný úhelník + 3x držák 

ochranného úhelníku
ks 16,000 565,76 9 052,16

PP Zkušební svorka + ochranný úhelník + 3x držák ochranného úhelníku

750 K 7413118 Antikorozní ochrana – asfaltový sprej ks 5,000 285,73 1 428,65

PP Antikorozní ochrana – asfaltový sprej

751 K 7413119 Revize hod 15,000 407,03 6 105,45

PP Revize

752 K 7413120 Podružný materiál % 0,050 62 594,13 3 129,71

PP Podružný materiál

D 7414 Scénické osvětlení 722 782,82

753 K 7414101
Scénický reflektor pro vzdálenost 2 - 15m  - viz 

specifikace v TZ
ks 8,000 4 281,87 34 254,96

PP Scénický reflektor pro vzdálenost 2 - 15m  - viz specifikace v TZ

754 K 7414102 Profesionální scénický světlomet - viz specifikace v TZ ks 12,000 4 281,87 51 382,44

PP Profesionální scénický světlomet - viz specifikace v TZ

755 K 7414103 Profilovací reflektor  - viz specifikace v TZ ks 12,000 4 281,87 51 382,44

PP Profilovací reflektor  - viz specifikace v TZ

756 K 7414104 Mobilní sledovací spot - viz specifikace v TZ ks 1,000 12 210,63 12 210,63

PP Mobilní sledovací spot - viz specifikace v TZ

757 K 7414105
Plošné ekologické (úsporné) scénické svítidlo - viz 

specifikace v TZ
ks 4,000 7 529,89 30 119,56

PP Plošné ekologické (úsporné) scénické svítidlo - viz specifikace v TZ

758 K 7414106 Digitální stmívací systém  - viz specifikace v TZ ks 3,000 2 849,15 8 547,45

PP Digitální stmívací systém  - viz specifikace v TZ

759 K 7414107 Rozjištění stmívacích modulů ks 1,000 12 210,63 12 210,63

PP Rozjištění stmívacích modulů

760 K 7414108 Rozvaděč RSO 01 bez patch pole ks 1,000 28 491,47 28 491,47

PP Rozvaděč RSO 01 bez patch pole

761 K 7414109 Zajišťovací lanka, včetně karabin ks 36,000 407,03 14 653,08

PP Zajišťovací lanka, včetně karabin

762 K 7414110
Systémový řídící pult pro scénické osvětlení - viz 

specifikace v TZ
ks 1,000 176 284,86 176 284,86

PP Systémový řídící pult pro scénické osvětlení - viz specifikace v TZ

763 K 7414111 Live post ks 2,000 16 280,84 32 561,68

PP Live post

764 K 7414112 Svislá sálová tyč pro scénické světlomety 1400mm ks 2,000 1 465,28 2 930,56

PP Svislá sálová tyč pro scénické světlomety 1400mm

765 K 7414113 Svislá portálová tyč pro scénické světlomety 1900mm ks 2,000 1 790,90 3 581,80

PP Svislá portálová tyč pro scénické světlomety 1900mm

766 K 7414114

Držák pro svislé tyče kloubový, kloubové rameno 

200mm, čep světlometu pro kloubové rameno, stavěcí 

kroužek

m 24,000 2 035,11 48 842,64

PP
Držák pro svislé tyče kloubový, kloubové rameno 200mm, čep 

světlometu pro kloubové rameno, stavěcí kroužek

767 K 7414115 Držák světlometu základní m 16,000 1 221,07 19 537,12

PP Držák světlometu základní

768 K 7414116
DMX kabel s konektory XLR 3-Pin; délka: 30 m; 3 pin 

XLR; konektory: Metal XLR
ks 20,000 1 221,07 24 421,40

PP
DMX kabel s konektory XLR 3-Pin; délka: 30 m; 3 pin XLR; konektory: 

Metal XLR

769 K 7414117
DMX kabel s konektory XLR 3-Pin; délka: 3 m; 3 pin 

XLR; konektory: Metal XLR
ks 20,000 122,11 2 442,20

PP
DMX kabel s konektory XLR 3-Pin; délka: 3 m; 3 pin XLR; konektory: 

Metal XLR

770 K 7414118
DMX kabel s konektory XLR 3-Pin; délka: 1 m; 3 pin 

XLR; konektory: Metal XLR
ks 20,000 40,71 814,20

PP
DMX kabel s konektory XLR 3-Pin; délka: 1 m; 3 pin XLR; konektory: 

Metal XLR

771 K 7414119
DMX kabel s konektory XLR 3-Pin; délka: 0,5 m; 3 pin 

XLR; konektory: Metal XLR
ks 20,000 20,36 407,20

PP
DMX kabel s konektory XLR 3-Pin; délka: 0,5 m; 3 pin XLR; konektory: 

Metal XLR

772 K 7414120 Kabely CYKY 3x 2,5 ks 2 000,000 61,06 122 120,00

PP Kabely CYKY 3x 2,5
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773 K 7414121 Scénické zásuvky kovové s víčkem ks 40,000 122,11 4 884,40

PP Scénické zásuvky kovové s víčkem

774 K 7414122 Stavební přípomoce kpl 1,000 8 140,42 8 140,42

PP Stavební přípomoce

775 K 7414123 Lešení kpl 1,000 4 070,21 4 070,21

PP Lešení

776 K 7414124 Doprava a ubytování kpl 1,000 4 070,21 4 070,21

PP Doprava a ubytování

777 K 7414125 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kpl 1,000 4 070,21 4 070,21

PP Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

778 K 7414126 Dílenská dokumentace kpl 1,000 4 070,21 4 070,21

PP Dílenská dokumentace

779 K 7414127 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 16 280,84 16 280,84

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D 742 Elektromontáže - slaboproud 3 420 773,62

D 7422 Ozvučení velký sál 478 419,93

780 K 7422101 Mixážní pult (specifikace v TZ) ks 1,000 26 456,37 26 456,37

PP Mixážní pult (specifikace v TZ)

781 K 7422102 Zesilovač (specifikace v TZ  D5.1 Elektroinstalace) ks 3,000 8 549,89 25 649,67

PP Zesilovač (specifikace v TZ  D5.1 Elektroinstalace)

782 K 7422103
CD/MP3 přehrávač (specifikace v TZ  D5.1 

Elektroinstalace)
ks 1,000 4 974,98 4 974,98

PP CD/MP3 přehrávač (specifikace v TZ  D5.1 Elektroinstalace)

783 K 7422104 Reprosoustava pasivní 300/550 W (specifikace v TZ) ks 4,000 8 183,94 32 735,76

PP Reprosoustava pasivní 300/550 W (specifikace v TZ)

784 K 7422105 Subwoofer aktivní 400 / 700 W (specifikace v TZ) ks 2,000 36 509,79 73 019,58

PP Subwoofer aktivní 400 / 700 W (specifikace v TZ)

785 K 7422106 Reprosoustava aktivní 120/200 W (specifikace v TZ) ks 6,000 11 790,71 70 744,26

PP Reprosoustava aktivní 120/200 W (specifikace v TZ)

786 K 7422107 Kloubový držák reproduktoru ks 12,000 620,92 7 451,04

PP Kloubový držák reproduktoru

787 K 7422108
Bezdrátový mikrofon (specifikace v TZ  D5.1 

Elektroinstalace)
ks 6,000 13 437,40 80 624,40

PP Bezdrátový mikrofon (specifikace v TZ  D5.1 Elektroinstalace)

788 K 7422109
Drátový mikrofon elektrodynamický (specifikace v TZ  

D5.1 Elektroinstalace)
ks 4,000 272,30 1 089,20

PP
Drátový mikrofon elektrodynamický (specifikace v TZ  D5.1 

Elektroinstalace)

789 K 7422110
Drátová mikrofon kondenzátorový (specifikace v TZ  

D5.1 Elektroinstalace)
ks 4,000 5 049,51 20 198,04

PP
Drátová mikrofon kondenzátorový (specifikace v TZ  D5.1 

Elektroinstalace)

790 K 7422111
Stojan mikrofonní (specifikace v TZ  D5.1 

Elektroinstalace)
ks 14,000 614,32 8 600,48

PP Stojan mikrofonní (specifikace v TZ  D5.1 Elektroinstalace)

791 K 7422112 Držák mikrofonu pevný ks 6,000 52,75 316,50

PP Držák mikrofonu pevný

792 K 7422113 Držák mikrofonu kondenzátorový ks 4,000 52,75 211,00

PP Držák mikrofonu kondenzátorový

793 K 7422114 Držák mikrofonu pružinový ks 4,000 37,37 149,48

PP Držák mikrofonu pružinový

794 K 7422115 Datový rozvaděč nástěnný 15U ks 1,000 6 797,26 6 797,26

PP Datový rozvaděč nástěnný 15U

795 K 7422116 19“ rozvodný panel 1U ks 1,000 1 286,44 1 286,44

PP 19“ rozvodný panel 1U

796 K 7422117 Police s perforací 1U ks 3,000 1 187,04 3 561,12

PP Police s perforací 1U

797 K 7422118 19‘‘ vyvazovací panel 1U ks 1,000 298,92 298,92

PP 19‘‘ vyvazovací panel 1U

798 K 7422119 Signálový stíněný kabel m 320,000 27,48 8 793,60

PP Signálový stíněný kabel

799 K 7422120 Signálový kabel XLR / XLR symetrický 5 m ks 15,000 169,24 2 538,60

PP Signálový kabel XLR / XLR symetrický 5 m

800 K 7422121 Reproduktorový kabel 2x 2,5 m 420,000 34,07 14 309,40

PP Reproduktorový kabel 2x 2,5

801 K 7422122 Přístrojová instalační kabeláž % 1,000 17 539,35 17 539,35

PP Přístrojová instalační kabeláž

802 K 7422123 XLR na kabel - male ks 20,000 63,74 1 274,80

PP XLR na kabel - male
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803 K 7422124 XLR „L“ na kabel - male ks 15,000 157,16 2 357,40

PP XLR „L“ na kabel - male

804 K 7422125 Speacon kabel 4-pin - male ks 40,000 109,90 4 396,00

PP Speacon kabel 4-pin - male

805 K 7422126 XLR konektor do krabice ks 15,000 85,72 1 285,80

PP XLR konektor do krabice

806 K 7422127 Elektroinstalační trubka pr. 13 m 550,000 6,60 3 630,00

PP Elektroinstalační trubka pr. 13

807 K 7422128 Elektroinstalační trubka pr. 16 m 300,000 8,96 2 688,00

PP Elektroinstalační trubka pr. 16

808 K 7422129 Elektroinstalační trubka pr. 23 m 180,000 13,84 2 491,20

PP Elektroinstalační trubka pr. 23

809 K 7422130 Instalační krabice pod omítku malá ks 20,000 8,80 176,00

PP Instalační krabice pod omítku malá

810 K 7422131 Instalační krabice pod omítku malá s víčkem ks 10,000 14,29 142,90

PP Instalační krabice pod omítku malá s víčkem

811 K 7422132
Instalační krabice pod omítku velká obdélníková s 

víčkem
ks 3,000 386,84 1 160,52

PP Instalační krabice pod omítku velká obdélníková s víčkem

812 K 7422133 Instalační a upevňovací materiál % 1,000 23,86 23,86

PP Instalační a upevňovací materiál

813 K 7422134
Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, 

revize
hod 80,000 643,10 51 448,00

PP Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize

D 7423 EZS 171 148,72

814 K 7423101

Hybridní ústředna 8-128 zón (8-128 drát. / až 120 

bezdr.), 8-128 pg. výstupů, imp. zdroj 2A, až. 8 LCD 

klávesnic, 32 modulů (podpora všech typů INT-xx). 

Integrovaný obousměrný bezdrátový systém ABAX 

868MHz a komunikátor GSM/GPRS.

ks 1,000 15 062,30 15 062,30

PP

Hybridní ústředna 8-128 zón (8-128 drát. / až 120 bezdr.), 8-128 pg. 

výstupů, imp. zdroj 2A, až. 8 LCD klávesnic, 32 modulů (podpora všech 

typů INT-xx). Integrovaný obousměrný bezdrátový systém ABAX 

868MHz a komunikátor GSM/GPRS.

815 K 7423102 Transformátor 230V/20V AC, 60VA ks 1,000 778,07 778,07

PP Transformátor 230V/20V AC, 60VA

816 K 7423103 Akumulátor 18Ah/12V ks 1,000 1 148,41 1 148,41

PP Akumulátor 18Ah/12V

817 K 7423104 LCD klávesnice Integra + čtečka bezkontaktních ID ks 3,000 3 092,47 9 277,41

PP LCD klávesnice Integra + čtečka bezkontaktních ID

818 K 7423105 Expandér 8 zón ks 6,000 11 291,78 67 750,68

PP Expandér 8 zón

819 K 7423106 PIR detektor ks 18,000 646,19 11 631,42

PP PIR detektor

820 K 7423107 Detektor tříštění skla ks 12,000 437,39 5 248,68

PP Detektor tříštění skla

821 K 7423108 Magnetický kontakt pro zápustnou montáž ks 6,000 123,09 738,54

PP Magnetický kontakt pro zápustnou montáž

822 K 7423109 Venkovní piezo siréna ks 1,000 342,88 342,88

PP Venkovní piezo siréna

823 K 7423111 Sdělovací kabel 2 x 0,22 m 90,000 9,90 891,00

PP Sdělovací kabel 2 x 0,22

824 K 7423112 Sdělovací kabel 4 x 0,22 m 420,000 9,90 4 158,00

PP Sdělovací kabel 4 x 0,22

825 K 7423113 Sdělovací kabel 8 x 0,22 m 30,000 16,49 494,70

PP Sdělovací kabel 8 x 0,22

826 K 7423114 Sdělovací kabel 10 x 0,22 m 30,000 19,79 593,70

PP Sdělovací kabel 10 x 0,22

827 K 7423115 Sdělovací kabel 2 x 0,22 + 2 x 0,5 m 50,000 14,29 714,50

PP Sdělovací kabel 2 x 0,22 + 2 x 0,5

828 K 7423116 Sdělovací kabel 4 x 0,22 + 2 x 0,5 m 630,000 16,49 10 388,70

PP Sdělovací kabel 4 x 0,22 + 2 x 0,5

829 K 7423117 Instalační krabice pod omítku malá ks 10,000 8,80 88,00

PP Instalační krabice pod omítku malá

830 K 7423118 Instalační krabice pod omítku malá s víčkem ks 35,000 14,29 500,15

PP Instalační krabice pod omítku malá s víčkem

831 K 7423119 Instalační krabice odbočná pod omítku ks 10,000 16,49 164,90

PP Instalační krabice odbočná pod omítku

832 K 7423120 Instalační krabice pod omítku velká čtvercová s víčkem ks 4,000 126,39 505,56

Strana 174 z 216



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Instalační krabice pod omítku velká čtvercová s víčkem

833 K 7423121
Instalační krabice pod omítku velká obdélníková s 

víčkem
ks 3,000 386,84 1 160,52

PP Instalační krabice pod omítku velká obdélníková s víčkem

834 K 7423122 Elektroinstalační trubka pr. 13 m 300,000 6,60 1 980,00

PP Elektroinstalační trubka pr. 13

835 K 7423123 Elektroinstalační trubka pr. 16 m 250,000 8,96 2 240,00

PP Elektroinstalační trubka pr. 16

836 K 7423124 Elektroinstalační trubka pr. 23 m 130,000 13,84 1 799,20

PP Elektroinstalační trubka pr. 23

837 K 7423125 Elektroinstalační trubka pr. 29 m 80,000 15,39 1 231,20

PP Elektroinstalační trubka pr. 29

838 K 7423126 Instalační a upevňovací materiál % 1,000 23,86 23,86

PP Instalační a upevňovací materiál

839 K 7423127 Pomocné konstrukce % 1,000 6 512,34 6 512,34

PP Pomocné konstrukce

840 K 7423128
Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, 

revize
hod 40,000 643,10 25 724,00

PP Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize

D 7424 Datové rozvody 597 156,78

841 K 7424101
Rozvaděč R SL - velikost 42U - přesná spc. viz 

Technická zpráva
ks 1,000 27 245,99 27 245,99

PP Rozvaděč R SL - velikost 42U - přesná spc. viz Technická zpráva

842 K 7424102
Rozvaděč R STK 1.1 - velikost 42U - přesná spc. viz 

Technická zpráva
ks 1,000 27 245,99 27 245,99

PP Rozvaděč R STK 1.1 - velikost 42U - přesná spc. viz Technická zpráva

843 K 7424103
Rozvaděč R STK 1.2 - velikost 22U - přesná spc. viz 

Technická zpráva
ks 1,000 29 020,60 29 020,60

PP Rozvaděč R STK 1.2 - velikost 22U - přesná spc. viz Technická zpráva

844 K 7424104
Rozvaděč R STK 2.3 - velikost 42U - přesná spc. viz 

Technická zpráva
ks 1,000 26 578,47 26 578,47

PP Rozvaděč R STK 2.3 - velikost 42U - přesná spc. viz Technická zpráva

845 K 7424105
Rozvaděč R STK 0.1 - velikost 12U - přesná spc. viz 

Technická zpráva
ks 1,000 7 733,40 7 733,40

PP Rozvaděč R STK 0.1 - velikost 12U - přesná spc. viz Technická zpráva

846 K 7424106
Rozvaděč R STK 0.2 - velikost 12U - přesná spc. viz 

Technická zpráva
ks 1,000 7 733,40 7 733,40

PP Rozvaděč R STK 0.2 - velikost 12U - přesná spc. viz Technická zpráva

847 K 7424107
Rozvaděč R STK 2.1 - velikost 12U - přesná spc. viz 

Technická zpráva
ks 1,000 7 733,40 7 733,40

PP Rozvaděč R STK 2.1 - velikost 12U - přesná spc. viz Technická zpráva

848 K 7424108
Rozvaděč R STK 2.2 - velikost 12U - přesná spc. viz 

Technická zpráva
ks 1,000 7 733,40 7 733,40

PP Rozvaděč R STK 2.2 - velikost 12U - přesná spc. viz Technická zpráva

849 K 7424109
Rozvaděč R STK 3.1 - velikost 12U - přesná spc. viz 

Technická zpráva
ks 1,000 7 733,40 7 733,40

PP Rozvaděč R STK 3.1 - velikost 12U - přesná spc. viz Technická zpráva

850 K 7424110 Rozvaděč telefonní 100P, plast, nástěnný ks 1,000 6 919,36 6 919,36

PP Rozvaděč telefonní 100P, plast, nástěnný

851 K 7424111
nosník zářezových modulů LSA PLUS 2/10 30+1 

pozice
ks 2,000 691,94 1 383,88

PP nosník zářezových modulů LSA PLUS 2/10 30+1 pozice

852 K 7424112 svorkovnice spojovací LSA-PLUS 2/10 ks 2,000 284,92 569,84

PP svorkovnice spojovací LSA-PLUS 2/10

853 K 7424113 svorkovnice uzemňovací LSA-PLUS 2/38 ks 1,000 1 237,35 1 237,35

PP svorkovnice uzemňovací LSA-PLUS 2/38

854 K 7424114

24x Gb Switch, PoE je přepínač, neřízený s 24 porty, 

montáž do 19" rozvaděče, 12 x 10/100/1000 (PoE) + 12 

x 10/100/1000 + 2 x kombinace Gigabit SF, PoE

ks 1,000 19 944,03 19 944,03

PP

24x Gb Switch, PoE je přepínač, neřízený s 24 porty, montáž do 19" 

rozvaděče, 12 x 10/100/1000 (PoE) + 12 x 10/100/1000 + 2 x kombinace 

Gigabit SF, PoE

855 K 7424115
Datová zásuvka 2xRJ45 v rámečku cat 6, barva a typ v 

rámci AD
ks 115,000 203,52 23 404,80

PP Datová zásuvka 2xRJ45 v rámečku cat 6, barva a typ v rámci AD

856 K 7424116
Datová zásuvka 2xRJ45 v rámečku cat 6, do 

podlahové krabice
4,000 529,13 2 116,52

PP xx

857 K 7424117
Datový kabel metalický UTP kabel, cat6, drát, 305m 

box, modrý
m 14 550,000 15,06 219 123,00

PP Datový kabel metalický UTP kabel, cat6, drát, 305m box, modrý
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858 K 7424118

Optický singlemódový univerzální (vnitřní/venkovní) 

kabel,  8 vláken SM 09/125, vlákno G.657A, 3,4mm, 

LSZH, černý

m 620,000 20,36 12 623,20

PP
Optický singlemódový univerzální (vnitřní/venkovní) kabel,  8 vláken SM 

09/125, vlákno G.657A, 3,4mm, LSZH, černý

859 K 7424119 Nízkofrekvenční kabel vnější TCEPKPFLE 25x4x0,6 m 50,000 86,68 4 334,00

PP Nízkofrekvenční kabel vnější TCEPKPFLE 25x4x0,6

860 K 7424120
Stíněný sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY 

10x2x0,5
m 620,000 17,10 10 602,00

PP Stíněný sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY 10x2x0,5

861 K 7424121 Patch kabel UTP cat6 - 1m, černý ks 300,000 203,52 61 056,00

PP Patch kabel UTP cat6 - 1m, černý

862 K 7424122 Elektroinstalační trubka pr. 16 m 1 200,000 8,96 10 752,00

PP Elektroinstalační trubka pr. 16

863 K 7424123 Elektroinstalační trubka pr. 28 m 2 600,000 17,10 44 460,00

PP Elektroinstalační trubka pr. 28

864 K 7424124 Instalační krabice pod omítku malá ks 5,000 8,80 44,00

PP Instalační krabice pod omítku malá

865 K 7424125 Instalační krabice pod omítku malá s víčkem ks 5,000 14,29 71,45

PP Instalační krabice pod omítku malá s víčkem

866 K 7424126
Instalační krabice pod omítku velká obdélníková s 

víčkem
ks 3,000 386,84 1 160,52

PP Instalační krabice pod omítku velká obdélníková s víčkem

867 K 7424127 Instalační a upevňovací materiál % 1,000 23,86 23,86

PP Instalační a upevňovací materiál

868 K 7424128 Měření metalické a optické kabeláže, měřící protokoly hod 3,000 8 018,32 24 054,96

PP Měření metalické a optické kabeláže, měřící protokoly

869 K 7424129 Popisky rozvaděčů, zásuvek, patch panelů, svorkovnic hod 2,000 529,13 1 058,26

PP Popisky rozvaděčů, zásuvek, patch panelů, svorkovnic

870 K 7424130 Napojení na stávající datové rozvody v 2.NP kanceláři hod 5,000 691,94 3 459,70

PP Napojení na stávající datové rozvody v 2.NP kanceláři

D 7425 Strukturovaná kabeláž 1 638 614,48

871 K 7425101 Datový rozváděč stojanový 45U - 600x800 mm ks 1,000 22 966,57 22 966,57

PP Datový rozváděč stojanový 45U - 600x800 mm

872 K 7425102 Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou

873 K 7425103 Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg ks 2,000 691,94 1 383,88

PP Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg

874 K 7425104 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45 ks 5,000 936,15 4 680,75

PP 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45

875 K 7425105 Vyvazovací panel ks 5,000 284,92 1 424,60

PP Vyvazovací panel

876 K 7425106 19“ výsuvná optická vana 1U 16x ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP 19“ výsuvná optická vana 1U 16x

877 K 7425107 Podstavec 100 mm ks 1,000 529,13 529,13

PP Podstavec 100 mm

878 K 7425108 Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru

879 K 7425109 Ventilátor ks 1,000 1 017,56 1 017,56

PP Ventilátor

880 K 7425110 Elektroinstalace ventilátoru ks 1,000 366,32 366,32

PP Elektroinstalace ventilátoru

881 K 7425111 Nastavitelný termostat – spínací kontakt ks 1,000 1 180,37 1 180,37

PP Nastavitelný termostat – spínací kontakt

882 K 7425112 Montážní materiál ks 1,000 4 477,24 4 477,24

PP Montážní materiál

883 K 7425113 Ostatní výše nespecifikované položky ks 1,000 6 919,36 6 919,36

PP Ostatní výše nespecifikované položky

884 K 7425114 Datový rozváděč stojanový 42U - 600x800 mm ks 1,000 22 966,57 22 966,57

PP Datový rozváděč stojanový 42U - 600x800 mm

885 K 7425115 Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou

886 K 7425116 Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg ks 2,000 691,94 1 383,88

PP Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg

887 K 7425117 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45 ks 4,000 936,15 3 744,60

PP 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45
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888 K 7425118 Vyvazovací panel ks 4,000 284,92 1 139,68

PP Vyvazovací panel

889 K 7425119 19“ výsuvná optická vana 1U 16x ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP 19“ výsuvná optická vana 1U 16x

890 K 7425120 Podstavec 100 mm ks 1,000 529,13 529,13

PP Podstavec 100 mm

891 K 7425121 Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru

892 K 7425122 Ventilátor ks 1,000 1 017,56 1 017,56

PP Ventilátor

893 K 7425123 Elektroinstalace ventilátoru ks 1,000 366,32 366,32

PP Elektroinstalace ventilátoru

894 K 7425124 Nastavitelný termostat – spínací kontakt ks 1,000 1 180,37 1 180,37

PP Nastavitelný termostat – spínací kontakt

895 K 7425125 Montážní materiál ks 1,000 4 477,24 4 477,24

PP Montážní materiál

896 K 7425126 Ostatní výše nespecifikované položky ks 1,000 6 919,36 6 919,36

PP Ostatní výše nespecifikované položky

897 K 7425127 Datový rozváděč stojanový 22U - 600x600 mm ks 1,000 14 245,74 14 245,74

PP Datový rozváděč stojanový 22U - 600x600 mm

898 K 7425128 Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou

899 K 7425129 Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg ks 1,000 691,94 691,94

PP Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg

900 K 7425130 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45 ks 1,000 936,15 936,15

PP 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45

901 K 7425131 Vyvazovací panel ks 1,000 284,92 284,92

PP Vyvazovací panel

902 K 7425132 19“ výsuvná optická vana 1U 16x ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP 19“ výsuvná optická vana 1U 16x

903 K 7425133 Podstavec 100 mm ks 1,000 529,13 529,13

PP Podstavec 100 mm

904 K 7425134 Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru

905 K 7425135 Ventilátor ks 1,000 1 017,56 1 017,56

PP Ventilátor

906 K 7425136 Elektroinstalace ventilátoru ks 1,000 366,32 366,32

PP Elektroinstalace ventilátoru

907 K 7425137 Nastavitelný termostat – spínací kontakt ks 1,000 1 180,37 1 180,37

PP Nastavitelný termostat – spínací kontakt

908 K 7425138 Montážní materiál ks 1,000 4 477,24 4 477,24

PP Montážní materiál

909 K 7425139 Ostatní výše nespecifikované položky ks 1,000 6 919,36 6 919,36

PP Ostatní výše nespecifikované položky

910 K 7425140 Datový rozváděč nástěnný 12U - 600x400 mm ks 1,000 5 576,19 5 576,19

PP Datový rozváděč nástěnný 12U - 600x400 mm

911 K 7425141 Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou

912 K 7425142 Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg ks 1,000 691,94 691,94

PP Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg

913 K 7425143 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45 ks 1,000 936,15 936,15

PP 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45

914 K 7425144 Vyvazovací panel ks 1,000 284,92 284,92

PP Vyvazovací panel

915 K 7425145 19“ výsuvná optická vana 1U 16x ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP 19“ výsuvná optická vana 1U 16x

916 K 7425146 Montážní materiál ks 1,000 4 477,24 4 477,24

PP Montážní materiál

917 K 7425147 Ostatní výše nespecifikované položky ks 1,000 6 919,36 6 919,36

PP Ostatní výše nespecifikované položky

918 K 7425148 Datový rozváděč nástěnný 12U - 600x400 mm ks 1,000 5 576,19 5 576,19

PP Datový rozváděč nástěnný 12U - 600x400 mm

919 K 7425149 Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou

920 K 7425150 Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg ks 1,000 691,94 691,94

PP Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg
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921 K 7425151 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45 ks 1,000 936,15 936,15

PP 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45

922 K 7425152 Vyvazovací panel ks 1,000 284,92 284,92

PP Vyvazovací panel

923 K 7425153 19“ výsuvná optická vana 1U 16x ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP 19“ výsuvná optická vana 1U 16x

924 K 7425154 Montážní materiál ks 1,000 4 477,24 4 477,24

PP Montážní materiál

925 K 7425155 Ostatní výše nespecifikované položky ks 1,000 6 919,36 6 919,36

PP Ostatní výše nespecifikované položky

926 K 7425156 Datový rozváděč nástěnný 12U - 600x400 mm ks 1,000 5 576,19 5 576,19

PP Datový rozváděč nástěnný 12U - 600x400 mm

927 K 7425157 Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Napájecí panel s vypínačem a přepěťovou ochranou

928 K 7425158 Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg ks 1,000 691,94 691,94

PP Polička perforovaná 1U / 550 mm, max. nosnost 80kg

929 K 7425159 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45 ks 1,000 936,15 936,15

PP 19” patch panel 1U cat6 24xRJ45

930 K 7425160 Vyvazovací panel ks 1,000 284,92 284,92

PP Vyvazovací panel

931 K 7425161 19“ výsuvná optická vana 1U 16x ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP 19“ výsuvná optická vana 1U 16x

932 K 7425162 Montážní materiál ks 1,000 4 477,24 4 477,24

PP Montážní materiál

933 K 7425163 Ostatní výše nespecifikované položky ks 1,000 6 919,36 6 919,36

PP Ostatní výše nespecifikované položky

934 K 7425164
Datová zásuvka 1xRJ45 v rámečku cat6 vč. instalační 

krabice
ks 18,000 203,52 3 663,36

PP Datová zásuvka 1xRJ45 v rámečku cat6 vč. instalační krabice

935 K 7425165
Datová zásuvka 2xRJ45 v rámečku cat6 vč. instalační 

krabice
ks 168,000 227,94 38 293,92

PP Datová zásuvka 2xRJ45 v rámečku cat6 vč. instalační krabice

936 K 7425166
Datový kabel metalický UTP kabel, cat6, drát, 305m 

box, modrý
m 11 550,000 15,06 173 943,00

PP Datový kabel metalický UTP kabel, cat6, drát, 305m box, modrý

937 K 7425167 Patch kabel UTP cat6 - 1m, černý ks 300,000 203,52 61 056,00

PP Patch kabel UTP cat6 - 1m, černý

938 K 7425168

Optický singlemódový univerzální (vnitřní/venkovní) 

kabel,  8 vláken SM 09/125, vlákno G.657A, 3,4mm, 

LSZH, černý

m 580,000 20,36 11 808,80

PP
Optický singlemódový univerzální (vnitřní/venkovní) kabel,  8 vláken SM 

09/125, vlákno G.657A, 3,4mm, LSZH, černý

939 K 7425169 Elektroinstalační trubka "Monoflex" pr. 16 m 150,000 4,89 733,50

PP Elektroinstalační trubka "Monoflex" pr. 16

940 K 7425170 Elektroinstalační trubka "Monoflex" pr. 23 m 100,000 6,52 652,00

PP Elektroinstalační trubka "Monoflex" pr. 23

941 K 7425171 Elektroinstalační trubka "Monoflex" pr. 29 m 75,000 6,52 489,00

PP Elektroinstalační trubka "Monoflex" pr. 29

942 K 7425172 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáhání pr 20 m 80,000 9,77 781,60

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáhání pr 20

943 K 7425173 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr 20 ks 160,000 4,08 652,80

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr 20

944 K 7425174 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr 20 ks 40,000 5,70 228,00

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr 20

945 K 7425175 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr. 32 m 50,000 22,80 1 140,00

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr. 32

946 K 7425176 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr. 32 ks 100,000 5,70 570,00

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr. 32

947 K 7425177 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr. 32 ks 25,000 9,77 244,25

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr. 32

948 K 7425178 Parapetní kanál plastový dutý 110x70 mm m 215,000 325,62 70 008,30

PP Parapetní kanál plastový dutý 110x70 mm

949 K 7425179 Parapetní kanál plastový dutý 140x70 mm m 240,000 367,95 88 308,00

PP Parapetní kanál plastový dutý 140x70 mm

950 K 7425180 Parapetní kanál plastový dutý 170x70 mm m 25,000 424,12 10 603,00

PP Parapetní kanál plastový dutý 170x70 mm

951 K 7425181
Parapetní kanál plastový dutý dvojitý 160(80+80)x65 

mm
m 50,000 472,15 23 607,50

PP Parapetní kanál plastový dutý dvojitý 160(80+80)x65 mm
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952 K 7425182 Elektroinstalační kanál plastový 80x40 mm m 300,000 113,97 34 191,00

PP Elektroinstalační kanál plastový 80x40 mm

953 K 7425183 Elektroinstalační kanál plastový 100x60 mm m 160,000 238,52 38 163,20

PP Elektroinstalační kanál plastový 100x60 mm

954 K 7425184 Elektroinstalační kanál plastový 140x60 mm m 175,000 227,12 39 746,00

PP Elektroinstalační kanál plastový 140x60 mm

955 K 7425185 Lišta hranatá plastová 32x15 mm m 320,000 38,26 12 243,20

PP Lišta hranatá plastová 32x15 mm

956 K 7425186 Lišta hranatá plastová 40x20 mm m 270,000 30,12 8 132,40

PP Lišta hranatá plastová 40x20 mm

957 K 7425187 Lišta hranatá plastová 60x40 mm m 160,000 185,61 29 697,60

PP Lišta hranatá plastová 60x40 mm

958 K 7425188 Přístrojová krabice pro parapetní kanály 71x75x60 mm ks 150,000 44,78 6 717,00

PP Přístrojová krabice pro parapetní kanály 71x75x60 mm

959 K 7425189 Krabice přístrojová lištová 80x28 mm ks 60,000 24,43 1 465,80

PP Krabice přístrojová lištová 80x28 mm

960 K 7425190 Montáž zařízení hod 360,000 691,94 249 098,40

PP Montáž zařízení

961 K 7425191 Popisky rozvaděčů, zásuvek, patch panelů, svorkovnic ks 890,000 529,13 470 925,70

PP Popisky rozvaděčů, zásuvek, patch panelů, svorkovnic

962 K 7425192
Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. 

konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.)
% 1,000 23 525,82 23 525,82

PP
Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, 

následné zazdění a začištění, apod.)

963 K 7425193 Drobný montážní, úložný + podružný materiál % 1,000 20 839,48 20 839,48

PP Drobný montážní, úložný + podružný materiál

964 K 7425194 Pomocné konstrukce % 1,000 6 512,34 6 512,34

PP Pomocné konstrukce

965 K 7425195 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 16 280,84 16 280,84

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D 7426 Nouzový zvukový systém 535 433,71

966 K 7426101 Síťová řídící jednotka ks 1,000 49 030,57 49 030,57

PP Síťová řídící jednotka

967 K 7426102 Vícekanálové rozhraní ks 1,000 52 912,73 52 912,73

PP Vícekanálové rozhraní

968 K 7426103 Základní zesilovač, 2x250W ks 1,000 58 225,17 58 225,17

PP Základní zesilovač, 2x250W

969 K 7426104 Základní zesilovač, 4x125W ks 1,000 58 225,17 58 225,17

PP Základní zesilovač, 4x125W

970 K 7426105 SD / USB MP3 přehrávač / tuner ks 2,000 6 254,29 12 508,58

PP SD / USB MP3 přehrávač / tuner

971 K 7426106 Rozhraní dálkové stanice hlasatele ks 2,000 1 221,07 2 442,14

PP Rozhraní dálkové stanice hlasatele

972 K 7426107 Dálková stanice hlasatele ks 1,000 16 142,46 16 142,46

PP Dálková stanice hlasatele

973 K 7426108 Klávesnice stanice hlasatele ks 1,000 10 021,68 10 021,68

PP Klávesnice stanice hlasatele

974 K 7426109 Síťový kabel s konektory 0,5 m ks 2,000 52,92 105,84

PP Síťový kabel s konektory 0,5 m

975 K 7426110 Síťový kabel s konektory 2 m ks 1,000 104,20 104,20

PP Síťový kabel s konektory 2 m

976 K 7426111 Stropní reproduktor 6W, IPx4 ks 14,000 1 239,79 17 357,06

PP Stropní reproduktor 6W, IPx4

977 K 7426112 Panelový reproduktor 6W, EVAC ks 28,000 1 173,85 32 867,80

PP Panelový reproduktor 6W, EVAC

978 K 7426113 Montážní krabice pro LBC3011, na povrch ks 28,000 395,63 11 077,64

PP Montážní krabice pro LBC3011, na povrch

979 K 7426114 Regulátor hlasitosti 12W + relé, MK ks 7,000 1 186,88 8 308,16

PP Regulátor hlasitosti 12W + relé, MK

980 K 7426115 Regulátor hlasitosti 36W + relé, MK ks 2,000 2 904,51 5 809,02

PP Regulátor hlasitosti 36W + relé, MK

981 K 7426116 Povrchová montážní krabice pro typ MK ks 7,000 311,78 2 182,46

PP Povrchová montážní krabice pro typ MK

982 K 7426117 Zásuvka pro vnější vstup s XLR konektorem ks 1,000 375,28 375,28

PP Zásuvka pro vnější vstup s XLR konektorem

983 K 7426118 Zesilovač pro indukční smyčku ks 1,000 19 834,14 19 834,14

PP Zesilovač pro indukční smyčku
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984 K 7426119 Datový rozváděč stojanový 42U - 600x600 ks 1,000 10 029,82 10 029,82

PP Datový rozváděč stojanový 42U - 600x600

985 K 7426120 Podstavec 100 mm ks 1,000 529,13 529,13

PP Podstavec 100 mm

986 K 7426121 Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Spodní kryt s vyměnitelným modulem filtru

987 K 7426122 Ventilátor ks 2,000 1 017,56 2 035,12

PP Ventilátor

988 K 7426123 Elektroinstalace ventilátoru ks 2,000 366,32 732,64

PP Elektroinstalace ventilátoru

989 K 7426124 Nastavitelný termostat – spínací kontakt ks 1,000 1 180,37 1 180,37

PP Nastavitelný termostat – spínací kontakt

990 K 7426125
Napájecí panel s vypínačem SPD-STL/19 a 

přepěťovou ochranou
ks 1,000 1 597,97 1 597,97

PP Napájecí panel s vypínačem SPD-STL/19 a přepěťovou ochranou

991 K 7426126 Polička perforovaná 1U / 350 mm, max.nosnost 50kg ks 3,000 309,34 928,02

PP Polička perforovaná 1U / 350 mm, max.nosnost 50kg

992 K 7426127 Záslepka 1U ks 2,000 193,75 387,50

PP Záslepka 1U

993 K 7426128
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 

Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 2x 1.5
m 140,000 35,82 5 014,80

PP
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V 

B2ca,s1,d0 2x 1.5

994 K 7426129
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 

Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 4x 1.5
m 1 150,000 48,03 55 234,50

PP
Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V 

B2ca,s1,d0 4x 1.5

995 K 7426130 Instalační kabel CYKY 4-O 2,5 (indukční smyčka) m 200,000 34,19 6 838,00

PP Instalační kabel CYKY 4-O 2,5 (indukční smyčka)

996 K 7426131
Instalační kabel datový Solarix Cat.5e UTP, metalický 

(připojení stanic hlasatele)
m 60,000 12,22 733,20

PP
Instalační kabel datový Solarix Cat.5e UTP, metalický (připojení stanic 

hlasatele)

997 K 7426132
Sdělovací kabel nízkofrekvenční, odolný proti šíření 

plamene (dohled linky) J-Y(St)Y 1x 2x 0.8
m 320,000 11,40 3 648,00

PP
Sdělovací kabel nízkofrekvenční, odolný proti šíření plamene (dohled 

linky) J-Y(St)Y 1x 2x 0.8

998 K 7426133 Kavel CYKY 3-O 1.5 externího zdroje m 25,000 13,84 346,00

PP Kavel CYKY 3-O 1.5 externího zdroje

999 K 7426134 Instalační krabice pod omítku ∅73 x 42 ks 20,000 17,10 342,00

PP Instalační krabice pod omítku ∅73 x 42

1000 K 7426135 Instalační krabice pod omítku ∅73 x 42 s víčkem ks 30,000 23,61 708,30

PP Instalační krabice pod omítku ∅73 x 42 s víčkem

1001 K 7426136 Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm ks 40,000 52,92 2 116,80

PP Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm

1002 K 7426137 Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem ks 70,000 62,69 4 388,30

PP Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem

1003 K 7426138 Ostatní nespecifikované krabice kpl 1,000 4 477,24 4 477,24

PP Ostatní nespecifikované krabice

1004 K 7426139 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. ∅ 16 m 120,000 11,40 1 368,00

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. ∅ 16

1005 K 7426140 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 16 ks 240,000 6,52 1 564,80

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 16

1006 K 7426141 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 16 ks 60,000 9,77 586,20

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 16

1007 K 7426142 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. ∅ 20 m 90,000 13,84 1 245,60

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. ∅ 20

1008 K 7426143 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 20 ks 180,000 8,15 1 467,00

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 20

1009 K 7426144 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 20 ks 45,000 10,59 476,55

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 20

1010 K 7426145 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. ∅ 32 m 60,000 18,73 1 123,80

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. ∅ 32

1011 K 7426146 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 32 ks 120,000 9,77 1 172,40

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 32

1012 K 7426147 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 32 ks 30,000 11,40 342,00

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. ∅ 32

1013 K 7426148
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), ∅ 16
m 240,000 11,40 2 736,00
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PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), ∅ 16

1014 K 7426149
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), ∅ 23
m 100,000 13,84 1 384,00

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), ∅ 23

1015 K 7426150
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), ∅ 29
m 60,000 18,73 1 123,80

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), ∅ 29

1016 K 7426151 Instalační a upevňovací materiál sada 1,000 23,86 23,86

PP Instalační a upevňovací materiál

1017 K 7426152 Pomocné konstrukce sada 1,000 6 512,34 6 512,34

PP Pomocné konstrukce

1018 K 7426153
Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. 

konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.)
sada 1,000 23 525,82 23 525,82

PP
Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, 

následné zazdění a začištění, apod.)

1019 K 7426154 Protipožární ucpávky průrazu mezi požárními úseky sada 1,000 9 768,51 9 768,51

PP Protipožární ucpávky průrazu mezi požárními úseky

1020 K 7426155
Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, 

revize
sada 1,000 643,10 643,10

PP Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize

1021 K 7426156 Dílenská dokumentace sada 1,000 4 070,21 4 070,21

PP Dílenská dokumentace

1022 K 7426157 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 16 280,84 16 280,84

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D 743 Elektromontáže - EPS 1 022 857,54

1023 K 743101
Skříň B1, 540 x 540 x 243 mm (V x Š x H), pro 6 karet 

B01265-00, max. 2 aku 40 Ah
ks 1,000 73 019,57 73 019,57

PP
Skříň B1, 540 x 540 x 243 mm (V x Š x H), pro 6 karet B01265-00, max. 

2 aku 40 Ah

1024 K 743102 Řídící deska "Apollo F1-6" pro 1 až 6 kruhových linek ks 1,000 7 923,08 7 923,08

PP Řídící deska "Apollo F1-6" pro 1 až 6 kruhových linek

1025 K 743103 Deska se 2 kruhovými hlásícími linkami Apollo ks 1,000 11 780,82 11 780,82

PP Deska se 2 kruhovými hlásícími linkami Apollo

1026 K 743104
ARCNET rozhraní pro síťování ústředen a externích 

klávesnic
ks 1,000 16 506,33 16 506,33

PP ARCNET rozhraní pro síťování ústředen a externích klávesnic

1027 K 743105 Akumulátor 12 V / 17 Ah ks 2,000 2 025,34 4 050,68

PP Akumulátor 12 V / 17 Ah

1028 K 743106
Integrovaná tiskárna pro Apollo F1 a F2, RS 232, 

termotisk
ks 1,000 1 628,09 1 628,09

PP Integrovaná tiskárna pro Apollo F1 a F2, RS 232, termotisk

1029 K 743107 Papír do tiskárny B01230-00, 1 role ks 5,000 40,71 203,55

PP Papír do tiskárny B01230-00, 1 role

1030 K 743108
Klíčový trezor požární ochrany, KTPO, 24V, motýlkový 

zámek CISA, číslo klíče "25"
ks 1,000 19 895,19 19 895,19

PP
Klíčový trezor požární ochrany, KTPO, 24V, motýlkový zámek CISA, 

číslo klíče "25"

1031 K 743109

Obslužné Pole Požární Ochrany (OPPO) dle DIN 

14661:2001, český popis, kompatibilní s ústřednou 

Apollo F1 - včetně originální půlcylindrické vložky

ks 1,000 5 791,91 5 791,91

PP

Obslužné Pole Požární Ochrany (OPPO) dle DIN 14661:2001, český 

popis, kompatibilní s ústřednou Apollo F1 - včetně originální 

půlcylindrické vložky

1032 K 743110
Spínaný zdroj 24 V/5 A, certifikovaný dle EN54-4, 

plechový kryt, místo pro 2x18 Ah aku
ks 4,000 14 286,44 57 145,76

PP
Spínaný zdroj 24 V/5 A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, místo 

pro 2x18 Ah aku

1033 K 743111 Akumulátor 12 V / 17 Ah ks 8,000 2 025,34 16 202,72

PP Akumulátor 12 V / 17 Ah

1034 K 743112
Tříkanálová I/O jednotka, XP95 I/O 3, 3-kanálová 

vstupní/výstupní jednotka, včetně krabičky, s izolátorem
ks 10,000 2 656,22 26 562,20

PP
Tříkanálová I/O jednotka, XP95 I/O 3, 3-kanálová vstupní/výstupní 

jednotka, včetně krabičky, s izolátorem

1035 K 743113 Vstupní jednotka, izolátor, XP95 SMU ks 1,000 2 134,42 2 134,42

PP Vstupní jednotka, izolátor, XP95 SMU

1036 K 743114
Jednokanálová I/O jednotka, jeden vstup/jeden výstup, 

XP95/Discovery/CoreProtocol, včetně inst. krabice
ks 1,000 2 134,42 2 134,42

PP
Jednokanálová I/O jednotka, jeden vstup/jeden výstup, 

XP95/Discovery/CoreProtocol, včetně inst. krabice
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1037 K 743115
Analogový hlásič požáru XP 95 - multisenzor, bodový, 

kombinace optického a teplotního senzoru
ks 115,000 989,07 113 743,05

PP
Analogový hlásič požáru XP 95 - multisenzor, bodový, kombinace 

optického a teplotního senzoru

1038 K 743116 Patice pro hlásiče XP 95 s XPERT kartou ks 105,000 122,11 12 821,55

PP Patice pro hlásiče XP 95 s XPERT kartou

1039 K 743117 Izolační patice pro hlásiče XP 95 ks 10,000 122,11 1 221,10

PP Izolační patice pro hlásiče XP 95

1040 K 743118
Červený tlačítkový hlásič červený (povrchový) se 

zadním krytem, s izolátorem
ks 12,000 1 318,75 15 825,00

PP
Červený tlačítkový hlásič červený (povrchový) se zadním krytem, s 

izolátorem

1041 K 743119

Lineární hlásič kouře, integrovaný přijímač/vysílač, 

kompenzace pohybu budovy. Dosah až 50 m, IP55, 5 

mA (33 mA nastavení), 14-36 V DC

ks 1,000 22 247,77 22 247,77

PP
Lineární hlásič kouře, integrovaný přijímač/vysílač, kompenzace pohybu 

budovy. Dosah až 50 m, IP55, 5 mA (33 mA nastavení), 14-36 V DC

1042 K 743120 Vnitřní siréna, pr. 104, červená, Sonos ks 15,000 748,92 11 233,80

PP Vnitřní siréna, pr. 104, červená, Sonos

1043 K 743121 Elektromechanický zámek ks 2,000 7 065,89 14 131,78

PP Elektromechanický zámek

1044 K 743122
Kabel k elektromechanickým a elektromotorickým 

zámkům (6 m)
ks 2,000 919,87 1 839,74

PP Kabel k elektromechanickým a elektromotorickým zámkům (6 m)

1045 K 743123
Kabelová průchodka kovová, zadlabací (délka 258 

mm)
ks 2,000 944,29 1 888,58

PP Kabelová průchodka kovová, zadlabací (délka 258 mm)

1046 K 743124 Bezpečnostní kování (mosaz) ks 2,000 2 083,95 4 167,90

PP Bezpečnostní kování (mosaz)

1047 K 743125 Protiplech ks 2,000 716,36 1 432,72

PP Protiplech

1048 K 743126 Dělený čtyřhran pro EL460/EL560 ks 2,000 390,75 781,50

PP Dělený čtyřhran pro EL460/EL560

1049 K 743127
Přídržný magnet s tlačítkem a konzolou 15 cm, 24 V / 

60 mA, 50 kg, aluminium
ks 1,000 2 535,75 2 535,75

PP
Přídržný magnet s tlačítkem a konzolou 15 cm, 24 V / 60 mA, 50 kg, 

aluminium

1050 K 743128
Přídržný magnet s tlačítkem s tlačítkem, 24 V / 60 mA, 

50 kg, aluminium
ks 16,000 2 355,03 37 680,48

PP Přídržný magnet s tlačítkem s tlačítkem, 24 V / 60 mA, 50 kg, aluminium

1051 K 743129
Přídržný elektromagnet do 300 kg, pro zápustnou 

montáž 12-24 V DC, 250-500 mA, hliník
ks 5,000 5 437,81 27 189,05

PP
Přídržný elektromagnet do 300 kg, pro zápustnou montáž 12-24 V DC, 

250-500 mA, hliník

1052 K 743130

Centrální jednotka pro ovládání a zálohování pohonů 

oken 230 V AC/24 V DC, 48 A, 5 požárních skupin, 10 

větracích skupin, IP 54, 600 x 800 x 250 mm

ks 1,000 31 715,08 31 715,08

PP

Centrální jednotka pro ovládání a zálohování pohonů oken 230 V AC/24 

V DC, 48 A, 5 požárních skupin, 10 větracích skupin, IP 54, 600 x 800 x 

250 mm

1053 K 743131 Akumulátor 12 V / 40 Ah ks 2,000 4 340,48 8 680,96

PP Akumulátor 12 V / 40 Ah

1054 K 743132
Zařízení dálkového přenosu - dodávka v následujícím 

rozsahu:
sada 1,000 146 527,56 146 527,56

PP Zařízení dálkového přenosu - dodávka v následujícím rozsahu:

1055 K 743154

Bezhalogenový silový ohniodolné (180 min) kabel, 

plamen nešířící, stíněný, dle ZP27/2010 - PH120-R, EN 

50399 - B2cas1d0, splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 

2x1.0

m 640,000 19,54 12 505,60

PP

Bezhalogenový silový ohniodolné (180 min) kabel, plamen nešířící, 

stíněný, dle ZP27/2010 - PH120-R, EN 50399 - B2cas1d0, splňující 

vyhlášku 23/2008 Sb. 2x1.0

1056 K 743155

Bezhalogenový silový ohniodolné (180 min) kabel, 

plamen nešířící, stíněný, dle ZP27/2010 - PH120-R, EN 

50399 - B2cas1d0, splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 

4x1.0

m 420,000 27,68 11 625,60

PP

Bezhalogenový silový ohniodolné (180 min) kabel, plamen nešířící, 

stíněný, dle ZP27/2010 - PH120-R, EN 50399 - B2cas1d0, splňující 

vyhlášku 23/2008 Sb. 4x1.0

1057 K 743156

EUROFIRE E30/E60 JE-H(St)H, kabel s omezenou 

funkčností E30-E60min. při požáru, 100V dle DIN VDE 

4102, EN 1363 - stíněné

m 330,000 22,80 7 524,00

PP
EUROFIRE E30/E60 JE-H(St)H, kabel s omezenou funkčností E30-

E60min. při požáru, 100V dle DIN VDE 4102, EN 1363 - stíněné
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1058 K 743157

Sdělovací kabel nízkofrekvenční, odolný proti šíření 

plamene (linky) J-Y(St)Y 2x 2x 0.8, plné jádro, stíněný, 

červený plášť

m 1 270,000 11,40 14 478,00

PP
Sdělovací kabel nízkofrekvenční, odolný proti šíření plamene (linky) J-

Y(St)Y 2x 2x 0.8, plné jádro, stíněný, červený plášť

1059 K 743158 Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem ks 70,000 66,76 4 673,20

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem

1060 K 743159 Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem ks 50,000 62,69 3 134,50

PP Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem

1061 K 743160
Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s 

víčkem
ks 10,000 224,68 2 246,80

PP Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s víčkem

1062 K 743161

Instalační krabice na povrch se zachováním funkčnosti 

při požáru, 126 x 126 x 74 mm s víčkem, klasifikovaná 

dle ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 920205, vč. 8 ks 

svorkovnic

ks 130,000 1 180,37 153 448,10

PP

Instalační krabice na povrch se zachováním funkčnosti při požáru, 126 x 

126 x 74 mm s víčkem, klasifikovaná dle ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 

920205, vč. 8 ks svorkovnic

1063 K 743162
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16
m 500,000 11,40 5 700,00

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr. 16

1064 K 743163
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23
m 400,000 13,84 5 536,00

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr. 23

1065 K 743164
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29
m 350,000 18,73 6 555,50

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr. 29

1066 K 743165
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 50 mm 

(vnitřní pr. 41 mm)
m 50,000 23,61 1 180,50

PP
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 50 mm (vnitřní pr. 41 

mm)

1067 K 743166
Kabelová příchytka pro kabel do 5 mm, včetně 

turbošroubu
ks 80,000 16,29 1 303,20

PP Kabelová příchytka pro kabel do 5 mm, včetně turbošroubu

1068 K 743167
Kabelová příchytka pro kabel do 8 mm, včetně 

turbošroubu
ks 100,000 18,73 1 873,00

PP Kabelová příchytka pro kabel do 8 mm, včetně turbošroubu

1069 K 743168
Kabelová příchytka pro kabel do 11 mm, včetně 

turbošroubu
ks 50,000 21,98 1 099,00

PP Kabelová příchytka pro kabel do 11 mm, včetně turbošroubu

1070 K 743169 Instalační a upevňovací materiál sada 1,000 23,86 23,86

PP Instalační a upevňovací materiál

1071 K 743170 Pomocné konstrukce sada 1,000 6 512,34 6 512,34

PP Pomocné konstrukce

1072 K 743171
Napojení ovládaných prvků (pohony, magnety, 

zámky…)
sada 1,000 9 768,51 9 768,51

PP Napojení ovládaných prvků (pohony, magnety, zámky…)

1073 K 743172
Napojení ovládaných a signalizace požárních klapek 

(17x)
sada 1,000 6 919,36 6 919,36

PP Napojení ovládaných a signalizace požárních klapek (17x)

1074 K 743173
Zajištění součinnosti EPS a nouzového zvukového 

systému a ozvučení sálu
sada 1,000 12 210,63 12 210,63

PP
Zajištění součinnosti EPS a nouzového zvukového systému a ozvučení 

sálu

1075 K 743174 Zajištění součinnosti EPS a vypínání VZT (4 ks) sada 1,000 12 210,63 12 210,63

PP Zajištění součinnosti EPS a vypínání VZT (4 ks)

1076 K 743175
Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů 

konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.)
sada 1,000 24 421,26 24 421,26

PP
Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů konstrukcemi, následné 

zazdění a začištění, apod.)

1077 K 743176
Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, 

revize
sada 1,000 643,10 643,10

PP Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize

1078 K 743177

Provozní kniha EPS, schválená Cechem EPS ČR a MV 

GŘ HZS ČR - v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 

Sb.

ks 1,000 341,90 341,90

PP
Provozní kniha EPS, schválená Cechem EPS ČR a MV GŘ HZS ČR - v 

souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.

1079 K 743178 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 16 280,84 16 280,84

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D 744 Měření a regulace 825 095,49
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1080 K 744101
Prostorový termostat elektronický 230 V, rozsah 5-30 

°C
ks 25,000 1 245,49 31 137,25

PP Prostorový termostat elektronický 230 V, rozsah 5-30 °C

1081 K 744102

Prostorový termostat pro regulaci pokojové teploty, 

nastavení teploty pomocí ovládacího kolečka, 24 - 250 

V AC, rozsah 8-30 °C

ks 11,000 1 538,54 16 923,94

PP
Prostorový termostat pro regulaci pokojové teploty, nastavení teploty 

pomocí ovládacího kolečka, 24 - 250 V AC, rozsah 8-30 °C

1082 K 744103 Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem JYTY 4x1 m 460,000 33,38 15 354,80

PP Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem JYTY 4x1

1083 K 744104
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo 

pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  16
m 200,000 21,17 4 234,00

PP
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká 

mechanická odolnost (320 N), pr.  16

1084 K 744105 Zapojení rozdělovačů topení RV x.x ks 18,000 187,23 3 370,14

PP Zapojení rozdělovačů topení RV x.x

1085 K 744106
Senzor kvality vzduchu 230 V, analogový napěťový 

výstup 0–10 V
ks 3,000 5 227,78 15 683,34

PP Senzor kvality vzduchu 230 V, analogový napěťový výstup 0–10 V

1086 K 744107 Napájecí zdroj 230/24 V DC, 5 A, 120 W ks 1,000 2 268,74 2 268,74

PP Napájecí zdroj 230/24 V DC, 5 A, 120 W

1087 K 744108 Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem JYTY 2x1 m 70,000 11,59 811,30

PP Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem JYTY 2x1

1088 K 744109 Instalační silový kabel pro pevné uložení CYKY 3-J 1,5 m 40,000 13,03 521,20

PP Instalační silový kabel pro pevné uložení CYKY 3-J 1,5

1089 K 744110 Zapojení regulační klapky ks 6,000 407,03 2 442,18

PP Zapojení regulační klapky

1090 K 744111 Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA ks 19,000 193,75 3 681,25

PP Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA

1091 K 744112 Jistič 10A, 1pól, charakteristika B, 10kA ks 5,000 208,40 1 042,00

PP Jistič 10A, 1pól, charakteristika B, 10kA

1092 K 744113 Jistič 10A, 1pól, charakteristika C, 10kA ks 4,000 208,40 833,60

PP Jistič 10A, 1pól, charakteristika C, 10kA

1093 K 744114 Pomocný kontakt ukazatele stavu pro jistič ks 28,000 97,69 2 735,32

PP Pomocný kontakt ukazatele stavu pro jistič

1094 K 744115 Pojistkový odpínač 125A, 3pólový ks 1,000 809,98 809,98

PP Pojistkový odpínač 125A, 3pólový

1095 K 744116 Pojistky 125A ks 3,000 116,41 349,23

PP Pojistky 125A

1096 K 744117
Triakový regulátor otáček motorů, na DIN, 0-10V, IP20, 

230V, 6A
ks 2,000 5 682,02 11 364,04

PP Triakový regulátor otáček motorů, na DIN, 0-10V, IP20, 230V, 6A

1097 K 744118 Vyhodnocovací PTC relé ks 2,000 1 269,91 2 539,82

PP Vyhodnocovací PTC relé

1098 K 744119
Sada řadových svorek pojistkových (24V/10 A; 0,5-6 

mm2)
ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Sada řadových svorek pojistkových (24V/10 A; 0,5-6 mm2)

1099 K 744120
Sada řadových svorek pojistkových (250V/10 A; 0,5-6 

mm2)
ks 1,000 1 221,07 1 221,07

PP Sada řadových svorek pojistkových (250V/10 A; 0,5-6 mm2)

1100 K 744121
Svodič přepětí 3+1pól, 2. stupeň, výměnné moduly, 

komplet
ks 1,000 2 993,24 2 993,24

PP Svodič přepětí 3+1pól, 2. stupeň, výměnné moduly, komplet

1101 K 744122 Rázová oddělovací tlumivka 16A ks 2,000 616,23 1 232,46

PP Rázová oddělovací tlumivka 16A

1102 K 744123
Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1 fázová, VF filtr, 

230V/10A
ks 1,000 2 335,49 2 335,49

PP Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1 fázová, VF filtr, 230V/10A

1103 K 744124 Stykač, cívka 230V50Hz, 3x NO 9A, 1xNO ks 15,000 805,09 12 076,35

PP Stykač, cívka 230V50Hz, 3x NO 9A, 1xNO

1104 K 744125 Signálka IP67, 24V AC/DC, bílá ks 1,000 122,11 122,11

PP Signálka IP67, 24V AC/DC, bílá

1105 K 744126 Signálka IP67, 24V AC/DC, červená ks 2,000 122,11 244,22

PP Signálka IP67, 24V AC/DC, červená

1106 K 744127 Ovládací panel, LCD displej ks 1,000 26 570,33 26 570,33

PP Ovládací panel, LCD displej

1107 K 744128 Podstanice modulární, LON ks 1,000 4 135,34 4 135,34

PP Podstanice modulární, LON

1108 K 744129 Napájecí modul ks 2,000 4 135,34 8 270,68

PP Napájecí modul

1109 K 744130 Modul 8UI ks 5,000 6 960,06 34 800,30

PP Modul 8UI
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1110 K 744131 Modul 16DI ks 3,000 4 827,27 14 481,81

PP Modul 16DI

1111 K 744132 Modul 8DI ks 1,000 4 827,27 4 827,27

PP Modul 8DI

1112 K 744133 Modul 6DO relé ks 5,000 5 193,59 25 967,95

PP Modul 6DO relé

1113 K 744134 Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel ks 1,000 8 653,27 8 653,27

PP Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel

1115 K 744136 Souprava pojistkových svorek sada 1,000 2 035,11 2 035,11

PP Souprava pojistkových svorek

1116 K 744137 Souprava relé včetně patice sada 1,000 4 558,64 4 558,64

PP Souprava relé včetně patice

1117 K 744138

Vypínač vačkový 80A, 3 póly, montáž do panelu, 

ovládací červená rukojeť, uzamykatelný, ovládání na 

dveřích

sada 1,000 2 332,24 2 332,24

PP
Vypínač vačkový 80A, 3 póly, montáž do panelu, ovládací červená 

rukojeť, uzamykatelný, ovládání na dveřích

1118 K 744139 Tlačítko černé do panelu 1NO sada 1,000 1 269,91 1 269,91

PP Tlačítko černé do panelu 1NO

1119 K 744140 Přepínač 2 pevné pozice, černá rukojeť, 2xNO ks 2,000 1 269,91 2 539,82

PP Přepínač 2 pevné pozice, černá rukojeť, 2xNO

1120 K 744141 Detekce zaplavení – hladinové relé sada 2,000 1 994,41 3 988,82

PP Detekce zaplavení – hladinové relé

1121 K 744142 Transformátor 200VA, 230V AC/400V AC/24V AC ks 1,000 3 231,75 3 231,75

PP Transformátor 200VA, 230V AC/400V AC/24V AC

1122 K 744143
Oceloplechový rozvaděč 2000x1200x500mm s mont. 

deskou a bočnicemi, podstavec 100mm, IP55
ks 1,000 20 839,48 20 839,48

PP
Oceloplechový rozvaděč 2000x1200x500mm s mont. deskou a 

bočnicemi, podstavec 100mm, IP55

1123 K 744144 Řadová svorka (232A; 10 - 95 mm2) ks 10,000 423,31 4 233,10

PP Řadová svorka (232A; 10 - 95 mm2)

1124 K 744145 Řadová svorka (41 A; 0,5 - 6 mm2) ks 250,000 40,71 10 177,50

PP Řadová svorka (41 A; 0,5 - 6 mm2)

1125 K 744146 Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 ks 2,000 122,11 244,22

PP Rozbočovací můstek N, 15x16mm2

1126 K 744147 Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 ks 2,000 122,11 244,22

PP Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2

1127 K 744148 Soklová zásuvka AC 230V/16A ks 2,000 162,81 325,62

PP Soklová zásuvka AC 230V/16A

1128 K 744149 Označovací štítky sada 1,000 488,43 488,43

PP Označovací štítky

1129 K 744150 Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky sada 1,000 32 561,68 32 561,68

PP Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky

1130 K 744151 Doprava a montáž rozvaděče, zapojení sada 1,000 36 631,89 36 631,89

PP Doprava a montáž rozvaděče, zapojení

1131 K 744152 Uživatelský software sada 1,000 44 772,31 44 772,31

PP Uživatelský software

1132 K 744153
Snímač teploty stonkový, -30 až 150°C, 250mm, 

Ni1000
ks 21,000 1 001,28 21 026,88

PP Snímač teploty stonkový, -30 až 150°C, 250mm, Ni1000

1133 K 744154 Snímač teploty prostorový, -20 až 70°C, Ni1000 ks 1,000 455,87 455,87

PP Snímač teploty prostorový, -20 až 70°C, Ni1000

1134 K 744155 Snímač teploty venkovní, -20 až 70°C, Ni1000 1,000 569,83 569,83

PP Snímač teploty venkovní, -20 až 70°C, Ni1000

1135 K 744156
Termostat havarijní jímkový / příložný vč. jímky G1/2“, 

15 ÷ 95°C
ks 8,000 1 261,77 10 094,16

PP Termostat havarijní jímkový / příložný vč. jímky G1/2“, 15 ÷ 95°C

1136 K 744157 Havarijní termostat prostorový 0-40°C ks 1,000 1 758,34 1 758,34

PP Havarijní termostat prostorový 0-40°C

1137 K 744158 Havarijní presostat (tlakový spínač) 63-630kPa ks 4,000 1 758,34 7 033,36

PP Havarijní presostat (tlakový spínač) 63-630kPa

1138 K 744159 Sonda zaplavení ks 2,000 569,83 1 139,66

PP Sonda zaplavení

1139 K 744160 Detektor plynu ks 3,000 3 712,04 11 136,12

PP Detektor plynu

1140 K 744161 Detektor CO ks 3,000 3 712,04 11 136,12

PP Detektor CO

1141 K 744162 Stop tlačítko s aretací, 1x NC, v plastové skříni ks 2,000 691,94 1 383,88

PP Stop tlačítko s aretací, 1x NC, v plastové skříni

1142 K 744163 GSM poruchová signalizace ks 1,000 3 663,19 3 663,19
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PP GSM poruchová signalizace

1143 K 744164 Zálohovací modul k poruchové signalizaci ks 1,000 1 595,53 1 595,53

PP Zálohovací modul k poruchové signalizaci

1144 K 744165
Anténa k poruchové signalizaci 5 dB, magnetická, 

kabel 3m
ks 1,000 407,03 407,03

PP Anténa k poruchové signalizaci 5 dB, magnetická, kabel 3m

1145 K 744166
Havarijní optická a akustická signalizace červená, 

230V AC
ks 1,000 610,54 610,54

PP Havarijní optická a akustická signalizace červená, 230V AC

1146 K 744167 Solenoidový ventil 230V G5/4“ ks 1,000 3 199,19 3 199,19

PP Solenoidový ventil 230V G5/4“

1147 K 744168 Označovací štítky, pomocný mot materiál sada 1,000 488,43 488,43

PP Označovací štítky, pomocný mot materiál

1148 K 744169 Montáž periferií sada 1,000 61 053,15 61 053,15

PP Montáž periferií

1149 K 744170 Instalační kabel 3x1.5mm2 m 520,000 13,03 6 775,60

PP Instalační kabel 3x1.5mm2

1150 K 744171 Stíněný kabel 2x1mm m 950,000 15,47 14 696,50

PP Stíněný kabel 2x1mm

1151 K 744172 Stíněný kabel 4x1mm m 270,000 23,61 6 374,70

PP Stíněný kabel 4x1mm

1152 K 744173 Stíněný kabel 7x1mm m 260,000 31,75 8 255,00

PP Stíněný kabel 7x1mm

1153 K 744174 Kabel FTP s dvojitým pláštěm (venkovní) m 20,000 43,15 863,00

PP Kabel FTP s dvojitým pláštěm (venkovní)

1154 K 744175 Vodič laněný zelenožlutý 6mm2 m 100,000 21,98 2 198,00

PP Vodič laněný zelenožlutý 6mm2

1155 K 744176 Instalační žlab  62,5x50mm m 70,000 170,95 11 966,50

PP Instalační žlab  62,5x50mm

1156 K 744177 Kryt instalačního žlabu 62,5x50mm m 70,000 122,11 8 547,70

PP Kryt instalačního žlabu 62,5x50mm

1157 K 744178 Instalační žlab 125x100mm m 60,000 293,06 17 583,60

PP Instalační žlab 125x100mm

1158 K 744179 Kryt instalačního žlabu 125x100mm m 60,000 154,67 9 280,20

PP Kryt instalačního žlabu 125x100mm

1159 K 744180 Tvarovky pro instalační žlaby sada 1,000 16 280,84 16 280,84

PP Tvarovky pro instalační žlaby

1160 K 744181 Systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky) sada 1,000 8 140,42 8 140,42

PP Systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky)

1161 K 744182 Konzole, spojovací materiál sada 1,000 4 070,21 4 070,21

PP Konzole, spojovací materiál

1162 K 744183 Pevná kabelová chránička fi=32mm včetně příchytek m 80,000 117,23 9 378,40

PP Pevná kabelová chránička fi=32mm včetně příchytek

1163 K 744184 Ohebná kabelová chránička fi=20mm včetně příchytek m 170,000 13,84 2 352,80

PP Ohebná kabelová chránička fi=20mm včetně příchytek

1164 K 744185 Sada požárních ucpávek sada 1,000 20 351,05 20 351,05

PP Sada požárních ucpávek

1165 K 744186 Pomocný mont. materiál sada 1,000 24 421,26 24 421,26

PP Pomocný mont. materiál

1166 K 744187 Montáž kabelových tras, pokládka kabelů sada 1,000 28 491,47 28 491,47

PP Montáž kabelových tras, pokládka kabelů

1167 K 744188 Sada označovacích štítků sada 1,000 488,43 488,43

PP Sada označovacích štítků

1168 K 744189 Koordinace s ostatními profesemi sada 1,000 8 140,42 8 140,42

PP Koordinace s ostatními profesemi

1169 K 744190 Dílenská realizační dokumentace sada 1,000 20 351,05 20 351,05

PP Dílenská realizační dokumentace

1170 K 744191 Odzkoušení systému v zimním a letním období sada 1,000 4 070,21 4 070,21

PP Odzkoušení systému v zimním a letním období

1171 K 744192 Projektová dokumentace skutečného stavu sada 1,000 12 210,63 12 210,63

PP Projektová dokumentace skutečného stavu

1172 K 744193 Revizní zpráva sada 1,000 2 442,13 2 442,13

PP Revizní zpráva

1173 K 744194 Zaškolení obsluhy sada 1,000 2 442,13 2 442,13

PP Zaškolení obsluhy

1174 K 744195 Předávací dokumentace sada 1,000 2 442,13 2 442,13

PP Předávací dokumentace

D 762 Konstrukce tesařské 1 929 077,17
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1175 K 762081510 Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 88,700 107,00 9 490,90

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce  hoblování hraněného řeziva 

zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny

VV "pergola" (10,0*5,3)+(10,2*3,5) 88,700

1176 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 69,025 1 250,00 86 281,25

PP

Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace řeziva máčením 

proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 

v interiéru)

VV 3,657+12,461+42,636+7,845+2,426 69,025

1177 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 44,000 41,50 1 826,00

PP

Práce společné pro tesařské konstrukce  montáž ocelových spojovacích 

prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 

300 mm

VV sál

VV "strop pergola" (10,0+12,0)/0,5 44,000

VV Součet 44,000

1178 M 7629900-R Svorník M20 dl.25 ks 20,000 25,00 500,00

1179 M 7629901-R Šroub M20 dl. 1 m + platle P15 150x150 mm ks 30,000 280,00 8 400,00

1180 M 7629991-R
Dodávka a montáž ocelových patek pod sloupy - viz 

výkres tvaru skladby 1.NP
ks 4,000 1 650,00 6 600,00

VV "pergola" 4 4,000

VV Součet 4,000

1181 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2
m 296,900 69,20 20 545,48

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60°  z hranolů, hranolků, 

fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV oprava krovu sál

VV "pozednice 120/160" ((29,0*2)+(7,0*2))*0,3 21,600

VV "krokve 120/160" ((12,5*31*2)+(8,5*8*2))*0,3 273,300

VV "pásek 120/150" 1,0*4*0,5 2,000

VV Mezisoučet 296,900

VV Součet 296,900

1182 K 762331813
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 288 cm2
m 3,600 84,00 302,40

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60°  z hranolů, hranolků, 

fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV oprava krovu sál

VV "sloupek 150/150" 2,0*6*0,3 3,600

VV Součet 3,600

1183 K 762331814
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 450 cm2
m 28,200 98,80 2 786,16

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60°  z hranolů, hranolků, 

fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

VV oprava krovu sál

VV "vaznice 150/200" (6,0*2) 12,000

VV "vzpěra 150/200" (6,0*3*3)*0,3 16,200

VV Součet 28,200

1184 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2
m 1 385,040 185,00 256 232,40

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 

z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV kontralatě

VV sál

VV "stávající krov" (12,5*31*2)+(8,5*8*2) 911,000

VV
"nový krov" 

(4,2*9)+(3,7*5)+(6,8*7)+3,4+(7,3*13)+(3,7*13)+(5,3*10)
303,300

VV "R2, R3" (7,5*4,0)+(5,8*2,7)+(11,8*10,6) 170,740

VV Mezisoučet 1 385,040

VV Součet 1 385,040

1185 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 3,657 8 500,00 31 084,50

PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2

VV kontralatě

VV "sál" 1385,04*0,06*0,04*1,1 3,657

VV Součet 3,657

1186 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 296,900 235,00 69 771,50

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 

z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV sál

VV oprava krovu

VV "pozednice 120/160" ((29,0*2)+(7,0*2))*0,3 21,600

VV "krokve 120/160" ((12,5*31*2)+(8,5*8*2))*0,3 273,300

VV "pásek 120/150" 1,0*4*0,5 2,000

VV Mezisoučet 296,900

1187 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 288 cm2
m 3,600 341,00 1 227,60

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 

z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV oprava krovu sál

VV "sloupek 150/150" 2,0*6*0,3 3,600
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VV Součet 3,600

1188 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 450 cm2
m 28,200 408,00 11 505,60

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 

z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

VV oprava krovu sál

VV "vaznice 150/200" (6,0*2) 12,000

VV "vzpěra 150/200" (6,0*3*3)*0,3 16,200

VV Součet 28,200

1189 K 762333132
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 126,000 268,00 33 768,00

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV sál

VV nový krov

VV "120/160" 7,4+6,0+11,5 24,900

VV "120/180" (3,7*13)+(5,3*10) 101,100

VV Mezisoučet 126,000

VV Součet 126,000

1190 K 762333133
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
m 223,600 382,00 85 415,20

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného 

průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV sál

VV nový krov

VV "120/200" (4,2*9)+(3,7*5)+(6,8*7)+3,4+(7,3*13)+12,0+9,4 223,600

VV Mezisoučet 223,600

VV Součet 223,600

1191 K 762333134
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
m 49,600 459,00 22 766,40

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného 

průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

VV sál

VV vový krov

VV "160/260" (11,5*2)+7,5+4,3 34,800

VV "200/200" 3,7*4 14,800

VV Mezisoučet 49,600

VV Součet 49,600

1192 K 762333135
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2
m 18,500 530,00 9 805,00

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného 

průřezové plochy přes 450 cm2

VV sál

VV nový krov

VV "200/240" 11,5+7,0 18,500

VV Mezisoučet 18,500

VV Součet 18,500

1193 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 12,461 17 500,00 218 067,50

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m

VV sál

VV "120/160" (21,6+273,3+2,0+24,9)*0,12*0,16*1,1 6,796

VV "150/150" 3,6*0,15*0,15*1,1 0,089

VV "120/180" 101,1*0,12*0,18*1,1 2,402

VV "150/200" (12,0+16,2)*0,15*0,2*1,1 0,931

VV "160/260" 34,8*0,16*0,26*1,1 1,592

VV "200/200" 14,8*0,2*0,2*1,1 0,651

VV Mezisoučet 12,461

VV Součet 12,461

1194 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz
m2 1 461,700 130,00 190 021,00

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV Sál

VV "stávající střecha" (29,0*12,5*2)+(7,0*8,5*2) 844,000

VV "nová střecha" ((4,0*8,0)+(5,0*10,5)+(7,5*24,0))*2 529,000

VV "pergola" (10,0*5,3)+(10,2*3,5) 88,700

VV Mezisoučet 1 461,700

VV Součet 1 461,700

1195 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hoblovaných prken
m2 88,700 171,00 15 167,70

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných

VV "pergola" (10,0*5,3)+(10,2*3,5) 88,700

1196 M 60511085
řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm 

tl 24mm dl 4m
m3 42,636 8 500,00 362 406,00

PP řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m

VV "Sál" 1461,7*0,025*1,1 40,197
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VV "pergola" 88,7*0,025*1,1 2,439

VV Součet 42,636

1197 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 1 256,800 40,20 50 523,36

PP

Demontáž bednění a laťování  bednění střech rovných, obloukových, 

sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 

hoblovaných tl. do 32 mm

VV sál

VV
(29,0*12,5*2)+(7,0*8,5*2)+(7,5*4,0)+(6,0*3,5)+(4,0+6,5)*7,5+(

4,3*11,0)+(20,5*11,5)
1 256,800

VV Mezisoučet 1 256,800

VV Součet 1 256,800

1198 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 58,754 1 910,00 112 220,14

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  

svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 3,657+12,461+42,636 58,754

1199 K 762421016
Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz 

šroubovaných
m2 15,600 539,00 8 408,40

PP
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm

VV římsy

VV "sál" (0,4+0,4)*(7,5+12,0) 15,600

VV Součet 15,600

1200 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 

stropů, střešních podhledů a stěn
m2 15,600 41,70 650,52

PP
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních 

podhledů a stěn  hřebíky, vruty

VV 15,6 15,600

1201 K 762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 237,700 128,00 30 425,60

PP Položení podlah  nehoblovaných na sraz z fošen hrubých

VV Sál

VV "F14" (7,0*13,6) 95,200

VV "F15" (28,5*5,0) 142,500

VV Mezisoučet 237,700

VV Součet 237,700

1202 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 7,845 10 500,00 82 372,50

PP řezivo smrkové sušené tl 30mm

VV Sál

VV "F14" (7,0*13,6)*0,03*1,1 3,142

VV "F15" (28,5*5,0)*0,03*1,1 4,703

VV Mezisoučet 7,845

VV Součet 7,845

1203 K 762521921
Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez 

polštářů plochy jednotlivě do 0,25 m2
m 1,000 141,00 141,00

PP
Podlahy tesařské  vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken 

tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 0,25 m2

VV "sál" 1 1,000

VV Součet 1,000

1204 K 762521922
Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez 

polštářů plochy jednotlivě do 1 m2
m 2,000 130,00 260,00

PP
Podlahy tesařské  vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken 

tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2

VV "sál" 2 2,000

VV Součet 2,000

1205 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 237,700 87,20 20 727,44

PP Demontáž podlah  s polštáři z prken tl. do 32 mm

VV sál

VV "krov" (7,0*13,6)+(28,5*5,0) 237,700

VV Součet 237,700

1206 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 

tloušťky do 20 mm bez polštářů
m2 471,900 40,20 18 970,38

PP
Demontáž podlah  z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových 

tl. do 20 mm bez polštářů

VV "Sál" 471,9 471,900

1207 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 261,470 40,10 10 484,95

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

VV Sál

VV "F14" (7,0*13,6)*1,1 104,720

VV "F15" (28,5*5,0)*1,1 156,750

VV Mezisoučet 261,470

VV Součet 261,470

1208 K 7627118-R1
Demontáž a likvidace dřevěné konstrukce pódia v. 1,2 

m  - velký sál
m2 52,000 450,00 23 400,00

VV 13,0*4,0 52,000

1209 K 7627118-R2
Demontáž a likvidace dřevěné konstrukce podlahy na 

balkonu v. 0,6 m - velký sál
m2 31,500 280,00 8 820,00

VV 9,0*3,5 31,500

1210 K 762822150
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

plochy přes 540 cm2 s výměnami
m 29,400 204,00 5 997,60

PP
Montáž stropních trámů  z hraněného a polohraněného řeziva s 

trámovými výměnami, průřezové plochy přes 540 cm2
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VV "sál" 14,0*7*0,3 29,400

VV Součet 29,400

1211 M 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 2,426 17 500,00 42 455,00

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m

VV "sál" 29,4*0,25*0,3*1,1 2,426

VV Součet 2,426

1212 K 762822850
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy přes 540 cm2
m 29,400 110,00 3 234,00

PP
Demontáž stropních trámů  z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 

540 cm2

VV "sál" 14,0*7*0,3 29,400

VV Součet 29,400

1213 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 2,426 213,00 516,74

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení  hřebíky, svory

1214 K 775591197
Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro 

plovoucí podlahy
m2 416,977 26,20 10 924,80

PP
Ostatní prvky pro plovoucí podlahy  montáž parozábrany se 

samolepícím proužkem

VV Sál

VV "F14" (7,0*13,6) 95,200

VV "F15" (28,5*5,0) 142,500

VV "R2, R3" 179,277 179,277

VV Mezisoučet 416,977

VV Součet 416,977

1215 M 28329282
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

170g/m2
m2 479,524 54,30 26 038,15

PP fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2

VV "Sál" 416,977*1,15 479,524

VV Součet 479,524

1216 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

12 m
t 38,048 750,00 28 536,00

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 400 743,87

1217 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 

12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 62,060 1 422,00 88 249,32

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 

H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 

dB

VV sál

VV "1.NP" (2,0+3,9+1,9+1,9+1,0)*2,9 31,030

VV "2.NP" (2,0+3,9+1,9+1,9+1,0)*2,9 31,030

VV Mezisoučet 62,060

VV Součet 62,060

1218 K 763121465
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 

desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45
m2 32,740 1 116,00 36 537,84

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 

impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 

stěna tl. 75 mm, profil 50

VV sál

VV "1.NP" (0,3*2*2,9)+(2,1+1,0)*10 32,740

VV Mezisoučet 32,740

VV Součet 32,740

1219 K 763121467
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 

desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45
m2 5,400 1 152,00 6 220,80

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 

impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 

stěna tl. 125 mm, profil 100

VV sál

VV "1.NP" 0,9*3,0 2,700

VV "2.NP" 0,9*3,0 2,700

VV Součet 5,400

1220 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 75,400 783,00 59 038,20

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

VV sál

VV "1.NP" 11,1+23,7+31,2+9,4 75,400

VV Mezisoučet 75,400

VV Součet 75,400

1221 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 175,200 841,50 147 430,80

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI

VV sál
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VV "1.NP" 26,2+24,8 51,000

VV "2.NP" 19,9+13,7+31,6+35,5+11,2+12,3 124,200

VV Mezisoučet 175,200

VV Součet 175,200

1222 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 19,400 829,80 16 098,12

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

VV sál

VV "1.PP" 7,4+2,5 9,900

VV "1.NP" 2,5+7,0 9,500

VV Mezisoučet 19,400

VV Součet 19,400

1223 K 763131471
SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 9,400 870,30 8 180,82

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI

VV sál

VV "2.NP" 2,4+7,0 9,400

VV Mezisoučet 9,400

VV Součet 9,400

1224 K 763131611
Montáž dvouvrstvé dřevěné nosné konstrukce SDK 

podhled
m2 95,200 324,00 30 844,80

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  montáž nosné konstrukce dřevěné 

dvouvrstvé

VV Sál

VV "strop F14" (7,0*13,6) 95,200

VV Součet 95,200

1225 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,382 9 090,00 3 472,38

PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2

VV Sál

VV
"strop F14" 

(6,5*0,06*0,04*13*1,1)+(6,5/0,7*0,5*0,06*0,04*13*1,1)
0,382

VV Součet 0,382

1226 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 0,340 252,90 85,99

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu 

do 0,5 m

VV sál

VV "1.NP" (0,9+1,6+0,9)*0,1 0,340

VV Mezisoučet 0,340

VV Součet 0,340

1227 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 8,336 550,00 4 584,80

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 2 758 539,87

1228 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 1 256,800 181,00 227 480,80

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV sál

VV
(29,0*12,5*2)+(7,0*8,5*2)+(7,5*4,0)+(6,0*3,5)+(4,0+6,5)*7,5+(

4,3*11,0)+(20,5*11,5)
1 256,800

VV Mezisoučet 1 256,800

VV Součet 1 256,800

1229 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 32,700 98,10 3 207,87

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV sál

VV (2,5*6)+(1,5*3)+(0,6*2)+1,0+1,8+(1,4*4)+1,2+2,4 32,700

VV Součet 32,700

1230 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 79,000 95,10 7 512,90

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV sál

VV 29,0+7,5+3,5+7,0+11,5+20,5 79,000

VV Součet 79,000

1231 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 104,500 74,00 7 733,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV sál

VV (10,5*4)+3,5+9,5+13,0+7,5+8,0+(7,0*3) 104,500

VV Součet 104,500

1232 K 764011404

Okapnička z Pz plechu tl 0,7 mm s nakašírovanou 

vrsvou M-PVC pro přivaření střešní folie tl. 0,55 mm rš 

300 mm

m 10,000 205,00 2 050,00

PP Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 330 mm

VV K/07

VV "sál" 10,0 10,000
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1233 K 764011423
Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 

150 mm
m 6,000 291,00 1 746,00

PP
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 150 

mm

VV K/15

VV "sál" 6,0 6,000

VV Součet 6,000

1234 K 764011623
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 

včetně tmelení rš 150 mm
m 53,600 326,00 17 473,60

PP
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

připojovací, včetně tmelení rš 150 mm

VV K/10

VV "sál" 11,0+15,0+5,0+6,0+7,0 44,000

VV K/12

VV "sál" 3,6+3,0+3,0 9,600

VV Součet 53,600

1235 K 764111641

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 

plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 

30°

m2 272,700 1 700,00 463 590,00

PP

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 

rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

VV sál

VV (4,0*7,7)+(5,8*3,0)+(11,6*12,0)+(10,5*3,6)+(9,5*5,0) 272,700

VV Součet 272,700

1236 K 764111643

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 

plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 

60°

m2 835,400 1 910,00 1 595 614,00

PP

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 

rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 

60°

VV sál

VV (29,5*12,2*2)+(6,8*8,5*2) 835,400

VV Součet 835,400

1237 K 764211615

Oplechování větraného hřebene s těsněním a 

perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 400 

mm

m 33,500 849,00 28 441,50

PP

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s těsněním 

a perforovaným plechem rš 400 mm

VV K/08

VV "sál" 10,0+6,5+17,0 33,500

VV Součet 33,500

1238 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm
m 91,200 404,00 36 844,80

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm

VV K/09

VV "sál" 9,0+8,0+12,5+12,5+8,5+8,5+4,0+3,0+1,2+14,0+10,0 91,200

VV Součet 91,200

1239 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný 

dvoutrubkový
m 99,500 1 660,00 165 170,00

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový 

zachytávač průbežný dvoutrubkový

VV K/08

VV "sál" 25,0+7,0+7,0+7,0+24,0+11,5+10,0+8,0 99,500

VV Součet 99,500

1240 K 764214611
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm
m2 10,500 1 420,00 14 910,00

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm

VV "sál" 10,5 10,500

1241 K 764216404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

Pz plechu rš 330 mm
m 70,300 375,00 26 362,50

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky 

kotvené, bez rohů rš 330 mm

VV "sál" (1,6*3)+(2,6*8)+(1,3*9)+(2,7*11)+3,3 70,300

VV Součet 70,300

1242 K 764311415
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

plechu rš 400 mm
m 6,000 306,00 1 836,00

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s 

krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm

VV K/15

VV "sál" 6,0 6,000

VV Součet 6,000

1243 K 764311615
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 400 mm
m 12,800 383,00 4 902,40

PP

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 

nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 

mm

VV K/14

VV "sál" 1,6*4*2 12,800

VV Součet 12,800
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1244 K 76431161-R
Lemování rovných zdí střech s krytinou plechovou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 330 mm
m 53,600 354,00 18 974,40

VV K/10

VV "sál" 11,0+15,0+5,0+6,0+7,0 44,000

VV K/12

VV "sál" 3,6+3,0+3,0 9,600

VV Součet 53,600

1245 K 764316621
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou 

na skládané krytině D do 75 mm
kus 1,000 1 260,00 1 260,00

PP

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměru do 75 mm

VV "sál" 1 1,000

VV Součet 1,000

1246 K 764316622
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou 

na skládané krytině D do 100 mm
kus 3,000 1 340,00 4 020,00

PP

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm

VV "sál" 3 3,000

VV Součet 3,000

1247 K 764316625
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou 

na skládané krytině D do 300 mm
kus 1,000 2 240,00 2 240,00

PP

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm

VV "sál" 1 1,000

VV Součet 1,000

1248 K 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 14,000 420,00 5 880,00

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 

330 mm

VV K/01

VV "sál" 7,0+7,0 14,000

VV Součet 14,000

1249 K 764511405 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm m 85,300 564,00 48 109,20

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 

400 mm

VV K/03

VV "sál" 7,8+12,0+25,0+24,0+6,0+10,5 85,300

VV Součet 85,300

1250 K 764511444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 

plechu 330/100 mm
kus 2,000 442,00 884,00

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný 

(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

VV K/02

VV "sál" 2 2,000

VV Součet 2,000

1251 K 764511445
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 

plechu 400/120 mm
kus 13,000 530,00 6 890,00

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný 

(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

VV K/03

VV "sál" 13 13,000

VV Součet 13,000

1252 K 764518421
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

plechu průměru 80 mm
m 6,000 488,00 2 928,00

PP
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 

průměru 80 mm

VV K/02

VV "sál" 3,5+2,5 6,000

VV Součet 6,000

1253 K 764518422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

plechu průměru 100 mm
m 72,500 532,00 38 570,00

PP
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 

průměru 100 mm

VV K/04

VV "sál" (9,5+2,0)+(11,0*3)+(8,0*2)+1,0+(5,5*2) 72,500

VV Součet 72,500

1254 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 10,174 2 350,00 23 908,90

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 765 Krytina skládaná 206 321,16

1255 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 93,500 69,20 6 470,20

PP Montáž krytiny keramické  okapové hrany s okapním větracím pásem

VV "sál" (29,5*2)+(6,5*2)+7,5+1,0+1,0+12,0 93,500

VV Součet 93,500
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1256 M 59660027 pás ochranný větrací okapní Al š 100mm m 102,850 92,40 9 503,34

PP pás ochranný větrací okapní Al š 100mm

VV 93,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,850

1257 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

do 20° lepením na bednění nebo izolaci
m2 1 359,900 72,00 97 912,80

PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie  kladené ve sklonu do 20° lepením 

(vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

VV strop F14, F15

VV "sál" (7,0*13,6)+(28,5*5,0) 237,700

VV Mezisoučet 237,700

VV krov

VV Sál

VV "stávající střecha" (29,0*12,5*2)+(7,0*8,5*2) 844,000

VV "nová střecha" (4,0*8,0)+(5,0*10,5)+(7,5*14,0) 189,500

VV "pergola" (10,0*5,3)+(10,2*3,5) 88,700

VV Mezisoučet 1 122,200

VV Součet 1 359,900

1258 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 1 563,885 58,80 91 956,44

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 1359,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 563,885

1259 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

do 12 m
t 0,357 1 340,00 478,38

PP

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 

přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 99 797,51

1260 K 766 102
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 

do 1,5 m2
m2 90,140 124,00 11 177,36

VV sál

VV "m 1.18" (2,3+3,0)*5,0-(0,7*2,1) 25,030

VV "m 1.26" (2,0+3,3)*5,0-(1,5*2,3) 23,050

VV "m 1.27" (2,0+3,4)*5,0-(1,4*2,1) 24,060

VV "m 2.19" 10,0*0,3*6 "garnýže" 18,000

VV Mezisoučet 90,140

VV Součet 90,140

1261 K 766 103
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 

roštů
m2 72,140 41,80 3 015,45

VV sál

VV "m 1.18" (2,3+3,0)*5,0-(0,7*2,1) 25,030

VV "m 1.26" (2,0+3,3)*5,0-(1,5*2,3) 23,050

VV "m 1.27" (2,0+3,4)*5,0-(1,4*2,1) 24,060

VV Mezisoučet 72,140

VV Součet 72,140

1262 K 766 105
Obklad stupnic a podstupnic schodiště v sále u pódia z 

dubového dřeva tl. 20 mm
ks 2,000 25 000,00 50 000,00

1608 K 766412232
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z 

tvrdého dřeva š do 80 mm
m2 32,630 203,00 6 623,89

PP
Montáž obložení stěn  plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z 

tvrdého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm

VV "pódium velkého sálu" (3,5+12,5+3,5)*1,3 25,350

VV "schody na pódium" (2,8*1,3*2) 7,280

VV Součet 32,630

1264 M 6119115-R
palubky obkladové dubové profil klasický tl. 20 mm, š. 

70 mm jakost A/B
m2 39,156 591,00 23 141,20

VV "pódium velkého sálu" (3,5+12,5+3,5)*1,3 25,350

VV "schody na pódium" (2,8*1,3*2) 7,280

VV Součet 32,630

VV 32,63*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 39,156

1265 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 32,630 69,70 2 274,31

PP Montáž obložení stěn  rošt podkladový

VV "pódium velkého sálu" (3,5+12,5+3,5)*1,3 25,350

VV "schody na pódium" (2,8*1,3*2) 7,280

VV Součet 32,630

1266 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,353 10 100,00 3 565,30

PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2

VV "pódium velkého sálu" (3,5+12,5+3,5)*1,3*5*0,03*0,06*1,2 0,274

VV "schody na pódium" (2,8*1,3*2)*5*0,03*0,06*1,2 0,079

VV Součet 0,353

D 7661 Konstrukce truhlářské - dveře 821 672,80

1267 K 7661 101

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/71

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

1268 K 7661 102

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/72

ks 1,000 8 500,00 8 500,00
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1269 K 7661 103

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm vč obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/73

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

1270 K 7661 105

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm vč obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/75

ks 3,000 8 500,00 25 500,00

1271 K 7661 108

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 700/1970 mm, vč obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/78

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

1272 K 7661 111

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/82

ks 3,000 8 500,00 25 500,00

1273 K 7661 117

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, vč. obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/86

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

1274 K 7661 120

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, kouřotěsné, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/89

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

1275 K 7661 121

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, vč. obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/810

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

1276 K 7661 122

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 800/1970 mm, kouřotěsné, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/811

ks 2,000 12 000,00 24 000,00

1277 K 7661 127

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/92

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

1278 K 7661 128

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/93

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

1279 K 7661 131

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm, EW30DP3-C2, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/96

ks 2,000 12 000,00 24 000,00

1280 K 7661 1341

Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových 

plných 900/1970 mm, vč. obložkové zárubně - přesná 

spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/910

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

1281 K 7661 135

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 900+300/1970 mm, vč. obložkové zárubně - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/121

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

1282 K 7661 138

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 800+500/1970 mm, vč. obložkové zárubně - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. D/131

ks 1,000 8 500,00 8 500,00

1283 K 7661 139

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 800+500/1970 mm, kouřotěsné, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/132

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

1284 K 7661 140

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 800+650/1970 mm, EW30DP3-C2-Sm, vč. 

obložkové zárubně - přesná spc. viz . výkres č. 

D.1.1.31, pol. D/141

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

1285 K 7661 142

Dodávka a montáž dveří vnitřních dvoukřídlových 

plných 800+800/1970 mm, EW30DP3, vč. obložkové 

zárubně - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.31, pol. 

D/162

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

1286 K 7661 151

Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří rámových 

1490/2200 mm, vč. zárubně - přesná spc. viz . výkres 

č. D.1.1.29, pol. DD1

ks 1,000 52 448,00 52 448,00

1287 K 7661 152

Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří rámových 

2000/2500 mm, vč. zárubně - přesná spc. viz . výkres 

č. D.1.1.29, pol. DD2

ks 1,000 80 000,00 80 000,00

1288 K 7661 153

Dodávka a montáž jednokřídlových dveří rámových 

1200/2500 mm, vč. zárubně - přesná spc. viz . výkres 

č. D.1.1.29, pol. DD3

ks 1,000 48 000,00 48 000,00

1289 K 7661 154

Dodávka a montáž prosklené stěny 2570/3540 mm s 

dvoukřídlovými dveřmi 1650/2200 mm - přesná spc. viz 

. výkres č. D.1.1.29, pol. DD4

ks 2,000 58 080,00 116 160,00

1290 K 7661 155

Dodávka a montáž prosklené stěny 2570/3540 mm s 

dvoukřídlovými dveřmi 1650/2200 mm, kouřotěsné - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.29, pol. DD5

ks 1,000 145 564,80 145 564,80

1291 K 7661 162
Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří 2200/2200 

mm - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.29, pol. DD12
ks 1,000 45 000,00 45 000,00
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1292 K 7661 164
Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří 1900/2200 

mm - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.29, pol. DD14
ks 1,000 39 000,00 39 000,00

D 7662 Konstrukce truhlářské - okna 2 127 937,20

1293 K 7662 106
Dodávka a montáž oken dřevěných 1510/1990 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD6
ks 2,000 36 058,80 72 117,60

1294 K 7662 108
Dodávka a montáž oken dřevěných 2570/2440 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD8
ks 6,000 75 249,60 451 497,60

1295 K 7662 109
Dodávka a montáž oken dřevěných 2570/2440 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD9
ks 2,000 75 249,60 150 499,20

1296 K 7662 110
Dodávka a montáž oken dřevěných 2570/2440 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD10
ks 1,000 75 249,60 75 249,60

1297 K 7662 111
Dodávka a montáž oken dřevěných 1250/1600 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD11
ks 9,000 24 000,00 216 000,00

1298 K 7662 112
Dodávka a montáž oken dřevěných 3240/2000 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD12
ks 1,000 77 760,00 77 760,00

1299 K 7662 113
Dodávka a montáž oken dřevěných 2610/1740-2660 

mm - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD13
ks 4,000 83 311,20 333 244,80

1300 K 7662 114

Dodávka a montáž oken dřevěných 2610/1740-2660 

mm, EI30DP3 - přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, 

pol. OD14

ks 1,000 83 311,20 83 311,20

1301 K 7662 118
Dodávka a montáž oken dřevěných 1510/1990 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD18
ks 1,000 36 058,80 36 058,80

1302 K 7662 120
Dodávka a montáž oken dřevěných 5240/1300 mm - 

přesná spc. viz . výkres č. D.1.1.26, pol. OD20
ks 1,000 81 744,00 81 744,00

1303 K 7662 205

Renovace stávajících obloukových špaletových oken 

velkého sálu 2770/1750-2760 mm - přesná spc. viz . 

výkres č. D.1.1.25, pol. OR5

ks 6,000 91 742,40 550 454,40

D 7663 Konstrukce truhlářské - kuchyňské linky 212 000,00

1304 K 7663 106

Dodávka a montáž kuchyňské linky do místnosti č. 

1.39, vč. vybavení, přesná spc. viz výkres č. D.1.1.36, 

pol. K6

ks 1,000 212 000,00 212 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 383 337,50

1305 K 767 101

Demontáž a likvidace krovu nad "Malou scénou" v 

rozsahu (ocelové vazníky, krokve po vlašsku, bednění, 

plechová krytina, tepelná izolace, podhled)

m2 162,750 750,00 122 062,50

VV 10,5*15,5 162,750

1306 K 767 111
Dodávka a montáž zdobného zábradlí schodiště - 

přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol Z1
m 14,000 10 000,00 140 000,00

1307 K 767 112
Dodávka a montáž zdobného zábradlí schodiště 

exteriér - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol Z2
m 2,500 10 000,00 25 000,00

1308 K 767 113
Dodávka a montáž zdobného madla schodiště - přesná 

spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol Z3
m 23,500 2 650,00 62 275,00

1309 K 767 117

Dodávka a montáž poklopu přečerpávací jímky 

600/700 mm - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol 

Z7

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

1310 K 767 119
Dodávka a montáž vrátek, zábradlí a stupadel do jímky 

v 0.21 - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol Z9
ks 1,000 5 500,00 5 500,00

1311 K 767 120

Dodávka a montáž dvířek vodoměrných sestav 

400/400 mm - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol 

Z10

ks 2,000 4 500,00 9 000,00

1312 K 767 123
Dodávka a montáž skládací zábradlí plošiny 2630/1000 

mm - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.35, pol Z13
ks 1,000 9 000,00 9 000,00

1313 K 767 152
Renovovace madla na schodišti - přesná spc. viz. 

výkres č. D.1.1.34, pol ZR2
m 2,500 1 800,00 4 500,00

D 768 Konstrukce hliníkové 315 000,00

1314 K 768 114

Dodávka a montáž Al stěny na terasu 2420/2440 mm 

EI30DP1 s dveřmi EI30DP1-C2 - přesná spc viz výkres 

č. D.1.1.27, pol. DH4

ks 1,000 148 000,00 148 000,00

1315 K 768 115

Dodávka a montáž Al dveří 800/1980 mm (náhradní 

zdroj) EW45DP1-C2 - přesná spc viz výkres č. 

D.1.1.27, pol. DH5

ks 1,000 55 000,00 55 000,00

1316 K 768 116

Dodávka a montáž Al dveří 1500/1970 mm do VZT 

EW45DP1-C2 - přesná spc viz výkres č. D.1.1.27, pol. 

DH6

ks 1,000 112 000,00 112 000,00
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D 769 Ostatní prvky PSV 485 775,00

1317 K 769 101
Dodávka a montáž dřevěné desky stěnové zábrany 

schodiště - přesná spc. viz výkres č. D.1.1.33, pol. P1
m 1,300 20 000,00 26 000,00

VV "sál 2.NP" 1,3 1,300

VV Součet 1,300

1318 K 769 102
Dodávka a montáž jemné čistící zóny - přesná spc. viz 

výkres č. D.1.1.33, pol. P2
m2 3,350 6 500,00 21 775,00

VV "sál m 0.19" 1,0*1,25 1,250

VV "sál m 1.31" 1,0*2,1 2,100

VV Součet 3,350

1319 K 769 111

Renovace systému pro vytahování velkého lustru 

velkého sálu - přesná spc. viz výkres č. D.1.1.32, pol. 

PR1

ks 2,000 15 000,00 30 000,00

1320 K 769 112

Renovace systému pro vytahování malého lustru 

velkého sálu - přesná spc. viz výkres č. D.1.1.32, pol. 

PR2

ks 6,000 15 000,00 90 000,00

1321 K 769 114
Renovace systému pro vytahování opony a kulis, vč. 

opony - přesná spc. viz výkres č. D.1.1.32, pol. PR4
ks 1,000 90 000,00 90 000,00

1322 K 769 115
Renovace světlíku a ventilačního výdechu velkého sálu 

- přesná spc. viz výkres č. D.1.1.32, pol. PR5
ks 2,000 29 000,00 58 000,00

1323 K 769 117
Renovace velkého lustru velkého sálu - přesná spc. viz 

výkres č. D.1.1.32, pol. PR7
ks 2,000 25 000,00 50 000,00

1324 K 769 118
Renovace malého lustru velkého sálu - přesná spc. viz 

výkres č. D.1.1.32, pol. PR8
ks 6,000 20 000,00 120 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 1 281 051,91

1325 K 771 101
Dodávka a montáž - keramická velkoformátová dlažba 

tl. 20 mm položená do terčů
m2 45,760 1 850,00 84 656,00

VV "R5 terasa 2.NP" (10,4*4,4) 45,760

1326 K 771 102
Dodávka a montáž - keramická velkoformátová dlažba 

tl. 20 mm - přesná spc viz M03
m2 117,000 1 550,00 181 350,00

VV "V2 terasa 1.NP" 117,0 117,000

1327 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 508,706 60,70 30 878,45

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

VV "stupnice" 105,9*0,3 31,770

VV "podstupnice" 105,9*0,2 21,180

VV "sokl" (353,36+91,2)*0,1 44,456

VV "plocha" 35,5+375,8 411,300

VV Součet 508,706

1328 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 443,070 342,00 151 529,94

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV "stupnice" 105,9*0,3 31,770

VV "plocha" 35,5+375,8 411,300

VV Součet 443,070

1329 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm
m 105,900 407,00 43 101,30

PP

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 

mm

VV Dlažba neutrální klasická

VV sál

VV "1.PP" (1,4*17) 23,800

VV "1.NP" (1,3*26)+(1,4*19) 60,400

VV Mezisoučet 84,200

VV Dlažba neutrální současná

VV sál

VV "1.PP" (1,3*7)+(1,4*9) 21,700

VV Mezisoučet 21,700

VV Součet 105,900

1330 K 771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních 

keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm
m 105,900 215,00 22 768,50

PP

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 

200 mm

VV Dlažba neutrální klasická

VV sál

VV "1.PP" (1,4*17) 23,800

VV "1.NP" (1,3*26)+(1,4*19) 60,400

VV Mezisoučet 84,200

VV Dlažba neutrální současná

VV sál

VV "1.PP" (1,3*7)+(1,4*9) 21,700

VV Mezisoučet 21,700

VV Součet 105,900

1331 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm
m 353,360 144,00 50 883,84
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PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV Dlažba historizující tradiční

VV sál

VV "1.NP" (3,1+7,8)*2 21,800

VV Mezisoučet 21,800

VV Dlažba neutrální klasická

VV sál

VV "1.PP" (2,4+2,0)*2 8,800

VV "1.NP" (1,9+1,6+1,9)*2+(3,3+3,0)*2 23,400

VV
"2.NP" 

(5,5+3,4)*2+(3,0+2,7+2,0)+(1,6+2,7+1,5)+(4,6+3,3+3,0)
42,200

VV Mezisoučet 74,400

VV Dlažba POP ART

VV sál

VV "2.NP" (9,8+3,6)*2 26,800

VV Mezisoučet 26,800

VV Dlažba neutrální současná

VV sál

VV

"1.PP" 

(22,7+3,8+6,8+1,0)*2+(1,6*2,8)*2+(6,3+3,2)*2+(3,3+2,4)*2+(5

,8+6,1)*2+(3,6+2,9)*2+(1,5+3,2+1,5)+(9,1+6,3)*2+(2,0+2,9)*2

191,560

VV "1.NP" (3,0+3,4)*2 12,800

VV "2.NP" (6,4+6,6)*2 26,000

VV Mezisoučet 230,360

VV Součet 353,360

1332 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 

stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm
m 91,200 203,00 18 513,60

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm

VV Dlažba neutrální klasická

VV sál

VV "1.PP" (0,9*17) 15,300

VV "1.NP" (0,7*26*2)+(0,9*19) 53,500

VV Mezisoučet 68,800

VV Dlažba neutrální současná

VV sál

VV "1.PP" (0,7*16*2) 22,400

VV Mezisoučet 22,400

VV Součet 91,200

1333 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 284,700 107,00 30 462,90

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

VV sál

VV "1.PP" 15,4+2,5+8,0 25,900

VV "1.NP" 21,6+13,5+2,4 37,500

VV "2.NP" 203,8+15,1+2,4 221,300

VV Mezisoučet 284,700

VV Součet 284,700

1334 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2

m2 35,500 655,00 23 252,50

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

VV Dlažba POP ART

VV sál 

VV "2.NP" 35,5 35,500

VV Součet 35,500

1335 K 771574266

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 

ks/m2

m2 375,800 687,00 258 174,60

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2

VV Dlažba historizující tradiční

VV sál

VV "1.NP" 26,2 26,200

VV Mezisoučet 26,200

VV Dlažba neutrální klasická

VV sál

VV "1.NP" 15,6+9,8 25,400

VV "2.NP" 19,2+13,7+11,2 44,100

VV Mezisoučet 69,500

VV Dlažba neutrální současná

VV sál

VV
"1.PP" 

55,2+4,6+19,8+7,4+8,2+2,5+35,6+10,2+10,0+57,2+5,8+3,7
220,200

VV "1.NP" 2,5+7,0+9,4 18,900

VV "2.NP" 2,4+31,6+7,0 41,000

VV Mezisoučet 280,100

VV Součet 375,800
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1336 K 771577111
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 

m2
m2 15,700 18,30 287,31

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV Dlažba neutrální současná

VV sál

VV 4,6+2,5+3,7+2,5+2,4 15,700

VV Mezisoučet 15,700

VV Součet 15,700

1337 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 28,800 407,00 11 721,60

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

VV sál

VV "1.PP" 7,4+2,5 9,900

VV "1.NP" 2,5+7,0 9,500

VV "2.NP" 2,4+7,0 9,400

VV Mezisoučet 28,800

VV Součet 28,800

1338 M 7719991-R

Dlažba historizující, tradiční - přesná spc. viz výkres 

D.1.1.21, pol. M01 a projekt interiérů, koncept řešení 

podlah

m2 30,126 800,00 24 100,80

VV sál

VV "sokl" 21,8*0,1*1,2 2,616

VV "plocha" 26,2*1,05 27,510

VV Součet 30,126

1339 M 7719992-R

Dlažba neutrální, klasická 200x200 mm - přesná spc. 

viz výkres D.1.1.21, pol. M01 a projekt interiérů, 

koncept řešení podlah

m2 100,427 800,00 80 341,60

VV sál

VV "podstupnice" 84,2*0,2*1,1 18,524

VV "sokl" 74,4*0,1*1,2 8,928

VV "plocha" 69,5*1,05 72,975

VV Součet 100,427

1340 M 77199921-R

Dlažba neutrální, klasická 200x200 mm (nástupnice) - 

přesná spc. viz výkres D.1.1.21, pol. M01 a projekt 

interiérů, koncept řešení podlah

m2 27,786 800,00 22 228,80

VV sál

VV "stupnice" 84,2*0,3*1,1 27,786

VV Součet 27,786

1341 M 7719993-R

Dlažba POP ART 300x300 mm - přesná spc. viz výkres 

D.1.1.21, pol. M01 a projekt interiérů, koncept řešení 

podlah

m2 40,491 650,00 26 319,15

VV sál

VV "sokl" 26,8*0,1*1,2 3,216

VV "plocha" 35,5*1,05 37,275

VV Součet 40,491

1342 M 7719994-R

Dlažba neutrální, současná 200x200 mm - přesná spc. 

viz výkres D.1.1.21, pol. M01 a projekt interiérů, 

koncept řešení podlah

m2 330,750 650,00 214 987,50

VV sál

VV "podstupnice" 28,7*0,2*1,1 6,314

VV "sokl" (230,36+22,4)*0,1*1,2 30,331

VV "plocha" 280,1*1,05 294,105

VV Součet 330,750

1343 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 23,000 44,80 1 030,40

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

VV sál

VV "1.PP" (2,0*5)+6,5 16,500

VV "1.NP" 3,0 3,000

VV "2.NP" 3,5 3,500

VV Mezisoučet 23,000

VV Součet 23,000

1344 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m
t 6,385 699,00 4 463,12

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 775 Podlahy skládané 2 282 849,27

1345 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 471,900 342,00 161 389,80

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV "velký sál" 471,9 471,900

1346 K 771151016 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm m2 189,900 923,00 175 277,70

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm

VV "galerie sálu" 189,9 189,900

1347 K 775413115
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 

měkkého lepené
m 405,150 55,50 22 485,83
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PP

Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné  bez 

základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě 

lepené

VV Parkety

VV sál

VV "1.NP" (18,5+28,0+4,0)*2*1,1+(0,5*12*1,1) 117,700

VV "2.NP" (18,5+28,0+2,5+24,0+14,0+24,0+2,5+28,0)*1,1 155,650

VV Koberec

VV sál

VV "1.NP" 6,2+12,4+6,2 24,800

VV PVC

VV sál

VV
"1.NP"  

(2,7+1,9)*2+(6,7+3,4)*2+(6,4+3,8)*2+(3,0+3,4)*2+(6,0+6,5)*2
87,600

VV "2.NP" (8,3+1,4)*2 19,400

VV Součet 405,150

1348 M 61418113 lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm m 418,330 98,80 41 331,00

PP lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm

VV Parkety

VV sál

VV "1.NP" (18,5+28,0+4,0)*2*1,1+(0,5*12*1,1) 117,700

VV "2.NP" (18,5+28,0+2,5+24,0+14,0+24,0+2,5+28,0)*1,1 155,650

VV Koberec

VV sál

VV "1.NP" (6,2+12,4+6,2)*1,1 27,280

VV PVC

VV sál

VV

"1.NP"  

((2,7+1,9)*2+(6,7+3,4)*2+(6,4+3,8)*2+(3,0+3,4)*2+(6,0+6,5)*2

)*1,1

96,360

VV "2.NP" (8,3+1,4)*2*1,1 21,340

VV Součet 418,330

1349 K 775511611
Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl 

do 500 mm, dub I
m2 661,800 2 540,00 1 680 972,00

PP

Podlahy vlysové masivní lepené  rybinový, řemenový, průpletový vzor 

s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. 

do 22 mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do 500 mm dub, třída 

I

VV sál

VV "1.NP" 471,9 471,900

VV "2.NP" 189,9 189,900

VV Součet 661,800

1350 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 661,800 32,30 21 376,14

PP
Skládané podlahy - ostatní práce  lakování jednotlivé operace 

mezibroušení mezi vrstvami laku

1351 K 775591319 Podlahy dřevěné, celkové lakování m2 661,800 75,00 49 635,00

PP
Skládané podlahy - ostatní práce  celkové s mezibroušením základní lak, 

mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak

1352 K 775591905
Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, 

parketové podlahy
m2 661,800 105,00 69 489,00

PP
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah  tmelení celoplošné, 

podlah vlysových, parketových

1353 K 775599110 Podlahy dřevěné, pastování m2 661,800 53,00 35 075,40

PP Skládané podlahy - ostatní práce  dokončovací pastování

1354 K 998775101
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 

v do 6 m
t 20,490 1 260,00 25 817,40

PP

Přesun hmot pro podlahy skládané  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 776 Podlahy povlakové 578 501,42

1355 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 259,050 50,00 12 952,50

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

VV "Koberec" 141,8 141,800

VV "PVC" 115,0+(7,5*0,3) 117,250

VV Součet 259,050

1356 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 260,550 15,70 4 090,64

PP Příprava podkladu vysátí podlah

VV sál

VV "Koberec" 141,8 141,800

VV "PVC" 115,0+(7,5*0,5) 118,750

VV Součet 260,550

1357 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 260,550 40,00 10 422,00

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 

(válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

VV "Koberec" 141,8 141,800

VV "PVC" 115,0+(7,5*0,5) 118,750

VV Součet 260,550

1358 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 5 mm
m2 259,050 342,00 88 595,10
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PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 

20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV "Koberec" 141,8 141,800

VV "PVC" 115,0+(7,5*0,3) 117,250

VV Součet 259,050

1359 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 463,400 64,20 29 750,28

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

VV sál

VV "PVC" 38,8+19,1+39,2+13,0+22,3+11,8 144,200

VV "koberec" 55,9+77,0+21,7+20,6+104,3+14,5+25,2 319,200

VV Mezisoučet 463,400

VV Součet 463,400

1360 K 776211131 Lepení textilních pásů tkaných m2 141,800 287,00 40 696,60

PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných

VV sál

VV "1.NP" 141,8 141,800

VV Součet 141,800

1361 M 6975105-R

zátěžový koberec historizující tradiční - přesná spc. viz 

výkres D.1.1.21, pol. M13 a projekt interiérů, koncept 

řešení podlah

m2 187,176 1 550,00 290 122,80

VV sál

VV "plocha" 141,8*1,2 170,160

VV Součet 170,160

VV 170,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 187,176

1362 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 115,000 174,00 20 010,00

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 

standardních

VV PVC neutrální klasické

VV sál

VV "1.NP" 11,1+23,7 34,800

VV Mezisoučet 34,800

VV PVC neutrální současné

VV sál

VV "1.NP" 24,8+11,9+31,2 67,900

VV "2.NP" 12,3 12,300

VV Mezisoučet 80,200

VV Součet 115,000

1363 M 28412282-R

krytina podlahová heterogenní tl 2mm neutrální 

klasická - přesná spc. viz výkres D.1.1.21, pol. M11 a 

projekt interiérů, koncept řešení podlah

m2 41,760 500,00 20 880,00

VV sál

VV "plocha" 34,8*1,2 41,760

VV Součet 41,760

1364 M 28412284-R

krytina podlahová heterogenní tl 2mm neutrální 

současné - přesná spc. viz výkres D.1.1.21, pol. M11 a 

projekt interiérů, koncept řešení podlah

m2 100,740 500,00 50 370,00

VV sál

VV "plocha" 80,2*1,2 96,240

VV "schody" 7,5*0,5*1,2 4,500

VV Součet 100,740

1365 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m 7,500 134,00 1 005,00

PP
Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 

mm

VV sál

VV "2.NP" 1,5*5 7,500

1366 K 776321211
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 

200 mm
m 7,500 180,00 1 350,00

PP
Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 

200 mm

VV sál

VV "2.NP" 1,5*5 7,500

1367 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 439,000 15,70 6 892,30

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV sál

VV "PVC" 140,9 140,900

VV "koberec" 298,1 298,100

VV Mezisoučet 439,000

VV Součet 439,000

1368 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
t 2,406 567,00 1 364,20

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 316 545,22

1369 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 182,180 60,70 11 058,33

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

VV sál

VV "plocha" 182,18 182,180
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VV Mezisoučet 182,180

VV Součet 182,180

1370 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 65,840 466,00 30 681,44

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

VV sál

VV "0.22" (1,5+2,4+1,6+0,9)*2*0,3+(1,6+1,3)*2*2,0 15,440

VV "0.24" (1,0+2,8)*2*0,3 2,280

VV "1.35" (2,7+0,9)*2*0,3 2,160

VV "1.37" (1,9+0,9+1,9+0,9)*2*0,3+(1,9+1,8+1,0)*2*2,0 22,160

VV "2.22" (2,7+0,9)*2*0,3 2,160

VV "2.24" (1,8+0,9+1,8+0,9)*2*0,3+(1,8+1,8+1,0)*2*2,0 21,640

VV Mezisoučet 65,840

VV Součet 65,840

1371 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 29,200 203,00 5 927,60

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

VV sál

VV "0.22" (0,3*8)+(2,0*4) 10,400

VV "0.24" 0,3*4 1,200

VV "1.35" 0,3*4 1,200

VV "1.37" (0,3*12)+(2,0*2) 7,600

VV "2.22" 0,3*4 1,200

VV "2.24" (0,3*12)+(2,0*2) 7,600

VV Mezisoučet 29,200

VV Součet 29,200

1372 K 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 8,000 200,00 1 600,00

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh

VV sál

VV "1.37" 2,0*2 4,000

VV "2.24" 2,0*2 4,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 8,000

1373 K 781131251
Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy 

potrubí
kus 10,000 405,00 4 050,00

PP
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro 

prostupy potrubí

VV "sál" 10 10,000

VV Součet 10,000

1374 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 81,200 192,00 15 590,40

PP
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi 

podlahou a stěnu

VV sál

VV "0.22" (1,5+2,4+1,6+1,3+1,6+0,9)*2 18,600

VV "0.24" (1,0+2,8)*2 7,600

VV "1.35" (2,7+0,9)*2 7,200

VV "1.37" (1,9+0,9+1,9+0,9+1,9+1,8+1,0)*2 20,600

VV "2.22" (2,7+0,9)*2 7,200

VV "2.24" (1,8+0,9+1,8+0,9+1,8+1,8+1,0)*2 20,000

VV Mezisoučet 81,200

VV Součet 81,200

1375 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 182,180 624,00 113 680,32

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

VV sál

VV "0.22" (1,5+2,4+1,6+1,3+1,6+0,9)*2*2,3-(0,7*2,0*4)-(0,8*2,0) 35,580

VV "0.24" (1,0+2,8)*2*2,3-(0,7*2,0) 16,080

VV "1.35" (2,7+0,9)*2*3,0-(0,7*2,0) 20,200

VV "1.37" (1,9+0,9+1,9+0,9+1,9+1,8+1,0)*2*2,6-(0,7*2,0*5) 46,560

VV "2.22" (2,7+0,9)*2*2,8-(0,7*2,0) 18,760

VV "2.24" (1,8+0,9+1,8+0,9+1,8+1,8+1,0)*2*2,6-(0,7*2,0*5) 45,000

VV Mezisoučet 182,180

VV Součet 182,180

1376 M 5976102-R
obklad keramický hladký do 12ks/m2 - přesná spc. viz 

výkres D.1.1.21, pol. M02
m2 191,289 650,00 124 337,85

VV sál

VV "plocha" 182,18*1,05 191,289

VV Mezisoučet 191,289

VV Součet 191,289

1377 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 1,800 750,00 1 350,00

PP
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, 

plochy do 1 m2

VV sál

VV "1.37" 0,9*1,0 0,900

VV "2.24" 0,9*1,0 0,900

VV Mezisoučet 1,800

VV Součet 1,800
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1378 K 781491012
Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 1,500 675,00 1 012,50

PP
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, 

plochy přes 1 m2

VV sál

VV "0.22" 1,5*1,0 1,500

VV Mezisoučet 1,500

VV Součet 1,500

1379 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 

3210x2250mm
m2 3,630 1 090,00 3 956,70

VV "sál" 1,8+1,5 3,300

VV Součet 3,300

VV 3,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,630

1380 K 781494110R
Dodávka a montáž rohových a ukončujících profilů z 

eloxovaného hliníku
m 13,200 180,00 2 376,00

VV sál

VV "0.24" 1,0 1,000

VV "1.37" (2,6*2)+0,9 6,100

VV "2.24" (2,6*2)+0,9 6,100

VV Mezisoučet 13,200

VV Součet 13,200

1381 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 1,322 699,00 924,08

PP

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 640 061,18

1382 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 609,760 51,80 31 585,57

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 

broušení

VV krov sál

VV "120/160" (0,12+0,16)*2*(58+14,0+775,0+144,5+2,0) 556,360

VV "150/150" (0,15*4*12,0) 7,200

VV "150/200" (0,15+0,2)*2*(12,0+54,0) 46,200

VV Mezisoučet 609,760

VV Součet 609,760

1383 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 609,760 5,43 3 311,00

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 

oprášení

VV krov sál

VV "120/160" (0,12+0,16)*2*(58+14,0+775,0+144,5+2,0) 556,360

VV "150/150" (0,15*4*12,0) 7,200

VV "150/200" (0,15+0,2)*2*(12,0+54,0) 46,200

VV Mezisoučet 609,760

VV Součet 609,760

1384 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
m2 609,760 134,00 81 707,84

PP
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a 

plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

VV krov sál

VV "120/160" (0,12+0,16)*2*(58+14,0+775,0+144,5+2,0) 556,360

VV "150/150" (0,15*4*12,0) 7,200

VV "150/200" (0,15+0,2)*2*(12,0+54,0) 46,200

VV Mezisoučet 609,760

VV Součet 609,760

1385 K 7833068-R
Odstranění nátěru z ocelové konstrukce krovu 

otryskáním
m2 674,000 80,00 53 920,00

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením

VV sál

VV

"vazníky" 

(11,5+2,0+2,5+1,5+2,5+1,5+2,5+2,5+3,0+3,0+2,5+2,5+2,0)*2*

6*0,5

237,000

VV
(2,5+1,5+2,5+2,0+2,5+2,5+3,0+3,0+2,5+2,5)*2*0,5*6+(11,0*2*

1,0*6)
279,000

VV "sloupky" (4,0*0,5*6) 12,000

VV "vaznice" 29,0*0,5*6 87,000

VV "plechy" (0,5*6*2)+(0,25*6*7*2) 27,000

VV "zavětrování" (10,0*0,2*16) 32,000

VV Součet 674,000

1386 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 2 519,737 128,00 322 526,34

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV překlady

VV sál

VV "IPE 120" (2,3*2)*0,475*3 6,555

VV "IPE 140" (1,7*7)*0,551*3 19,671

VV "IPE 160" ((1,7*3)+(2,2*3)+(1,7*12)+(2,7*2)+(1,7*6))*0,623*3 89,151

VV "IPE 180" ((2,3*3)+(2,1*3)+(2,6*2))*0,698*3 38,530

VV "IPE 200" ((2,5*3)+(3,7*3)+(3,7*2)+(2,9*2))*0,768*3 73,267
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VV Mezisoučet 227,174

VV "Ostatní drobné překlady" 7*3 21,000

VV stropy

VV sál

VV "IPE 200" (4,25*12)*0,768*3 117,504

VV "U 220" ((6,0*2)+(4,25*2))*0,718*3 44,157

VV "U 260" (7,2*2)*0,833*3 35,986

VV "IPE 330" (6,9*2)*1,254*3 51,916

VV Mezisoučet 270,563

VV "krov sál" 674,0*3 2 022,000

VV Součet 2 519,737

1387 K 783414203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr klempířských konstrukcí
m2 153,444 112,00 17 185,73

PP
Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný 

syntetický samozákladující

VV sál

VV "K15" (0,15+0,4)*6,0 3,300

VV "parapety" 70,3*0,33 23,199

VV "žlaby" (0,35*2*14,0)+(0,45*2*85,3) 86,570

VV "kotlíky" 0,45*2*15 13,500

VV "svody" (0,25*6)+(0,35*72,5) 26,875

VV Mezisoučet 153,444

VV Součet 153,444

1388 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 

konstrukcí
m2 306,888 115,00 35 292,12

PP
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

VV sál

VV "K15" (0,15+0,4)*6,0*2 6,600

VV "parapety" 70,3*0,33*2 46,398

VV "žlaby" ((0,35*2*14,0)+(0,45*2*85,3))*2 173,140

VV "kotlíky" 0,45*2*15*2 27,000

VV "svody" ((0,25*6)+(0,35*72,5))*2 53,750

VV Mezisoučet 306,888

VV Součet 306,888

1389 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 406,980 47,20 19 209,46

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

VV sál W3

VV
"sever" (24,2*9,0)+(0,6*7,6)+(7,6*7,6)+(7,1*2,8)+(3,2*3,0)-

(2,5*2,4*6)-(2,6*2,6*6)-(1,2*1,6)
231,120

VV
"jih" (15,2*8,6)+(4,3*4,5)+(4,5*0,3)+(7,0*2,1)-(2,5*2,4*2)-

(2,5*3,0*2)-(2,6*2,3*5)
109,220

VV "zeď" (10,6*3,6*2)-(2,2*2,2*2) 66,640

VV Mezisoučet 406,980

VV Součet 406,980

1390 K 783827123
Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 813,960 89,90 73 175,00

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

VV sál W3

VV
"sever" ((24,2*9,0)+(0,6*7,6)+(7,6*7,6)+(7,1*2,8)+(3,2*3,0)-

(2,5*2,4*6)-(2,6*2,6*6)-(1,2*1,6))*2
462,240

VV
"jih" ((15,2*8,6)+(4,3*4,5)+(4,5*0,3)+(7,0*2,1)-(2,5*2,4*2)-

(2,5*3,0*2)-(2,6*2,3*5))*2
218,440

VV "zeď" ((10,6*3,6*2)-(2,2*2,2*2))*2 133,280

VV Mezisoučet 813,960

VV Součet 813,960

1391 K 783846503
Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti 

hladkých betonových povrchů
m2 6,630 324,00 2 148,12

PP
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý 

pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů

VV "venkovní schody sál" (3,3+0,6)*1,2+(0,3+3,3+0,3+2,6)*0,3 6,630

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 668 862,27

1392 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 3 870,134 26,40 102 171,54

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 

výšky do 3,80 m

VV "Malby" 577,9+141,8+1328,46 2 048,160

VV "nátěr" 1821,974 1 821,974

VV Součet 3 870,134

1393 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 577,900 77,60 44 845,04

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV Stropy

VV sál

VV
"1.PP" 

55,2+20,4+19,8+7,4+8,2+2,5+35,6+10,6+10,0+57,2+5,8+3,7
236,400

VV "1.NP" 11,1+23,7+26,2+24,8+11,9+15,6+2,5+31,2+7,0+9,4 163,400

VV "2.NP" 19,2+13,7+2,4+31,6+7,0+35,5+45,2+11,2+12,3 178,100
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VV Mezisoučet 577,900

VV Součet 577,900

1394 K 784211105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m
m2 141,800 85,00 12 053,00

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m

VV sál

VV "1.NP" 141,8 141,800

1395 K 784211141
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za 

provádění plochy do 5m2
m2 11,100 13,30 147,63

PP

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám 

dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého 

rozsahu plochy do 5 m2

VV Stropy

VV sál

VV "1.PP" 2,5+3,7 6,200

VV "1.NP" 2,5 2,500

VV "2.NP" 2,4 2,400

VV Mezisoučet 11,100

VV Součet 11,100

1396 K 7843120-R

Dvojnásobné vápenné malby v místnostech výšky do 

přes 5,0 m (barevnost dle restaurátorského průzkumu 3 

- 4 barvy)

m2 1 328,460 170,00 225 838,20

VV sál

VV

"m 1.08, 2.19" 471,9+189,9+(18,5*11,4*2)+(28,1*9,0*2)-

(9,6*5,3)-(2,5*2,4*20)-(1,6*2,2)-(1,8*3,5*6)-(1,2*2,1*2)-

(0,8*2,0*2)-(8,1*5,0)

1 328,460

VV Součet 1 328,460

1397 K 784511035
Lepení vliesových vzorovaných tapet na stěny výšky do 

3,00 m
m2 19,720 372,00 7 335,84

PP
Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn vliesových 

vzorovaných

VV sál

VV "2.25" (9,8*2,6)-(2,4*2,4) 19,720

VV Součet 19,720

1398 M 624680-R
tapeta vliesová - přesná spc. viz. projekt interiéru, 

koncept řešení barevných výmaleb a tapet 
m2 22,678 140,00 3 174,92

VV 19,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 22,678

1399 K 78466-R
Omyvatelný stěnový latexový nátěr dvojnásobný - 

přesná spc. viz. výkres D.1.1.21, pol M33
1 821,974 150,00 273 296,10

VV sál

VV
"m 0.19" (22,5+2,4)*2*3,7-(1,4*2,2)-(1,5*2,0)-(1,6*2,0)-

(1,3*2,0)-(0,8*2,0)
170,780

VV "m 0.20" (2,8+1,7)*2*3,8-(0,9*2,0) 32,400

VV "m 0.21" (6,3+3,2)*2*3,8-(1,5*2,0)-(0,9*2,0) 67,400

VV "m 0.23" (3,3+2,4)*2*2,8-(0,8*2,0) 30,320

VV "m 0.25" (6,1+5,9)*2*2,6-(0,9*2,0) 60,600

VV "m 0.26" (3,7+2,9)*2*3,0-(0,8*2,0*2) 36,400

VV "m 0.27" (5,7+7,3+2,8)*2*2,4-(0,7*2,0)-(0,8*2,0*3)-(0,9*2,0) 67,840

VV "m 0.28" (9,4+6,5)*2*3,7-(1,5*1,2*2)-(1,5*2,0) 111,060

VV "m 0.32" (2,9+2,0)*2*2,9-(0,8*2,0) 26,820

VV "m 0.35" (1,6+2,8)*2*3,7-(2,0*2,5) 27,560

VV "m 0.36" (3,3+3,0+2,0)*2*3,7-(1,2*2,5) 58,420

VV "m 1.09" (12,4+6,5)*2*9,9-(9,5*5,3)-(1,6*2,6)-(3,8*2,6)-(3,2*2) 303,430

VV "m 1.10" (3,7*2,9)*2*2,9-(0,8*2,0)+(1,6*2,6) 64,794

VV "m 1.11" (6,7+3,5)*2*2,8-(3,8*2,6)-(1,4*2,0) 44,440

VV
"m 1.31" (7,8+3,1)*2*3,5-(1,8*2,0)-(1,6*2,0*2)-(1,2*2,0)-

(0,9*2,0)
62,100

VV "m 1.32" (6,4+3,8)*2*3,7-(1,6*2,0)-(1,2*1,6) 70,360

VV "m 1.33" (3,4+3,0)*2*3,8-(0,9*2,0)-(1,2*1,6) 44,920

VV "m 1.34" (5,6+3,3+2,6)*2*2,8-(1,2*2,0*3)-(0,7*2,0) 55,800

VV "m 1.36" (6,5+6,0)*2*2,8-(1,2*2,0)-(1,2*1,6*2)-(0,7*2,0) 62,360

VV "m 1.39" (3,0+3,5)*2*3,5-(0,9*2,0*2) 41,900

VV "m 1.40" (3,3+3,0)*2*3,3-(0,8*2,0) 39,980

VV "m 2.20" (5,6+3,4)*2*2,8-(1,2*1,6)-(0,8*2,0*2) 45,280

VV "m 2.21" (2,7+7,6)*2*2,8-(0,8*2,0*3) 52,880

VV "m 2.23" (6,4+6,5)*2*2,6-(1,2*1,6*2)-(0,8*2,0)-(0,7*2,0) 60,240

VV "m 2.25" (3,6+9,7+3,6)*2,6-(1,2*1,6)-(1,4*2,0) 39,220

VV "m 2.27" (3,3+6,0)*2*2,8-(1,2*1,6)-(0,9*2,0) 48,360

VV "m 2.28" (11,0+1,5)*2*4,2-(0,9*2,0)-(5,3*1,3) 96,310

VV Mezisoučet 1 821,974

VV Součet 1 821,974

D M M 1 963 889,75

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 1 910 977,02

D 241-M VZT zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání multifunkčního sálu 937 702,78
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1400 K 241 101

Kompaktní jednotka s rotačním regeneračním 

výměníkem (okamžitá účinnost rekuperace zima 

76%/léto 72%, tepelná účinnost ZZT 78,7%), filtry 

G4+F7/M5, vodní ohřívač - teplotní spád 70/50°C, 

okamžitý výkon 92,11 kW. Vp=7500 m3/h, Vo= 7500 

m3/h. Externí tlakov

kpl 1,000 324 439,10 324 439,10

PP

Kompaktní jednotka s rotačním regeneračním výměníkem (okamžitá 

účinnost rekuperace zima 76%/léto 72%, tepelná účinnost ZZT 78,7%), 

filtry G4+F7/M5, vodní ohřívač - teplotní spád 70/50°C, okamžitý výkon 

92,11 kW. Vp=7500 m3/h, Vo= 7500 m3/h. Externí tlaková ztráta na 

přívodu 400 Pa, odvodu 400 Pa. Ventilátory s EC motory. Rám VZT 

jednotky z hliníkových profilů, stěnové panely z ocelového plechu 

vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z minerální vlny, dvířka se zámky. 

Zprovoznění s garancí jednotky odborným zástupcem výrobce. Dodávka 

vč. integrované kompletně propojené regulace vč. externího ovladače, 

pružných spojek a podtlakového sifonu s uzávěrem.

1401 K 241 102

buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, 

instalační rozměr potrubí 1000x1000, délka 2000 mm, 

kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  absorpční 

výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, 

oddělená od proudícího vzduchu netkanou  

kašírovanou

ks 2,000 34 354,97 68 709,94

PP

buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, instalační rozměr potrubí 

1000x1000, délka 2000 mm, kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  

absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, 

oddělená od proudícího vzduchu netkanou  kašírovanou  textilií, 10 

buněk šířky 200 mm, Pozn.: přívod vzduchu, výdech znehodnoceného 

vzduchu

1402 K 241 103

buňkový tlumič hluku, instalační rozměr potrubí 

1000x1000, délka 1500 mm,kostra z pozinkovaného  

plechu, vložená  absorpční výplň je z nehořlavého, 

zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího 

vzduchu netkanou  kašírovanou  textilií, 10 buněk šíř

ks 2,000 20 759,21 41 518,42

PP

 buňkový tlumič hluku, instalační rozměr potrubí 1000x1000, délka 1500 

mm,kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  absorpční výplň je z 

nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího 

vzduchu netkanou  kašírovanou  textilií, 10 buněk šířky 200 mm, Pozn.: 

odtah z interiéru, sání čerstvého vzduchu

1403 K 241 104

průměr 315 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

kruhové potrubí, pro přívod i odvod, ocelový galvanicky 

pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 900-2500 

m3/h, včetně akustické izolace tl. 50 mm

ks 3,000 3 638,05 10 914,15

PP

průměr 315 mm, regulátor konstatního průtoku pro kruhové potrubí, pro 

přívod i odvod, ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 900-2500 m3/h, včetně akustické izolace tl. 50 mm

1404 K 241 105

500x300 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

1800 - 4800 m3/h, včetně akustické izolace tl. 50 mm

ks 2,000 5 431,04 10 862,08

PP

500x300 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 1800 - 4800 m3/h, včetně akustické izolace tl. 50 mm

1405 K 241 106

300x300 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

1000 - 3000 m3/h, včetně akustické izolace tl. 50 mm

ks 2,000 3 594,42 7 188,84

PP

300x300 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 1000 - 3000 m3/h, včetně akustické izolace tl. 50 mm

1406 K 241 107

200x150 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

400 - 1000 m3/h, včetně akustické izolace tl. 50 mm

ks 1,000 2 999,81 2 999,81

PP

200x150 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 400 - 1000 m3/h, včetně akustické izolace tl. 50 mm

1407 K 241 108

průměr 300 mm, dýza s dlouhým dosahem, ruční 

otáčení o 360°a odklon až 30°, materiál - hliník 

opatřený průhledným ochranným lakem, včetně 

adaptéru pro připojení na kruhové potrubí

ks 3,000 7 440,38 22 321,14

PP

průměr 300 mm, dýza s dlouhým dosahem, ruční otáčení o 360°a odklon 

až 30°, materiál - hliník opatřený průhledným ochranným lakem, včetně 

adaptéru pro připojení na kruhové potrubí

1408 K 241 109

800x400 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 1250 - 2490 m3/h, horizontální 

listy

ks 2,000 1 253,80 2 507,60
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PP

800x400 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 1250 - 2490 m3/h, 

horizontální listy

1409 K 241 110

600x300 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 2240 - 4460 m3/h, vertikální 

listy

ks 2,000 1 206,71 2 413,42

PP

600x300 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 2240 - 4460 m3/h, 

vertikální listy

1410 K 241 111

400x150 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 400 - 790 m3/h, horizontální 

listy, včetně regulace z pozinkované oceli optzařenou 

regulačními listy s protiběžným pohybem

ks 1,000 782,20 782,20

PP

400x150 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 400 - 790 m3/h, 

horizontální listy, včetně regulace z pozinkované oceli optzařenou 

regulačními listy s protiběžným pohybem

1411 K 241 112
průměr 100 mm, univerzální plastový talířový ventil 

přívodní/odvodní, včetně montážního kroužku
ks 1,000 80,01 80,01

PP
průměr 100 mm, univerzální plastový talířový ventil přívodní/odvodní, 

včetně montážního kroužku

1412 K 241 113
1000x1000 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné 

sítě a pozedního rámu, pozinkovaný plech
ks 2,000 3 592,80 7 185,60

PP
1000x1000 mm, protidešťová žaluzie včetně ochranné sítě a pozedního 

rámu, pozinkovaný plech

1413 K 241 114 velikost do obvodu 1050 mm, 14 % tvarovek m2 5,000 318,62 1 593,10

PP velikost do obvodu 1050 mm, 14 % tvarovek

1414 K 241 115

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1890 mm, 43 % tvarovek

m2 43,000 562,67 24 194,81

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1890 mm, 43 % tvarovek

1415 K 241 116

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 2630 mm, 30 % tvarovek

m2 326,000 562,67 183 430,42

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 2630 mm, 30 % tvarovek

1416 K 241 117

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 3500 mm, 65 % tvarovek

m2 19,000 562,67 10 690,73

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 3500 mm, 65 % tvarovek

1417 K 241 118

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 4000 mm, 67 % tvarovek

m2 90,000 562,67 50 640,30

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 4000 mm, 67 % tvarovek

1418 K 241 119

tl. 60 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s 

polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,037-

0,075 W/mK

m2 140,000 336,29 47 080,60

PP

tl. 60 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou 

folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD 

= 0,037-0,075 W/mK

1419 K 241 120

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny 

s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035-

0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro kotvení a 

samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požár

m2 130,000 309,38 40 219,40

PP

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny s polepem 

hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,035-0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro 

kotvení a samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požární odolnost 30 

minut

1420 K 241 121

tl. 50 mm, akustická izolace - deska z kamenné vlny s 

povrchovou úpravou netkanou sklotextílií, deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,042-0,192 W/mK

m2 182,000 322,84 58 756,88

PP

tl. 50 mm, akustická izolace - deska z kamenné vlny s povrchovou 

úpravou netkanou sklotextílií, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 

λD = 0,042-0,192 W/mK

1421 K 241 122
kruhové potrubí pozinkované - průměr 315 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 11,000 1 414,55 15 560,05

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 315 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek
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1422 K 241 123

tl. 50 mm, akustická izolace - samolepicí lamelová 

rohož z kamenné vlny, nalepena na nosnou podložku, 

kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou 

mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 

0,039-0,050 W/mK

m2 11,000 309,38 3 403,18

PP

tl. 50 mm, akustická izolace - samolepicí lamelová rohož z kamenné 

vlny, nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená 

skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,039-

0,050 W/mK

1423 K 241 124

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 100 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 2,000 105,50 211,00

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 100 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

D 244-M VZT zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání 1.PP, šaten a hyg. zázemí v 1.NP (nenárokovatelné položky)249 344,14

1424 K 244 101

Kompaktní jednotka v podstropním provedení, s 

protiproudým výměníkem (okamžitá účinnost 

rekuperace zima 91%/léto 78%, tepelná účinnost ZZT 

77,9%), filtry F7/M5, vodní ohřívač - teplotní spád 

70/50°C, okamžitý výkon 39,23 kW. Vp=3500 m3/h, 

Vo= 3500 m3/h. E

kpl 0,400 226 512,37 90 604,95

PP

Kompaktní jednotka v podstropním provedení, s protiproudým 

výměníkem (okamžitá účinnost rekuperace zima 91%/léto 78%, tepelná 

účinnost ZZT 77,9%), filtry F7/M5, vodní ohřívač - teplotní spád 70/50°C, 

okamžitý výkon 39,23 kW. Vp=3500 m3/h, Vo= 3500 m3/h. Externí 

tlaková ztráta na přívodu 450 Pa, odvodu 500 Pa. Ventilátory s EC 

motory. Rám VZT jednotky z hliníkových profilů, stěnové panely z 

ocelového plechu vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z minerální vlny, 

dvířka se zámky. Zprovoznění s garancí jednotky odborným zástupcem 

výrobce. Dodávka vč. integrované kompletně propojené regulace vč. 

externího ovladače, pružných spojek a podtlakového sifonu s uzávěrem.

VV 1,0*0,40 0,400

1425 K 244 102

buňkový tlumič hluku, instalační rozměr potrubí 

600x500, délka 1500 mm, kostra z pozinkovaného  

plechu, vložená  absorpční výplň je z nehořlavého, 

zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího 

vzduchu netkanou  kašírovanou  textilií, 3 buňky šířky

ks 0,800 4 670,27 3 736,22

PP

buňkový tlumič hluku, instalační rozměr potrubí 600x500, délka 1500 

mm, kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  absorpční výplň je z 

nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího 

vzduchu netkanou  kašírovanou  textilií, 3 buňky šířky 200 mm

VV 2,0*0,40 0,800

1426 K 244 103

710x630 mm, protihluková žaluzie, hloubka 400 mm, 

pozinkovaný plech, panely žaluzie jsou vyplněny 

akusticky pohltivou hmotou s děrovaným plechem, 

sklon panelů je konstruován tak, aby žaluzie byla 

osaditelná též jako koncový prvek do 

vzduchotechnických pot

ks 0,400 13 947,30 5 578,92

PP

710x630 mm, protihluková žaluzie, hloubka 400 mm, pozinkovaný plech, 

panely žaluzie jsou vyplněny akusticky pohltivou hmotou s děrovaným 

plechem, sklon panelů je konstruován tak, aby žaluzie byla osaditelná 

též jako koncový prvek do vzduchotechnických potrubí,  včetně 

ochranné sítě a pozedního rámu

VV 1,0*0,40 0,400

1427 K 244 104

630x710 mm, protihluková žaluzie, hloubka 400 mm, 

pozinkovaný plech, panely žaluzie jsou vyplněny 

akusticky pohltivou hmotou s děrovaným plechem, 

sklon panelů je konstruován tak, aby žaluzie byla 

osaditelná též jako koncový prvek do 

vzduchotechnických pot

ks 0,400 14 572,80 5 829,12

PP

630x710 mm, protihluková žaluzie, hloubka 400 mm, pozinkovaný plech, 

panely žaluzie jsou vyplněny akusticky pohltivou hmotou s děrovaným 

plechem, sklon panelů je konstruován tak, aby žaluzie byla osaditelná 

též jako koncový prvek do vzduchotechnických potrubí, ,  včetně 

ochranné sítě a pozedního rámu

VV 1,0*0,40 0,400

1428 K 244 105

355x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 0,400 5 904,58 2 361,83

PP

355x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 1,0*0,40 0,400
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1429 K 244 106

355x100 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 0,800 5 838,84 4 671,07

PP

355x100 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 2,0*0,40 0,800

1430 K 244 107

315x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 0,800 5 863,30 4 690,64

PP

315x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 2,0*0,40 0,800

1431 K 244 108

315x100 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 0,400 5 800,63 2 320,25

PP

315x100 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 1,0*0,40 0,400

1432 K 244 109

200x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 0,800 5 717,31 4 573,85

PP

200x200 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 2,0*0,40 0,800

1433 K 244 110

200x160 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 0,800 5 667,63 4 534,10

PP

200x160 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 2,0*0,40 0,800

1434 K 244 111

200x150 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 0,800 5 667,63 4 534,10

PP

200x150 mm, požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - 

napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

VV 2,0*0,40 0,800

1435 K 244 112

300x100 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

400 - 1000 m3/h

ks 0,800 2 177,91 1 742,33

PP

300x100 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 400 - 1000 m3/h

VV 2,0*0,40 0,800

1436 K 244 113

200x200 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

500 - 1300 m3/h

ks 0,800 2 200,43 1 760,34

PP

200x200 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 500 - 1300 m3/h

VV 2,0*0,40 0,800

1437 K 244 114

200x150 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

400 - 1000 m3/h

ks 1,200 2 123,73 2 548,48

PP

200x150 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 400 - 1000 m3/h

VV 3,0*0,40 1,200
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1438 K 244 115

200x100 mm, regulátor konstatního průtoku pro 

čtyřhranné potrubí, pro přívod i odvod,  ocelový 

galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, průtok 

250 - 700 m3/h

ks 2,000 2 069,50 4 139,00

PP

200x100 mm, regulátor konstatního průtoku pro čtyřhranné potrubí, pro 

přívod i odvod,  ocelový galvanicky pozinkovaný plech, ruční ovládání, 

průtok 250 - 700 m3/h

VV 5,0*0,40 2,000

1439 K 244 116

400x100 mm, přívodní/odvodní stěnová mřížka, rozteč 

horizontálních pevných lamel 12,5 mm, úhel natočení 

15°, AL profil, průtok 130 - 270 m3/h

ks 0,800 613,33 490,66

PP

400x100 mm, přívodní/odvodní stěnová mřížka, rozteč horizontálních 

pevných lamel 12,5 mm, úhel natočení 15°, AL profil, průtok 130 - 270 

m3/h

VV 2,0*0,40 0,800

1440 K 244 117

500x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 680 - 1360 m3/h, horizontální 

listy

ks 0,400 612,03 244,81

PP

500x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 680 - 1360 m3/h, 

horizontální listy

VV 1,0*0,40 0,400

1441 K 244 118

400x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 540 - 1080 m3/h, horizontální 

listy

ks 0,400 529,60 211,84

PP

400x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 540 - 1080 m3/h, 

horizontální listy

VV 1,0*0,40 0,400

1442 K 244 119

300x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 400 - 790 m3/h, horizontální 

listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační 

listy s protiběžným pohybem

ks 0,400 743,28 297,31

PP

300x200 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 400 - 790 m3/h, 

horizontální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

VV 1,0*0,40 0,400

1443 K 244 120

300x150 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 290 - 580 m3/h, horizontální 

listy

ks 0,400 424,30 169,72

PP

300x150 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 290 - 580 m3/h, 

horizontální listy

VV 1,0*0,40 0,400

1444 K 244 121

300x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 180 - 370 m3/h, horizontální 

listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační 

listy s protiběžným pohybem

ks 0,400 608,53 243,41

PP

300x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 180 - 370 m3/h, 

horizontální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

VV 1,0*0,40 0,400

1445 K 244 122

300x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 180 - 370 m3/h, vertikální listy, 

včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

ks 0,400 622,71 249,08

PP

300x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 180 - 370 m3/h, 

vertikální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

VV 1,0*0,40 0,400

1446 K 244 123

200x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 110 - 230 m3/h, vertikální listy, 

včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

ks 2,400 525,79 1 261,90

PP

200x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 110 - 230 m3/h, 

vertikální listy, včetně regulace z pozinkované oceli, regulační listy s 

protiběžným pohybem

VV 6,0*0,40 2,400

1447 K 244 124

200x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s 

nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, dvouřadá, materiál 

- ocelový plech, průtok 110 - 230 m3/h, horizontální 

listy

ks 0,800 338,07 270,46
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PP

200x100 mm, přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 

20 mm, dvouřadá, materiál - ocelový plech, průtok 110 - 230 m3/h, 

horizontální listy

VV 2,0*0,40 0,800

1448 K 244 125
průměr 200 mm, univerzální plastový talířový ventil 

přívodní/odvodní, včetně montážního kroužku
ks 2,400 166,17 398,81

PP
průměr 200 mm, univerzální plastový talířový ventil přívodní/odvodní, 

včetně montážního kroužku

VV 6,0*0,40 2,400

1449 K 244 126
průměr 125 mm, univerzální plastový talířový ventil 

přívodní/odvodní, včetně montážního kroužku
ks 2,800 88,62 248,14

PP
průměr 125 mm, univerzální plastový talířový ventil přívodní/odvodní, 

včetně montážního kroužku

VV 7,0*0,40 2,800

1450 K 244 127
průměr 100 mm, univerzální plastový talířový ventil 

přívodní/odvodní, včetně montážního kroužku
ks 14,000 80,01 1 120,14

PP
průměr 100 mm, univerzální plastový talířový ventil přívodní/odvodní, 

včetně montážního kroužku

VV 35,0*0,40 14,000

1451 K 244 128

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na 

stavbě, panely z tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran 

potažené hliníkovou folií s ochranným lakem, tl. panelu 

30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, včetně 

veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, at

m2 8,800 562,67 4 951,50

PP

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na stavbě, panely z 

tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran potažené hliníkovou folií s 

ochranným lakem, tl. panelu 30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, 

včetně veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, atyp. tvarů a 

tvarovek, vlastní certifikát a prohlášení o shodě - velikost do obvodu 

1050 mm, 40 % tvarovek 

VV 22,0*0,40 8,800

1452 K 244 129

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na 

stavbě, panely z tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran 

potažené hliníkovou folií s ochranným lakem, tl. panelu 

30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, včetně 

veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, at

m2 2,000 562,67 1 125,34

PP

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na stavbě, panely z 

tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran potažené hliníkovou folií s 

ochranným lakem, tl. panelu 30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, 

včetně veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, atyp. tvarů a 

tvarovek, vlastní certifikát a prohlášení o shodě - velikost do obvodu 

1500 mm, 20 % tvarovek 

VV 5,0*0,40 2,000

1453 K 244 130

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na 

stavbě, panely z tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran 

potažené hliníkovou folií s ochranným lakem, tl. panelu 

30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, včetně 

veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, at

m2 24,000 562,67 13 504,08

PP

čtyřhranné předizolované potrubí typu ALP - lepené na stavbě, panely z 

tvrzené PUR/PIR pěny s obou stran potažené hliníkovou folií s 

ochranným lakem, tl. panelu 30 mm, tepelná vodivost 0,021 W/m/K, 

včetně veškerého spojovacího materiálu, vzpěr, náběhů, atyp. tvarů a 

tvarovek, vlastní certifikát a prohlášení o shodě - velikost do obvodu 

1890 mm, 17 % tvarovek 

VV 60,0*0,40 24,000

1454 K 244 131

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 650 mm, 21 % tvarovek

m2 12,800 562,67 7 202,18

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 650 mm, 21 % tvarovek

VV 32,0*0,40 12,800

1455 K 244 132

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1050 mm, 20 % tvarovek

m2 71,600 562,67 40 287,17

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1050 mm, 20 % tvarovek

VV 179,0*0,40 71,600

1456 K 244 133

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1500 mm, 52 % tvarovek

m2 7,200 562,67 4 051,22

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1500 mm, 52 % tvarovek

VV 18,0*0,40 7,200

1457 K 244 134

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 1890 mm, 100 % tvarovek

m2 2,400 562,67 1 350,41

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 1890 mm, 100 % tvarovek

VV 6,0*0,40 2,400
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1458 K 244 135

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 2630 mm, 70 % tvarovek

m2 7,200 562,67 4 051,22

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 2630 mm, 70 % tvarovek

VV 18,0*0,40 7,200

1459 K 244 136

čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech 

potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) - velikost 

do obvodu 3500 mm, 51 % tvarovek

m2 6,400 562,67 3 601,09

PP
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek 

(oblouky, odbočky,atd.) - velikost do obvodu 3500 mm, 51 % tvarovek

VV 16,0*0,40 6,400

1460 K 244 137

tl. 60 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s 

polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,037-

0,075 W/mK

m2 6,800 336,29 2 286,77

PP

tl. 60 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou 

folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD 

= 0,037-0,075 W/mK

VV 17,0*0,40 6,800

1461 K 244 138

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny 

s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035-

0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro kotvení a 

samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požár

m2 19,200 309,38 5 940,10

PP

tl. 40 mm, protipožární izolace - deska z kamenné vlny s polepem 

hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti: λD = 0,035-0,085 W/mK, včetně navařovacích trnů pro 

kotvení a samolepicí pásky na přelepení spojů, min. požární odolnost 30 

minut

VV 48,0*0,40 19,200

1462 K 244 139
kruhové potrubí pozinkované - průměr 100 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 3,600 932,62 3 357,43

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 100 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

VV 9,0*0,40 3,600

1463 K 244 140
kruhové potrubí pozinkované - průměr 125 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 4,000 841,19 3 364,76

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 125 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

VV 10,0*0,40 4,000

1464 K 244 141
kruhové potrubí pozinkované - průměr 200 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 3,200 932,62 2 984,38

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 200 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

VV 8,0*0,40 3,200

1465 K 244 142

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 100 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 24,800 60,49 1 500,15

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 100 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

VV 62,0*0,40 24,800

1466 K 244 143

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 125 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 4,400 77,37 340,43

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 125 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

VV 11,0*0,40 4,400

1467 K 244 144

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 200 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 5,600 109,72 614,43

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 200 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

VV 14,0*0,40 5,600

D 246-M VZT zařízení č. 6 - Pomocné odvětrání multifunkčního sálu 79 928,59

1468 K 246 101

2000 m3/h / 300 Pa; požární radiální ventilátor, oběžné 

radiální kolo s dozadu zahnutými lopatkami, staticky a 

dynamicky vyváženo, volně běžící a bez spirální skříně; 

skříň z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu 

sendvičového provedení, ventilátor je

ks 1,000 44 051,93 44 051,93
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PP

2000 m3/h / 300 Pa; požární radiální ventilátor, oběžné radiální kolo s 

dozadu zahnutými lopatkami, staticky a dynamicky vyváženo, volně 

běžící a bez spirální skříně; skříň z ocelového, galvanicky 

pozinkovaného plechu sendvičového provedení, ventilátor je uložen ve 

skříni na odpružených profilech, kruhová hrdla pro připojení flexibilních 

hadic nebo kruhového potrubí, napětí 230/400 V, příkon 0,37 kW, včetně 

prokabelování

1469 K 246 102
průměr 400 mm, pružná spojka se sponou, PVC a 

polyamidová tkanina
ks 1,000 262,91 262,91

PP průměr 400 mm, pružná spojka se sponou, PVC a polyamidová tkanina

1470 K 246 103
průměr 400 mm, zpětná klapka pro kruhové potrubí, 

motýlová, galvanizovaná ocel
ks 1,000 938,64 938,64

PP
průměr 400 mm, zpětná klapka pro kruhové potrubí, motýlová, 

galvanizovaná ocel

1471 K 246 104

průměr 400mm, žaluziová klapka samotížná, rám i 

lamely z pozinkovaného plechu, včetně pozedního 

rámu

ks 1,000 1 165,28 1 165,28

PP
průměr 400mm, žaluziová klapka samotížná, rám i lamely z 

pozinkovaného plechu, včetně pozedního rámu

1472 K 246 105

průměr 400 mm, požární klapka do kruhového potrubí 

se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V, 

silikonové těsnění včetně hmoty, která působením 

zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

ks 1,000 7 906,01 7 906,01

PP

průměr 400 mm, požární klapka do kruhového potrubí se servopohonem 

- napájecí napětí AC 230 V, silikonové těsnění včetně hmoty, která 

působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod 

neprodyšně uzavře

1473 K 246 106
průměr 400 mm, krycí ochranná mřížka, pozinkovaný 

plech
ks 1,000 315,10 315,10

PP průměr 400 mm, krycí ochranná mřížka, pozinkovaný plech

1474 K 246 107
kruhové potrubí pozinkované - průměr 400 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 10,000 1 998,88 19 988,80

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 400 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

1475 K 246 108

tl. 60 mm, tepelná izolace - lamelová rohož z kamenné 

vlny, nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří 

hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,039-

0,134 W/mK

m2 12,000 336,29 4 035,48

PP

tl. 60 mm, tepelná izolace - lamelová rohož z kamenné vlny, nalepena na 

nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou 

mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,039-0,134 

W/mK

1476 K 246 109

tl. 40 mm, protipožární izolace - lamelová rohož z 

kamenné vlny, nalepena na nosnou podložku, kterou 

tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-

0,108 W/mK, navařovací trny pro kotvení izolace

m2 2,000 309,38 618,76

PP

tl. 40 mm, protipožární izolace - lamelová rohož z kamenné vlny, 

nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená 

skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,044-

0,108 W/mK, navařovací trny pro kotvení izolace

1477 K 246 110

tl. 50 mm, akustická izolace - samolepicí lamelová 

rohož z kamenné vlny, nalepena na nosnou podložku, 

kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou 

mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 

0,039-0,050 W/mK

m2 2,000 322,84 645,68

PP

tl. 50 mm, akustická izolace - samolepicí lamelová rohož z kamenné 

vlny, nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená 

skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,039-

0,050 W/mK

D 247-M VZT zařízení č. 7 - Podtlakové systémy malé VZT 163 772,42

1478 K 247 101

průměr 200 mm, radiální ventilátor do kruhového 

potrubí,  skřín vylisována z pozinkovaného plechu, 

plastové oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, 

napětí 230 V, průtok 970 m3/h - 0 Pa, včetně 

regulátoru otáček

ks 3,000 3 879,97 11 639,91

PP

průměr 200 mm, radiální ventilátor do kruhového potrubí,  skřín 

vylisována z pozinkovaného plechu, plastové oběžné kolo s dozadu 

zahnutými lopatkami, napětí 230 V, průtok 970 m3/h - 0 Pa, včetně 

regulátoru otáček

1479 K 247 102

průměr 125 mm, radiální ventilátor do kruhového 

potrubí,  skřín vylisována z pozinkovaného plechu, 

plastové oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, 

napětí 230 V, průtok 970 m3/h - 0 Pa, včetně 

regulátoru otáček

ks 3,000 2 350,67 7 052,01

PP

průměr 125 mm, radiální ventilátor do kruhového potrubí,  skřín 

vylisována z pozinkovaného plechu, plastové oběžné kolo s dozadu 

zahnutými lopatkami, napětí 230 V, průtok 970 m3/h - 0 Pa, včetně 

regulátoru otáček
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1480 K 247 103

průměr 100 mm, radiální ventilátor do kruhového 

potrubí,  skřín vylisována z pozinkovaného plechu, 

plastové oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, 

napětí 230 V, průtok 970 m3/h - 0 Pa, včetně 

regulátoru otáček

ks 8,000 2 451,47 19 611,76

PP

průměr 100 mm, radiální ventilátor do kruhového potrubí,  skřín 

vylisována z pozinkovaného plechu, plastové oběžné kolo s dozadu 

zahnutými lopatkami, napětí 230 V, průtok 970 m3/h - 0 Pa, včetně 

regulátoru otáček

1481 K 247 104
průměr 200 mm, pružná spojka se sponou, PVC a 

polyamidová tkanina
ks 3,000 220,81 662,43

PP průměr 200 mm, pružná spojka se sponou, PVC a polyamidová tkanina

1482 K 247 105
průměr 125 mm, pružná spojka se sponou, PVC a 

polyamidová tkanina
ks 3,000 210,48 631,44

PP průměr 125 mm, pružná spojka se sponou, PVC a polyamidová tkanina

1483 K 247 106
průměr 100 mm, pružná spojka se sponou, PVC a 

polyamidová tkanina
ks 8,000 207,52 1 660,16

PP průměr 100 mm, pružná spojka se sponou, PVC a polyamidová tkanina

1484 K 247 107
průměr 200 mm, zpětná klapka, motýlová, 

galvanizovaná ocel
ks 3,000 254,05 762,15

PP průměr 200 mm, zpětná klapka, motýlová, galvanizovaná ocel

1485 K 247 108
průměr 125 mm, zpětná klapka, motýlová, 

galvanizovaná ocel
ks 3,000 159,49 478,47

PP průměr 125 mm, zpětná klapka, motýlová, galvanizovaná ocel

1486 K 247 109
průměr 100 mm, zpětná klapka, motýlová, 

galvanizovaná ocel
ks 8,000 139,65 1 117,20

PP průměr 100 mm, zpětná klapka, motýlová, galvanizovaná ocel

1487 K 247 110
průměr 250 mm, protidešťová stříška, pozink, včetně 

ochranné sítě
ks 1,000 693,45 693,45

PP průměr 250 mm, protidešťová stříška, pozink, včetně ochranné sítě

1488 K 247 111
průměr 200 mm, protidešťová stříška, pozink, včetně 

ochranné sítě
ks 1,000 510,80 510,80

PP průměr 200 mm, protidešťová stříška, pozink, včetně ochranné sítě

1489 K 247 112
průměr 125 mm, protidešťová stříška, pozink, včetně 

ochranné sítě
ks 5,000 284,33 1 421,65

PP průměr 125 mm, protidešťová stříška, pozink, včetně ochranné sítě

1490 K 247 113
průměr 100 mm, protidešťová stříška, pozink, včetně 

ochranné sítě
ks 4,000 348,33 1 393,32

PP průměr 100 mm, protidešťová stříška, pozink, včetně ochranné sítě

1491 K 247 114
průměr 125 mm, protidešťová žaluzie, hliník, včetně 

ocelového ochranného pletiva (velikost oka 10x10 mm)
ks 1,000 975,56 975,56

PP
průměr 125 mm, protidešťová žaluzie, hliník, včetně ocelového 

ochranného pletiva (velikost oka 10x10 mm)

1492 K 247 115
průměr 150 mm, univerzální plastový talířový ventil 

přívodní/odvodní, včetně montážního kroužku
ks 7,000 107,08 749,56

PP
průměr 150 mm, univerzální plastový talířový ventil přívodní/odvodní, 

včetně montážního kroužku

1493 K 247 116
průměr 125 mm, univerzální plastový talířový ventil 

přívodní/odvodní, včetně montážního kroužku
ks 7,000 88,62 620,34

PP
průměr 125 mm, univerzální plastový talířový ventil přívodní/odvodní, 

včetně montážního kroužku

1494 K 247 117
průměr 100 mm, univerzální plastový talířový ventil 

přívodní/odvodní, včetně montážního kroužku
ks 24,000 80,01 1 920,24

PP
průměr 100 mm, univerzální plastový talířový ventil přívodní/odvodní, 

včetně montážního kroužku

1495 K 247 118
kruhové potrubí pozinkované - průměr 100 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 55,000 932,62 51 294,10

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 100 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

1496 K 247 119
kruhové potrubí pozinkované - průměr 125 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 29,000 841,19 24 394,51

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 125 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

1497 K 247 120
kruhové potrubí pozinkované - průměr 160 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 5,000 866,51 4 332,55

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 160 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

1498 K 247 121
kruhové potrubí pozinkované - průměr 200 mm vč. 

tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek
m 22,000 932,62 20 517,64

PP
kruhové potrubí pozinkované - průměr 200 mm vč. tvarovek, spojek a 

všech prvků, do 100% tvarovek

1499 K 247 122

tl. 80 mm, tepelná izolace - lamelová rohož z kamenné 

vlny, nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří 

hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,039-

0,134 W/mK

m2 4,000 349,73 1 398,92
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PP

tl. 80 mm, tepelná izolace - lamelová rohož z kamenné vlny, nalepena na 

nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou 

mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,039-0,134 

W/mK

1500 K 247 123

tl. 60 mm, tepelná izolace - lamelová rohož z kamenné 

vlny, nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří 

hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,039-

0,134 W/mK

m2 16,000 336,29 5 380,64

PP

tl. 60 mm, tepelná izolace - lamelová rohož z kamenné vlny, nalepena na 

nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou 

mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,039-0,134 

W/mK

1501 K 247 124

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 100 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 47,000 60,49 2 843,03

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 100 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

1502 K 247 125

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 125 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 14,000 77,37 1 083,18

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 125 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

1503 K 247 126

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 150 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 1,000 87,22 87,22

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 150 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

1504 K 247 127

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 

izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany - průměr 160 mm 

vč. tvarovek, spojek a všech prvků

m 6,000 90,03 540,18

PP

ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, 

včetně parozábrany - průměr 160 mm vč. tvarovek, spojek a všech 

prvků

D 249-M VZT zařízení - Společné položky 480 229,09

1505 K 249 101

200x100 požární stěnový uzávěr, ruční ovládání, 

pružinkový aktivační mechanismus  a tavná tepelná 

pojistka

ks 3,000 5 038,86 15 116,58

PP
200x100 požární stěnový uzávěr, ruční ovládání, pružinkový aktivační 

mechanismus  a tavná tepelná pojistka

1506 K 249 102
400x400 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, 

včetně rámečku, vzhled viz kování dveří
ks 2,000 1 601,02 3 202,04

PP
400x400 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, včetně rámečku, 

vzhled viz kování dveří

1507 K 249 103
400x200 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, 

včetně rámečku, vzhled viz kování dveří
ks 3,000 969,93 2 909,79

PP
400x200 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, včetně rámečku, 

vzhled viz kování dveří

1508 K 249 104
300x100 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, 

včetně rámečku, vzhled viz kování dveří
ks 4,000 564,71 2 258,84

PP
300x100 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, včetně rámečku, 

vzhled viz kování dveří

1509 K 249 105
200x100 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, 

včetně rámečku, vzhled viz kování dveří
ks 5,000 468,56 2 342,80

PP
200x100 dveřní mřížka, mřížka i l isty z AL profilu, včetně rámečku, 

vzhled viz kování dveří

1510 K 249 106
pomocný a drobný materiál (tvarovky, úchyty, příruby, 

atp.)
kpl 1,000 2 849,15 2 849,15

PP pomocný a drobný materiál (tvarovky, úchyty, příruby, atp.)

1511 K 249 107

pomocné konstrukce potřebné pro montáž, uchycení 

případně ukotvení prvků VZT, které budou přesně 

vyčísleny během stavby

kpl 1,000 8 140,42 8 140,42

PP
pomocné konstrukce potřebné pro montáž, uchycení případně ukotvení 

prvků VZT, které budou přesně vyčísleny během stavby

1512 K 249 109 montáž všech VZT zařízení uvedených v SO 03 kpl 1,000 423 058,42 423 058,42

PP montáž všech VZT zařízení uvedených v SO 03

1513 K 249 110 zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy kpl 1,000 20 351,05 20 351,05

PP zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy

D 50-M Subdodávky 52 912,73

1514 K 50 103
Dodávka a montáž nákladní zdvihací plošiny - přesná 

spc. viz. výkres č. D.1.1.24
ks 1,000 52 912,73 52 912,73

PP Dodávka a montáž osobního výtahu - přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.22

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 395 000,00
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1515 K VRN 101

Zajištění a provedení všech prací a dodávek 

nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které 

nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich 

provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. 

VRN/NUS vč. zařízení staveniště)

Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

1516 K VRN 102 Dílenská dokumentace Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

1517 K VRN 103
Dokumentace skutečného provedení v digitální podobě 

+ 3 paré v tištěné podobě
Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

1518 K VRN 104 Restaurátorský průzkum kč 1,000 50 000,00 50 000,00

1519 K VRN 105 Archeologický dozor kč 1,000 50 000,00 50 000,00

1520 K VRN 106
Geodetické vytýčení objektů, hranic pozemku, 

skutečného provedení stavby
kč 1,000 10 000,00 10 000,00

1521 K VRN 107

Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí - 

prověření existence stávajících podzemních i 

vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení  a 

provedení opatření pro jejich zajištění a ochranu po 

dobu výstavby

kč 1,000 20 000,00 20 000,00

1522 K VRN 108

Dopravní opatření po dobu stavby -  vybavení povolení 

zvláštního užívání, návrh DIO a zajištění dopravních 

opatření po dobu stavby včetně průběžné kontroly a 

udržování

kč 1,000 50 000,00 50 000,00

1523 K VRN 109
Opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a 

požární bezpečnosti
kč 1,000 50 000,00 50 000,00

1524 K VRN 111

Provedení zkoušek materiálů, zařízení a hutnění, 

komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy v 

minimálním rozsahu daným ČSN neuvedených v jiných 

položkách zadávacího výkazu výměr

kč 1,000 20 000,00 20 000,00

1525 K VRN 112

Pořízení kompletní dokladové části stavby dle 

podmínek smlouvy o dílo (zejména kontroly, zkoušky, 

revize, atesty, prohlášení atd. ) - 3 paré

kč 1,000 20 000,00 20 000,00

1526 K VRN 113
Zvýšená náročnost oprav z důvodů dodržení 

restaurátorských postupů
Kč 1,000 30 000,00 30 000,00
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