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Hradec l<rálové 

Obchodní podmínky {smlouva o dílo) 
na dodávku stavby "UHK- objekt K- částečná rekonstrukce 

a modernizace Palachových kolejí - 111. etapa" 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany 
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se sídlem: Rokitanského 62 

500 03 Hradec Králové 

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D. 

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla: 
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CZ 62690094 

 
 

KERSON spol. s r.o. 
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č.p. 80, 517 93 Dobré 

zastoupený  

zástupce v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla: 
 

zástupce ve věcech technických - stavbyvedoucí: 

IČ: 
DIČ: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

telefon: 
e-mail: 

 

45536040 
CZ45536040 

Fio banka, a.s. 
2700423943/201 o 

 
 



čl. I 
Základní ustanovení 

1 I Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli předat dÍIIo, jeho 
jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v doho,dnutých termínech a za podmínek sjednaných v 
této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a 
služby potřebné k provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí. 

21 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit za 
ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě. 

31 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

41 Nebezpečí škody ve smyslu§ 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až 
do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

51 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

61 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 

71 Místo plnění předmětu smlouvy: Hradec Králové, Palachova 1129 až 1135, 1289, budova "K" 
(dle provozního značení objednatele). 

čl. ll 
Předmět smlouvy - díla 

11 Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby "UHK -objekt K -částečná rekonstrukce a 
modernizace Palachových kolejí- 111. etapa" (dále i "stavba"). 

21 Předmětná stavební akce je zajišťována v rámci programů reprodukce majetku MŠMT ČR, 
financovaných ze státního rozpočtu ČR, na základě zákona č. 21812000 Sb., a vyhlášky č. 
56012006 Sb, v platném znění. Jedná se o "program" 133 220 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných vysokých škol -subtitul 133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích 
a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol, Výzvu č. 7. Evidenční číslo akce je: 
1330221000038 (viz. příloha č. 3 této smlouvy o dílo). 

31 Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.). 

41 V rámci realizace stavby budou řešeny, mimo jiné. i následující hlavní - ucelené stavební a 
montážní práce. které jsou členěny do tří částí: 

Rekonstrukci společných prostorů 1. PP, která zahrnuje modernizaci sociálních a 
technických zázemí, skladů a chodeb sloužících pro personál a veřejných místností pro 
studenty. 

Rekonstrukci vstupů a schodišť, která zahrnuje modernizaci vstupních zádveří dožilých 
interiérů a rekonstrukci požárních uzávěrů. 
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Rekonstrukci střechy vrátnice, která zahrnuje modernizaci dožilých střešních vrstev a 
dodatečné zateplení střechy dle současných tepelně technických požadavků a normativů. 

51 Rozsah předmětu stavby a základní podmínky pro provádění stavby jsou vymezeny níže 
uvedenými dokumenty: 

• nabídkový položkový rozpočet zhotovitele za zhotovení stavby (viz. příloha č.  1 této 
smlouvy o dílo), 

• projektová dokumentace pro provedení stavby ("DPS") s názvem: "UHK -OBJEKT K
ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - 111. ETAPA UHK PALACHOVY 
KOLEJE, č.p. 1129 - 1135 a 1289" zpracovaná společností "Radko Vondra -
PRIDOS", vč. dokladové části (viz. příloha č .  2 této smlouvy o dílo) 

vše předané objednatelem zhotoviteli. 

6/ Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

• zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
projednání konkrétních dočasných záborů s vlastníky dotčených pozemků, vč. 
projednání a úhrady konkrétní výše případných poplatků za tyto dočasné zábory 
(zásady organizace výstavby a vyznačení předpokládaného rozsahu dočasných 
záborů jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro provádění stavby), 

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, vnitřní povrchy dotčených prostor budovy K, fasáda, apod.), 

• uvedení všech technických zařízení budovy "K" (zařízení "TZB") a všech ostatních 
prvků a konstrukcí budovy "K" dotčených stavbou do stavu, odpovídajícímu původnímu 
využití; dotčené technologie, prvky a konstrukce budovy "K

" 
(plochá střecha vrátnice, 

předložená schodiště hlavního ubytovacího traktu, technologie zdravotně technických 
instalací, vč. zařízení požárního vodovodu, ústředního topení, vzduchotechniky a 
měření a regulace, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, apod.) musí být po 
provedení stavby plně funkční, 

• provedení všech opatření k zachování veškerých podmínek nutných k provozu 
dotčené budovy "K" Univerzity Hradec Králové, při provádění stavby (podrobněji, 
víz. čl. Vl, odst 10, této smlouvy o dílo), 

• vypracování dílčí výrobní či jiné technické dokumentace nutné pro realizaci stavby, 
včetně předkládání souvisejících technických a technologických předpisů výrobců a 
dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků, vč. provedení nutného doměření 
přesných rozměrů jednotlivých stávajících konstrukcí - na místě stavby; předkládání 
technologických postupů výstavby před zahájením daných prací, 

• předkládání vzorků povrchových úprav, koncových prvků a vybraných materiálu dle 
požadavku objednatele k odsouhlasení před zahájením daných prací, 

• zajištění výrobní dokumentace - technologických postupů a provedení potřebných 
dočasných technických opatření při provádění vypouštění médií z dotčených páteřních 
rozvodů TZB předmětné budovy "K", po nezbytně nutnou dobu -v průběhu provádění 
smlouvou předepsaných prací na úpravách těchto zařízení TZB budovy; zajištění 
výrobní dokumentace. 
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71 Předmětem plnění není: 

• zajištění stavebního povolení, 

• zajištění kolaudace stavby, 

8/ Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna 
předmětu smlouvy je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě (viz. čl. I, odst. 5/, této 
smlouvy). 

9/ Součástí dodávky je i koordinace prací s dodavateli nových podlah PVC, výmaleb a nátěrů a 
dodavatelem nového nábytku na vchodě C, jejichž práce bude probíhat od 3.7.2023 do 
31.8.2023 

10/ Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve dvou 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické podobě, formátu PDF a dwg. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována ve formě a obsahu dle přílohy č. 
14 vyhlášky č. 499/2006 Sb, "o dokumentaci staveb", v platném znění. Součástí dokumentace 
skutečného provedení stavby budou zpracovány a předány i výkresy jednotlivých profesí TZB 
(elektro, VZT, ÚT, ZT apod.) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen podpisem zástupce zhotovitele ve věcech technických a razítkem zhotovitele. 

čl. 111 
Lhůtv plnění 

1/ Jako termín zahájení stavebních prací dle čl.ll. - Předmět smlouvy - díla této smlouvy se 
sjednává den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, přičemž tento den 
nastane nejpozději: 10 dnů po podpisu smlouvy 

2/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. ll -Předmět smlouvy - díla této smlouvy 
v těchto termínech: 

Termín dokončení a předání díla: 20. 12. 2023 

3/ Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. Za vyšší moc se považují 
okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. 

Za vyšší moc se v tomto smyslu považuje zejména: 

• živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), 

• katastrofy, 

• nezaviněné havárie, 

• válečný stav, 

• občanské nepokoje, 

4/ Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
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čl. IV 
Cena díla 

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení stavby provedené v rozsahu, způsobem, v 
dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí: 

Cena celkem bez DPH 9 772 560,34 Kč 

DPH 21% 2 052 237 67 Kč 

Cena celkem vč. DPH 11 824 798,01 Kč 

slovy: jedenáct milionů osm set dvacet čtyři tisíce sedm set de·vadesát osm korun 
českých a jeden haléř český včetně daně z přidané hodnoty. 

2/ Cena za zhotovení díla, resp. její část za zhotovení stavby je podrobněji členěna v nabídce, 
resp. v cenové části této nabídky - nabídkovém položkovém rozpočtu. Kopie tohoto 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele je zároveň přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. 

3/ Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s přísllušnými ustanoveními 
zákona č. 526/1990 Sb., "o cenách", v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, 
dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným 
změnám sazeb DPIH. Tímto není dotčeno použití ustanovení čl. V, odst. 8/, této smlouvy. 

4/ Pro obsah sjednané ceny jsoll rozhodující nabídkový položkový rozpočet zhotovitele za 
zhotovení stavby k vyjmenovaným položkám tohoto rozpočtu (vše viz. příloha č. 1 této 
smlouvy). 

51 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. 

Cena jednotlivých položek soupisu prací obsahuje i doprovodné náklady na jejich montáž 
(zabudování), kterou je pro prvky těchto položek potřeba provést vzhledem k umístění a 
návaznosti těchto prvků na navazující konstrukce, tj. nutné přizpůsobení dodávaných věcí či 
konstrukcí. 

6/ Sjednaná cena obsahuje i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví po celou dobu realizace 
díla. 

Rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám v uvedené 
lhůtě. 

71 Položkový rozpočet slouží (viz odst. 2/ tohoto článku smlouvy) k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 
případných víceprací nebo méněprací. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že v průběhu zpracování a podání své soutěžní nabídky, resp. ve 
svém nabídkovém položkovém rozpočtu žádným způsobem nezměnil věcný obsah 
jednotlivých položek soupisu prací ze zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
dodávku díla dle této smlouvy - nezměnil pořadová čísla, označení cenové soustavy, kód 
položek, popis položek, měrnou jednotku, množství a výkaz výměr k uvedenému množství. 

8/ Nebude-li možno vícepráce a méněpráce, které budou odsouhlaseny ve změnových listech 
ocenit dle položek nabídkového rozpočtu, pak budou práce oceněny následujícím způsobem: 

• ceny prací dle "katalogů cen stavebních prací", vydává ÚRS Praha a.s. nebo RTS 
Brno, 
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• cena víceprací a méněprací, které nebude možno výše uvedenými způsoby .stanovit, 
bude stanovena jako cena obvyklá na trhu - doložená třemi nabídkami různých 
dodavatelů, případně jejich katalogovými cenami včetně 7% přirážky zohledňující 
náklady, výrobní a správní režii a zisk zhotovitele. 

9/ V případě dodatečných změn prací má objednatel právo snížit rozsah plnění, dle této 
smlouvy, o práce neprovedené, které nejsou nezbytně nutné pro budoucí užívání díla. 

10/ Cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních 
a neinvestičních prostředků. 

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí 11 533 437,27 Kč vč. DPH. 

Neínvestíční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 291 360,74 Kč vč. DPH. 

čl. v 
Platební podmínky 

1/ Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

2/ Cena za zhotovení stavby bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně. 

Fakturace za každou provedenou činnost (kalendářní měsíc) bude vždy dělena na samostatné 
faktury vystavované na krytí z investičních prostředků a samostatné faktury na krytí 
z neinvestičních prostředků, v souladu s členěním nabídkového rozpočtu. 

3/ Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do druhého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací zpracovaný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 

Objednatel je povinen se k tomuto "soupisu" vyjádřit nejpozději do 6-ti pracovních dnů ode dne 
jejich obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se "soupisem" souhlasí). Po 
odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, a to nejpozději do 1 0-tého dne 
příslušného následujícího měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být vzájemně potvrzený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

Soupis provedených prací vystavený zhotovitelem musí, mimo jiné, souhlasit i se zápisy 
zhotovitele o postupu prací na díle - stavbě ve stavebním deníku. 

4/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, bude faktura vrácena a zhotovitelem vystavena nová a to na práce 
a dodávky odsouhlasené objednatelem. 

5/ Součástí fakturace, resp. součástí soupisu provedených prací, nemohou být výrobky, 
materiály a konstrukce nezabudované do předmětného díla (stavby) ke dni vydání 
příslušného "soupisu". 

6/ Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne doručení. 

71 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací oceněný a 
odsouhlasený podle dohodnutého způsobu. 

Účetní doklady budou, mimo jiné, obsahovat i text s názvem této smlouvy o dílo. 

8/ Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle 
zákona o DPH, bude zhotovitel postupovat dle znění tohoto zákona. Faktury pak budou 
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vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH. 

9/ V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel 
oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti pak počne běžet znovu od doručení řádně 
opraveného dokladu. 

čl. Vl 
Povinnosti zhotovitele 

1 I Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj nál<lad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

2/ Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy České republiky 
("ČR") a Evropské unie ("EU"), ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran 
uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů a organizací. 

3/ Stavební dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem č. 1 83/2006 Sb., "o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)" - v platném znění, s bezpečnostními, 
ekologickými, požárními, a hygienickými předpisy, platnými českými technickými 
normami (ČSN), a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR 
a EU. 

4/ Současně bude stavební dílo zhotoveno i v souladu s technologickými předpisy výrobců a 
dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků. 

51 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týk.ající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 

6/ Zhotovitel je povinen akceptovat dílčí změny v předmětu plnění díla (dodatečné změny 
v projektové dokumentaci nebo dodatečné změny uvedené v zápisech ve stavebním deníku) 
požadované objednatelem v průběhu provádění stavby. 

Tyto změny provede zhotovitel jako dodatečné práce, v návaznosti na čl. I, odst. 5/, této 
smlouvy, nebo na základě samostatné objednávky od objednatele. 

71 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část zadávací 
dokumentace, a to nejpozději před zahájením stavebních prací na příslušné - ucelené části 
díla, a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a ne.dostatky 
předaných technických podkladů. 

8/ Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření, a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

9/ Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi. 

10/ Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za provozu objednatele 
v přilehlých venkovních prostorách a v přilehlých prostorách hlavního ubytovacího traktu 
(vchody "A" - "G")" a objektu vrátnice, při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která omezí nežádoucí vlivy stavby (zejména hlučnost a prašnost) na okolní prostředí a bude 
šetřit zájmy objednatele. Současně se zavazuje, že bude respektovat provozní potřeby 
objednatele - vzhledem k ubytovaným studentům a hostům vysokoškolský-ch kolejí UHK. 
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11/ Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o jejich množství a o způsobu jejich zneškodňování. Likvidace o·dpadů bude doložena 
kopiemi dokladů o převzetí likvidovaných odpadů oprávněným zpracovatelem. Všechny tyto 
doklady budou průběžně předávány objednateli. 

12/ Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z vyjádření dotčených orgánů a organizací vtahujících se k předmětnému dílu, které byly 
předány ke dni podpisu smlouvy. 

13/ Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku a 
současně e-mail na zástupce "TOl" a kontaktní osobu objednatele), a to nejméně 2 pracovní 
dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

14/ Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

15/ Do 20-ti dnů od podpisu smlouvy zhotovitel vypracuje a předá "výchozí finanční a časový 
harmonogram realizace stavby", ve kterém rozpracuje harmonogram realizace stavby. 

16/ Zhotovitel je povinen k jednotlivým prvkům, zařízením a přístrojům určených k zabudování 
do stavby (dle této smlouvy o dílo) navrhnout pomocné nosné, spojovací a ostatní potřebné díly 
- vše jako součást své výrobní dokumentace. Tyto pomocné díly jsou přitom zhotovitelem 
zahrnuty v jednotlivých cenách položek dodávek, nebo položek montáží, příslušných prvků, 
zařízení a přístrojů stavby. 

č •. Vll 
Kvalitativní podmínky, kontroly, zkoušky a revize 

1 I Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném 
zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet kvalitativní podmínky, které jsou vymezeny 
právními předpisy a technickými normami souvisejícími s předmětem plnění. Kvalitativní 
podmínky musí být dodržovány .a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po 
stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tímto 
zhotoviteli vznikla. 

21 Za nedostatky se nepovažují ty drobné neshody, které dosáhnou optimálních hodnot a 
parametrů v závislosti na čase a klimatických podmínkách (např. travní porosty, keřové porosty, 
přirozená vlhkost apod.). 

3/ Pokud není stanoveno jinak, pak pro do·dávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 

41 Při realizaci stavby -díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popřípadě 
technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a 
použité technologie. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a 
zkouškami a kvalitu použitých stavebních materiálů, výrobků a technologií prohlášeními o 
vlastnostech výrobků a technologickými postupy výstavby, příp. certifikáty či atesty. 

51 Výrobky, materiály a konstrukce použité zhotovitelem pro realizaci díla budou, mimo jiné, 
splňovat i požadavky na stavby uvedené v§ 156 stavebního zákona. 
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6/ Při realizaci stavby - díla mohou být použity pouze takové výrobky, materiály a 
konstrukce, které splňuji technické a kvalitativni podminky zadávaci dokumentace. 

71 Splněni požadavků na výrobky, materiály a konstrukce uvedených v odst. 4/ až odst. 6/ 
tohoto článku smlouvy (dále jen ,,technické a kvalitativní požadavky'') bude dále -souběžně 
prokazováno vždy i technickými listy jejich výrobců a dodavatelů. 

8/ Všechny doklady prokazující splnění technických a kvalitativních požadavků uvedených 
v odst. 4/ až odst. 6/ tohoto článku smlouvy bude zhotovitel předkládat objednateli průběžně po 
celou dobu provádění díla, vždy před jejich zabudováním do stavby. 

Tuto povinnost bude zhotovitel plnit v dostatečném předstihu, a to tak aby objednatel 
mohl žádat o prověření jiných možností dodávek a přitom nebyl ohlrožen průběh plnění 
díla (bude projednáváno při řádných kontrolních či technických kontrolních dnech stavby). 

čL Vlil 
Povinnosti zhotovitele v místě realizace stavby 

1/ Zhotovitel stanovuje jako osobu pověřenou vedením stavby na místě realizace stavby -

stavbyvedoucího: pana Jana Rozínka, Jednatele, Tato osoba zhotovitele stavby je 
stavbyvedoucím dle § 153 stavebního zákona, a osobou pověřenou odborným vedením 
provádění stavby ze strany zhotovitele dle§ 160 stavebního zákona. Dále je tato osoba povinna 
za zhotovitele vést stavební deník dle§ 157 stavebního zákona. 

2/ Stavbyvedoucí bude v době provádění stavebních prací trvale přítomen na staveništi. U této 
osoby zhotovitele bude po dobu realizace díla (stavby) uložen stavební deník. 

3/ Stavbyvedoucí zhotovitele bude zajišťovat, nad rámec ostatních povinností zhotovitele 
uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, zejména následující povinnosti zhotovitele 
v rámci realizace díla: 

• zajištění neprodleného odstraňování případných odchylek a závad zjištěných 
kompetentními účastníky (např. vlastníky dotčených pozemků venkovního staveniště a 
správci technické infrastruktury v ploše venkovního staveniště), 

• spolupráce při navrhování a následném provádění neprodlených opatření na 
odstranění na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými 
událostmi, v průběhu realizace stavebního díla, 

• předkládání dokumentů dílčí výrobní či jiné technické dokumentace zhotovitele, 
nutné pro realizaci stavby, ke kontrole a odsouhlasení TDI a objednateli, 

a dále následující činnosti po dokončení stavebních prací: 

• zajištění zaškolení pracovníků objednatele. 

4/ Smluvní strany se dohodly, že změna osoby stavbyvedoucího je možná pouze za 
současného splnění následujících podmínek: 

• zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení takové změny, 

• objednatel si vyhrazuje právo schválit nového stavbyvedoucího, který splňuje 
požadavky uvedené min. v tomto článku smlouvy; objednatel se k písemné žádosti 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení, 

• nový stavbyvedoucí prokáže předložením relevantních dokladů srovnatelné zkušenosti 
s původním stavbyvedoucím (roz. ve vztahu ke zkušenostem, které byly hodnoceny v 
předložené v nabídce); 

9 



čl. IX 
Součinnost objednatele 

1/ Objednatel bude pravidelně organizovat kontrolní dny - jednání a na tyto dny vysílat mimo 
jiné svého odpovědného pověřeného zástupce. 

2/ Objednatel pověřil výkonem technického dozoru panalpaní ..................................... .. 
(dále jen "technický dozor objednatele" nebo" TDI"). 
Výše uvedená osoba TDI je oprávněna vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a pro 
objednatele se zhotovitelem připravit podklady pro uzavření nezbytné dohody o řešení sporných 
otázek spojených s realizací díla. Technický dozor objednatele zastupuje objednatele v době 
jeho nepřítomnosti při prováděných zkouškách, kontrolách, inspekcích apod .. 

Pracovníci technického dozoru objednatele nejsou oprávněni činit při své činnosti kroky, které 
by vedly ke změně smlouvy o dílo a změně podmínek dodávek dle této smlouvy bez souhlasu 
zástupce objednatele. 

3/ Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, kontrolní dny- jednání nebo 
technické kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly prací, nejméně 
však jedenkrát měsíčně, nejčastěji jednou týdně. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli 
konání kontrolního dne písemně, nejméně dva pracovní dny před jeho konáním. 

4/ Kontrolních dnů se bude účastnit stavbyvedoucí zhotovitele. V případě potřeby zajistí 
zhotovitel účast odpovědných zástupců speciálních dodávek, řemesel či dodavatelů. 

51 Organizační zabezpečení kontrolních dnů - v místě realizace stavby zajišťuje objednatel. 

6/ Zjistí-li technický dozor objednatele v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve 
špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám 
sjednaným ve smlouvě, upozorní zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku 
v době bránící vzniku dalších škod. 

71 Technický dozor objednate�e není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě nebo život nebo zdraví třetích osob. 

8/ Výkon technického dozoru objednatele nezakládá jeho zodpovědnost za nezjištěni závad a 
nedostatků popsaných v tomto článku smlouvy. 

9/ Objednatel pověřil výkonem činnosti koordinátora BOZP pana/paní .......................... . 
(dále jen "Koordinátor BOZP"). 

čl. X 
Projektová dokumentace, technické podklady 

1/ Objednatel předal zhotoviteli při podpisu smlouvy 2 x tiskopis níže uvedených podkladů pro 
realizaci stavby: 

• projektová dokumentace pro provedení stavby ("DPS") s názvem: "UHK -OBJEKT K
ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - 111. ETAPA UHK PALACHOVY 
KOLEJE, č.p. 1129 -1135 a 1289" zpracovaná společností "Radko Vondra -PRIDOS", 
vč. dokladové části (viz. příloha č. 2 této smlouvy o dílo), 
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21 Nejsou-li v některých případech položek soupisu prací, vymezeny technické charakteristiky a 
požadavky na výrobek nebo hmoty, použijí se k provedeni dila standardní materiály a výrobky 
ke konkrétnímu účelu zpravidla používané, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

čl. XI 
Staveniště 

1/ Objednatel je povinen protokolárně předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část), nejpozději do 1 O-ti dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
K tomuto dni budou předány vnější plochy staveniště a napojovací body elektro (220 V a 380 V) 
a užitkové vody, vše v rozsahu dle příslušné PO pro provádění stavby. 

O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí 
dokumentace stavby. 

2/ Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. 

Objednatel umožní zhotoviteli provedení napojení elektrické energie a vody pro zařízení 
staveniště a pro výstavbu, vše na stávající inženýrské sítě (domovní přípojky) a zařízenj budovy 
"K", ve vlastnictví Univerzity Hradec Králové, vše v rozsahu dle příslušné PO pro provádění 
stavby. Případné - nutné připojení stavby na zařízení veřejné technické infrastruktury (nad 
rámec rozsahu dle "PO") si zajistí zhotovitel napřímo -se správci těchto zařízení. 

3/ Nálklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jedná se, mimo jiné, i o tyto práce a náklady: 

• technické dořešení -výrobní dokumentace pro zřízení napojovacích bodů energií pro 
zařízení staveniště, 

• úhradu spotřeby odebraných energií po dobu výstavby, 

• demontáž napojovacích bodů pro zařízení staveniště a uvedení dotčených technických 
zařízení do stavu odpovídajícímu jejich původnímu využití po ukončení výstavby. 

4/ Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
médií a energií, která musí na základě samostatně vystavených faktur ze strany objednatele 
nebo jiných vlastníků dotčených zařízení (dle způsobu prove,dení připojovacích bodů) uhradit. 

51 Zhotovitel zajistí oplocení venkovní plochy zařízení staveniště - z ocelového pletiva nebo 
jiného vhodného mechanicky odolného materiálu o výšce min. 1 ,5 m, a v případě potřeby i 
vhodné ohraničení ploch staveniště od přiléhajících prostor budovy "K". 

6/ Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

71 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebnéhlo materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

8/ Před zahájením prací je zhotovitel povinen zajistit a následně i ověřit odpojení technologií 
"TZB" dotčených stavebními pracemi od napájení příslušných médií a na místě - detekcí nebo 
sondami ověřit skutečné trasy rozvodů těchto technických médií. 

čl. XII 
Stavební deník 
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1/ Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, ve formě a obsahu dle§ 157 zák. č. 183/2016 Sb., stavebního zákona, a ve 
formě a obsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění 
pozdějších předpisů. 

2/ Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 19.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

3/ Povinnost vést stavební deník končí termínem předání a převzetí dokončeného díla nebo 
termínem odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení. V případě výskytu 
závad z převzetí díla, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění 
nebo splnění. Rozhodný je termín, který nastane nejpozději. 

4/ Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 
která příslušný zápis učinila. Jména osob oprávněných podepisovat zápisy ve stavebním 
deníku budou uvedena v protokole o předání a převzetí staveniště a v úvodním listu každého 
stavebního deníku. 

51 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

6/ Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do tří pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu. 

71 Zápisy ve stavebním deníku učiněné technickým dozorem objednatele jsou závazné 
pouze ve smyslu potvrzení běžných záznamů stavby, tj. potvrzení souladu průběhu stavby 
s projektovou dokumentací, technologickými postupy, časovým harmonogramem, apod .. 

Na veškeré zápisy ve stavebním deníku (obsah zápisů) které směřují k potřebě změny 
smlouvy (popisují změny oproti schválené pmjektové dokumentaci - vícepráce, méněpráce, 
aj.), je oprávněn reagovat pouze zástupce objednatele ve věcech technických. 

8/ Zhotovitel je povinen na vyzvání, bezodkladně, předat objednateli nebo TDI první kopii 
denních záznamů stavebního deníku. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen 
uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo poškození originálu 
stavebního deníku. Při přejímacím řízení předá zhotovitel stavby originál stavebního 
deníku objednateli a objednatel zároveň v tento moment předá zhotoviteli zpět 1. kopie 
záznamů. 

čL XIII 
Splnění smlouvy a předání celého díla 

1/ Splněním dodávky (viz předmět této smlouvy) se rozumí úplné a řádné dokončení celé 
stavby - díla, její vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, osvědčeních a atestech dle stavebního zákona v platném 
znění. Dílo bude považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. ll této 
smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy, nebo později sjednaných dle této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně, tj. bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. 

21 Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu a kvalitě dohodnuté v této smlouvě a 
nevyk.azuje žádné vady a nedodělky bránící už.ívání díla. 

3/ Zhotovitel vyzve minimálně 1 O dní před stanoveným termínem předáním díla objednatele k 
prohlídce díla za účasti zástupce zhotovitele a objednatele. Zahájení této prohlídky se bude 
konat nejpozději 2 pracovní dny před stanoveným termínem předáním díla. K datu zahájení 

12 



prohlídky díla zhotovitel dílo zprovozní. a předá objednateli a TOl všechny požadované doklady 
související s předávacím a přejímacím řízení. Na základě této prohlídky, ke dni ukončení 
prohlidky, bude sepsán soupis nedodělků a vad dlla. 

Po potvrzení ze strany technického dozoru investora a bude tento soupis nedodělků a vad díla 
za objednatele potvrzovat zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických. Za 
zhotovitele potvrdí tento soupis nedodělků a vad díla zástupce ve věcech technických. 

Pokud má dílo, ke dni ukončení prohlídky, alespoň jednu vadu bránící užívání díla nebo 
množství dílčích drobných vad nebo nedodělků, které ve výsledku též brání užívání díla, pak se 
dílo nepovažuje za způsobilé jeho předání a převzetí. Opakovaná každá další prohlídka 
posunuje povinnost objednatele dílo převzít až po uplynutí 8-mi kalendářních dnů od ukončení 
prohlídky předchozí. 

4/ O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen zápis - "protokol o předání a převzetí 
díla", který podepíší obě smluvní strany. 

51 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí "protokol 
o předání a převzetí díla obsahovat i: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků, 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

6/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10-ti dnů ode dtne předání a převzetí 
díla. 

71 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

• požadovaná vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) dle čl. ll, 
odst. 1 O/ této smlouvy, 

• doklady o likvidaci odpadů stavby, 

• zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace, protokol o tlakové zkoušce rozvodů 
vody, protokol o těsnosti kanalizace apod.), 

• doklady o prokázání splnění "technických a kvallitativních požadavků" na výrobky, 
materiály a konstrukcí použité zhotovitelem ke zhotovení předávaného díla, předepsané 
a smluvně dohodnuté dle čl. Vll, odst. 4/ až 6/, této smlouvy, vše ve formě závrěrečné -
souhrnné evidence dokladů, 

• doklady (atesty) o požární odolnosti použitých materiálů a výrobků, apod., 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

• zápisy o zaškolení obsluhy, 

• seznam subdodavatelů dle čl. XVI, odst. 1/, této smlouvy 

• stavební deník (deníky) a montážní deníky, originály. 

8/ Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

9/ V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
způsobilém pro př'edání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
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náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení. 

čl. XIV 
Záruční lhůty, zajištění závazku 

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

21 Záruční lhůta je stanovena v délce 60 kalendářních měsí,ců. 

3/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemolnl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

41 Počátek běhu záruční doby nastává dnem podpisu "protokolu o předání a převzetí 
díla" oběma smluvními stranami. 

51 Objednatel je povinen vady v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou 
v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. 

V případech, kdy se bude jednat o vadu, která bude bránit řádnému užívání díla, případně 
bude hrozit nebezpeční škody velkého rozsahu, tak se jedná o "havárii". 

6/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů, v případě havárie do dvou pracovních dnů, po 
obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Současně 
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává. 

71 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů, v případě havárie do 
tří pracovních dnů, po obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

8/ Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20- ti dnů, 
reklamovaná havarijní vada do 5-ti pracovních dnů, ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem. 

čl. XV 
Pojištění zhotovitele 

1 I Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

21 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně. 

3/ Zhotovitel prokázal před podpisem smlouvy předložením kopie pojistné smlouvy, že je 
pojištěn - ve prospěch zadavatele a uzavřel pojištění stavebně montážní na stavbu, která je 
předmětem díla, přičemž výše pojistné částky je minimálně ve výši ceny za dílo dle čl. IV, odst. 
1/, této smlouvy, vč. DPH. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády 
částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení 
montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností 
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pracovníků atd.). Tato pojistná smlouva bude zhotovitelem udržována po celou dobu plnění 
předmětu smlouvy a případná náhrada škody, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazena 
z tohoto pojištěni. 

Součástí tohoto stavebně montážního pojištění zhotovitele je i pojištění odpovědnosti 
zhotovitele za případná poškození majetku objednatele na staveništi - budov č.p. 1129, 1130, 
1131, 1132, 1133, 1134, 1135 a 1289 ulice Palachova, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec 
Králové (dotčená hlavní - ubytovací část budovy "K" a vrátnice) a jejich vnitřního vybavení 
nábytkem, vše v souvislosti se stavebními pracemi dle této smlouvy o dílo. Výše pojistné částky 
činí minimálně 1 milion Kč. 

čl. XVI 
Dodavate I s ký systém 

1/ Při přejímacím řízení předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů pomocí kterých 
realizoval dílo Gako informaci objednateli pro možnost budoucího sjednání pozáručního 
servisu). Tato informace bude obsahovat seznam jednotlivých částí díla realizovaných 
subdodavateli zhotovitele a stručné identifikační a kontaktní údaje příslušných subdodavatelů 
(obchodní název, IČ, a kontaktní osobu ve "věcech technických" a její telefonní číslo). 

čl. XVII 
Důsledky porušení smluvních ujednání 

1/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu "předání a převzetí díla" dle čl. 
111, odst. 2/, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové 
ceny díla (vztaženo k ceně nalbídkové, bez dodatečných změn) za každý i započatý den 
prodlení, maximálně však do celkové výše smluvní ceny díla. 

21 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 .000,-Kč za každý den prodle ní. 

3/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
a za každý den prodlení. 

4/ Dále mohou být smluvní pokuty uplatněny za opakované porušení technických a 
kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby, tj. zejména za: 

• dodání výrobků, materiálů a konstrukcí nesplňující předepsané a smluvně dohodnuté 
"technické a kvalitativní požadavky" dle čl. Vll, odst 4/ až 6/, této smlouvy, 

• neprovádění kontrolních zkoušek, 

• nedodržování technologických předpisů, 

• nedodržování řádného vedení stavebního deníku. 
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51 V případech uvedených v odst. 41 tohoto článku smlouvy může být objednatelem vůči 
zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši až 5. 000,-Kč za každý případ jejich porušení. 

61 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Objednatel 
může smluvní pokiUtu započitat oproti splatné peněžité pohledávce zhotovitele, připadně na 
složenou bankovní .záruku. 

71 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

81 V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, resp. v případě prodlení 
objednatele s uhrazením oprávněných a formálně správných faktur zhotovitele, uhradí 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý případ a každý 
započatý den prodlení. 

91 Opoždění plateb objednatele z důvodů uvolňování finančních prostředků ze souvisejícího 
dotačního programu MŠMT ČR, nad rámec uvedený v čl. V, odst. 6/, této smlouvy, není 
prodlením ze strany objednatele a není možno z tohoto důvodu uplatnit vůči objednateli 
ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách a o odstoupení od smlouvy. 

čl. XVIII 
Odstoupení od smlouvy 

11 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její 
základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena. 

21 V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, 
na které má na základě smlouvy nárok. 

31 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl. 
občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem. 

Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména: 

• závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací) nebo, 

• opětovné nedodržení termínů nebo opětovné porušení jiných podmínek v této smlouvě 
uvedených nebo z ní vyplývajících. 

41 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen 
konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednatel má 
právo odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že je poj ištěn - ve prospěch 
zadavatele a uzavřel pojištění stavebně montážní na stavbu, která je předmětem díla (dle čl. 
XV, odst. 3/, této smlouvy o dílo). 

51 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od části nebo celého předmětu smlouvy také též za 
předpokladu, že související dotační projekt MŠMT ČR bude ukončen. 

61 Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé 
porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní 
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straně. Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení objednatele od smlouvy 
v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele. 

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení. 

čl. XIX 
Ustanovení závěrečná 

1 I Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 
13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějšuch předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude též zhotovitel 
požadovat po svých dodavatelích. Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat doklady 
související s plněním této zakázky nejméně do 31.  12. 2033. 

2/ Zhotovitel je povinen vykonávat svou činnost dle této smlouvy tak, aby byly dodrženy 
závazné údaje uvedené ve formuláři "rozhodnutí o poskytnutí dotace" státního rozpočtu 
ČR a dle případných návazných změn tohoto rozhodnutí vydaných správcem programu 
reprodukce majetku MŠMT ČR v průběhu realizace předmětného díla (stavby). Formulář určuje 
podmínky a pokyny pro dotování akce ze státního rozpočtu. 

Formulář "rozhodnutí o poskytnutí dotace" je přílohou č. 3 této smlouvy. Případné následné 
změny tohoto rozhodnutí objednatel zašle zhotoviteli (souběžně na kontaktní e-mail a fax) do 6-
ti pracovních dnů od doručení těchto případných změn objednateli ze strany MŠMT ČR. 

3/ Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny v souladu s 
pracovněprávními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní doby, doby 
odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), že všichni cizí státní příslušníci, 
kteří se budou podílet na plnění smlouvy, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné 
výdělečné činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k pobytu na území české 
republiky, pracovní povolení, atp.) a všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou řádně 
vedeny v příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení); rovněž Zhotovitel prohlašuje, že 
jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány výhradně právnické či fyzické osoby s 
příslušným oprávněním k podnikání. Zhotovitel podpisem této Smlouvy též čestně prohlašuje, 
že vůči němu není orgánem veřejné moci zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních 
předpisů a/nebo zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a že řádně a včas splní finanční závazky vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se Smlouvou uzavřenou s poddodavatelem. 
Porušení povinnosti uvedené v tomto článku je porušením Smlouvy se všemi z toho plynoucími 
důsledky. 

4/ Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec objednatele či 
člen statutárního orgánu objednatele, statutární orgán objednatele, člen řídicího orgánu 
objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na zadání předmětné zakázky; zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na 
základě své nabídky není ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení§ 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve 
znění novel. 

51 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 
vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni uzavření 
této smlouvy o dílo. 
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6/ Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato 
smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni 
a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své n íže uvedené 
podpisy. Nebude-li smlouva podepsána elektronicky, pak je vyhotovena ve 3 stejnopisech s 
platností originálu, kdy zhotovitel obdrží jeden výtisk, Objednatel 2 vyhotovení. 

71 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb .. Zveřejnění smlouvy provede v souladu 
se zákonem objednatel. 

8/ Obě strany prohlašují. že nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

• Příloha č. 1 nabídkové položkové rozpočty zhotovitele za zhotovení stavby ( 
elektronická forma pdf), 

• Příloha č. 2 projektová dokumentace pro provádění stavby ("DPS") s názvem: "UHK 
-OBJEKT K - ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - 111. 

ETAPA UHK PALACHOVY KOLEJE, č.p. 1129 - 1135 a 1289" 
zpracovaná společností "Radko Vondra -PRIDOS", vč. dokladové části 
(elektronická forma pdf), 

• Příloha č. 3 formulář "rozhodnutí o poskytnutí dotace" (elektron1ická forma pdf). 

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, a uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

V Dobrém, dne 

za zhotovitele: 

 

 

Digitálně podepsal 

 
Datum: 2023.06.07 

08:24 : 1 1  +02'00' 

 

V Hradci Králové, dne ........................... .. 
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za objednatele: 

• Digitálně podepsal prof. 
prof. Ing. Ka m �  I Ing. Kamil Kuča, Ph.D. 

Kuča, Ph.D. Datum: 2023.06.20 

14:37:24 +02'00' 

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. - rektor 
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