

D1 Oprava mostu D1-231.1 - TDI

Zeleně - doplní dodavatel

| Služba - funkce | počet měsíců | počet dní v měsíci | Počet dní celkem | Počet týdnů celkem | Denní sazba | Cena Kč |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------|
| Tým správce stavby/asistenta správce stavby : | | | | | | |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 7 | 15 | 105 | x | | |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) | | | | x | | |
| Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce | | | | x | | |
| specialisté : | | | | | | |
| Pomocný pracovník správce stavby pro oceňování prací / kontrolu rozpočtů | 4 | 3 | 12 | x | | |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti | 4 | 7 | 28 | x | | |
| koordinátor BOZP | 4 | 9 | 36 | x | | |
| A) Celkem | | | | | | |
| B) Technická dozorčí správa : | | | | | | |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | | | | x | nepoužije se | |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) | | | | x | nepoužije se | |
| Asistent specialista geotechnika | | | | x | nepoužije se | |
| Asistent specialista trubní vedení | | | | x | nepoužije se | |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) | | | | x | nepoužije se | |
| Asistent specialista protikorozi ochrany | 3 | 4 | 12 | x | | |
| Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek | 1 | 8 | 8 | x | | |
| B) Technická dozorčí správa - celkem: | | | | | | |
| A) Celkem: | | | | | | |
| B) Technická dozorčí správa - celkem: | | | | | | |
| Celkem (bez DPH) : | | | | | | |

Poznámka:

1) Položky označené "NEPOUŽÍJE SE" nejsou součástí zakázky