
Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0310/23/SML 
Číslo smlouvy zhotovitele: f/8122 ,3-1 .20f.0 

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 

Studie rekonstrukce ulic 

Jungmannova a Halouzkova, Tišnov 

I. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Město Tišnov 

Sídlo náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov 

IČ 002 82 707 

DIČ CZ002 82 707 

Bankovní spojení:  

Č. účtu:  

Zastoupen: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města 

Osoby zmocněné k jednání: 

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil 

Starosta města Tišnov 

- ve věcech technických:

- odpovědný útvar:

( dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel: 

 

vedoucí Odboru investic a projektové podpory 

Odbor investic a projektové podpory (OIPP) 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

(dále jen „FAST VUT") 

je součástí veřejné školy, která vznikla ze zákona č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku 

Sídlo 

IČ 

DIČ 

Bankovní spojení: 

Daňový režim: 

Č. účtu: 

Zastoupen: 

Osoby zmocněné k jednání: 

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

( dále jen „zhotovitel") 

Veveří 331/95, 602 00 Brno 

002 16 305 

cz 00 216 305 

 

 

 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c, 

děkan FAST VUT 

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph. D. 

proděkan pro rozvoj fakulty 

 

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník"): 
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11. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je vypracování architektonicko - dopravní studie „Rekonstrukce
ulic Jungmannova a Halouzkova, Tišnov" za účelem prověření realizovatelnosti záměru

v daném území a pro zpracování návrhu stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky a v rozsahu dále

vymezeném touto smlouvou vypracovat studii: ,,Rekonstrukce ulic Jungmannova a
Halouzkova, Tišnov" (dále jen „dílo").

3. Předmětem této smlouvy je:

A. projektová dokumentace studie vč. analýzy návrhu akce a výstavby (Studie)

B. inženýrská činnost (IČ),

C. propočet orientačních nákladů stavby (Propočet)

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

a) obecně závaznými předpisy,

b) písemnými pokyny objednatele,

c) zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

s přihlédnutím k §15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb.,

d) technickými normami a technickými podmínkami vztahující se k materiálům

a činnostem projektovaným na základě této smlouvy, které mají k předmětu díla

doporučující povahu,

5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně

ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této

smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění

díla s objednatelem.

A. STUDIE

1. Záměrem objednatele je provést celkovou rekonstrukci ulic Jungmannova a Halouzkova

v Tišnově včetně chodníků, cyklistických tras, úpravy parkovacích stání, odvodnění,

sadových příp. parkových úprav a rekonstrukce veřejného osvětlení. Předmětem bude návrh

řešení rekonstrukce těchto ulic.

2. Předložené řešení bude rozděleno do dvou částí:

i. Analýza návrhu akce a výstavby:

• průzkum stávajících ulic Jungmannova a Halouzkova

• stanovení cílů, kterých má být dosaženo po rekonstrukci ulice

ii. Projektová dokumentace studie, kde bude řešeno:

• architektonický výraz a urbanistické řešení (práce architekta, zákres

do fotografií, tvorba vizualizace)
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• dopravní řešení (provozní schéma ulic včetně dispozičního návrhu
jednotlivých částí ulic, návrh parkovacích míst (stání), návaznost komunikací
na okolí a jeho dopravní řešení)

• návrh odvodnění

• návrh sadových, příp. parkových úprav

• návrh koncepce veřejného osvětlení

• vyhodnocení požadavků na připojení na inženýrské sítě či vyvolaných
přeložek

• příprava podkladů pro prezentaci občanům a vedení města

3. Zhotovitel zahájí práce na studii tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději
do lhůty sjednané v čl. Ill. této smlouvy.

4. Studie bude předána ve dvou stadiích: koncept studie a konečná studie. Rozdíl mezi
konceptem studie a konečnou studií spočívá pouze v tom, že v konečné studii jsou
zapracovány připomínky objednatele ke konceptu studie a výsledky inženýrské činnosti.

5. Koncept bude objednateli zaslán elektronicky ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně
rozšířeném přepisovatelném formátu.

6. Objednatel se ke konceptu studie vyjádří a jeho pokyny uvedené ve vyjádření jsou
pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné
povinné upozornění zhotovitele dle článku X. odst. 2 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá
za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.

7. Konečná studie bude objednateli předána 3x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy
na jednom nosiči dat, přičemž na každém z nosičů bude PD zapsána ve formátu *.pdf, a
zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls
nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo dgn. Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do
hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.

8. Před předáním konečné studie bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

9. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické
podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán předávací protokol.

B. INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)

1. Účelem inženýrské činnosti je zajištění předjednání studie u dotčených orgánů a správců
technické a dopravní infrastruktury (policie - odbor dopravy, územní plánování), pokud
mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního předpisu hájí, provedením prací
dotčeny.

2. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o výsledcích IČ; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli způsob vypořádání požadavků vzniklých z IČ. Objednatel se k návrhu
vypořádání požadavků vyjádří do 5 pracovních dnů od jejich obdržení, případně udělí
písemné pokyny, jak požadavky zapracovat, pokud nebude dohodnuto jinak.
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3. Vyjádření a stanoviska budou pokud možno vydána na jméno objednatele, případně na 
název projektové dokumentace (studie). Jejich kopie budou součástí předané dokladové
části studie.

4. Předmětem IČ není řešení majetkoprávních vztahů, zajištění souhlasů majitelů sousedních
nemovitostí a zajištění smluvních vztahů o případných věcných břemenech. Tuto činnost
zajišťuje objednatel na základě pokladů předaných zhotovitelem.

C. PROPOČET ORIENTAČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY (PROPOČET)

1. Zpracování propočtu orientačních nákladů na provedení stavby odpovídající stupni
projektové dokumentace, tj. zpracování orientačních nákladů v členění pro jednotlivé
stavební objekty, vč. vytipování kritických míst, které z pohledu podrobnosti předmětného
stupně mohou mít na vliv na propočtenou cenu.

2. Propočet pro studii bude předán elektronicky při předání konečné Studie. Soupis prací bude
ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu

Ill. LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept studie 31.7.2023 

Konečná studie vč. IČ a Propočtu do 120-ti pracovních dnů od zaslání 
posledních relevantních připomínek 

objednatele 

Dřívější plnění je možné. 

2. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost,
o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje
i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá
déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové
nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě
za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neuc1nI, platí,
že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

IV. CENA

1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:

CENA CELKEM BEZ DPH

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
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3. Cena neobsahuje: správní poplatky, zjišťovací řízení (EIA), inženýrsko-geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření, hluková studie, projekty přeložek
inženýrských sítí, které mohou vyplynout z projednání studie.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

5. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové
vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných
změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebo pokud v průběhu
provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.

6. Pokud objednatel svévolně udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část
zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou
část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

7. Pro odstranění pochybností se stanoví, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu (nebo její
poměrnou část) za práce, které byly řádně a včas provedeny, a to i v případě, že nebude
dosaženo účelu této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, který neleží na straně zhotovitele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena na základě dvou dílčích faktur:

a) ve výši 80 % po předání části díla: Koncept studie

b) ve výši 20 % po předání části díla: Konečná studie vč. IČ a Propočtu.

2. Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu
oběma smluvními stranami. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu.

3. Jiné zálohové platby se nesjednávají.

4. Zhotovitel doručí faktury na adresu sídla objednatele.

5. Veškeré daňové doklady musí mít náležitosti dle platných účetních a daňových předpisů.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené
faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit
a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

7. Dohodnutá splatnost faktur činí 30 dní od data doručení objednateli. Faktury jsou uhrazeny
dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a název projektu.

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO K DILU A UCENCNI UJEDNÁNI

1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem
převzetí díla.

2. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele
na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje
objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti
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měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Licence je poskytnuta na dobu trvání 

majetkových práv autorských k projektové dokumentaci. 

3. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že je výlučným autorem díla zhotoveného

pro objednatele podle této smlouvy a není v nakládání s dílem jakkoliv omezen.

4. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci

třetí osobě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré v úvahu připadající odměny za poskytnutí licence jsou

zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

6. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje

objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této

smlouvy, tj. příprava a realizace stavby vč. všech souvisejících činností, případně aby mohl

objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění

pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích

činností dle této smlouvy.

VII. PLNĚNI PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv

objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel

zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost

a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace

a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou

úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných

a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných

skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel

mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen

poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Výrobní

výbory se budou konat v sídle objednatel nebo online, ve virtuální jednací místnosti,

nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby. Termín

výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z každého výrobního

výborů objednatel vyhotoví zápis, a to obvykle na konci výrobního výboru, nejpozději

do 5 pracovních dnů. Zápisy budou po odsouhlasení rozesílány objednatelem zúčastněným

subjektům, a to elektronicky, emailem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy

v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení

marných prací či nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
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8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku

předložit. Nabídka bude zpracována na základě přepočtu základního honoráře dohodnutého

touto smlouvou v poměru k požadovaným dodatečným pracím. Dodatečné práce lze

provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou

součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění

dle této smlouvy v řízení o stavebním/ společném povolení stavby.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta města, vedoucí odboru investic a

projektové podpory a referenti odboru investic a projektové podpory.

2. Starosta města je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je mu

vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Oprávněné osoby objednatele jsou oprávněny:

a) přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku

dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které zhotovitel ke splnění závazků

v souladu s touto smlouvou požádá; 

b) provádět kontrolu plnění;

c) převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

d) udílet písemné pokyny;

e) účastnit se výrobních výborů;

f) činit kontrolu konceptů dokumentů a úplnosti konečné dokumentace;

g) činit písemné výzvy.

4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

5. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto

smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

6. Odpovědným projektantem je . Odpovědný projektant je oprávněn účastnit

se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré

písemnosti.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTENI ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné

činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku

a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn

alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost

subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady

o pojištění.
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3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti
k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně.

3.3 Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních od uplatnění
oprávněné reklamace, a to bezplatně 

4. Smluvní pokuty

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše

• nedodržení termínů plnění

• nedodržení termínu pro odstranění vady

500,- Kč denně 

500,- Kč denně 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty 
jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši O, 1 % z dlužné částky denně v případě
prodlení s úhradou faktur. 

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo
veřejnoprávními orgány.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo
podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku
ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.

XI. UKONČENISMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem.
Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě
objednatele v době přiměřené neodstraní,

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

c) zneužití přiložené plné moci,

d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
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f) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

g) prodlení s plněním o více než 60 kalendářních dnů.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní
straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst.2 b) tohoto článku nemá zhotovitel
nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

XII. PLNÁ MOC

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele ke všem právním jednáním, které jsou nezbytné
pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky
zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to,
že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této
smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejněním v registru smluv MVČR.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921,
§ 1976, § 2050, § 2051, §2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611
občanského zákoníku.

1 O. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají 
přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení 
neměla donucující účinky. 

11. Součásti této smlouvy je Příloha č. 1 - Plná moc.
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12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží 2.

13. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.

Doložka: 
Tato smlouva byla schválena Radou města Tišnova na schůzi č. 12/2023 dne 17.5.2023. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

V Tišnově, dne ....... �- !, .. . �?: .. ?���.

-----

/'(/��\ �?�\ 
I l..tJ 

r"r" \' 

\'. � o-, • r ),I 
\�  

proděkan pro rozvoj fakulty \; ' __
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Příloha č. 1 

ZMOCNITEL 

Město Tišnov 

sídlem náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov 

PLNÁ MOC 

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnova 

zmocňuje 

ZMOCNĚNCE 

IČ 002 82 707 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (dále jen FAST VUT) 

je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zák. č. 111/1998 Sb.) 

a nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem: Veveří 331/95, 602 00 Brno IČO: 002 16 305 
IČO: 00216305 
DIČ: CZ 00216305 

zastoupená: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c, děkan FAST VUT 
pověřený zástupce pro DČ: doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph. D., proděkan pro rozvoj fakulty 
zástupce zhotovitele pro věcná jednání (řešitel):  

 
 

 

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání 
podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro povolení stavby. 

,,Rekonstrukce ulic Jungmannova a Halouzkova, Tišnov" 

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska 
musí být vydány na jméno zmocnitele. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může 
být pouze zaměstnanec zmocněnce. 

Zmocnění přijímám 
f3r11€ tff;S'_ :Zoť�V ............ , dne ...................... .. 

Bc. Jiří Dospíšil 
- ť \.
...... -

 ď- ,/
' . ');.,-/ 
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