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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2023-116

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
60162694, ’
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
404881/0710,
Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, 
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým maj etkem,

Mgr. Lubomír Kadlec

za Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou (PS 0735):
Ing. Pavel Kryl

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 

oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63875

Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 
29183375, ’
CZ29183375,
KB Bystřice pod Hostýnem, 
43-5568950247/0100,
Pavlem Ulrychem - jednatelem společnosti,

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických)
Fax:
E-mail:
Datová schránka: 4bje6er,
Adresa pro doručování: Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o., 

Palackého 804,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé,
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podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „ Stavební opravy na b. č. 20 
a objektech 410, 412, 414 a 418, Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou“, systémové číslo NEN 
N006/23/V00001540, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou 
CE 07-16-01/020 dílny, CE 07-16-01/410 drátěné ploty, CE 07-16-01/412 kanalizace, CE 07-16
01/414 komunikace dlážděná, CE 07-16-01/418 odstavná plocha, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy na b. č. 20 a objektech 410, 412, 414 a 418, Dukelská kasárna Lipník nad 
Bečvou“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Oprava elektroinstalace, drátěných plotů a brány, vnitřního kanalizačního rozvodu v areálu, 
zámkové dlažby a venkovních rozvaděčů pro připojení techniky v Dukelských kasárnách 
v Lipníku nad Bečvou.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: „Stavební opravy na b. č. 20 a 
objektech 410, 412, 414 a 418, Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou“, systémové číslo 
NEN N006/23/V00001540.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále
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jen „vícepráce“).
2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 

práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 627 734,14 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion šest set dvacet sedm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých a čtrnáct

haléřů).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 341 824,17 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1 969 558,31 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 150 kalendářních 

dní.
4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 

technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 06:00 - do 18:00, soboty, neděle a státní svátky po 
předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění: Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu 

ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 

co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.
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5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila 

zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech 

(na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi s rozmístěním a trasou 
jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí jejich prostor nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště.
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi musí být stavební deník 
trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.
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5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je 
povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními 
vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související j sou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání.
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a 
zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
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smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání 
díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené 
v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou, Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694,
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Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1,
Příjemce: Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou, Hranická 900, 751 31 Lipník nad 
Bečvou

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své
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náklady.
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 

prokazatelně vzniklá škoda.
9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 100 000 Kč. Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé 
porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč.
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11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU),
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu 
pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě 
je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

12.1.

12.2.
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Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
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c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, 
telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění 
právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v režimu těchto zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 3
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Stavební opravy na b.č. 020 Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství'
rczKi bez DPH

SO 01_oprava elektrorozvodů a zásuvek vč. revize
7 741 Elektroinstalace - silnoproud

8 741 Opravy rozvodů zásuvkových rozvodů mč 101 a 102, 103

9 PSV 741 dmtž práce demontáž stávajících zásuvek 230V a 400V a kabelů m2 10,000

10 PSV 741 Materiál
montáž zásuvkového rozvaděče se zásuvkami 230V a 400V_místnost č.101

ks 5,000
a 102, Famatel ZSF20101000.0/3958

11 PSV 741 Materiál
doplnění odpovídajícího kabelu vč. instalačních lišt_místnost č.101 a 102, 

CYKY-J 5x6
bm 112,000

12 PSV 741 Materiál
výměna samostatných zásuvek 230V za DVOJZÁSUVKY místnost č.101 a

102, ABB
ks 4,000

13 PSV 741 Materiál doplnění vývodů v rozváděči místn.č. 103, jistič 40A ks 5,000

14 PSV 741 Výměna vadných venkovních zásuvkových rozvodů

15 PSV 741 Materiál
montáž zásuvkového rozvaděče se zásuvkami 230V a 400V_vně budovy 2ks, 
Famatel v3106-6kA ZSF20101000.1/3959 IP65

ks 2,000

16 PSV 741 Materiál doplnění vývodů v rozváděči rozvaděč v místnosti 103, jistič 50A/3F ks 2,000

17 PSV 741 Materiál
doplnění odpovídajícího kabelu vč. instalačních lišt v místnostech 101 a

102 CYKY-J 5x10
bm 54,000

18 PSV 741 Materiál instalace odpojovače v m.člOl a 102 odpojovač Eaton 3P 3NO 63A ks 2,000

19 PSV 741 Výměna vadných venkovních zásuvkových rozvodů

20 PSV 741 Materiál Oprava uzemňovacích bodů v mč 101 a 102, svorka uzemňovací ks 2,000

21 PSV 741 práce, montáže

22 PSV 741 dmtž práce odhad prací na 8dní ve 2 odbornících á 350,-/hod Nh 128,000

23 PSV 741 REVIZE

24 PSV 741 revize REVIZE elektro rozvodů, prohlídky rozvaděčů soubor 1,000

25 PSV 784 Malby, nátěry

26 PSV 784 mat.vč. práč lokální opravy po provrtech stěn, okolo zásuvek apod soubor 16,000

SO 02_oprava tlakového rozvodu VČ. revize {5ks napojovacích míst uvnitř, 1 nap. místo

venku)

27 PSV 723 VZDUCHOVOD - plynovod pro tlak nad lOkPa

28 PSV 723 rozvody potrubí vč.napojovacích bodů v místniostech č.101 a 102

29 PSV 723170114
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované 
elektrotvarovkami

bm 44,000

30 PSV 723220111 Nástěnka G 1/2"F x D 20 se závitovým a lisovacím spojem ks 6,000

31 PSV 723230152 Rohový uzávěr PN 4 G 1/2" s bajonetovým připojením a provozní pojistkou ks 6,000

32 PSV 723230231 Kulový uzávěr G 3/4" FF s integrovanou tlakovou zátkou ks 1,000

33 PSV 723231163
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit 

těžká řada
ks 6,000

34 PSV kompresor je již součástí vybavení dílny, není proto v rozpočtu,

35 PSV 580203001 Zkouška těsnosti tlakových nádob stabilních do 0,2 m3 ks 1,000

36 PSV 580202001 Vnitřní revize tlakových nádob stabilních do 0,2 m3 ks 1,000

SO 03 doplnění žaluzií na okno na jižní straně
27 PSV 786 ŽALUZIE- stínící a dokončovací práce

37 PSV 786625211
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných kyvných nebo 

otočných
m2 2,250

38 PSV 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 2,250

1 rekap 01 Clkm SO 01 oprava elektrorozvodů a zásuvek vč. Revize
2 rekap 02 Clkm SO 02 oprava tlakového rozvodu vč. Revize
3 rekap 03 Clkm SO 03 doplnění žaluzií na okno na jižní straně
4 Cena celkem bez DPH SO 01,02,03,04,05 a Pv kpl
5 DPH 21% činí - kpl
6 Cena celkem vč. DPH SO 01,02,03,04,05 a Pv kpl

245 700,00
51 597,00

297 297,00
Stavební opravy na obj. 410 Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou 

výkaz výměr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

ÍCZK1

Cena celkem

bez DPH

SO 01 oprava oplocení a vjezdové brán v u bud.č.14

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

3 HSV 348101240 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2 kus 2,000

4 HSV 55342348 brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030 mm kus 2,000

5 HSV 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m (montáž plechů) m 11,750

6 HSV 55342312
pole plotové kovové 1500x2000mm z KOB plechů (neprůhledný plot vč. 
bránv)

bm 18,500

7 HSV 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m (montáž rámů) m 11,750

8 HSV 749R10605
plotové rámy svařované galvanizovaný povrch rozměry do 2000xl800mm 

vč. diagonály
bm 18,500



9 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 HSV 637211131 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva m2 5,875

11 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 HSV 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 

m
m 18,500

13 998 Přesun hmot

14 HSV 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a vály v do 12 m t 0,010

15 HSV 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 2,804

16 HSV 998232121 Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m t 2,804

17 PSV Práce a dodávky PSV

18 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

19 PSV 789121151
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2

stupeň zrezivění B
m2 5,000

20 PSV 789121220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy I m2 5,000

21 PSV 789321210
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního tl 

do 40 pm
m2 5,000

22 PSV 24629000 hmota nátěrová syntetická základní na kovy kg 1,780

23 PSV 789322221
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového krycího 
(vrchního) tl do 80 um

m2 5,000

24

25

26

PSV 24621560 hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy kg 1,555

SO 02 oprava oplocení u bud.č.52

HSV Práce a dodávky HSV

27 1 Zemní práce

28 HSV 183101214
Jamky pro sloupky a vzpěry oplocení obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 19,000

29 HSV 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 0,012

30 3 Svislé a kompletní konstrukce

31 HSV 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním kus 19,000

32 HSV 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm kus 19,000

33 HSV 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 

m
m 19,000

34 HSV 31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm m 26,250

35 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 HSV 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 
m

m 10,000

37 T 998 Přesun hmot

998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t

998232121 Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m t

38 |HSV 3,455

39

40

HSV 3,455

ISO 03 Oprava opocení a vjezdové bránv mezi budovami 21 a 26

41 HSV Práce a dodávky HSV

42 3 Svislé a kompletní konstrukce

43 HSV R338171125
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením 
k pevnému podkladu SLOUPY

kus 4,000

44 HSV 55342260 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm kus 4,000

45 HSV 338171125
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením 
k pevnému podkladu VZPĚRY

kus 3,000

46 HSV 55342265 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 3000/48x1,5mm kus 3,000

47 HSV 348172214
Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 
m2

kus 1,000

48 HSV 55342348 brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030 mm kus 1,000

49 HSV 348401140
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 
m

m 154,000

50 HSV 348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení m 462,000

51 HSV 31327515 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm m 157,080

52 HSV 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 462,000

53 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 HSV 966071823
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 
m

m 154,000

55 998 Přesun hmot

56 HSV 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,330

57 PSV Práce a dodávky PSV

58 783 Dokončovací práce - nátěry

59 PSV 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 21,360

60 PSV 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 21,360

61 PSV 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 21,360

62 PSV 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 21,360

63 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

64 PSV 789121151
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2

stupeň zrezivění B
m2 21,360

65



66 rekap 01 Clkm SO 01 oprava oplocení a vjezdové brány u bud.č.14

67 rekap 02 Clkm SO 02 oprava oplocení u bud.č.52

68 rekap 03 Clkm SO 03 Oprava opocení a vjezdové brány mezi budovami 21 a 26

69 Cena celkem bez DPH SO 01 kpl 440 442,15
70 DPH 21% činí - kpl 92 492,85
71 Cena celkem vč. DPH SO 01,02,03,04,05 a Pv kpl 532 935,00

Oprava obj. 412_kanalizace eso54,53 vč.příkopové dlažby Dukelská kasárna
Lipník nad Bečvou

J.cena Cena celkem
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

TCZKl bez DPH

SO Olvýměna kanalizace a bet.šachet/vpustí - eso54,53 vč.příkopové 
dlažby

1 HSV Práce a dodávky HSV

2 1 Zemní práce

3 HSV 121151104 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně m2 72,000

4 HSV 122151102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 57,600

5 HSV 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 20 m3 strojně

m3 18,000

6 HSV 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 75,600

7 HSV 174112101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech 
inženýrských sítí ručně

m3 75,600

8 HSV 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 75,600

9 HSV 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,000

10 HSV 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 56,000

11 8 Trubní vedení

12 HSV 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 m 72,000

13 HSV 871390330
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu 
DN 400

m 72,000

14 HSV 28614141 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x6000mm m 73,080

15 HSV 894410114
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 šachtové dno 
výšky 1200 mm, vč.opravy betonového okolí vpustí

kus 3,000

16 HSV 59224043
dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i nástupnice

100x88,5x23cm
kus 3,000

17 HSV 59225335 skruž betonová studnová kruhová 100xl00x9cm kus 3,000

18 HSV PFB. 1121104 Kónus TBR-Q.l 100-63/58/12 KPS kus 3,000

19 HSV 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625xl00x60mm kus 3,000

20 HSV 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625xl00x80mm kus 3,000

21 HSV WVN.RF740006V LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400 - 420x620 kus 2,000

22 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 HSV 935111111
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 

500 mm
m 65,000

24 HSV 59227016 žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm m 65,000

25 HSV

26 |

27 HSV

28

966008211

998

998276101

Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 
mm

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

SO 02_vytýčeni trasy

65,000

87,938

29 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

30 M 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,072

31 VRN Vedlejší rozpočtové náklady
32 VRN 3 Zařízení staveniště

33 VRN 032103000 Náklady na stavební buňky sou bor 1,000

34 VRN 034103000 Oplocení staveniště m 72,000

35 VRN 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště 72,000

36

37

VRN 070001000 Provozní vlivy sou bor 1,000

38 rekap 01 Clkm SO 01 výměna kanalizace a bet.šachet/vpustí
39 rekap 02 Clkm SO 02 vytýčení trasy
40 rekap 06 Clkm VRN
41 Cena celkem bez DPH SO 01,02,03,04,05 a Pv kpl 467 960,59
42 DPH 21% činí - kpl 98 271,72
43 Cena celkem vč. DPH SO 01,02,03,04,05 a Pv kpl 566 232,31

Stavební opravy na obj. 414_oprava chodníků Dukelská kasárna Lipník nad
Bečvou

výkaz výměr



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK] bez DPH

0 SO 01 oprava chodníků mezi b.č.12 a 13 |
1 HSV Práce a dodávky HSV

2 1 Zemní práce

3 HSV 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 

m2
m2 30,200

4 HSV 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl 

do 50 m2
m2 30,200

5 HSV 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 52,000

6 HSV 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 70,000

7 HSV 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 12,080

8 HSV 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 70,000

9 HSV 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 12,080

10 HSV 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 12,080

11 HSV 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 36,240

12 HSV 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu
17 05 04

t 21,744

13 HSV 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,080

14 HSV 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním

strojně
m2 30,000

15 5 Komunikace pozemní

16 HSV 564251114 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 180 mm m2 25,000

17 HSV 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 
100 mm

m2 25,000

18 HSV 564751114
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 

180 mm
m2 25,000

19 HSV 564910511 Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 25,000

20 HSV DEK.448000010 020 DEK Kamenivo drcené (volně ložené) frakce 4-8, PISO kg 2 320,000

21 HSV 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 

50 m2
m2 25,000

22 HSV 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl 

přes 100 do 300 m2
m2 25,000

23 HSV PSB.14012600 HOLLAND I 200x100x80 mm m2 25,000

24 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 HSV 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 52,000

26 HSV PSB.30020200 Chodníkový obrubník 1000x100x200 mm kus 53,040

27 HSV 916231291 Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do lm, m 2,000

28 997 Přesun sutě

29 HSV 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 16,400

30 HSV 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 16,400

31 HSV 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 16,400

32 HSV 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu
17 05 04

t 16,400

33 998 Přesun hmot

34 HSV 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 16,400

35 HSV 998223093
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za 

zvětšený přesun do 3000 m
t 16,400

36 VRN Vedlejší rozpočtové nákladv
37 VRN 3 Zařízení staveniště

38 VRN 034103000 Oplocení staveniště soub. 1,000

39 VRN 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub. 1,000

40

41 rekap 01 Clkm SO 01 oprava chodníků mezi b.č.6 a 1S
42 VRN Clkm Provozní vlivy
43 Cena celkem bez DPH SO 01,02,03,04,05 a Pv kpl
44 DPH 21% činí - kpl
45 Cena celkem vč. DPH SO 01,02,03,04,05 a Pv kpl

187 256,40
39 323,84

226 580,24

Oprava elektroinstalace panelové plochy Dukelská kasárna Lipník nad 
Bečvou

výkaz výměr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
ÍCZK1 bez DPH

SO 01 Odstavná betonová plocha obj. 418
1 Hloubení rýhy š. 60cm, hl. 1,2m m3 50,500



2 Pískový podsyp tl. 20cm m3 8,400

3 Dodávka a uložení kabelu 1-CYKY-J 3x 70+50 m 70,000

4 Dodávka a uložení DN 75 koruflex chránička - červená m 70,000

5 Pískový zásyp kabelu tl. 30cm m3 12,600

6 Dodávka a položení ochranné folie - červená m 70,000

7 Zásyp zeminou m3 50,500

8 Napojení kabelů v rozvaděčích ks 3,000

9 Vytýčení stávajících inženýrských sítí soub. 1,000

10 Demontáž stávajícího rozvaděče ks 2,000

11 Bourání cihelného sloupku rozvaděče ks 2,000

12 D+M ocelového sloupku pro instalaci rozvaděče (zabetonovaný) ks 2,000

13 Dodávka a montáž rozvaděče č. 1

14 ZSF60001020.V /3977x2 Zás.skříň IP65 pouze vydrátovaná ks 1,000

15 PFL7-16/1N/B/003 Proudový chránič s nadp.ochranou, lOkA ks 6,000

16 PL7-B16/3 jistič ks 1,000

17 PL7-B32/3 jistič ks 1,000

18 PL7-B63/3 jistič ks 2,000

19 PLHT-D100/3 jistič ks 1,000

20 Dodávka a montáž rozvaděče č. 2

21 ZSF60001020.V /3977x2 Zás.skříň IP65 pouze vydrátovaná ks 1,000

22 PFL7-16/1N/B/003 Proudový chránič s nadp.ochranou, lOkA ks 6,000

23 PL7-B16/3 jistič ks 1,000

24 PL7-B32/3 jistič ks 1,000

25 PL7-B63/3 jistič ks 2,000

26 PLHT-D100/3 jistič ks 1,000

27 Úklid staveniště sou bor 1,000

28 Přesun hmot za všechny položky soub. 1,000

Cena bez DPH SO 01

Cena DPH 21%

Celková cena vč.DPH SO 01

Cena bez DPH b.č. 20, obj. 410, 412, 414, 418 1 627 734,14

Cena DPH 21% 341 824,17

Celková cena vč.DPH b.č. 20, obj. 410, 412, 414, 418 1 969 558,31


