
Smlouva o dílo č. 21039
KRPT-21039-26/ČJ-2023-0700VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik,
ve zněni pozdějšich předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvni strany

Česká republika - Krajské
Sídlo:
lČO:
DlČ:
Bankovni spojeni:
Zastoupená:
Kontaktni osoba:
E-mail:
ID datové schránky:
Telefon:
Mob:

(dále jen ,,objednatel")

a

Amun Pro s.r.o.
SIdlo:
lČO:
jejimž jménem jedná:
Mob:
E-mail:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
ČÍSĹO účtu:

Registrace:

(dále jen ,,zhotovitel")

ředitelstvi poIicie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
75151502
CZ75151502
28933881/0710
plk. lng. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Třanovice 1, 739 53 Třanovice
06369201

Zapsán v obchodním rejstřiku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddil C, vložka 71696

Článek ||.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést na svůj náklad
a nebezpečí pro objednatele dilo spočÍvajÍcÍ ve zpracování přípravy dokumentace pro
provedeni stavby - objekt křp Msk - Moravská Ostrava, Dr. Malého v Ostravě. Podkladem pro
zpracování dila je zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem ,,KŘP Msk - Moravská
Ostrava, Dr. Malého v Ostravě - připrava dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel se
touto smlouvou dále zavazuje pro objednatele zajistit výkon autorského dozoru.

Předmět plněni je rozdělen do nás|edujÍcÍch 3 části:

ČÁST DÍLA A - pasportní projektová dokumentace včetně PBŘ a architektonického
řešení objektu včetně zpracováni vnitřnich dispozic rozMstění nábytku



· vypracování pasportní projektové dokumentace včetně PBŘ a architektonického řešeni
bude 2x v tištěné podobě a v elektronické podobě na USB Flash disku - 1x ve formátu *.pdf a
1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls)

Termin předání pasportni projektové dokumentace včetně PBŘ bude nejpozději do dvou
měsiců od nabytí účinnosti této smlouvy.
Termín předáni architektonického řešeni bude nejpozději do tři měsiců od nabyti účinnosti této
smlouvy.

ČÁST DÍLA B - enerÁetické posouzení včetně návrhu realizace úspor

· zpracování energetického posudku (EP) v soudu se zjištěnými skutečnostmi, včetně
návrhu řešení realizace úspor energií,

· zpracováni průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) v soudu se zjištěnými
skutečnostmi, včetně návrhu řešení realizace úspor energii,

· zpracování energetického štítku obálky budovy (EŠOB),
· vypracováni EP, PENB, EŠOB bude 2x v tištěné podobě a v elektronické podobě na

USB Flash disku - 1x ve formátu *.pdf. Po odsouhlasení bude dodáno ještě 4x v tištěné
podobě.

Termín předání EP, PENB, EŠOB bude nejpozději do tři měsíců od nabytí účinnosti této
smlouvy. Objednatel k tomuto terminu svolá komisi odborných služeb a zaměstnanců oddělení
správy majetku KŘP Msk pro posouzeni a připomÍnkování. Zhotovitel se zavazuje komise
zúčastnit, pořídit z jednání komise pIsemný zápis a zapracovat připominky odborných služeb a
uživatele do projektové dokumentace. Zápis o projednání bude součásti dokladové části
projektové dokumentace. Objednatelem posouzený a o připomínky doplněný energetický
posudek bude podkladem pro provádění inženýrské činnosti.

Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele k osobni konzultaci nad návrhem řešení
energetických úspor sIdle objednatele nebo v místě realizace projektu.

Rozsah plněni:

· Vypracování energetického posudku včetně průkazu energetické náročnosti budovy a
energetického štítku obálky budovy.

· Energetický posudek (dále jen ,,EP") bude zpracován energetickým specialistou
(oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařeni s energií, ve znění
pozdějšich předpisů a vyhl. č. 141/2021 Sb., o energetickém auditu a energetickém
posudku, ve znění pozdějších předpisů. Energetický posudek bude obsahovat
stanovisko energetického specialisty, že projekt splňuje technická kritéria zadávací
dokumentace, zejména úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši
minimálně 30%. V EP musí být jednoznačně definována povinnost na vyregu|ování
otopné soustavy a zavedení energetického managementu.

· Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) bude zpracovaný pro navrhovaný stav
dle prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy, v platném
zněni, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a
stavebni konstrukce budou projektem řešeny. Zhotovitel předložI také průkaz pro stav
před realizaci projektu, který byl zpracován dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energii, ve zněni pozdějšich předpisů. Prostřednictvim PENB musí být prokázáno
splnění požadavků na energetickou náročnost budovy definovanou §6 vyhl. č. 264/2020
Sb.



· Energetický štítek obálky budovy vč. protokolu (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 anásledných změn bude zpracován tak, aby budova po realizaci splňovala minimálně
doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN.

· Fotodokumentace objektu bude v tištěné podobě bude součásti EP a dále bude
dodána v elektronické podobě ve formátu PDF a JPEG na USB flash disku.

ČÁST DÍLA C - projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen ,,DPS") pro
objekt - křp Msk - Moravská Ostrava, Dr. Malého v Ostravě - pro v'ydání stavebního
povoleni včetně všech níže specifikovaných příloh.

K realizaci části díla C bude přistoupeno až po písemném odsouhlasení návrhu řešeni
energetických úspor. V případě, že na základě zpracovaného energetického posouzeni
nebude žádná z předložených variant schopná splnit podminky energetického posouzení
nebo nebude rentabilni jeji realizace, nebude realizována část díla C.

· Zpracováni dokumentace pro provedeni stavby na základě energetického posouzení aobjednatelem odsouhlaseného návrhu energetických úspor, která budou respektovat
vyjádření, stanoviska či rozhodnutí dotčených organizací, orgánů státní správy a
účastníků stavebního řízenÍ. Součástí předmětu plněni bude doložení potvrzeni
energetického specialisty, že dps splňuje schválené závěry energetického posudku.

· Zhotovitel předá objednateli nejpozději do pěti měsíců od nabytí účinnosti této smlouvyjedno pare DPS v ,,tužkovém provedeni" v listinné a elektronické podobě (pdf),
odpovjdajÍcÍ požadavkům dle předmětu díla a rozsahu SOD. Objednatel k tomuto
termínu svoIá komisi odborných služeb a zaměstnanců oddělenI správy majetku KŘP
Msk pro posouzení a připoNnkování. Zhotovitel je povinen se komise zúčastnit, pořídit z
jednání komise pIsemný zápis a zapracovat připomínky odborných služeb a
zaměstnanců oddělení správy majetku KŘP Msk do DPS. Zápis o projednání bude
součástí dokladové části DPS. Objednatelem posouzená a o připomínky doplněná DPS
v ,,tužkovém provedení" bude podkladem pro prováděni inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické DPS v ,,tužkovém
provedení" v elektronické podobě (PDF) s předstihem min. 7 dnů před schůzkou
komise.

· Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději 15 pracovních dnů před termínempředání řádně zhotoveného kompletniho díla, tj. před 23. 02. 2024, jedno kompletnI
vyhotoveni DPS v elektronické i listinné podobě (včetně soupisu stavebnich prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr) k závěrečné kontrole.

Rozsah díla:

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi" vypracovaný v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdravi při práci v pracovněprávnich vztazich a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci) a nařÍzením vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništich, zpracovaný a ověřený odborně způsobilou fyzickou osobou k činnostem
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

DPS bude zpracována autorizovaným projektantem dle zákona Č.360/1992 Sb., o výkonu
povo|ání autorizovaných architektů a o výkonu povolánI autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě. dps bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějšich předpisů. Dále pak DPS bude zpracována v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovaci dokumentaci a způsobu evidence pIánovací



činnosti; Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výužÍvánÍ územi; Vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územniho opatření a stavebního
řádu; Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcich na stavby; Vyhlášky č. 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujÍcÍch bezbariérové užÍvání staveb,
popřipadě Vyhlášky č. 146/2008 Sb., v rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, DPS bude také vyhotovena v souladu se Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií a s jeho prováděcími vyhláškami s platnou legislativou a ČSN, EN, OTP, TNI apod. pro
projektováni a navrhováni staveb, dále pak s Vyhláškou č. 268/2011 Sb., která mění vyhlášku
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb vč. ČSN 73 0802, 73 0833 a
následných změn norem a souvisejících předpisů; s Vyhláškou č. 20/2012 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Do DPS budou zapracovány
případné připominky z koordinovaného stanoviska Magistrátu města Ostravy.

- závazná stanoviska dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštnimi
právními předpisy a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz § 110
odst. (2) pIsm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů) nezbytná pro vydání
stavebniho povolení

- zoologický posudek, bude zpracovaný v souladu s ,,Metodikou posuzování staveb z
hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropnich druhů živočichů" odborně
způsobilou osobou, posuzujÍcÍ výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu.

- stanovisko přislušného orgánu památkové péče s určením, zdali se jednál nejedná o
budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státni památkové péči, v platném znění jako
kulturní památka nebo budovu, která neni kulturni památkou, ale nachází se v památkové
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturnI památky, nemovité
národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, je-li relevantni.

stanovisko mistně přIslušeného orgánu ochrany životního prostředí

stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny

DPS bude dopracována o podrobnosti stanovené ,,vyhláškou č. 169/2016 Sb., a o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek
a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,soupis prací s W"), zejména pak §5 a §6 této vyhlášky:
Položky soupisu prací specifikujÍcÍ dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána
samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to
uvedenim technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V
položce soupisu praci je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na přIslušnou část
dokumentace pro zadání stavebních praci. Položky soupisu prací popisujÍcÍ vedlejši a ostatni
náklady musi obsahovat jednoznačný popis obsahu přIslušné položky. Pro tento popis lze
použit i odkaz na jiné části zadávaci dokumentace, kterou danou položku specifikují. Popis
položky jednoznačně vymezujici druh a kvalitu praci, dodávky nebo služby, s připadným
odkazem na části dokumentace pro zadáni stavebnich praci a jiné dokumenty a technické a
cenové podmínky.

Vlastní rozpočtové položky se nepřipouštěji.

Soupis prací s VV bude zpracován v jednom rozpočtovém programu a v jednotném grafickém
výstupu. Soupis prací bude zpracován v členění podle třídnÍku stavebnich konstrukcí a prací,
doporučených ceníků stavebnich praci pro oceňování staveb a ceníků montážních praci, a
bude zpracován jako nedílná součást projektové dokumentace. Jednotlivé položky oddIlů
výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujÍcÍch pořadových čIsel tak, aby
každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu. Sou pis prací musi být stvrzen
zpracovatelem.



Soupis prací s V\J bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek s adresnými
odkazy na výkresovou a popř. textovou či jinou část projektové dokumentace tak, aby
vypočtená hodnota množství výměr byla průkazná.

Soupis prací s VV bude součásti zadávaci dokumentace pro účastníky v zadávacím řízenÍ na
výběr zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu musi soupis prací ve svých podrobnostech
dostatečně umožnit účastníkům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dilo byla
určena jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže ale i
ostatni činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to
včetně dokladové části. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost položek soupisu a jejich soulad s
výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.

U soupisu prací s V'J v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo
možno doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých
položek i celková cena byla vypočtena automaticky po dosazeni hodnot do jednotkové ceny s
přesnosti na dvě desetinná mista. To platí i pro dňči a celkovou rekapitulaci rozpočtu objektů a
stavby.

Součásti plnění zhotovitele bude i jím kompletně naceněná verze soupisu stavebnich prací
včetně rekapitulací. Jednotlivé části soupisu budou členěny dle profesí do záložek v
elektronické podobě ve formátu např. Program BUILDpower (.rts, .XC4, .utf, e.soupis, eW, .xls),
Program ASPE (.XC4, .StavData, .xls), Program KROS4 (.kz, .kza, .unixml, .xc4, e.soupis, eW,
.xls), v PDF a budou zavzorcovány tak, aby při dop|ňováni jednotkových cen se položková, dňčí
i výsledná cena okamžitě sama generovala.

projektová dokumentace, zejména pak soupis prací s VV, nesmí obsahovat přimé nebo
nepřímé odkazy na konkrétni zhotovitele nebo jejich výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by takové odkazy obecně
mohly zvýhodnit určité zhotovitele či výrobky.

výjimku mohou tvořit označeni u výrobků, která musi být kompatibilní s aktuálním technickým
zařízenÍm Policie ČR. Takto uvedené materiály označí zhotovitel v projektové dokumentaci
poznámkou s příslušným popisem dle tohoto odstavce.

Součásti předmětu plnění bude obstarání souvisejÍcÍch dokladů, vyjádření, stanovisek, případně
rozhodnuti dotčených organizací a orgánů státni správy a účastníků stavebního řÍzení,
projednáni a zapracování případných připomínek včetně zapracování připominek odborných
dozorů KŘP Msk Ostrava a OSM MV ČR, PP ČR. Pro interni stanoviska KŘP Msk Ostrava,
OSM MV ČR, PP ČR poskytne OddělenI správy nemovitého majetku součinnost na základě
předaných elektronických podkladů nezbytných pro vydáni rozhodnuti (stavebního povolení).

Dokumentace pro provedení stavby bude předána v čistopise, v kompletním provedení v
českém jazyce v tomto rozsahu:

· V 7(sedmi) listinných vyhotoveních, ověřených způsobilým zpracovatelem a to včetně
dokladových částí

· V kompletnim provedeni v elektronické podobě na USB Flash Disku - 1x ve formátu
*.pdf a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls)

· Nenaceněný ,,soupis praci" - 1x v elektronické podobě např: ve formátu ProgramBUILDpower (.rts, .XC4, .utf, e.soupis, eW, .xls), Program ASPE (.xc4, .StavData, .xls),
Program KROS4 (.kz, .kza, .unixml, .XC4, e.soupis, eW, .xls), v PDF a budou zavzorcovány



tak, aby při doplňovánI jednotkových cen se položková, dňči i výsledná cena okamžitě sama
generovala na USB Flash Disku,

· Naceněný ,,soupis prací" - 1x v elektronické podobě ve formátu např: ve formátu
Program BUILDpower (.rts, .xc4, .utf, e.soupis, eVV, .xls), Program ASPE (.XC4, .StavData,
.xls), Program KROS4 (.kz, .kza, .unixml, .Xc4, e.soupis, eW, .xls * na USB Flash disku a 1x v
tištěné podobě, ověřený zpracovatelem na každém listu dIlčí i celkové rekapitulace

· Řádně dokončená dokumentace pro provedeni stavby bude předána technickému
zástupci objednatele předávacim protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou
smluvních stran.

Další povinnosti zhotovitele:
- účast na kontro|ních dnech;
- součinnost při připravě podkladů a zpracování průběžných zpráv o realizaci projektu;

Článek |||.
Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel potvrzuje, že je odborně způsobilý ke splněni všech svých závazků podle této
smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění.
2. Zhotovitel prohlašuje, že plněni dle této smlouvy neni plněním nemožným a uzavirá tuto
smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek lV.
Způsob a termín zhotovení dila, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení dila povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V připadě nevhodných pokynů objednatele
je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele pIsemně upozornit, v opačném
případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku
nevhodných pokynů objednatele objednateli anebo třetím osobám vznikne.
2. Termín zahájení díla bude nejpozději do 5 kalendářnich dní od nabytí účinnosti této
smlouvy. Termíny řádně zhotovených části dila jsou stanoveny v čl. ||. této smlouvy s tím, že
kompletni dílo zahrnujÍcÍ veškeré části uvedené v části ||. této smlouvy bude předáno nejpozději
do 23. 02. 2024.
3. Pokud zhotovitel práce na zpracováni díla nezaháji ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subzhotovitelské práce na dile a nese za
ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
5. Kontrola průběhu praci na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu praci
v rámci zhotoveni dila, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručeni žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvim e-mailu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dila nebude-li zhotoveno řádně v souladu s touto
smlouvou a zadávací dokumentací ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odmÍtnuti převzetí -dila pisemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti pracovnich dnů
od původního terminu předáni dila.



Článek V.
Cena dila a platebni podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel zaplatí sjednanou cenu ve výši:

Část dila A: Cenová nabídka - pasportní projektová dokumentace včetně PBŘ a
architektonického řešení objektu včetně zpracování vnitřních dispozic rozmístění
nábytku:

ČÍSĹO Část předmětu VZ Cena bez DPH DPH Celková cena
řádku v KČ 21 % včetně DPH

V Kč V Kč

Cena pasportni projektové
1. dokumentace včetně PBŘ a 1.382.000,00 290.220,00 1.672.220,00

architektonického řešení

Část díla B: Cenová nabídka - Energetický posudek, průkaz energetické náročnosti
budovy a energetický štitek obálky budovy:

Čísĺo Část předmětu VZ Cena bez DPH DPH Celková cena
řádku v KČ 21 % včetně DPH

V Kč V Kč

2. Cena EP, PENB, EŠOB 468.000,00 98.280,00 566.280,00

ČÍSĹO Část předmětu VZ Cena bez DPH DPH Celková cena
řádku v KČ 21 % včetně DPH

V Kč V Kč

3. Cena DPS 720.000,00 151.200,00 871.200,00

Část díla C: Cenová nabídka - Dokumentace pro provedení stavby:

Vyhrazený závazek: Cenová nabídka - Autorský dozor:

ČIslo Vyhrazený závazek Cena za
řádku 1 hodinu Cena Celkem Celková cena

autorského za 70 hod. AD DPH za 80 hod. AD
dozoru bez bez DPH 21 % včetně DPH
DPH V Kč V Kč V Kč
V Kč

4. Cena AD 1.000,00 80.000,00 16.800,00



Celkem:

bez DPH KČ DPH 21% KČ s DPH KČ
objekt KŘP Msk - Moravská OStraV'y 2,650.000,00 556.500,00 3.206.500,00
Dr. Malého v Ostravě

(slovy: Třimi|iónydvěstěšesttisÍcpětset korun českých).

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady
vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovenim a předáním kompletni DPS, ostrých a slepých
rozpočtů, pasportni projektové dokumentace včetně PBŘ, architektonického řešení, Energetický
posudek, průkaz energetické náročnosti budovy, Energetický štitek obálky budovy a zajištěním
AD.
3. Cena díla bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále ,,faktura") vystaveného
zhotovitelem po řádném zhotoveni a předáni díla objednateli. Cena za AD bude uhrazena na
základě faktury vystavené zhotovitelem po ukončeni stavby realizované dle DPS. Faktura
vystavená zhotovitelem musi obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
4. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání dila.
5. Smluvni strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce šedesáti kalendářních dnů ode
dne prokazatelného doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Cena díla se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované ceny díla z bankovního účtu
objednatele. Pokud objednatel uplatni nárok na odstranění vady dila ve lhůtě splatnosti faktury,
není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu dila. Okamžikem odstraněni
vady dila začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce šedesáti kalendářních dnů.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutim lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
V takovém případě není objednatel v prodleni se zaplacením ceny dila. Okamžikem doručení
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce šedesáti
kalendářnich dnů.
8. V souladu s § 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, objednatel využivá přijaté plnění
výhradně pro veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou povinnost a
faktury budou vystaveny a hrazeny vč. aktuálni sazby DPH.

Článek Vl.
Užití díla

1. Předáním dila dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze zhotovitele na
objednatele. Současně objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000
Sb. (dále ,,autorský zákon"); za timto účelem v souladu s ust. § 61 autorského zákona poskytuje
zhotovitel objednateli licenci za těchto podmínek:

a) Objednatel je oprávněn dilo užít zejména pro účely vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, nebo které
s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné
realizaci stavby a užÍvání stavby.

b) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyp|ývajÍcÍ z práva dílo užit podle § 12
odst. 4 autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využít.

C) Tato licence je poskytována jako výhradní licence, zhotovitel ji neni oprávněn bez
souhlasu objednatele poskytnout třetí osobě a je povinen, pokud se s objednatelem
nedohodne jinak, sám se zdržet výkonu práva dílo užít.

d) Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je objednatel
povinen před úpravou (změnou) poskytnout zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru
úpravy (změny).

e) Objednatel je oprávněn oprávněni tvořÍCÍ součást licence zcela nebo zčásti poskytnout
třetím osobám, a to zejména za účelem zabezpečeni zadávacich řÍzení podle zákona č.



134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšich předpisů, či za
účelem zhotoveni stavby nebo její části.

f) Licence je poskytována na dobu neurčitou a objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění
vyp|ývajÍcÍ z licence na celém územi České republiky.

2. Zhotovitel a objednatel společně prohlašujI, že odměna za poskytnutí licence je již
v dostatečné výši (tj. ve výši obvyklé při uzavřeni této smlouvy) obsažena v odměně za
zhotovení dila (ceně dila) poskytované zhotoviteli podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok
na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.

Článek Vll.
Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel odpovidá za vady dila, které existuji v době jeho předání (viz § 2617 občanského
zákoniku), a to i v případě že se tyto vady projeví až později (viz § 2100 ve spojeni s § 2615,
odst. 2 občanského zákoniku).
2. Zhotovitel odpovídá za vady dila, které mají vliv na kvalitu stavby zhotovené dle tohoto díla,
na úplnost specifikace všech praci, dodávek, činností a služeb spojených s realizaci stavby, za
jednoznačnost efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého řešeni a jeho soulad s podmínkami
této smlouvy, pok¥ny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými
právnimi předpisy, CSN, EN, ČN a ostatními normami pro připravu a realizaci stavby.
3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pIsemně oznámi zhotoviteli jeji výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen vadu dila bezplatně odstranit
nejpozději do 3 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim
případě nedohodnou jinak.
4. Zhotovitel odpovidá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného dila.
Záruka za jakost v rozsahu dle předchozi věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 60
měsíců od protoko|árnjho předání dila objednateli.
5. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou dila je zejména:

a) vnitřní položkový nesoulad dila (např. absence položky v DPS oproti výkresové či
dokumentačni části),

b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době
provedení dila,

C) funkčně nesprávné či neúplné řešení dila.
6. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá pIsemným protokolem.
7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani
odstoupením kteroukoliv ze smluvních stran od smlouvy.
8. Zhotovitel bere na vědomi, že vedle odpovědnosti za vady dila nese rovněž odpovědnost za
veškeré škody a nemajetkové újmy způsobené vadou stavebního díla způsobenou vadou
projektu.
9. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména:

a) náklady objednatele spojené s prodlouženIm harmonogramu faktické realizace díla,
b) vIcenáklady objednatele souvisejicí s faktickou realizaci díla,
C) náklady objednatelem vynaložené na doprojektováni nebo přeprojektování díla,

pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele provést dilo bez vad.
10. Zhotovitel celou dobu živostnosti stavby zodpovídá za škody a nemajetkové újmy vzniklé na
základě porušeni povinností zhotovitele při realizaci projekční přípravy zajišt'ované dle této
smlouvy.

Článek Vlll.
Sankce

1. V případě nedodržení termínů zhotoveni a předání řádně zhotovených jedno.tlivých částí i
kompletnIho díla, v případě nepřevzeti dila ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo
v připadě prodleni zhotovitele s odstraněnim vad dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.



2. V připadě, že zhotovitel nezaháji bez objektivnich důvodů práce na zhotoveni dila ve lhůtě
stanovené v čl. lV. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,- KČ denně za každý, byt' i započatý den prodlenI; v případě, že bude objednatel
nucen odstoupit od smlouvy, bude-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dilo řádně a
včas, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve výši 10.000,- KČ.
3. V připadě, že zhotovitel nezajistí AD nebo nebude vykonávat AD řádně v souladu s touto
smlouvou, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodleni v zákonem stanovené výši.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářnich dnů ode dne jejich
uplatněni u povinné strany.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení neni dotčen nárok smluvnich stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit
dílo.

Článek lX.
Ukončeni smlouvy, odstoupeni od smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
2. Smluvni strany se dohodly, že smlouva může být ukončena výpovědí objednatele, a to bez
udáni důvodů. výpovědní doba činí 14 kalendářnich dnů a začíná běžet dnem doručení
výpovědi zhotoviteli.
3. Smluvni strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané
ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. porušI-li druhá smluvni strana smlouvu podstatným
způsobem.
4. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlenI zhotovitele se zhotovením a předánim řádně zhotoveného díla o vÍce
než sedm kalendářnich dnů;
b) postup zhotovitele při zhotoveni dila v rozporu s pokyny objednatele.

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při prováděni díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu předáni dila, či jeho části objednateli;

b) bylo-li přislušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnI zákon), ve
zněni pozdějšich předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnI návrh.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bude zjištěno, že zhotovitel podléhá
mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuá|njho charakteru přijatých Evropskou unii
vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na územi Ukrajiny.
7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodleni
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářnich dní.
8. Odstoupenim od smlouvy neni dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupenim od smlouvy
není dotčena smluvni záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou
na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady,
které existuji na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupeni.
9. Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesplněného zbytku plněni okamžikem účinnosti odstoupeni od smlouvy. Smluvni strany jsou
povinny vyrovnat dosavadni vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez zbytečného odkladu,



nejpozději však do 30 dnů od doručení pIsemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé
smluvní straně.
10. Objednatel může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto skutečnost
výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou zrušuje od počátku
a smluvni strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od doručení pIsemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé
smluvni straně.
11. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávaji okamžikem doručeni pIsemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

Článek X.
Změny DPS

1. Zhotovitel DPS bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem změnovým listům včetně kontroly
množství měrných jednotek požadovaných méně nebo vÍce praci ve vztahu k soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval zhotovitel.
2. Za změny v DPS se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu
projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované DPS.
3, Za změny DPS se považují zejména:

- případy, kdy zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady DPS, které byly zjištěny v průběhu
zadávaciho řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu prováděni stavby;

- případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešeni oproti
původnimu a předanému projektovému řešeni.

4. Úhrada nákladů změn DPS
- Pokud zhotovitel DPS odstraňuje prokazatelné vady DPS, které byly zjištěny v průběhu

zadávacího řÍzení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny
provede zhotovitel bezplatně.

- Pokud zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti
původnimu a předanému projektovému řešeni, zpracuje zhotovitel dodatky DPS na účet a
náklady objednatele.

Článek Xl.
Ostatní ujednáni

1. Smluvni strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího pIsemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty souvísejÍcÍ s poskytovánim služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu pěti let od konce účetního obdobi, ve kterém došlo k zaplaceni
poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednimu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolnkni orgány.
4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 pIsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebnich praci, zboží,
služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro
ověření příslušné operace. Zhotovitel prohlašuje, že tuto povinnost bude smluvně požadovat i
po svých zhotovitehch.
5. Zhotovitel je povinen a zavazuje se upravit, vysvětlit či doplnit dilo, ve lhůtě stanovené
objednatelem, v souladu s požadavky poskytovatele dotací v průběhu schvalování žádosti o
dotaci, přičemž zhotovitel je srozuměn s tim, že případné úpravy jsou již zahrnuty v celkové
ceně díla. Zhotovitel současně bere na vědomí, že předmětné činnosti mohou být ze strany
objednatele požadovány i po odevzdáni a úhradě ceny díla dle ČI. V. odst. 3 této smlouvy.



Článek Xll.
pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že pro připad škodni události souvísejÍcÍ s prováděním dila a
inženýrskou činností dle této smlouvy, má uzavřeno pro přIslušnou autorizovanou osobu či
autorizované osoby pojištěni odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele (profesni
odpovědnost autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve zněni pozdějších předpisů)
na pojistnou hodnotu minimálně 2.000.000,- KČ. Tuto pojistnou smlouvu včetně jejích změn je
zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu
plnění této smlouvy, jakož i po dobu záruky z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o
dílo na prováděni stavby.
2. NepředloženI dokladu o pojištěni nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy
objednatele opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události:

- při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel,
- objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostI zhotoviteli veškerou

součinnost, která je v jeho možnostech,
- náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek Xlll.
Autorský dozor

1. Autorsky dozor je vykonáván autorem DPS po dobu zhotovováni stavby až do jejího
ukončení a musi být vykonáván s náležitou odbornou péčí.
2. Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby, a to zda stavba je zhotovována
v souladu s DPS autora. V rámci autorského dozoru je autor povinen zabezpečit zejména:
- účast na předání a převzeti staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby
- průběžnou kontrolu prováděni stavby z hlediska technického a technologického a zejména
z hlediska souladu prováděni s DPS
- dopracování či úpravy DPS v případě, kdy je pro pokračováni stavby nezbytné či v připadech,
kdy je v předané DPS zřejmá vada
- poskytování vysvětlování a rad při vypracováváni dílenské či výrobni dokumentace
- vydáváni odborných stanovisek ke všem požadavkům účastniků výstavby, zejména pak
technickému dozoru a zhotovitele stavby
- kontrolu stavebniho deniku včetně zapsání stanovisek autora k zápisům zhotovitele stavby
nebo technického dozoru ve stavebnim deníku, účast na kontrolních dnech stavby
- poskytováni stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo
dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené zhotovitelem stavby

Článek XlV.
Závěrečná ustanoveni

1. Kontaktni osoby smluvních stran uvedené v čl. 1 jsou oprávněny k poskytováni součinnosti
dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednáváni změn nebo rozsahu
této smlouvy.
2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probihat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvnich stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.
3. Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma smluvnim stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom bez
zbytečného odkladu pIsemně informovat. Zároveň jsou obě smluvní strany zavázány společně
podniknout veškeré kroky k překonáni překážek plněni této smlouvy.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, která zůstávaji pIatná a účinná. Smluvni strany se v tom



připadě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovenim, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té
doby plati odpovidajÍcÍ úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Tato smlouva může být změněna pouze po vzájemné dohodě obou smluvnich stran formou
postupně čislovaných pIsemných dodatků.
6. Smluvni strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou
řešeny smirnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před přIslušnými
obecnými soudy.
7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a elektronicky podepsána objednatelem a
zhotovitelem.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvnimi stranami. V souladu s
ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštnich podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem
jejiho uveřejnění v registru smluv.
9. Každá ze smluvnich stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti,
jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují k této smlouvě své
podpisy.

15 -06- 2023Za objednatele:
13 -06- 2023

Za zhotovitele:
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