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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 2089/2022
Číslo smlouvy zhotovitele:  022101A

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUATIS a.s.
sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., předseda správní rady
zastoupená: XXXXXXXXX, generálním ředitelem, na základě 

pověření ze dne 22. 11. 2022
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad 
a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: rozšíření a aktualizaci dokumentace pro 
stavební povolení a provádění stavby, tzv. jednostupňovou dokumentaci stavby pro akci:

„PK Roztoky – modernizace plat“

(dále jen „dílo“ nebo aktualizace DSJ“ nebo „dokumentace“). 
2. Předmětem díla je rozšíření a aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a pro provedení stavby s názvem „PK Roztoky, modernizace plat“ ze září 2018. 
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Aktualizace a úpravy dokumentace spočívají zejména ve zpracování nového kabelového 
podchodu pod PK včetně statického posouzení tohoto řešení; řešení náhrady hydraulických 
válců obtoků, vrat středního a dolního ohlaví elektromechanickými pohony; náhrada 
hydraulických válečků pohonu žaluzií ve vratech dolního ohlaví elektropohonem; 
přepracování parametrů nové silové kabeláže plavební komory; úprava umístění koncových 
spínačů u pohonu segmentů obtoků; návrh a rozpracování vlastního okruhu brzd motorů; 
úprava dočasných a trvalých záborů stavby; aktualizace položkového soupisu prací 
a dodávek a aktualizace ocenění položkového soupisu prací a dodávek. Součástí díla není 
inženýrská činnost pro získání stavebního povolení a zpracování povodňového 
a havarijního plánu.

3. Dílo bude vycházet z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro 
provedení stavby s názvem „PK Roztoky, modernizace plat“, zpracované firmou AQUATIS 
a.s., se sídlem Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46347526, v září 2018, která 
byla zhotoviteli poskytnuta v rámci řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

4. Zhotovitel zpracuje DSJ za dodržení následujících podmínek:
a) DSJ bude zpracována v rozsahu dle příloh č. 12 a 13, (Rozsah a obsah dokumentace 

pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro 
vydání stavebního povolení a pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
o dokumentaci staveb“).

b) Vzhledem k požadavku na dodržení rozsahu DSJ daného vyhláškou o dokumentaci 
staveb nejsou předmětem této smlouvy projektové práce spadající do tzv. dodavatelské 
dokumentace (např. podrobné výkresy a tabulky výztuže, dílenské dokumentace 
zařízení nebo dílenské dokumentace prefabrikovaných dílců apod.). DSJ však bude 
obsahovat výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy 
a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech 
konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový/obrysový 
výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických 
betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů 
jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně 
počet vložek příslušného profilu výztuže a další případné výkresy jako jednoznačný 
podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace. Součástí DSJ bude postup 
výstavby POV. Dále bude DSJ obsahovat veškeré statické výpočty.

c) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky o dokumentaci staveb bude DSJ 
obsahovat

1. Aktualizovaný a rozšířený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a § 89 odst. 5 
a 6 a § 90 odst. 4 ZZVZ,

2. Aktualizovaný a rozšířený kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění 
soupisu podle předchozího bodu,

3. knihu výrobků jako přehled vybraných typových výrobků užívaných objednatelem 
s jednoznačným popisem požadovaných standardů.

d) Zhotovitel provede doplnění průzkumů (geodetické zaměření, hydrogeologický 
a inženýrskogeologický průzkum) v rozsahu, který považuje zhotovitel za nezbytný pro 
řádné zpracování DSJ.

e) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby.

f) Zhotovitel v průběhu zpracování konceptu DSJ zajistí organizaci a vedení 
min. 5 výrobních výborů (předpoklad 1x vstupní – po uzavření smlouvy o dílo, 
3x v průběhu zpracování předmětu díla, 1x před kompletací a předáním konceptu DSJ) 
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s objednatelem v místě stavby nebo v sídle objednatele nebo v sídle organizační 
jednotky objednatele, závodu Dolní Vltava, Grafická 429/36, Smíchov, 150 00 Praha 5.

5. Součástí plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem jsou veškeré práce a činnosti nezbytné 
pro provedení díla a poskytnutí dalších služeb v rozsahu sjednaném v této smlouvě, včetně 
návštěv místa budoucího provádění stavby dle potřeb zhotovitele.

6. Koncept DSJ bude zpracován a předán v 4x tištěné pare a 1x elektronicky na CD nebo jiném 
datovém nosiči v běžně používaných editovatelných formátech (např. _.docx, _.xlsx, _.txt, 
_.dwg). Soupis prací a dodávek s výkazem výměr a kontrolní rozpočet stavby budou 
zpracovány a předány také ve formátu _.xlsx. 

7. Kompletní DSJ bude zpracována a předána v 4x tištěné pare a 1x elektronicky na CD nebo 
jiném datovém nosiči v běžně používaných editovatelných formátech (např. _.docx, _.xlsx, 
_.txt, _.dwg). 

8. Koncept DSJ bude sloužit jako podklad pro zajištění inženýrské činnosti (INŽENÝRSKÁ 
ČINNOST BUDE ZAJIŠTĚNA OBJEDANTELEM) a bude obsahovat i aktualizovaný 
a rozšířený oceněný položkový soupis prací a dodávek. 

9. V kompletní DSJ budou zapracovány veškeré podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek 
získaných při vykonávání IČ zajišťované objednatelem, případně další požadavky 
objednatele vyplývající z interního projednání konceptu DSJ.

10. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k plnění této 
smlouvy.

II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, přičemž doba provádění díla pro 
jednotlivé části díla je následující: 
a) zahájení prací na konceptu DSJ:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy;
b) předání konceptu DSJ:

nejpozději do 150 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy;
c) zahájení prací na kompletní DSJ:

bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSJ 
zhotoviteli (výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí konceptu DSJ, 
nedohodnou-li se strany jinak);

d) předání kompletní DSJ:
nejpozději do 30 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení 
písemné výzvy podle písm. c)).

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy 
dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen po 
dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, 
jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu 
dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 350 000 Kč bez DPH, 
(slovy: tři sta padesát tisíc korun českých). 
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K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele ze 
dne 28. 3. 2023.

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této 
smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém 
termínu a kvalitě.

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále jen 
„faktura“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura 
bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou 
faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami 
objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických. 

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitel, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit 
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, 
který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje 
se nahradit škodu, která tímto vznikla.
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3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno 
objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.

4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

V. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:



PK Roztoky – modernizace plat, DSJ – aktualizace SoD

Strana 6 (celkem 7)
                                                                                                                                                                         

a) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne předání a převzetí 
dokumentace.

b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 
termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění.

2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se 
tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek. 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, 
a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu 

pro předání a převzetí díla. 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného 
díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, 
aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí o tom 
uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
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3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 
mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných 
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 
občanského zákoníku.

7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.  

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy včetně přílohy. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu 
se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 
prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.

11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
- příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 28. 3. 2023

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne ………………… V Brně dne …………………

........................................................ ....................……………………..………
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
ředitel sekce technické generální ředitel, na základě pověření
Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 22. 11. 2022

AQUATIS a.s.


