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S M L O U V A   O   D Í L O  

Č. j. KRPP- 59155-13/ČJ- 0300VZ-INV     
 
 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje     
sídlo:  Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28  
ISDS:  5ixai69 
Zastoupená:  plk. Mgr. Jitkou Berkovou, náměstkyní ředitele  
  krajského ředitelství  pro ekonomiku pověřenou zastupováním 
IČ:   75151529 
DIČ:   CZ75151529  
Bankovní spojení:  ČNB Plzeň 
Číslo účtu:   8246881/0710 
 
jako „objednatel“ 
 

a 
 

společnost:   OTISTAV s.r.o. 
sídlo:    Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9 
zastoupený:   Ing. Michal Balčík 
IČ:    24832898 
DIČ:    CZ24832898 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu:   
Telefon:   
E-mail:   info@otistav.cz 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 178539 
 
jako „zhotovitel“ 

 
 

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
tuto 

S M L O U V U    O    D Í L O 

I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla jsou práce na akci: 

a)  „KŘP Pzk – P 2.0 – MŘ Plzeň, Klatovská 45 – rekonstrukce sociálního zařízení, 
kuchyňky a vnitřních rozvodů“, na pozemku parcelní číslo 6053 v katastrálním území 
Plzeň, v obci Plzeň, okres Plzeň-město. Pozemek je zapsán na LV 36407 pro ČR - 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 306 28 Plzeň.  

b) Předmět díla a objem prací předmětu díla je blíže specifikován: 

 projektovou dokumentací pro ohlášení stavby a pro provedení stavby „KŘP 
Pzk – P 2.0 – MŘ Plzeň, Klatovská 45 – rekonstrukce sociálního zařízení, 
kuchyňky a vnitřních rozvodů“, kterou zpracovala TORION, projekční 
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kancelář, s. r. o., Mánesova 1, 301 00 Plzeň, 
autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 0201364, 

 položkovým rozpočtem stavby z cenové nabídky zhotovitele ze dne 
30.5.2023. 

c) Předmětem díla jsou dále i takové práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v 
projektové dokumentaci, výkazu výměr či v položkovém rozpočtu, ale o kterých 
zhotovitel měl či mohl předpokládat, že jejich provedení bude k řádnému a kvalitnímu 
dokončení díla dané povahy třeba, a to zejména s přihlédnutím ke svým odborným 
znalostem, dosavadním zkušenostem a ke standardní praxi při realizaci děl 
obdobného charakteru. 

d) Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a 
předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž 
dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních (1x v tištěné 
formě a 1x na CD nebo flash disku), zařízení staveniště, zajištění případných 
skládek, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do 
původního stavu, obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních 
opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, 
revizí, osvědčení, atestů, apod. vše v českém jazyce a originál formě, a to nejpozději 
ke dni předání díla.  

e) Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s předanými podklady, požadavky 
objednatele a právními a technickými normami platnými v době podpisu smlouvy. 

f) Ke stavebním pracím na rekonstrukci sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních 
rozvodů v administrativní budově MŘ Plzeň, Klatovská 45 je vydán:  

 Stavebním úřadem  Ministerstva vnitra ČR v Plzni  souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru ze dne 20. března 2023, pod Č.j. MV-44959-
2/OSM-2023.  

 

II. 
Místo a doba plnění 

1. Místem plnění předmětu díla je stavba pro administrativu, na pozemku objednatele 
parcelní číslo 6053,  v katastrálním území Plzeň, v obci Plzeň, okres Plzeň-město. 
Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby pro účely kolaudačního 
řízení může být po domluvě objekt objednatele v Plzni, Sedláčkova 44. 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách: 

 Termín předání staveniště nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
dle čl. XIII. odst. 1  

 Termín kompletního dokončení díla nejpozději do 30. 9. 2023. 

III. 
Cena díla 

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na 
následující ceně díla: 

 

                       Cena bez DPH: 1 967 444,00 Kč 

DPH 21%: 413 163,24 Kč 
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Cena včetně DPH:  2 380 607,24 Kč 

slovy:  dva miliony tři sta osmdesát tisíc šest set sedm korun českých dvacet čtyři haléřů 

 

2. Cena díla byla stanovena na základě úplného a závazného rozpočtu zpracovaného 
zhotovitelem, a je považována za cenu nejvýše přípustnou. Její navýšení je možné 
pouze za podmínek výslovně uvedených v této smlouvě. 

3. V ceně za provedení díla vymezeného v článku I. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech 
poskytnutých objednatelem [viz čl. I. odst. 1 písm. b)], popř. z nich vyplývají, ale i 
náklady, které v těchto dokumentech výslovně uvedeny nejsou, popř. z nich zjevně 
nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel s ohledem na svoji odbornost a 
předmět činnosti předpokládat, a to zejména s přihlédnutím ke svým dosavadním 
zkušenostem a ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru [viz čl. I. odst. 
1 písm. c) a d)].  

4. Úplný a závazný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem tvoří nedílnou součást 
této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy taktéž výslovně stvrzuje, že ze strany 
objednatele mu byla s dostatečným předstihem poskytnuta veškerá potřebná součinnost 
(zejm. umožnění důkladné prohlídky místa díla) a zároveň poskytnuty i veškeré 
podklady nutné pro zpracování tohoto položkového rozpočtu. Zhotovitel dále s ohledem 
na svoji odbornost, předmět činnosti a dosavadní zkušenosti zároveň stvrzuje, že tyto 
doklady (zejm. projektovou dokumentaci) porovnal a vyhodnotil jako vzájemně 
korespondující, bezchybné a zcela dostatečné jak pro zpracování úplného a závazného 
položkového rozpočtu, tak i následné provedení díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že změna sjednané ceny díla je možná pouze na základě 
oboustranně podepsaných změnových listů a následně uzavřeného dodatku k této 
smlouvě, a to výlučně v případě splnění některé ze tří podmínek: 
a) objednatel bude požadovat a odsouhlasí provedení dalších prací, které nejsou 

předmětem díla (viz čl. X. odst. 3), 

b) objednatel nebude požadovat provedení některých prací, které jsou předmětem díla 
(viz čl. X. odst. 3), 

c) v průběhu realizace prací dojde ke změně zákonné sazby DPH 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti provedení dalších prací, které nejsou 
předmětem díla, bude při jejich ocenění vycházeno analogicky z jednotkových cen 
obsažených v položkovém rozpočtu. Nebude-li možné takto postupovat, budou tyto další 
práce oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám příslušných položek dle 
relevantního ceníku stavebních prací v aktuálním znění (např. URS, RTS). 

IV. 
Platební podmínky 

1. Cena díla bude objednatelem hrazena v české měně převodním příkazem na základě 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury).  

2. Dílčí faktury budou objednateli předkládány vždy na konci kalendářního měsíce až do 
výše 90 % sjednané celkové ceny díla (včetně DPH), zbývajících 10 % ceny díla bude 
zhotovitelem fakturováno v konečné faktuře vystavené až po odstranění případných vad 
zjištěných při předání a převzetí díla (viz čl. VII. odst. 4). V případě, uplatní-li objednatel 
vůči zhotoviteli nárok na jakékoliv smluvní sankce, dle čl. IX. této smlouvy, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu na zbývajících 10 % ceny díla až po úplném zaplacení těchto 
smluvních sankcí; byla-li již faktura vystavena, je objednatel oprávněn tuto fakturu 
proplatit až po úplném zaplacení těchto smluvních sankcí. 
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3. Zhotovitel vyhotoví samostatný krycí list faktury za dodávky a práce, který bude nedílnou 
součástí každé faktury, a který bude před vystavením každé dílčí faktury (popř. konečné 
faktury) odsouhlasen v místě plnění zhotovitelem a zástupcem objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn účtovat objednateli za příslušné období pouze práce a dodávky skutečně 
provedené, a to v rozsahu odsouhlaseném zástupcem investora (viz čl. XII. odst. 2). 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vyčlenění určitých položek díla do samostatné 
dílčí faktury. 

5. Faktura musí být vystavena na objednatele, tj. ČR – Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, vyhotovena ve dvou stejnopisech, a musí 
kromě předem odsouhlaseného krycího listu faktury obsahovat veškeré obecné 
náležitosti daňového dokladu, stanovené platnými daňovými a účetními předpisy, 
originální razítko a podpis osoby, která fakturu vystavila, dále pak musí obsahovat číslo 
jednací této smlouvy o dílo (KRPP-59155-13/ČJ-2023-0300VZ-INV) a název akce.  

6. Objednatel uhradí oprávněně fakturovanou částku do 21 dnů ode dne doručení faktury 
na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSNM, Nádražní 2, 306 28 
Plzeň. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího pracovního dne 
po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenku. V případě elektronické faktury 
musí být tato zaslána do datové schránky objednatele, případně na adresu jeho e-
podatelny: s uvedením textu v Předmětu zprávy: Faktura a 
číslo jednací smlouvy (č. j. KRPP-59155-xx/ČJ-2023-0300VZ-INV). Objednatel si 
vyhrazuje právo v mimořádných případech jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti až na 
60 dnů ode dne doručení faktury. 

7. V případě, bude-li vystavená faktura doručena objednateli v období od 16. prosince 
příslušného kalendářního roku až do 31. ledna následujícího kalendářního roku, smluvní 
strany se dohodly na tom, že splatnost takové faktury může být objednatelem 
jednostranně prodloužena nejpozději do 5. března následujícího kalendářního roku. 

8. Nebude-li faktura obsahovat předem odsouhlasený krycí list, nebude-li splňovat 
náležitosti dle odst. 5 tohoto článku, nebude-li ve dvojím vyhotovení, případně bude-li 
obsahovat nesprávné cenové údaje či jiný rozpor s touto smlouvou, je objednatel 
oprávněn jí do data splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do 
prodlení s její splatností. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň 
s vrácením faktury. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou bezchybnou 
fakturu s novým termínem splatnosti. 

9. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (zhotovitelem), bude 
příjemcem zdanitelného plnění (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže 
si objednatel ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel 
není nespolehlivým plátcem DPH, a to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je 
shodný s účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V 
opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze základ daně a DPH převede přímo 
příslušnému správci daně.  

10. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet 
zhotovitele. Tím není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 9. 

11. Jakákoliv záloha se nepřipouští. 
 

V. 
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje svým jménem, a na svoji odpovědnost provést celé dílo řádně a 
v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné 
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zákony, a další obecně závazné předpisy a rozhodnutí, které se týkají jeho činnosti a 
prováděného díla. Dále je zhotovitel povinen provádět dílo dle platných technických 
norem.  

2. Zhotovitel je dále povinen řídit se při zhotovení díla projektovou dokumentací, 
s přihlédnutím k jejím případným schváleným změnám či požadavkům objednatele. 
Pokud v důsledku nedodržení projektové dokumentace nebo podmínek této smlouvy 
vznikne objednateli (popř. jiné osobě) jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli (popř. jiné osobě) veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takto vzniklou 
škodou. To platí i pro případ nedodržení projektové dokumentace nebo podmínek této 
smlouvy ze strany subjektů či osob, použitých zhotovitelem k provádění díla 
(subdodavatelé). 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci plnění předmětu této smlouvy je ve věcech 
technických kromě oprávněných osob objednatele (viz čl. XII.) oprávněna jednat i externí 
osoba technického dozoru stavby (dále také jen TDS). Zhotovitel je povinen se řídit 
pokyny všech těchto osob, pokud tyto jsou vydané v rámci jejich působnosti. Zhotovitel 
je dále povinen spolupracovat s určeným koordinátorem BOZP. 

4. Zhotovitel při plnění předmětu VZ zajistí řádné dodržování veškerých právních předpisů 
s důrazem na legální zaměstnávání. Spravedlivé odměňování a dodržování BOZP, 
přičemž toto zajistí i u svých poddodavatelů. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti 
s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní 
předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a 
majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a 
PO a sepsat o tom zápis. 

6. Zhotovitel se zavazuje používat suroviny, materiály a výrobky, které nejsou škodlivé a 
jsou schváleny nebo certifikovány, a předkládat průběžně objednateli příslušné atesty a 
certifikáty, v originální formě, v českém jazyce, a to vždy nejpozději před zabudováním 
takových surovin, materiálů či výrobků. 

7. Pokud v důsledku porušení platných právních předpisů či rozhodnutí vznikne objednateli 
(popř. jiné osobě) jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli (popř. jiné 
osobě) veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto škodou, a to včetně refundace 
případných pokut či jiných sankcí uložených orgány veřejné správy. Zhotovitel na sebe 
zároveň přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi dalšími osobami 
zúčastněnými na provádění díla (subdodavatelé). 

8. Zhotovitel na své náklady zajistí a provede všechna opatření organizačního a stavebně 
technického charakteru, nutná k řádnému provádění a dokončení díla, zejm. 
obstará/dodá potřebné zboží, materiály a zařízení, zajistí jejich dopravu, nakládku, 
vykládku a skladování na místě stavby ve vhodném, tuzemským zvyklostem 
odpovídajícím balení, zřídí a odstraní zařízení staveniště, vytyčení sítí, informační tabule 
a zařizovací předměty včetně montáže atp. 

9. Zhotovitel dále na své náklady zajistí a provede veškeré práce, dodávky a opatření 
související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku; zejména zajistí 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění kontrolní prohlídky rozestavěné 
stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího na 
těchto prohlídkách. Zhotovitel současně akceptuje právo objednavatele na vizuální 
kontrolu provádění díla vždy na stanoveném stupni jeho provedení dle § 2626 zákona č. 
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89/2012 Sb. a zavazuje se umožnit tuto kontrolu. Další konkrétní požadované kontroly 
budou řešeny v průběhu stavby dle dohody na základě zápisu ve stavebním deníku. 

11. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, je zhotovitel 
povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, 
prach, vibrace a další negativní vlivy. 

12. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí 
dle platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou 
prováděny zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je 
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
při přejímacím řízení. Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně 
použitelných stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře 
jejich opětovné použití a recyklace. Odpad použitelný jako druhotná surovina zůstává 
majetkem objednatele a zhotovitel je povinen o jeho případném výskytu prokazatelně 
informovat kontaktní osobu objednatele, přičemž odvoz takového odpadu z místa plnění 
je možný až po udělení prokazatelného souhlasu k jeho odvozu. 

13. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započetím díla předat 
objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, 
která budou vjíždět na místo plnění. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně 
aktualizovat. 

14. Zhotovitel povede stavební deník minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., v 
platném znění, způsobem stanoveným vyhláškou č. 499/2006 Sb., zejm. přílohou č. 9 
této vyhlášky, a předá jeho originál objednateli při předání a převzetí díla. Zhotovitel 
zajistí, aby byl stavební deník fyzicky uložen na staveništi po celou dobu od zahájení 
prací až do předání díla, popř. odstranění případných vad a nedodělků. 

15. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či 
třetí osobě činností zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, a to v rozsahu 
odpovídajícím nejméně částce 5.000.000,- Kč. Kopii dokladu prokazující tuto skutečnost 
musí zhotovitel předat před zahájením prací zástupci objednatele.  

16. Zhotovitel před předáním díla na své náklady provede veškeré předepsané zkoušky díla 
včetně vystavení dokladů o jejich provedení a zajistí provedení revizí a vypracování 
revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN. Nejpozději při převzetí 
díla objednatelem předá zhotovitel objednateli veškeré záruční listy a návody k obsluze 
k instalovaným strojům a zařízením, a to v českém jazyce. 

17. Zhotovitel si ve spolupráci s objednatelem zajistí dodávku energií potřebnou pro realizaci 
stavebních úprav – elektrická energie + voda budou zajištěny ze stávajících zdrojů 
objednatele. Jakékoliv zásahy do měření energií (voda, plyn, elektřina) je zhotovitel 
oprávněn provádět pouze po vydání souhlasu distributorů těchto energií. 

18. Zhotovitel zajistí staveniště takovým způsobem, aby činnost a její důsledky na provoz 
ostatních částí objektu byly maximálním způsobem eliminovány (hluk, prach, pohyb 
osob apod.). Objednatel si vyhrazuje posoudit efektivnost takto přijatých opatření vč. 
uložení opatření k nápravě zhotoviteli. 

19. Zhotovitel před předáním hotového díla na své náklady zajistí úklid staveniště.  

20. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci 
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

21. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve dvou 
vyhotoveních 1 x v tištěné formě a 1x na CD nebo flash disku v digitální formě v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu 
zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý 
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výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně 
otisku originálu razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu oproti projektu bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat souhlasné stanovisko osoby vykonávající 
autorský dohled a technického dozoru objednatele s těmito změnami. Ty části 
projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze 
změn“. Takto označenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a 
převzetí díla. 

 

VI. 
Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a za podmínek stanovených touto 
smlouvou zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději 
však v den zahájení prací, a seznámit jej s charakterem staveniště z hlediska 
bezpečnosti práce, a to za přítomnosti určeného koordinátora BOZP. O předání 
staveniště bude vyhotoven písemný záznam.  

3. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla a zároveň poskytne 
objednateli potřebnou součinnost pro jeho provedení. 

4. Objednatel je povinen v předepsané míře spolupůsobit při vedení stavebního deníku. 

 

VII. 
Předání díla 

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky a je 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být objednateli doložené 
veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadovaných příslušnými technickým 
normami, předepsané certifikáty, záruční listiny, návody k obsluze apod. Bez těchto 
dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 pracovních dnů od 
zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku a prokazatelně oznámené kontaktní 
osobě objednatele dle čl. XII odst. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje přejímání díla 
ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.  

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě 
nebo ve svém úhrnu brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, případně její užívání 
podstatným způsobem omezují. 

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou 
smluvních stran ve věcech technických, uvedení v čl. XII. této smlouvy. Zápis bude 
obsahovat též soupis eventuálně zjištěných drobných vad a nedodělků s dohodnutými 
lhůtami pro jejich odstranění.   

5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla nejpozději v den podepsání zápisu o 
převzetí díla. 

 

VIII. 
Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruky takto:  

a) záruka na stavební část  
 záruky na provedené práce v délce trvání 60 (slovy: šedesát) měsíců; 
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 záruky na zařizovací předměty (dodané výrobky nebo technologie) dle výrobců nebo 
dodavatelů, minimálně však 24 měsíců; přičemž záruční listy budou objednateli 
předány nejpozději při předání/převzetí díla 

Běh záručních dob se počítá ode dne následujícího po dni předání/převzetí díla.  
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré vady nebo nedodělky způsobené činností 

zhotovitele, zjištěné v rámci kolaudačního řízení, pro které nelze dílo zkolaudovat, budou 
brány jako záruční vady mající charakter havárie. 

3. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými 
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen 
sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín 
odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad 
provede ve lhůtě uvedené níže, není-li jinde v této smlouvě stanovena lhůta odlišná.  

4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 10 kalendářních dnů od 
jejího řádného oznámení, v případě havárie zahájí opravu do 24 hodin, nedohodne-li se 
s objednatelem jinak. To, že se jedná o havárii, musí být objednatelem výslovně 
uvedeno. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího 
nahlášení, v případě havárie do 48 hodin, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění nahlášené vady do patnácti dnů po jejím ohlášení, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s tímto postupem uhradí 
objednateli zhotovitel. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a za vady díla vzniklé v důsledku běžného opotřebení, živelné pohromy 
nebo násilného poškození. 

IX. 
Sankce 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu kompletního dokončení a 
předání díla (čl. II. odst. 2) smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla včetně DPH 
(tj. z 2 380 607,24) za každý byť i započatý den prodlení. 

2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,3% z fakturované částky včetně DPH za každý byť i započatý den prodlení.   

3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění 
drobných vad či nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byť i 
započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu. 

4. V případě nedodržení sjednaného termínu zahájení odstraňování záručních vad (čl. VIII. 
odst. 4) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byť i započatý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu; u vady díla mající charakter havárie 
činí smluvní pokuta 500,- Kč za každou byť i započatou hodinu prodlení. 

5. V případě nedojde-li k odstranění záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 5, 
případně v jiné dohodnuté lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byť i 
započatý den prodlení smluvní pokutu v částce 1.000, - Kč za každou vadu; u vady díla 
mající charakter havárie činí smluvní pokuta 500,- Kč za každou byť i započatou hodinu 
prodlení. 
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6. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště (čl. VII. odst. 5) se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli za každý byť i započatý den prodlení s vyklizením staveniště smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

7. V případě nesplnění povinnosti umožnit objednateli kontrolu díla na stanoveném stupni 
jeho provedení (viz čl. V. odst. 10) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu v částce 30.000,- Kč za každé porušení této povinnosti. 

8. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. V odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč, a to za každý zjištěný případ 
porušení povinnosti. 

9. V případě nesplnění povinnosti informovat objednatele o výskytu odpadu použitelného 
jako druhotná surovina či odvezení takového odpadu z místa plnění bez souhlasu 
objednatele (viz čl. V. odst. 12 poslední věta) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu v částce 20.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; tím 
není dotčeno právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 

10. V případě neoprávněné fakturace zhotovitelem (zejm. fakturace neprovedených či 
neodsouhlasených prací) je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli za každý 
případ neoprávněné fakturace (= vystavenou fakturu) smluvní pokutu v částce 20.000, - 
Kč. 

11. Nezajistí-li zhotovitel fyzické uložení stavebního deníku na staveništi po celou dobu 
provádění díla (čl. V. odst. 14) je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelný 
případ absence stavebního deníku na staveništi smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč.   

12. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká doručením výzvy k její/jeho 
úhradě povinné straně, doba splatnosti se stanovuje na 30 dnů, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.  
 

 

X. 
Změna smlouvy    

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětné dílo je financováno z finančních prostředků, 
jejichž proplácení podléhá schválení odboru programového financování MV ČR coby 
správce programu; veškeré případné změny smlouvy a s tím spojeného způsobu či 
rozsahu financování musí být schvalovány tímto správcem programu. Objednatel je 
přitom povinen respektovat veškerá pravidla v rámci programového financování; 
zhotovitel tuto skutečnost plně respektuje. 

3. Vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba provedení dodatečných prací, 
nepředpokládaných touto smlouvou (= vícepráce), popřípadě naopak odpadne potřeba 
provedení některých prací touto smlouvou předpokládaných (= méněpráce), dohodly se 
smluvní strany na následujícím postupu: 

a)   Seznam více- či méněprací bude prvotně zapsán zhotovitelem do stavebního deníku. 
V případě víceprací zhotovitel zároveň uvede termín, do kdy je nutné objednatelem 
tyto vícepráce ve stavebním deníku schválit, aby tyto vícepráce neměly vliv na 
sjednaný termín dokončení díla. Je-li již v okamžik zápisu zjevné, že tyto vícepráce 
budou zcela nepochybně mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, uvede tuto 
skutečnost přímo do zápisu. O provedeném zápisu zhotovitel neprodleně 
prokazatelným způsobem informuje kontaktní osobou objednatele dle čl. XII. odst. 2 
této smlouvy. 

b)    Po provedení zápisu ve stavebním deníku je zhotovitel povinen nejpozději do 5 
pracovních dnů předat kontaktní osobě objednatele (viz čl. XII. odst. 2) návrh 
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změnového listu podle vzoru uvedeného v příloze smlouvy. Přílohou změnového listu 
bude vždy položkový rozpočet stanovující ocenění více- či méněprací (viz čl. III. odst. 
6) a kopie zápisu ze stavebního deníku, případně pak i fotodokumentace či další 
nezbytné podklady.  

c)   TDS  zajistí konzultaci příslušných změn s projektantem a zástupcem zhotovitele.  Po 
odsouhlasení změnových listů ze strany TDS, autorského dozoru, zhotovitele a 
objednatele, objednatel následně neprodleně předloží změnový list k předběžnému 
posouzení správci programu. V případě, bude-li správcem programu vydán 
předběžný souhlas s financováním změn, kontaktní osoba objednatele zápisem ve 
stavebním deníku schválí zhotoviteli provedení víceprací, resp. neprovedení 
méněprací. V okamžiku schválení víceprací vzniká zhotoviteli povinnost tyto 
vícepráce provést.  

d)  Po oficiálním odsouhlasení návrhu změnového listu správcem programu objednatel 
vypracuje Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace a předloží jej k 
odsouhlasení správci programu. Po obdržení odsouhlaseného záznamu předloží 
objednatel zhotoviteli do 30 dnů k podpisu příslušný Dodatek ke smlouvě o dílo, 
nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem jinak (např. v případě uzavření dodatku 
na více změnových listů). V případě dodatečných prací bude položkový rozpočet 
objednateli sloužit jako cenová nabídka ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Po uzavření dodatku budou předmětné práce 
vyfakturovány zhotovitelem standardním způsobem dle této smlouvy. 

 

XI. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky, tj. zadávací dokumentace 
a nabídka zhotovitele ze dne 30.5.2023 jsou pro obě smluvní strany závazným 
podkladem pro vyhotovení této smlouvy. 

2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto 
smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zveřejní na webových stránkách www.policie.cz 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační 
údaje zhotovitele a informace o nabídkové ceně. Objednatel může dále zveřejnit i 
veškeré údaje této smlouvy; zhotovitel vyslovuje s výše uvedeným souhlas. 

XII. 
Kontaktní osoby 

1. Za objednatele je ve věcech smluvních oprávněna jednat: plk. Mgr. Jitka Berková,

2. Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: 

3. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: 

4. Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat: 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015 
Sb., o registru smluv tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

http://www.policie.cz/
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Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, 
je zrušena od jejího počátku. 

2. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, 
budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem. 

3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě (11 stran smlouvy a 36 stran přílohy) a za 
její podpis je považován uznávaný elektronický podpis, tj. podpis v elektronické podobě, 
který je jednoznačně spojen s podepisující osobou a slouží k jednoznačnému ověření 
identity podepsané osoby. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související 
vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému 
SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního 
vztahu. 

 

Přílohy: 

příloha č. 1 – výkaz výměr - položkový rozpočet stavby z cenové nabídky zhotovitele 

ze dne 30.5.2023. 

příloha č. 2 - Vzor změnového listu  
 
 
 
 
V Plzni dne  V Praze dne 

……………………. …………………………………………………..  
 
 plk. Mgr. Jitka Berková 
náměstkyně ředitele krajského ředitelství 
pro ekonomiku pověřena zastupováním 
  
 objednatel  zhotovitel 

Digitálně podepsal 

Datum: 2023.06.16 12:46:38 

+02'00'


