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Smlouva o spolupráci  
při přípravě stavby 

„Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz“ 
 
 
 
Smluvní strany 
 
Statutární město Brno 
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO: 449 92 785  
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
pověřen k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna  
dále jen „Město“  
 
Vysoké učení technické v Brně 
veřejná vysoká škola zřízená dle zák. č.111/1998 Sb., nezapisuje se do OR 
se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
IČO: 00216305 
zastoupené Mgr. Ing. Danielou Němcovou, kvestorkou VUT,  
dále jen „VUT“ 
 
 
uzavírají tuto Smlouvu o spolupráci při přípravě stavby „Rekonstrukce Údolní od Husovy po 
Úvoz“ (dále jen „Smlouva“): 
 
 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
1.1 Město je stavebníkem stavby pod názvem „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz“ 
(dále jen Stavba Města). Předmětem Stavby Města je rekonstrukce kompletního uličního 
prostoru ul. Údolní od křižovatky s ul. Husovou až za křižovatku s ul. Úvoz do oblasti 
křižovatky s ul. Bratří Čapků. 
 
1.2 Pro Stavbu Města bylo Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad, 
vydáno dne 12. 8. 2020 územní rozhodnutí pod č. j. MCBS/2020/0123013/ADAM, které nabylo 
právní moci dne 18. 9. 2020. Pro toto územní rozhodnutí bylo stejným úřadem vydáno 
prodloužení platnosti pod č.j. MCBS/2022/0149351/ADAM ze dne 20. 10. 2022, které nabylo 
právní moci dne 25. 11. 2022 (dále jen „Územní rozhodnutí pro Stavbu Města“). Územní 
rozhodnutí je ke dni uzavření této Smlouvy stále platné. 
 
1.3 VUT je vlastníkem nemovitostí v areálu Údolní 53, zahrnující: 
- budovu U1 na pozemku par. č. 605, k. ú. Stránice, obec Brno, 
- budovu U2 na pozemku par. č. 601, k. ú. Stránice, obec Brno,  
- budovu U3 vč. spojovacího krčku na pozemku par. č. 594/1, k. ú. Stránice, obec Brno,  
- budovu U5 s předzahrádkou v křižovatce na pozemcích par. č. 601 a 605, k. ú. Stránice, 

obec Brno,  



- budovu U4a na pozemku par. č. 594/2, k.ú Stránice, obec Brno,  
- dopravně významný sjezd areálu z ul. Údolní na pozemku par. č. 593/1, k. ú. Stránice, 

obec Brno.  
 

1.4 VUT jako účastník řízení ve věci územního řízení o prodloužení platnosti územního 
rozhodnutí pro stavbu označenou jako „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz, Brno“, sp. 
zn. 3200/MCBS/2022/0146009 (dále jen „Řízení“) v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 
Stavebního zákona ke dni 14.9.2023 podalo námitky odůvodněné záměrem VUT rekonstruovat 
areál Údolní 244/53, Brno – Stránice, sp. zn. VUTBR/189088/2022. 
 
1.5 Záměrem VUT je rekonstrukce areálu v rámci stavby „Rekonstrukce a dostavba budov 
v areálu Údolní 53“ (dále jen „Stavba VUT“), která je aktuálně ve fázi projektové přípravy 
Dokumentace pro územní rozhodnutí. Projekt zahrnuje úpravu budov, prostranství před 
budovou U5 a vnitrobloku. Zahájení realizace Stavby VUT se předpokládá v roce 2025, 
konkrétně Etapou 0 koordinující Stavbu VUT se Stavbou Města. Součástí Etapy 0 Stavby VUT 
budou úpravy měnící povrch prostranství před budovou U5 ve vlastnictví VUT pro budoucí 
areálový vstup pro pěší v nároží ul. Údolní a Úvoz, přeložky a úpravy inženýrských sítí na ul. 
Údolní a Úvoz. Součástí Etapy 0 Stavby VUT budou sanační opatření stěn budov přilehlých 
k ul. Údolní a části ul. Úvoz. 
 
1.6 Obě Smluvní strany se setkaly k podrobné koordinaci projekčních prací, jejímž výsledkem 
je potřeba řešit následující oblasti na úrovni projektových dokumentací i realizace: 
 
Stavba města: 

- rekonstrukce chodníků a sjezdů 
- rekonstrukce stávajících tras kanalizace a vodovodních přípojek 
- veřejné osvětlení 
- sdělovací vedení a technologie dopravní telematiky 
- využití stávajících kotev na budovách U2 a U3 pro úpravu trakčního vedení vč. 

odstranění stožárů 
- zastávkový přístřešek 
 
Stavba VUT: 

- úprava povrchů u budoucího vstupu do budovy 
- nové kanalizační přípojky v ul Údolní (SO 490 a SO491) 
- sdělovací vedení CETIN 
- umístění nové trasy a technologie dopravní telematiky 
- nové kotevní pozice na budovách U2 a U5 pro trakční vedení, za účelem odstranění 

stávajících stožárů, 
- sanační opatření budov U1, U2 a U3 
 
 

 
 
 
 



Čl. 2
Účel Smlouvy

2.1 Účelem této Smlouvy je dohoda Města a VUT na dalším postupu při přípravě a koordinaci
Stavby města a Stavby VUT tak, aby obě stavby mohly být bezproblémově povoleny a
zrealizovány.

2.2 Smluvní strany se shodly, že mají zájem na tom, aby se nekomplikovala příprava a výstavba
Stavby Města a Stavby VUT, proto se dohodly na dále v této Smlouvě uvedeném postupu a
spolupráci (Výsledek koordinace je uveden v příloze č. 1 a 2, které konkrétně definují další
postup a vzájemnou součinnost obou smluvních stran.). Obě smluvní strany se zavazují, za dále
sjednaných podmínek, neblokovat další přípravu obou staveb.

Čl. 3
Postup smluvních stran

3.1 Smluvní strany se dohodly na dopracování navazujících stupňů projektových dokumentací
dle Přílohy č.1 a 2. Smluvní strany se zavazují, že případné změny územního rozhodnutí a
stavebního povolení, vyplývající z koordinace viz přílohy č. 1 a 2, každá ze stran zajistí tak,
aby nedošlo ke zdržení výstavby.

3.2 Obě smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost při zpracování všech
stupňů dokumentace obou smluvních stran. Smluvní strany si vzájemně předloží
k odsouhlasení jakýkoliv zpracovaný stupeň dokumentace. Zároveň se, při splnění podmínek
koordinace, zavazují vzájemně si vydat kladná stanoviska ohledně předmětných částí staveb,
za předpokladu, že budou v souladu se záměry popsanými v této smlouvě a postupy uvedenými
v příloze č. 2 této smlouvy.

3.3 Koordinace záměrů dle této smlouvy, zejména zasílání a odsouhlasování podkladů a
dokumentů, bude realizováno e-mailem prostřednictvím níže určených odpovědných osob,
nebude-li mezi stranami dohodnuta jiná forma. Smluvní strany se zavazují zajistit vzájemnou
spolupráci projektantů Stavby Města a Stavby VUT , za účelem vzájemné výměny projektových
podkladů.

Smluvní strany určují následující kontaktní osoby:

a) Město: tel.:

tel.

, tel.:

b) VUT:



 
 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení  

  
4.1 Tato Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2 Ke změně této Smlouvy může dojít pouze na základě písemné dohody smluvních stran 
formou písemných dodatků.  

4.3 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným a/nebo 
neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se 
zavazují nahradit neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, 
platným a účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neplatného a/nebo neúčinného.  

4.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle 
jejich pravé a svobodné vůle. 
 
4.5 Tato Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která 
podepíše tuto Smlouvu jako druhá.   
 
4.6 Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zašle k uveřejnění 
v registru smluv Město.  
 
4.7 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem jejich 
obchodního tajemství, a že nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových 
poměrů.  
 
4.8 Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným poskytnutím smlouvy 
žadateli dle tohoto zákona.  
 
4.9 Smluvní strany se zavazují podepsat tuto Smlouvu buď platným elektronickým podpisem, 
který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní 
strana obdrží verzi Smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou 
smluvních stran, nebo bude tato Smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech, ze kterých Město 
obdrží dvě vyhotovení a VUT jedno vyhotovení. 
 

Přílohy: 

č. 1 Koordinace záměru REKO ÚDOLNÍ x VUT  

č. 2 Koordinace záměrů 

 



Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů:   

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na R9/037 schůzi konané dne 14.06.2023. 

 
Statutární město Brno     Vysoké učení technické v Brně 
 
 
V Brně       V Brně 

 

dne ...................................    dne ................................... 

 
 

CTP Invest, spol. s r.o. 
  

................................................. 
Mgr. Ing. Daniela Němcová, 

kvestorka VUT 

.................................................. 
Ing. Tomáš Pivec, MBA 

vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Brna 

Mgr. Ing. 
Daniela 
Němcová

Digitálně podepsal Mgr. 
Ing. Daniela Němcová 
Datum: 2023.06.21 
14:36:35 +02'00'

Ing. Tomáš 
Pivec

Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Pivec 
Datum: 2023.06.22 
10:08:45 +02'00'
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Příloha č. 2 Smlouvy o spolupráci 
 

KOORDINACE ZÁMĚRŮ: 

Pro zajištění požadavků záměru Rekonstrukce areálu VUT na Údolní 53 (dále jen „Stavba VUT“)  
a Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz (dále jen „Stavba Města“) se smluvní strany dohodly na 
následující koordinaci: 
 

1) Sjezd bude v rámci DSP Stavby Města upraven na dopravně významný (šířka 6 m,  
v rozhledových polích bude zrušeno parkování a zabráněno najíždění na chodník, úprava 
hmatových úprav a dlažby). Tato změna není rozporem s platným Územním rozhodnutím pro 
Stavbu Města a projektant Stavby Města zajistí ze strany stavebního úřadu potvrzení vydáním 
souladu s Územním rozhodnutím pro Stavbu Města, který bude dokladem pro žádost  
o stavební povolení pro Stavbu Města.  

 
2) Sanaci stěn přilehlých k terénu budov U3 a U2 bude VUT řešit prioritním projektem, aby 

došlo k souběžné realizaci. Stavba Města zajistí uzavírku komunikace vč. potřebného 
chodníku. Stavba VUT zajistí rozebrání konstrukčních vrstev, odkopy, zpětné zásypy  
vč. dostatečného zhutnění a pokládku provizorních konstrukčních vrstev chodníku vč. 
zhutnění pláně. 

 
3) Stavba Města bude v DSP a PDPS zahrnovat přesun VO na severní stranu ulice (obdobně se 

stávajícím stavem). Tento rozdíl oproti DÚR nevyžaduje změnu stavby (v DSP bude potvrzen 
souladem s Územním rozhodnutím pro Stavbu Města). Chybějící část VO u zastávky Úvoz 
směr Masarykova čtvrť bude řešen související PD pro územní souhlas, jejíž rozsah bude 
zahrnut do celkové PDPS Stavby Města. 

 
4) Trolejové vedení bude ponecháno na stávajících kotvách a stožárech, návrh přeložek TV dle 

DÚR pro Stavbu Města nebude zrealizován. Tato změna bude opět vyjádřena souladem  
s Územním rozhodnutím pro Stavbu Města. Zbývající stožáry, rozpojovací skříň v chodníku 
na pozemku par.č. 591 v k. ú. Stránice ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro ÚZSVM  
a na pozemku par. č. 601 v k. ú. Stránice ve vlastnictví VUT, budou nahrazeny kotevními 
místy, které připraví a povolí VUT současně s povolením odstranění sloupů. Převěšení  
na nová kotevní místa bude provedeno během Stavby VUT, současně s odstraněním stožáru 
na pozemku par.č. 601 v k. ú. Stránice ve vlastnictví VUT (zajistí Město v rámci Stavby  
Města, VUT v rámci Stavby VUT zajistí zapravení povrchu po odstranění sloupu na pozemku 
parc.č. 601 v k. ú. Stránice ve vlastnictví VUT). 

 
5) V rámci PD DÚR pro Stavbu VUT bude, na náklady VUT, řešeno přemístění technologie 
DT křižovatky Údolní, Úvoz ve správě BKOM do nové pozice na pozemku par.č. 605  
v k. ú.  Stránice, vč. kabelové trasy. Na základě povolení přemístění bude SO 821 Přemístění 
SLP Skříní 3ks BKOM provedeno v rámci Stavby Města, a to na náklady Města Povolení  
k umístění SO 821 Přemístění SLP Skříní 3ks BKOM zajistí na své náklady VUT. 
VUT a Město se dohodly, že mezi sebou uzavřou samostatnou smlouvu, na základě které 
VUT postoupí Městu, bezúplatně práva k užití k PD a práva a povinnosti z povolení pro 
přemístění SO 821 Přemístění SLP Skříní 3ks BKOM. 
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VUT dodá zástupci Stavby města podklady pro realizaci ucelené pohledové kapotáže, 
předpokládá se forma děrovaného ocelového krytu se zajištěním přístupu. Dle vyjádření 
BKOM z 22.2.2023 není samotné přemístění technologie porušením podmínek poskytovatele 
dotace v době udržitelnosti (únor 2028). 
 
6) Pro přesun rozvodny CETIN z budovy U1 do budovy U4a a nového SO 890 umístění trasy 
kabeláže CETIN z rohu budovy U1 do budovy U4a za areálovým vjezdem předá projektant 
Stavby Města koordinační situaci zástupci Stavby Města. Stavba Města zajistí uzavírku 
komunikace vč. potřebného chodníku. Stavba VUT zajistí rozebrání a pokládku provizorních 
konstrukčních vrstev chodníku vč. zhutnění pláně, a potřebné přeložky inženýrských sítí nad 
rámec Stavby Města. Nutná je realizace souběžně se Stavbou Města (nový zásah do 
zrekonstruovaných ploch je obecně nežádoucí).  

 
7) Zastávka Úvoz směr centrum bude shodně se stávajícím stavem bez přístřešku. Případná 
dohoda na budování přístřešku musí zajistit správné odvodnění bez ovlivnění fasády, soklu a 
paty budovy VUT a současně umístění mimo pozemky par.č. 601 a 605 v k. ú. Stránice ve 
vlastnictví VUT. 

 
8) V rámci DSP Stavby Města bude připravena rekonstrukce jednotné kanalizace v ul. Údolní 
tak, aby bylo možno napojit nové i stávající přípojky VUT. VUT dodá výškové a situační 
řešení přípojek, projektant Stavby Města zajistí připravenost. Samotné řešení nových přípojek 
SO 491 a SO 490 (projektové i stavební) bude v režii VUT, tzn. Stavba Města zajistí uzavírku 
komunikace, Stavba VUT zajistí rozebrání a pokládku provizorních konstrukčních vrstev 
vozovky vč. zásypů a zhutnění pláně. Opět je nutná souběžná realizace (Stavba Města 
zahrnuje stavbu jednotné kanalizace s umístěním „odboček“ pro napojení nových přípojek 
VUT SO 491 a SO 490 a úpravu zpevněných ploch, Stavba VUT samotné uložení přípojek). 
 
Stávající kanalizace VUT z budovy U5, do které se napojuje nová areálová trasa dešťové 
kanalizace SO 421 z RN 2, se napojí do nové přípojky Stavby Města v projektové i stavební 
režii Stavby Města. 

 
9) Stavba Města bude podél pozemku VUT zahrnovat novou vodící linii, aby mohla Stavba  
VUT plynule navázat s rekonstrukcí zpevněné plochy předprostoru budovy s cílem vytvoření 
jednotné zpevněné plochy bez stávajících obrub, oplocení, zábradlí a jiných nevhodných 
prvků. V rámci Stavby Města se nebude rekonstruovat žádná plocha na pozemku VUT, 
zahrnuje ale rekonstrukci všech ploch na pozemku ČR – ÚZSVM par. č. 591 v k. ú. Stránice. 
Dojde tak ke spojení obou zpevněných ploch, včetně předláždění stávajícího úseku vodící 
linie k budově U1. Tato změna bude v DSP Stavby Města opět potvrzena souladem 
s Územním rozhodnutím pro Stavbu Města. 
Při zpracování PD Stavby Města na úrovni PDPS, bude s e Stavbou VUT koordinováno 
materiálové řešení povrchu piazzety VUT s řešením částí pozemků ve vlastnictví ČR -
ÚZSVM za vodící linií po obvodu pozemků VUT par. č. 601 a 605 v k. ú. Stránice a doplněné 
části vodící linie VUT ke vstupu do budovy U5.  
VUT pro tuto koordinaci poskytne bezodkladnou součinnost, přičemž povrch piazzety se 
uvažuje z kamenné dlažby 6x6cm. 
 

 Činnosti takto označené je nutné provádět v rámci stavby Města a stavby VUT souběžně.  
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Seznam použitých zkratek: 
DSP - dokumentace pro stavební povolení 
PDPS – projektová dokumentace pro provedení stavby 
DÚR - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
PD – projektová dokumentace 
VO – veřejné osvětlení 
TV – trakční vedení 
DT - dopravní telematika 
SO – stavební objekt 
BKOM - Brněnské komunikace a.s., IČ 60733098 
CETIN - CETIN a.s., IČ 04084063 
ÚZSVM - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 
 
 
 


