Cislo smlouvy objednatele: 1345/2023-SML Cislo smlouvy zhotovitele: ...........................

SMLOUVA O DiLO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale téz jen ,ob&ansky zakonik®)
I. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevafska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil A, vlioZka
13565

Zastoupen: MVDr. Vaclavem Gargulakem, generalnim feditelem

Ve vécech smluvnich opravnén jednat: Ing. Zdenék Dérda, feditel zavodu Horni Morava
ICO: 70890013

DIC: CZ70890013

ID datové schranky:m49t8gw

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Brno — venkov

Cislo uétu: 29639641/0100

Zastupce ve vécech technickych: xxxxxx xxxxxx, vedouci TDS a projekce
Tel: +420 XXX XXX XXX

Email: XXXXXXXXXXXXX

(dale téz jen ,Objednatel”)

a
2. Zhotovitel:

Sikur Systems s.r.o.

Sidlo: Miru 2062, 738 01, Frydek-Mistek

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C,

vlozka 33600,

Zastoupen: Ing. Tomasem Simeckem

ICO: 28592174

DIC: CZ28592174

ID datové schranky: vyg2bpg
Bankovni spojeni: Fio Banka, a.s.

Cislo uétu: 2801751057/2010

Zastupce ve vécech technickych (stavbyvedouci): xxx xxxxx xxxxxxX, funkce: jednatel
Tel: +420 XXX XXX XXX

Email: info@kamerovysystem.cz

(dale téz jen ,Zhotovitel®)

spole¢né v dalSim textu rovnéz jen ,Smluvni strany*

ll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy o dilo (déle téZ jen ,Smlouva®) je zavazek Zhotovitele provést pro
Objednatele na sv(jj naklad a nebezpec¢i fadné a vcas dilo v tomto ¢lanku specifikované a zavazek
Objednatele fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavfieni Smlouvy je nabidka Zhotovitele podana do zadavaciho fizeni vefejné
zakazky malého rozsahu na dodavku a montaz kamerového systému s nazvem ,,Kamerovy
systém ZHM (areal provozu Olomouc)“ (dale téz jen ,Nabidka na Vefejnou zakazku“ a ,Verejna
zakazka“). Smlouva tak bude vykladana v souladu s Nabidkou na Vefejnou zakazku a se
zadavacimi podminkami Vefejné zakazky.



Veskeré Cinnosti, k jejichz provedeni zpisobem ve Smlouvé stanovenym se Zhotovitel zavazuje,
budou nadale oznaCovany souhrnné jako ,Dilo".

Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu se svou Nabidkou na Vefejnou zakazku provede pro
Objednatele kompletni Dilo nazvané

»Kamerovy systém ZHM (areal provozu Olomouc)“

Dilem se rozumi dodavka a montaz kamerového systému v arealu Povodi Moravy s.p., zavodu
Horni Morava, U Détského domova 263, 772 11, Olomouc dle pfilozené specifikace. Cilovym
stavem je homogenni feSeni kamerového systému v rdmci arealu zavodu Horni Morava, tvofené
systémem IP kamer, infrastrukturnich prvkd a centralnim systémem umoznujicim inteligentni spravu
celého kameroveého systému.

Dilo bude slouzit k nasledujicimu U€elu: pofizovany kamerovy systém (dale jen ,KS*) bude slouzit
pfedevS§im jako preventivni opatfeni protipravni c¢innosti (napf. PosSkozovani zafizeni a
mechanizace zavodu), ale i k ochrané bezpec¢nosti osob pohybujicich se v arealu.

a) BlizSi specifikace a rozsah Dila je dan zadanim rozsahu stavby a situaci umisténi kamer
(spole¢né dale téz jen ,Podklady).

Objednatel pfed uzavienim Smlouvy pFedal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlasuje, ze
Podklady pfevzal, vyéerpavajicim zplisobem se s nimi seznamil a zavazuje se je plné dodrZovat.
V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi ¢astmi Projektové dokumentace méa prednost jeji vykresova
Cast. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze Podklady posoudil s odbornou péci a Ze Ize podle nich Dilo
provést v celém jeho rozsahu, aby slouzilo svému uc€elu. Dale Zhotovitel prohlasuje, Ze mu je znamo
misto pInéni Dila, s timto se seznamil a bere stav mista plnéni Dila na védomi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo s potfebnou péci a za obstarani v8eho, co je k provedeni Dila

potfeba. Soucasti zavazku zhotovitele provést Dilo je dale zejména, nikoli vSak vylucné:

b) dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dili a materiald, které se stanou
soucasti Dila;

c) V ramci instalace pozaduje zadavatel odbornou montaz vSech dodanych kamer, instalaci
nahravaciho zafizeni a dal$ich infrastrukturnich prvkl. Je poZadovano zprovoznéni veskerého
technického vybaveni, zejména pak:

- fyzicka instalace, pfipojeni kamerovych bod do NVR, ovéreni funkénosti,

- zaméfeni kamerovych bodu a optimalizace jejich obrazu,

- nastaveni IP adres v soucinnosti s utvarem IT zadavatele,

- instalace a konfigurace NVR,

- instalace a konfigurace klientské aplikace na pracovni stanici dohledu zadavatele v
objektu vratnice,

- zadani vSech nezbytnych licenénich kli¢u a aktivace vSech pozadovanych funkcionalit
v plném rozsahu v souladu s technickou specifikaci,

- zfizeni nebo aktualizace licen¢nich a zaru€nich informaci na portalu vyrobce pod
uctem zadavatele, pokud je to pro dodavanou technologii relevantni, nebo dolozeni a
pfedani zaruénich a licenénich udaju jinym prokazatelnym zplsobem.

d) Soucasti dodavky musi byt proSkoleni systému konfigurace dodaného feseni pro minimalné
dva spravce kamerového systému zadavatele v délce 8 hodin. Pfedani navodu pro provoz,
obsluhu a udrzbu Dila.

e) Prioritné budou KS monitorovany:

- vjezd do arealu zavodu vCetné rozpoznani RZ projizdéjicich vozidel,
- parkovaci plocha pfed budovou A,

- parkovaci plocha pfed administrativni ¢asti budovy B,

- vstupy do technické ¢asti budovy B a prostor pfed nimi,

- vjezd do zadni ¢asti arealu,

- pristfeSek pro nakladni vozidla a mechanizaci,

- skladovaci prostory zadni ¢asti arealu.

f) Provozovani KS bude v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich dat, ve znéni
pozdéjSich predpisl. V souladu s pozadavky tohoto zakona budou kamery vybaveny funkci
maskovani privatnich zén, ktera zajisti prekryti obrazu (tzv. vymaskovani). Tato funkce bude
aktivovana u jednotlivych kamer dle daného zabéru. Pfi instalaci kamerového systému je nutné
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k)

1)

dbat na to, aby nedochézelo k pohledu vné prostoru arealu zavodu Horni Morava. Kontrolu
jednotlivych zabéru kamer provede dodavatel s DPO zadavatele jesté pfed predanim dila.

KS musi umozrfiovat online pfenaset obrazovou informaci mistni obsluze. Ukladani dat bude
realizovano v lokalité. KS bude provozovan 24 hodin denné a obrazové zaznamy budou
ukladany po dobu 7 dni. Integraci kamer bude zajiStovat centralni ulozisté pro obrazové
zdznamy (dale jen ,NVR®), které bude instalovano v technologické mistnosti v 1. patie
administrativni ¢asti budovy B. NVR musi umozriovat vizualizaci prostfednictvim vzdaleného
pfistupu k systému (at' jiz standardnim webovym prohlizeem nebo klientskou aplikaci).
Vlastni obrazovy signal KS neni uréen pro vefejnost, ale pouze pro maly okruh proSkolenych
a seznamenych uzivatell (pouze zaméstnanci provozovatele) a to pro prfesné vymezeny tcel
s pfedem definovanymi pravidly. NVR musi umoZzfovat rozliSovat minimalné dvé systémové
role:

- administrator KS s pfistupem k vSem konfiguratnim polozkam, provoznim a
obrazovym zaznamum,

- obsluha KS s pfistupem pouze k zivému nahledu na kamery (tedy bez moznosti
prohlizet nebo exportovat ulozené obrazové zaznamy).

- pokud to KS umoznuje, bude nastavena volitelné role spravce KS, ktery bude
disponovat pfistup pro prohlizeni kamerovych zaznam( a exportu, nikoliv v8ak ke
konfiguraénim polozkam.

Kamerové body, pfidavné reflektory, antény a externi vysilaCe, pfipadné dalSi prvky KS
instalované vné objektd musi byt vhodné pro pouziti ve tfidé prostfedi IV (enviromentalni tfida)
—Vnéjsi prostory — Normalni vlivy ve vnéjSim prostfedi, kde jsou prvky KS pIné vystaveny vlivim
pocasi (teploty mezi -25 °C az +60 °C, pfimé slunecni paprsky, vihkost 85 % az 95 % bez
kondenzace).

Prvky KS instalované v budovach a objektu vratnice (NVR, pFistupovy pfepina¢ apod.) budou
vhodné pro pouziti ve tfidé prostfedi | — Uzaviené prostory, omezené na obytné/kancelarské
prostfedi — Normalni vlivy prostfedi v uzavienych prostorech, ve kterych je udrzovana stala
teplota (teploty mezi +5 °C az +40°C, primeérna vlhkost 75 % bez kondenzace).

V aredlu zavodu existuje vysoka pravdépodobnost uderu blesku a vzniku atmosférického
prepéti. Z toho divodu bude zafizeni KS, véetné pfenosovych cest, vybaveno ochranami proti
atmosférickému prepéti.

U jednotlivych kamerovych bodl bude vzdy pfi instalaci posuzovano riziko vandalismu a
moznost odcizeni kamery nebo dalSich komponent KS. Obecné budou kamery instalovany co
nejvySe mimo dosah osob (neplati pro kamerové body umisténé na objektu vratnice):

K1 — exteriérova fixni IP kamera monitorujici viezd do arealu, s detekci a rozpoznavani RZ
vozidel (s podporou RZ vSech evropskych statd) i v pfipadé snizené viditelnosti (RZ musi byt
¢itelna i v noci — eliminace odrazu svétla od reflexniho podkladu RZ). Vystup z kamery bude
umoznovat ukladani RZ s ¢asem prijezdu do textového souboru. Kamera bude instalovana na
objektu vratnice a pfipojena datovym metalickym kabelem (data + napajeni) do stavajiciho 10*
podruzného rozvadéce v objektu vratnice,

K2 — exteriérova pfehledova IP kamera monitorujici parkovaci plochu pfed budovou A a
pfijezdovou cestu k administrativni ¢asti budovy B, bude instalovana na obvodové sténé
objektu vratnice a pfipojena datovym metalickym kabelem (data + napajeni) do stavajiciho 10*
podruzného rozvadéce v objektu vratnice,

K3 — exteriérova pfehledova IP kamera monitorujici pfijezdovou cestu k budové B a parkovaci
plochy pfed administrativni ¢asti budovy B, bude instalovana na obvodové sténé technické
¢asti budovy B a pfipojena datovym metalickym kabelem (data + napajeni) do stavajiciho 19"
hlavniho datového rozvadéce v technologické mistnosti administrativni ¢asti budovy B,

K4 — exteriérova prehledova IP kamera monitorujici vstupy a pfilehly manipulaéni prostor pfed
technickou ¢asti budovy B, bude instalovana na obvodové sténé technické ¢asti budovy B a
pfipojena datovym metalickym kabelem (data + napajeni) do stavajiciho 19“ hlavniho datového
rozvadéce v technologické mistnosti administrativni ¢asti budovy B,

K5 — exteriérova prehledova IP kamera monitorujici vjezd do zadni &asti arealu zavodu, bude
instalovana na obvodové sténé technické Casti budovy B a pfipojena datovym metalickym
kabelem (data + napajeni) do stavajiciho 19 hlavniho datového rozvadéce v technologické
mistnosti budovy B,

K6 — exteriérova prehledova IP kamera (min. 8 Mpx) monitorujici techniku zaparkovanou v
pristfeSku pro nakladni vozidla a mechanizaci, bude instalovana na obvodové sténé budovy C
a pfipojena datovym metalickym kabelem (data + napajeni) do nového rozvadéce na budové
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K7 — exteriérova pfehledova IP kamera monitorujici skladovaci plochu v zadni &asti areélu
zavodu, bude instalovana na obvodové sténé budovy C a pfipojena datovym metalickym
kabelem (data + napajeni) do nového rozvadéce na budové C.

m) Minimalni pozadované vlastnosti kamer:

- exteriérova kamera se stupném kryti min. IP66 (odolnost vuci prachu, desti, slunci) a
krytem proti slunci,

- pro denni i nocni pouziti (dle snimaného prostoru doplnéna odpovidajicim IR
pfisvitem),

- fixni objektiv,

- objektiv 2,8 mm,

- rozliseni min. 4 Mpx (2688 x 1520), kamera K6 bude mit rozliSeni min. 8 Mpx

- podpora komprese videa H.264/H264+/H265/H.265+,

- funkce inteligentni analyzy obrazu (detekce pohybu, detekce zvuku),

- sitové rozhrani min. 100 Mb/s,

- podpora standardu IEEE 802.3af,

- Casové neomezené licence a narokem na nové verze operacniho software kamery,

- podpora nékolika uroviiového zabezpe€eni vzdaleného pfistupu (pfistupové heslo,
filtrace IP adres, HTTPS Sifrovani).

-z davodu snazs$i spravy a pozadavk( na spolehlivost musi mit vSechny kamery
jednoho typu pfi pfedani do provozu jednotnou verzi operaéniho software.

n) Pro mozZnost zdznamu obrazu z kamer bude v technologické mistnosti administrativni ¢asti
budovy B instalovano IP zaznamové zafizeni NVR s dostateCnou zdznamovou kapacitou.
Potfebna zaznamova kapacita bude odpovidat poctu instalovanych kamer a poZadované dobé
uchovani zaznamu 7 dnd. NVR bude pracovat jako zaznamovy server s programovym
vybavenim pro zaznam a pfehravani videa z IP kanalG a zaroven bude soucasti NVR také
webové rozhrani pro moznost dohledu, nastavovani parametrt KS, zivého sledovani obrazu z
kamer a s moznosti vyhledavani v zaznamovych udalostech.

0) Soucasti programového vybaveni NVR bude klientska aplikace, kterou bude mozné
nainstalovat na vzdaleném pracovisti s moznosti vzdaleného pfipojeni prostfednictvim datové
sité, umoznujici zobrazeni obrazovych zaznam( z kamer. Podminkou pro klientskou aplikaci je,
aby aplikaci bylo mozné spustit nezavisle na pfihlaSeném uZivatelském uctu operaéniho
systému (nesmi byt vyZadovan pro spusténi pouze opravnéni administratora operaéniho
systému pracovni stanice).

p) NVR bude umisténo v datovém rozvadéci v technologické mistnosti administrativni casti
budovy B,

- velikost ulozného prostoru musi odpovidat potfebé ulozeni 7-denniho zaznamu ze
vSech kamer,

- Casové neomezené licence a narokem na nove verze,

- neomezeny pocet licenci pro pfipojeni klientskych aplikaci,

- podpora nékolika uroviiového zabezpe&eni vzdaleného pfistupu (pfistupové heslo,
filtrace IP adres, HTTPS Sifrovani),

- podpora protokolu SNMP,

- webové rozhrani pro spravu NVR a dohled IP kamer,

- klientska aplikace pro dohled IP kamer ze vzdaleného pracovisté,

- pfipojeni ke stavajicimu pfepinacdi provozovatele prostfednictvim metalické kabelaze
(rozhrani RJ-45) s pfenosovou rychlosti 1 Gb/s.

q) Prenosova infrastruktura bude navrzena tak, aby dokazala prenést pozadované mnozstvi
informaci (obrazovych streamu) s minimalnim zpozdénim, ztratami a kolisanim zpozdéni, viz.
Podminky normy CSN EN 62676-1-1 (Dohledové videosystémy pro pouziti v bezpeénostnich
aplikacich - Cast 1-1: Systémové pozadavky — Obecné z 08/2014 a opravy Opr. 1 z 11/2014).

r) Centrem kamerového systému a komunikacni infrastruktury bude stavajici hlavni datovy
rozvadé¢ (HDR) umistény v 1. patfe v technologické mistnosti administrativni budovy B. V HDR
bude instalovano:

- IP zdznamové zafizeni (NVR) s dostate€nou zaznamovou kapacitou,

- Mediakonvertory (budou-li pouzity),

- Pristupovy pfepina¢ se vzdalenou spravou s odpovidajicim poctem metalickych portd
100/1000 Mb/s a SFP portt s PoE podporou.

s) Vlastni kamerové body budou pfipojeny do nejblizSiho hlavni nebo podruzného rozvadéce
pfipojeny s vyuzitim:

- metalického kabelu (bude-li vzdalenost kabelového pfipojeni mensi nez 90 m), kabelaz
bude vyuzita také pro napajeni kamery,
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- optického kabelu a mediakonvertord (bude-li vzdalenost kabelového pfipojeni delSi
nez 90 m), napajeni kamery bude feSeno lokalné dle mistnich podminek
t) Pro pfipojeni kamerovych bod({l umisténych na budové C bude instalovan novy podruzny
rozvadéc. Pfipojeni k hlavnimu datovému rozvadéci v technologické mistnosti budovy B bude
provedeno optickym pfipojenim. Pro novou optickou kabelovou trasu je mozné vyuzit stavajici
zavésny kabel ukotveny na plastich budov B a C.
V podruzném rozvadéci bude instalovan:

- pfistupovy metalicky pfepina¢ s moznosti vzdalené spravy s odpovidajicim poctem
metalickych portll RJ45 100/1000 Mb/s s podporou PoE (pro pfipojeni kamerovych
bod(l) a SFP porty (pro pfipojeni k hlavnimu datovému rozvadéci v budoveé B, pfipadné
Ize vyuzit mediakonvertor),

- napajeni rozvadéce bude feSeno lokalné dle mistnich podminek.

u) Pro metalické pfipojeni kamerovych bod( bude pouzit venkovni stinény datovy kabel kat. 6
(tfida E) s minimalnimi parametry:

- UV stabilni PE plast s tfidou reakce na ohen Fca a stupném kryti IP67,

- ur€eny pro provoz min. 1 GBASE-T protokolu,

- konstrukce F/UTP s plastovym kfizem.

v) Pro optické kabelové trasy bude pouzit SM opticky kabel kat. OS2 s min. 4 vlakny splfiujici

minimalnimi parametry:

- typ vlakna 9/125 pm,

- vlakna typu G.657.A1 uloZzena v centralni trubi€ce plnéné gelem (pfipadné s jinou
ochranou proti vniknuti vody)

- HDPE plast s tfidou reakce na oher Fca,

- samonosny (v pfipadé nadzemni instalace).

Opticka vlakna budou v rozvadécich (hlavnich i podruznych) ukonéeny v optickych vanach
osazenych SM konektory v provedeni LC. K propojovani budou pouzity optické propojovaci
kabely LC/LC nebo pfipadné hybridni propojovaci kabely napf. LC/SC dle konkrétni potreby.

w) zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, a dale:

- vybudovani, provoz, udrzba, vyklizeni a uklid stavenisté,

- zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekdm stavby za u¢elem provadéni praci,

- uvedeni stavenisté do pavodniho stavu (celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté
pfed pfedanim a pfevzetim Dila) a provedeni oprav na majetku dot€¢eném provadénim Dila

(napf. oprava poSkozenych dlazeb, zdi, praht apod.),

- Uhrada za do¢asné zabory ploch,
- finanéni uhrada za pfipadné Skody zplsobené béhem provadéni Dila;
x) pfi provadéni Dila mimo obvod stavenisté, pokud si to povaha praci vyzada:
- zajisténi potfebnych zaboru ploch,
- uvedeni do¢asné vyuzivanych ploch do plivodniho stavu v&. pfipadné finan¢ni uhrady za
docasné zabory ploch a finanéni uhrady za pfipadné zpusobené Skody,

y) zajisténi vytyCeni v8ech podzemnich inZenyrskych siti, zajisténi jejich neporuseni béhem
provadéni Dila, jejich zpétné prfedani spravcim a prokazatelné seznameni pracovniki
Zhotovitele s podzemnimi i nadzemnimi inzenyrskymi sitémi, o ¢emz bude proveden zapis do
stavebniho deniku pfed zahajenim provadéni praci;

z) uvedeni v8ech dalSich povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky &i bfehy),

aa) zpétné predani vSech ploch, povrchu a objektd dotéenych stavbou viastnikiim &i spraveim;

bb) vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli
vyhradni a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pofizovani kopii ¢i provadéni
zmén dokumentace v¢. prava postoupeni této licence na tfeti osobu;

cc) zajisténi bezpec€nosti vSech osob, chodcll a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté;

dd) vesSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prosttedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou;

ee) projednani pfipadnych dalSich vstupu na pfilehlé pozemky za G¢elem zajisténi pfistupu k mistu
provadéni Dila;

ff) odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho do€asného nebo trvalého uloZeni, resp.
predani téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona
€. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisl, neni-li touto osobou pFfimo
Zhotovitel, véetné uhrazeni poplatk za uloZeni odpadu;

gg) vytvofeni vSech zaznamUl, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a prfedepsanych technickych parametra Dila, pfedani prohlaseni o vlastnostech dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu,
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k vyrobkum, pfipadné dle pfimo pouzitelného pfedpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovany do Dila;
hh) dalSi stavebni prace, dodavky a sluzby nezbytné pro fadné provedeni Dila,

9. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady v souladu
s pozadavky pravnich pfedpis(, technickych norem &i spravnich a dotéenych organu, zejména:
a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, v po¢tu 2 vyhotoveni v ti§téné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé (textova €ast v podobé souborl .doc nebo .xlIs, vykresy v podobé
soubort .dwg nebo.dgn a kompletni dokumentaci v podobé souboru .pdf);
b) zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;
c) original stavebniho (montazniho) deniku, véetné kopie ¢.2;
d) veskerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k Dilu a jeho provadéni;
e) dokumenty dokladujici kvalitu Dila, tj. atesty, prohlaseni o vlastnostech na pouzité materialy
atd.;
f) doklady o nakladani s odpady v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb
g) dalsi doklady dle Smlouvy nebo pravnich predpisu.
lll. Terminy a misto pInéni Dila
1. Zhotovitel se Dilo zavazuje provést v téchto terminech:
termin pfedani a prevzeti stavenisté do 10 dnu od podpisu SoD
termin zahajeni provadéni Dila do 5 dnl od predani a prevzeti stavenisté
termin dokonéeni Dila a jeho pfedani Objednateli | do 31. 8. 2023

Zhotovitel je opravnén dokonCit Dilo a pfedat jej Objednateli pfed terminem stanovenym
v pfedchozim odstavci.

Termin dokonceni Dila ¢i jeho dilCi ¢asti dle odst. 1 Ize ménit vyluéné formou pisemného dodatku
ke Smlouvé, a to z objektivnich a nepfedvidatelnych davod( branicich véasnému dokonceni Dila
nebo jeho &asti, které Zhotovitel nemohl ani vynaloZzenim zvySeného usili ovlivnit.

Za nepredvidatelné duvody se povazuje rovnéz situace, kdy pro nepfiznivé klimatické podminky,
které jsou pro dané ro¢ni obdobi atypické a vyznamnym zplsobem se odliSuji od klimatickych
podminek dlouhodobé pozorovanych v misté provadéni Dila, neni mozné dodrzet technologické
postupy pro dané prace. V takovém pfipadeé je Zhotovitel opravnén zadat Objednatele o prodlouzeni
terminu plnéni o pocet dnd, v nichZz nebylo mozné pokracovat v provadéni Dila. Zhotovitel musi
oznameni o nepfiznivych klimatickych podminkach bez zbyteéného odkladu zapsat do stavebniho
(montazniho) deniku. Zapis do stavebniho (montazniho) deniku musi byt pfedloZzen Objednateli,
ktery potvrdi pfipadnou opravnénost pferuseni praci. Vlastni pferuseni praci z divodu klimatickych
podminek nezaklada divod pro zménu terminu plnéni Dila.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného prodleni pisemné upozornit Objednatele na pFipadnou
nespravnost jim dodanych Podkladd, pokynl &i pfekazku omezujici plynulost provadéni Dila.
Zhotovitel v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila, pokud tato nevhodna véc, pfikaz nebo
okolnost pfekazi v fadném provadéni Dila, a to az do vymény véci nebo zmény pfikazu nebo jiné
napravy ze strany Objednatele. Terminy plnéni, byly-li pferuSenim provadéni Dila doteny, se
prodluzuji o dobu pferusenim prokazatelné vyvolanou. Nedostatky v uUdajich vykresové
dokumentace ¢&i v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkl, jejichz vykresova
dokumentace nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji
a jsou pro fadné provedeni Dila béZné uznavany za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel
prokazatelné zjistit dfive pfi seznameni se s Podklady, nebudou povaZovany za nesrovnalosti nebo
vady.

Mistem plnéni Dila je areal Povodi Moravy s.p. zavodu Horni Morava, U Détského domova 263,
772 11, Olomouc. Misto pInéni Dila je blize vymezeno v Podkladech.
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1.

IV. Cena Dila

Smluvni strany sjednavaji pevnou cenu Dila pro rozsah pinéni dle Smlouvy, a to ve vysi:

| Cena Dila celkem bez DPH | 164 275,- K& bez DPH |

2.

Cena Dila zahrnuje zisk a naklady na vesSkeré prace, dodavky a sluzby, které se ve Smlouvé
zhotovitel zavazal realizovat, véetné nakladl souvisejicich (napf. dané, pojisténi, zvySené naklady
vyplyvajici z obchodnich podminek a z vyvoje cen do doby provedeni Dila).

Cena Dila je nejvySe pfipustna a nepfekrocitelnd. Zména pevné smluvni ceny je mozna pouze,
pokud po podpisu Smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to o &astku odpovidajici zvySeni nebo
shiZeni sazby DPH.

V cené dila je i poskytnuti zaruky za jakost zboZzi po dobu 36 mésicu s garanci opravy nebo vymény
vadného zafizeni do 14 kalendafnich dnd od nahlaseni. Zaruka obsahuje bezplatnou dodavku
nahradnich dild, bezplatné servisni prace a zahrnuje vesSkeré souvisejici sluzby a dodavky, zejména
dopravu na misto a z mista instalace apod. Pokud neni nahradni dil standardné uzivatelsky
vymeénny, je soucasti t&chto praci i jeho odborna zaména vyrobcem vysSkolenym technikem nebo
vyména vadného celku za bezvadny. Souc€asti dodavky a ceny dila je i technicka podpora
garantovana vyrobcem minimalné po dobu 36 mésict véetné aktualizace software (nové verze
programového vybaven).

Jakékoliv navySeni nejvySe pFipustné ceny Dila musi byt pfedem sjednano dodatkem ke Smlouvé.
Bez tohoto dodatku neni Zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto navyseni
tykalo vicepraci ¢i zmén Dila, které nebylo moZno dopfedu piedvidat a které jsou objektivné nutné
pro dokonceni Dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve stavebnim
(montaznim) deniku.

Pro ocenéni dodate€nych stavebnich praci budou pouzity pfednostné jednotkové ceny uvedené
v soupisu praci. Pokud se bude jednat o prace sluzby i dodavky, které soupis praci neobsahuje,
budou ocenény dle sborniki & katalogti vydanych spoleénosti URS PRAHA, a.s., ICO: 47115645,
se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, platnych v dobé& uzavfeni Smlouvy (katalogovéa cena)
a upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim nabidkové ceny pfislusného dilu stavebnich
praci s cenou katalogovou tohoto dilu. Pokud tento zplsob ocenéni nebude mozny, budou
jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim ceny Dila s celkovou
katalogovou cenou Dila. Pokud ani tento zptsob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které
obvykle platily v dobé uzavfeni Smlouvy za srovnatelné prace, dodavky &i sluzby.

Vyuzita bude vzdy cenova hladina aktualni ke dni podani Nabidky na Vefejnou zakazku.

Cena Dila se snizuje o hodnotu praci, dodavek €i sluzeb, které Zhotovitel bude realizovat v mnozstvi
mensim nez predpokladaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentaci, tzv. nedomérky). Pro
vypocet snizeni ceny Dila v disledku nedomérkd se pouziji jednotkové ceny uvedené v soupisu
praci. Nedomérky nepfedstavuji zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku. Objem
nedomérk(l bude zachycen ve zménovém listu nebo pfedavacim protokolu.

Zhotovitel v souvislosti s cenou Dila prohlasuje, Zze ve smyslu § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku
pfebird nebezpecli zmény okolnosti. Zhotovitel se tedy vyslovné vzdava naroku na jednani o zvySeni
ceny Dila, a to i v pfipadé nepfedvidatelnych a mimofradnych okolnosti.

V. Odstoupeni od Smlouvy

Od Smlouvy muze odstoupit kterakoliv Smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni Smlouvy
druhou Smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim Smlouvy se rozumi zejména:

a) pokud bude prodleni Zhotovitele se zahajenim provadéni Dila dle €l. Ill. Smlouvy del3i nez 15
dnu;

b) pokud bude prodleni Zhotovitele se splnénim terminu dokonc&eni a pfedani Dila €i jeho Casti dle
¢l. lll. Smlouvy del§i nez 30 dnu;

c) pokud Zhotovitel bude Dilo provadét v rozporu s Podklady ¢i jinak definovanym zadanim;
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d) pokud Zhotovitel nebude pojistén v souladu se Smlouvou;

e) pokud bude Zhotovitel v Upadku nebo ve stavu hroziciho upadku;

f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo pravné nezplisobilym ke zhotoveni Dila;

g) zjisti-li Objednatel, Zze Zhotovitel uvedl v Nabidce na Vefejnou zakazku nepravdivé udaje;

h) pokud Zhotovitel opakované porusi smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebudou
Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodate¢né stanovené pfimérené IhGte;

i) pokud Zhotovitel opakované porusi povinnosti (v€. dohodnutych termin( pInéni) sjednané s
Objednatelem v pribéhu provadéni Dila v zapisech z kontrolnich dnt nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) prodleni Objednatele s Uhradou faktury nebo jeji €asti o vice nez 60 dn(, pokud Zhotovitel zaslal
Objednateli pisemnou dodate¢nou vyzvu k uhradé;

k) prodleni Objednatele s poskytnutim nezbytné soucinnosti o vice nez 30 dnu od pisemné vyzvy
Zhotovitele Objednateli k poskytnuti soucinnosti, pokud prodleni zavini sam Objednatel;

I) pokud se v pribéhu realizace Dila stane dokoncéeni Dila z pravnich ¢&i faktickych davodu
objektivné nemoznym;

m) situace, kdy z chovani druhé Smluvni strany nepochybné vyplyne, zZe porusi Smilouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li tato Smluvni strana na vyzvu opravnéné Smluvni strany
pfiméFenou jistotu.

Odstoupeni od Smlouvy musi mit pisemnou formu a je u€inné dnem doru€eni druhé Smluvni strané.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté,
co se o podstatném poruSeni Smlouvy dozvédél.

Pokud Objednatel pfed spinénim zavazku Zhotovitele provést Dilo odstoupi od Smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skuteéné provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v soupisu praci, ktery je sou¢asti Smlouvy. Provedené
prace, dodavky a sluzby, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété, budou
ocenény obdobnym zpUsobem jako dodatecné prace dle Smlouvy. Provedené prace, dodavky a
sluzby budou prevzaty od Zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zakladé ocenéni bude
provedeno vzajemné finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi
Smluvni strana, ktera Smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy Objednatel odstoupi od Smlouvy, a Dilo nebude provedeno v souladu se Smlouvou,
Podklady ¢i jinak definovanym zadanim, bude v rozporu s pravomocnymi spravnimi rozhodnutimi,
nebo pokud bude Dilo provedeno v takovém rozsahu, ktery neni vyuzitelny v ramci jeho dokon&eni
jinym zhotovitelem, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu pfedavaciho protokolu zacne bézet zarucni lhGta u provedenych &asti Dila.
Zhotoviteli zUstava zachovana odpovédnost za vady dle Smlouvy u provedenych &asti Dila
a rovnéz tak odpovédnost za skody zplsobené vadnym pinénim. Smiuvni strany se dale dohodly,
Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou ujednani sankcich trvat i po zaniku zavazku ze Smlouvy.

Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy, je Zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
8kod na Dile, majetku Objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob (tzv.
zakonzervovani stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervovani do 30 dnG po odstoupeni od
Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatfeni na naklady Zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy Zhotovitelem z divodd na strané
Objednatele, provede Zhotovitel tato opatfeni na naklady Objednatele.

VI. Zavérec¢na ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma ke dni podpisu Smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad odpoveédnosti
za Skodu zplUsobenou objednateli ¢i tfetim osobam, ktera muize vzniknout v souvislosti s
provadénim Dila, pfi¢emz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti €ini minimalné
Castku odpovidajici poloviné ceny Dila. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat toto pojisténi na své
naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné dokonceného Dila.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného Smlouvou zajistit
dodrzovani veSkerych pravnich pfedpisl, zejména pak pracovnépravnich, dale pfedpist tykajicich
se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona €. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisll, a zakona &. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve
znéni pozdéjSich predpisu, a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (bez ohledu
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9.

na to, zda budou c¢innosti provadény Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také
zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na pInéni Dila podileji (bez ohledu na to, zda budou
¢innosti provadény Zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli), jsou vedeny v pfisluSnych registrech,
napfiklad v registru pojisténc CSSZ, a maji prislusna povoleni k pobytu v Ceské republice.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze vSechny osoby, které se na pInéni Dila podileji (bez ohledu na
to, zda budou ¢innosti provadény Zhotovitelem &i jeho poddodavateli), budou proskoleny v oblasti
BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na vyzvu Objednatele veSkerou potfebnou soucinnost ke
kontrole dodrzovani povinnosti dle tohoto odstavce.

V pfipadé poruSeni zavazkl Zhotovitele dle pfedchoziho odstavce je Objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % ceny Dila bez DPH za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni téchto povinnosti. PoruSeni téchto povinnosti je rovnéz podstatnym poruSenim Smiouvy,
a tedy dlivodem pro odstoupeni od Smiouvy ze strany Objednatele.

Smlouva mize byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu s §

222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, a
podepsanymi opravnénymi zastupci Smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze
Objednatel je povinen zverfejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych zmén (dodatkd() a dalSich
dokument( od Smlouvy odvozenych vEetné metadat pozadovanych k uvefejnéni dle zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smiluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Zvefejnéni Smlouvy a
metadat v registru smluv zajisti Objednatel. Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si
vzajemné sdélit, které Udaje tvofi obchodni tajemstvi a jsou tak vylou¢eny z uvefejnéni. Objednatel
ma pravo Smlouvu zvefejnit rovnéz v pochybnostech o tom, zda Smlouva zvefejnéni podléha d&i
nikoliv. Smlouva nabyva uc&innosti dnem uvefejnéni v registru smluv, o ¢emz budou Smluvni strany
informovany.

Smluvni strany prohlasuji, Ze veSkera plnéni odpovidajici pfedmétu Smlouvy, poskytnuta ode dne
jejiho uzavieni do dne jeji u€innosti, se povazuji za pInéni poskytnuta podle Smlouvy.

Pokud Objednatel nezasle Zhotoviteli pisemnou vyzvu k pfevzeti stavenisté do 1 roku od ucinnosti
Smlouvy, Smlouva zanika, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou
povinnou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo
sluzeb z vefejnych vydaju.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi Objednatel a jeden Zhotovitel

10. Nedilnou soudasti Smlouvy jsou vdeobecné obchodni podminky.

V Brné dne: 21. 6. 2023 Ve F-M dne: 05. 06. 2023
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
............ Povod|Moravysp S|kurSystemssro
Ing. Zdenék Dérda Ing. Tomas Simecek
feditel ZHM jednatel
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b)

c)

d)

e)

k)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — STAVEBNIi PRACE

Platebni podminky

Cenu Dila bude Objednatel hradit zpétné na zakladé dilCich faktur vystavovanych Zhotovitelem
za prace dodavky a sluzby skute¢né provedené v prislusném kalendafnim mésici.

Objednatel spolu s cenou Dila uhradi Zhotoviteli DPH dle platnych pravnich pfedpisu, neni-li
predmétem Smlouvy plnéni, na které se ma pouZzit reZim pfeneseni dariové povinnosti dle § 92a
a § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale
jen ,zakon o DPH"). Pokud je pfedmétem Smlouvy pInéni, na které se ma pouzit rezim pfeneseni
danové povinnosti dle § 92a a § 92e zakona o DPH, Zhotovitel tuto skutecnost nalezité zohledni
pfi vypracovani darnového dokladu.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat Objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v § 109 zakona o DPH, jez by mohla mit vztah k nezaplaceni danového
pinéni dle tohoto zakona. Objednatel si v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych
v ustanoveni § 109 zakona o DPH vyhrazuje pravo uhradit za Zhotovitele dan ze zdanitelného
pIinéni dle Smlouvy pfimo pfisludnému spravci dané.

PFilohou faktury musi byt Objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika podepsany a
odsouhlaseny ocenény soupis praci a dodavek skutecné provedenych v kalendafnim mésici
(zjistovaci protokol). Fakturu doru¢i Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode
dne schvaleni zjiStovaciho protokolu. ZjiStovaci protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vzdy
k poslednimu dni pfisluSsného kalendainiho mésice, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobé
(ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjiStovacimu protokolu
vyjadfi do 5 péti pracovnich dnl ode dne jeho pfedlozeni. Fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit
pouze na Castku odsouhlasenou Objednatelem ve zjisStovacim protokolu. PFilohou posledni
(konec¢né) faktury bude Objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika podepsany a
odsouhlaseny zjiStovaci protokol a kopie protokolu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel je povinen objektivnim zplsobem dolozit objemy provadénych praci, a to nej¢astéji
formou méreni, geodetického zaméreni, ¢i pisemnych jinych doklad o provedenych objemech.
Objednatel neni povinen odsouhlasit zjiStovaci protokol, pokud Zhotovitel nedolozi provedeni
praci dle pfedchozi véty.

Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pravnich pFedpisi o Ucetnictvi, darfovych
predpist (zejména § 29 zakona o DPH), ob&anského zakoniku a ostatnich predpisu.

Objednatel je opravnén vratit Zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné &i neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti Ih(ity splatnosti a Ihata splatnosti za¢ne plynout od po¢atku ode dne doruceni
opravené faktury Objednateli.

Datum uskute€néni zdanitelného pInéni je vzdy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je
faktura vystavovana, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvnimi
stranami dohodnuta do 30 dnu ode dne doruceni faktury Objednateli.

Zhotovitel bude vystavovat dilCi faktury za kalendaini mésic az do vySe 90 % z ceny Dila bez
DPH. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno na zakladé zavérecné faktury do 30 dnu od pfedani a
prevzeti celého Dila bez vad a nedodélkl. Pokud Objednatel pfevezme Dilo s ojedinélymi vadami
nebo nedodélky, které nebrani uzivani Dila, tak bude zbyvajicich 10 % z ceny Dila uhrazeno na
zakladé zavérecné faktury do 30 dnl od odstranéni vSech vad a nedodélkil zjisténych pfi pfedani
a prevzeti Dila.

Platbu poukédZe Objednatel bezhotovostné na ucet Zhotovitele uvedeny v zahlavi Smlouvy.
Povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu Objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po Ih(ité splatnosti ma Zhotovitel narok na Urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.
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Stavenisté a stavebni denik

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén v dobé od ucinnosti Smlouvy vyzvat
Zhotovitele k pfevzeti stavenisté. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve Smlouveé se na
stavenisté dostavit a stavenisté od Objednatele prevzit. O pfedani a prevzeti stavenisté bude
pofizen zapis, ktery podepisi Objednatel i Zhotovitel. Tento zapis bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichz kazda Smluvni strana obdrzi po jednom.

Nestanovi-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpov&dny za provedeni veSkerych
uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a
zafizenim stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad.
Zhotovitel se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani strojd, zafizeni,
konstrukci, montazniho materialu, veskerych stavebnich hmot, dild, materiald a vyrobku
potfebnych k provedeni Dila a jejich pfesun na stavenisté.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne pfevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkd Dila pfiméfené i po dobu
tohoto odstrafiovani.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrZzovat poradek a Cistotu a je povinen odstrariovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrZovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
vesSkeré znecidténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni Dila tak, aby nedoSlo
ke znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych &i podzemnich vod ropnymi & chemickymi
latkami.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyCeni v8ech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplisobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravclim, o Eemz provede odpovidajici zapisy
do stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti
odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektd a pozemku nejpozdéji 5
pracovnich dnl pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 15 dnu od predani Dila Objednateli, pokud se Smluvni
strany nedohodnou jinak. V pfipadé, ze Zhotovitel bude po pfedani Dila odstranovat vady a
nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné
k odstranéni vad a nedodélkd. Toto zafizeni vS8ak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpecnému provozu (uzivani) Dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je Zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnl ode dne, kdy Objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapisu
o odstranéni vad a nedodélku.

Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy ode dne prevzeti
stavenisté stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné v8echny skutecnosti
rozhodné pro pInéni Smlouvy, a to po celou dobu provadéni Dila az do jeho pfedani a pfevzeti
Objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélk(, pfipadné do doby vyklizeni stavenisté, dle toho,
ktera skute€nost nastane pozdéiji.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni Dila tyz
den, kdy byly prace, dodavky nebo sluzby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
prfedmétem zapisu. Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze opravnéné
osoby. Za Objednatele muze provadét zapisy do stavebniho deniku zejména zastupce ve vécech
technickych, technicky dozor stavebnika nebo jiny opravnény zastupce stavebnika, ktery je
uveden ve stavebnim deniku, pfiemZ zastupce ve vécech technickych, technicky dozor
stavebnika ¢i jini opravnény zastupce stavebnika si ponechava v prabéhu provadéni Dila prvni
kopii, kterou si se zhotovitelem vyméni za original v dobé ukonceni vedeni stavebniho deniku, {j.
pfi dokon&eni provadéni Dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a
prevzeti Dila.
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Nesouhlasi-li zastupce Objednatele nebo Zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
Smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dna).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici
na stavenisti, a déle je povinen jej na vyzvani pfedloZit Objednateli &i jim povéfené osobé ke
kontrole a k provadéni zapisa.

V pfipadé, ze Verejna zakazka je nadlimitni vefejnou zakazkou ve smyslu zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, je Zhotovitel povinen vést
stavebni denik v elektronické formé.

Zmény Smlouvy:

Kazda zména Smlouvy (zejména zména v rozsahu Dila ¢i doby a ceny plnéni) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku ke Smlouvé. V pfipadech, kdy zména Dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyzaduje povoleni zmény stavby pfed dokon€enim, nastavaji pravni ucinky
dohody Smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed
dokoncenim.

Navrh Zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo zuZeni rozsahu Dila musi byt oznamen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku. Jako podklad pro projednani zmény
Smlouvy slouzi zménovy list stavby, jehoz vzor tvofi pfilohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po
zjisténi podnétu ke zméné Smlouvy neprodlené vyhotovit zménovy list a pfilozit k nému podklady
definujici rozsah navrzené zmény a jeji odavodnéni.

Dohodnou-li se Smluvni strany na zméné zavazku se Smlouvy spocivajici v omezeni rozsahu
Dila, sou€asné se rovnéz dohodnou na sniZeni ceny Dila, a to dodatkem ke Smlouvé. Tim neni
dotéeno ustanoveni Smlouvy o tzv. nedomércich.

Zhotovitel je povinen predlozit veSkeré podklady pro zménu Smlouvy rovnéz v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedena povinnost neplati
v pfipadé, kdy se neméni soupis praci s vykazem vymeér.

Jestlize byly prace, dodavky a sluzby nad rozsah sjednany ve Smlouvé vyvolany nezbytnymi
opravami vad pfedchoziho plnéni Zhotovitele, nevznika Zhotoviteli narok na jejich uhradu.

Provadéni Dila:

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje respektovat podminky stanovené pfedanymi spravnimi
rozhodnutimi, vyjadfenimi spravnich organa a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovnéz povinen Dilo
provést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi kvalitativhimi podminkami
(TKP) Objednatele, pfislusnymi CSN a CSN EN, a to jak zavaznymi, tak i doporuéenymi, a navody
vyrobcll stavebnich material( a vyrobk({ platnych v dobé provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouzit pouze materialy I. jakosti a materialy, které maji
kvalitu (dle Podklad(i a technickych norem) odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou
Zhotovitel prokaze Objednateli dodacim listem, certifikatem, prohlaSenim o shodé ¢&i jinym
obdobnym dokladem od pouzivanych materidll vystavenym pfisluSnym vyrobcem nebo
zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli pfed
zabudovanim pfislusnych materialt do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, Ze je 8kodlivy, a to zejména k Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych asti Dila pfedlozit popis technologickych
postuptl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni Dila. Na vyzvu Objednatele nebo
technického dozoru stavebnika je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé
a podrobnostech, kterou si tento vyslovné vyzada, a to bez vlivu na cenu Dila.
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Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych
praci. Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén to provést Objednatel, pfipadné Objednatel
pomoci tfeti osoby na naklady Zhotovitele.

PFi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je Zhotovitel
povinen provést vSechna potfebnd opatfeni k zajisténi bezpeénosti provozu na komunikacich
i pracovnikl pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrZovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel je pfi ur€eni zplUsobu provadéni Dila vazan pfikazy Objednatele, pfipadné jinych
opravnénych osob, pokud Objednatel nebo jiné opravnéné osoby Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zhotovitel je povinen poskytovat pfi provadéni Dila soucinnost koordinatorovi BOZP, technickému
dozoru stavebnika, technickobezpeénostnimu dohledu, biologickému dozoru, osobé provadéjici
geotechnicky monitoring, archeologovi a autorskému dozoru projektanta a spolupracovat s nimi
pfi provadéni Dila, pokud jsou tyto funkce na stavbé vykonavany.

Zhotovitel je povinen v souladu zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, nejpozdéji do 8 dnl pred
zahajenim provadéni Dila pisemné& doloZit Objednateli, Ze informoval koordinatora BOZP o
rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu Smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci (BOZP) a pozarni ochranu (PO).

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani Podkladu, kvalitu provadénych
praci, dodrzovani pracovnich postupu a ¢innost Zhotovitele pfi provadéni Dila. O vysledku Setfeni
provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikim
Zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohroZzena bezpelnost nebo provadéni Dila, Zivot nebo
zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je Objednatel opravnén
kontrolovat i prostfednictvim dal$i fyzické ¢i pravnické osoby, s nizZ ma uzavfenou pfisluSnou
smlouvu, ¢i sam. O této skutecnosti informuje Zhotovitele.

Dospéje-li v pribéhu provadéni Dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika k zavéru, ze
skutecny postup stavebnich praci neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele,
aby predlozil upraveny harmonogram zajistujici spinéni Dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel
je povinen neprodlené takoveé vyzvé vyhovét.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v praibé&hu provadéni
Dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnli nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedna se zejména o poskytovani podkladu
ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkouSek, dokonceni dilich &asti Dila, zajisténi
dil¢ich ¢innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termind mezi
Objednatelem a Zhotovitelem podléha sankci ze strany Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit ucast svych povérenych pracovnik(l pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika, Objednatel nebo jina opravnéna
osoba a pfi kontrolnich prohlidkach pfedepsanych stavebnim Gfadem, a Cinit neprodlené opatfeni
k odstranéni zjisténych vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu
rozpracovaného Dila na pravidelnych kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat
podle potfeby, pfiblizné jednou za tyden.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim postupem
zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku a sou¢asné e-
mailem nejméné 3 pracovni dny pfed zakrytim, vyjimecné telefonicky s naslednym emailovym
potvrzenim. Neucini-li tak, je povinen na zadost Objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo
se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.
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Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni Projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
zdlvodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek
dot&enych organ(, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

VesSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na zakladé zadosti Objednatele dolozit.

Piredani a prevzeti Dila

Zhotovitel spini sviij zavazek provést Dilo v okamziku fadného dokonéeni Dila a jeho predani
Objednateli. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2605 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Objednatel pfevezme fadné dokon&ené Dilo na zakladé pisemné vyzvy Zhotovitele, ktera bude
uc¢inéna minimalné 7 dnl pfed Zhotovitelem pozZzadovanym terminem predani a prevzeti Dila.
Objednatel pfevezme Dilo bez vad a nedodélku. Objednatel v§ak nema pravo odmitnout prevzeti
Dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila
funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. O pfedani a prevzeti
Dila bude sepsan predavaci protokol, ktery podepiSi opravnéni zastupci Smiluvnich stran.
Nedilnou soucasti protokolu bude soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélkd s
terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz
kazda Smluvni strana obdrzi po jednom.

Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu Dila a mize byt divodem pro neprevzeti
Dila jako celku.

Jestlize Objednatel odmitne Dilo pFevzit, sepiSi Smluvni strany zapis, v némzZ uvedou sva
stanoviska a jejich zdGvodnéni. Po odstranéni vad, pro které Objednatel odmitl Dilo pfevzit, se
bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k plvodnimu zapisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlasi, Ze Dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti Dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soudinnost v souvislosti s kolaudaci Dila a
zavazuje se zucastnit kolaudacni prohlidky Dila v misté plnéni.

Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, neodpovida-li Smlouvé, pravnim pfedpisim nebo dokumentiim, na které Smlouva
odkazuje nebo jsou obecné zavazné.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady v&etné vad zjevnych, skrytych i pravnich, které ma Dilo v
dobé jeho predani Objednateli, a dale za ty, které se vyskytnou v zaruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce trvani 36 mésicll od data prevzeti
Dila Objednatelem. V pfipadé, Zze Objednatel pfevezme Dilo s vadami nebo nedodélky, uvedena
zarucCni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti Dila s vadami nebo nedodélky do odstranéni
posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a pfevzeti Dila.

Zarukou za jakost Dila pfejima Zhotovitel zavazek, Ze Dilo bude po zaru¢ni dobu co
do odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoZ i jeho veSkeré
¢asti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych zpusobilé pro pouziti ke smluvenému, resp.
obvyklému uc€elu a Ze si zachova smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Zaruka se vztahuje na
v8echny vady, v€etné téch, které nebyly uplatnény pfi pfevzeti Dila, a¢ uplatnény byt mohly.

Uplatnéni vad provede Objednatel u Zhotovitele pisemné, a to kdykoliv béhem zaruéni doby,

pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Zhotovitel je
povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vSak do 10 dnl od
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kkk)

)

doruceni reklamace, pokud nebude Smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina Ihdta.
V pfipadé, ze Objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je Zhotovitel povinen zadcit
s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které miize byt provedeno telefonicky a
nasledné potvrzeno pisemné.

Objednatel je opravnén uplathovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné
souvislosti se zjiSténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaru¢ni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami na strané
Objednatele, ledaze Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo
pokyny, které obdrzely od Zhotovitele. Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li
vadu po pfechodu nebezpeci Skody na Dile na Objednatele vnéjsi udalost.

Nebude-li vada odstranéna ve stanoveném nebo sjednaném terminu, ma Objednatel pravo:

- zajistit odstranéni vady jinou odborné zpusobilou osobou na naklady Zhotovitele nebo

- na pfiméfenou slevu z ceny Dila nebo

- od Smlouvy odstoupit.

Naklady spojené s odstranénim vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do
10 dnu po obdrzeni pisemné vyzvy k Uhradé.

Smluvni strany se dohodly, Zze vylu€uji pouziti vSech ustanoveni ob&anského zakoniku, ktera
omezuji dobu pro oznameni vad Dila ze strany Objednatele.

Sankéni podminky

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud Zhotovitel nepfeda Objednateli dokondené Dilo ve
sjednaném terminu, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 %
z ceny Dila za kazdy zapo¢aty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny ve
Smlouvé (napf. termin pro dokonceni ¢asti Dila, tzv. milnik), sjednany s Objednatelem v pribéhu
provadéni Dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny Dila za kazdy zjiStény pfipad poruseni
a kazdy zapocaty den prodleni.

mmm)Smluvni strany se dohodly, ze pokud bude Zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo

nnn)

000)

ppPp)

qqq)

nedodélkl uvedenych v predavacim protokolu, je Objednatel opravnén pozZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy zapoc€aty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
Dila nebo zaruéni vady, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1
% z ceny Dila za kazdy zapoc€aty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud bude Zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté,
je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel porusi povinnost Fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé& na stavenisti, je Objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy
zjistény pfipad poruSeni téchto povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické predpisy

pfi realizaci Dila, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny Dila za kazdy zjistény pfipad poruseni téchto povinnosti.
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Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé porusSeni povinnosti Zhotovitele provadét Dilo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu poddodavateld nebo schvalenymi
Objednatelem, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny
Dila za kazdy zjistény pfipad poruSeni této povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele provést Dilo
poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazal kvalifikaci za Zhotovitele
v zadavacim fizeni Vefejné zakazky, je Objednatel opravnén pozZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 2,5 % z ceny Dila za kazdy zjiStény pfipad poruSeni této povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele provést vlastnimi silami
vyznamné cinnosti, které musi byt provedeny pfimo Zhotovitelem, je Objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2,5 % z ceny Dila za kazdy zjistény pfipad poruseni
této povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele mit se svymi
poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratSi, nez je podle Smlouvy, je
Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2,5 % z ceny Dila za kazdé
jednotlivé poruseni této povinnosti.

V pfipadé poruSeni zavazku Zhotovitele provadét Dilo osobami, které v Nabidce na Vefejnou
zakazku uvedl jako Cleny realizaéniho tymu, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 2,5 % ceny Dila za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

www) Narok na nahradu skody neni dotéen smluvnimi pokutami sjednanymi dle Smiouvy.

XXX)

yyy)

777)

Smluvni pokuty se nevztahuji na pfipady, kdy k poruSeni Smlouvy doSlo v diisledku okolnosti
vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 14 dnd od doruéeni vyzvy k zaplaceni. Pro stanoveni vyse
smluvni pokuty je rozhodna cena Dila bez DPH.

Maximalni celkova vy3e smluvnich pokut nepfesahne vysi ceny Dila.

Provadéni Dila poddodavateli

aaaa) Zhotovitel odpovida za pInéni svych poddodavatell tak, jako by piInil sam.

bbbb) Zhotovitel zajisti provadéni Dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci,

ccee)

sluzeb &i dodavek je Zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym poddodavatelem
pouze v intencich seznamu poddodavatel(l pfedlozeného v ramci Nabidky na Vefejnou zakazku,
pfipadné osobami, které byly v pribéhu plnéni Smlouvy fadné Objednateli oznameny, di
Objednatelem schvaleny. Seznam poddodavatelt ke dni uzavieni Smlouvy je nedilnou soucasti
a pfilohou Smlouvy. Ve8keré odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pfislusna
opravnéni a kvalifikaci. Pokud objednatel ur€i vyznamné ¢&innosti, které musi byt plnény pfimo
zhotovitelem, neni zhotovitel opravnén tyto €innosti provadét prostrednictvim poddodavatel(.

Pokud zhotovitel v zadavacim fFizeni Vefejné zakazky prokazoval spinéni kvalifika¢nich
predpokladu prostfednictvim poddodavatele, musi c&innosti odpovidajici takto prokazané
kvalifikaci provadét vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je mozna
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele, pfi€emz novy poddodavatel Zhotovitele
musi splfiovat stejné kvalifikaéni pfedpoklady jako poddodavatel, jehoz prostfednictvim bylo
spInéni kvalifikacnich pfedpokladll v zadavacim fizeni Vefejné zakazky prokazovano. U zmény
v poddodavateli, prostfednictvim kterého nebyla v zadavacim fizeni Vefejné zakazky
prokazovana kvalifikace, posta&i pfedchozi pisemné oznameni Objednateli.

dddd) Zhotovitel je pfi pInéni Smlouvy povinen zajistit, aby se vS§emi svymi poddodavateli mél sjednanou

splatnost faktur stejnou nebo kratsi, nez ji ma sam podle Smiouvy.

eeee) Zhotovitel je v prabéhu provadéni Dila povinen kazdoro¢né, nejpozdéji do 28. unora, predlozit

seznam poddodavatel(l, ktefi se v pfedchozim roce podileli na plnéni Dila, a kterym Zhotovitel
uhradil vice nez 10 % z ¢asti ceny Dila uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendainim roce.
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ffff)  Zhotovitel je povinen ve Ih{ité do 60 dnl od prevzeti Dila Objednatelem pfedlozit seznam
poddodavateld, ktefi se podileli na pInéni Dila, a kterym Zhotovitel uhradil vice nez 10 % z ceny
Dila.

Ostatni podminky

gggg) Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pficemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila pfechazi na Objednatele zabudovanim do Dila,
instalaci nebo prostym dodanim do mista plnéni.

hhhh) Nebezpeci skody na Dile, vybaveni a materialech uréenych ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani
do né&j nebo k instalaci v ném, majetku Objednatele nachazejiciho se na stavenisti a majetku
smluvnich partnerti Objednatele poskytujicich plnéni na stavenisti nese od okamziku prevzeti
stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na Objednatele okamzikem prevzeti Dila
Objednatelem, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkl, pokud bylo Dilo pfedano s vadami
nebo nedodélky. Je-li z divodu kolaudace a potfeby dfivéjSiho uzivani dil¢i ¢asti Dila provedeno
na pokyn Objednatele pfedani a pfevzeti dilci Casti Dila, pfechazi nebezpedi Skody na dil&i Easti
Dila na objednatele pfedanim a pfevzetim pfislusné ¢asti Dila bez vad a nedodélka.

iii)  Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkam Objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu Objednatele.

jil  Objednatel je opravnén zapocCist vicCi jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem (i
nesplatné) jakoukoli svou pohledavku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele a
Zhotovitele zapoc¢tenim zanikaji ve vySi, ve které se kryji.

kkkk) Zhotovitel je povinen pfi realizaci Smlouvy nalezité respektovat prava k pramyslovému
a dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani narokl vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je  povinen  zajistit  pfisluSnou  pravni  ochranu uvedenych  prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavateliim.

)  Objednatel je opravnén povérit vykonem technického dozoru stavebnika, koordinatora BOZP,
technickobezpeénostniho dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu,
archeologickych praci €i autorského dozoru projektanta tfeti osoby, a to jak pfed zahajenim
provadéni Dila, tak v jeho pribéhu. Objednatel je povinen o této skute€nosti neprodlené
informovat Zhotovitele a pisemné stanovit rozsah opravnéni osob vykonavajicich technicky dozor
stavebnika, koordinatora BOZP, technickobezpeénostni dohled €i autorsky dozor projektanta.
Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor stavebnika nesmi provadét Zhotovitel ani osoba
$ nim propojena.

mmmm) Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
sva prava a zavazky vyplyvajici &i vzniklé ze Smlouvy na tfeti osobu.

nnnn) Pokud jakakoli Cast zavazku podle Smlouvy je neplatna nebo se stane neplatnou d&i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkia podle
Smlouvy a Smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ¢ast
zavazku novou, platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat
pfedmétu plvodniho zavazku. Pokud by Smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz
stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odlivodnéné, Smluvni strany ucini vSe
pro to, aby takové ustanoveni bylo do Smlouvy doplnéno.

0000) Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny

smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné ucely nez pro pinéni Smiouvy.
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