



Handwritten mark or signature.

Obchodní podmínky

I. Předmět plnění

Dodavatel se zavazuje pro odběratele, jeho jménem a na jeho účet vykonávat odborný technický dozor (dále OTD) podle:

- projektové dokumentace (dále PD) „Provádění péče ve zvláště chráněném území Přírodní památka Šilheřovice z důvodu ochrany páchníka hnědého“, zpracované v srpnu 2019 autorizovaným projektantem [redacted] se sídlem Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČO 13697129, a položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla,
- podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření správců technické infrastruktury uvedených v dokladové části PD,
- platných technických norem a platných standardů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
- smlouvy o dílo na realizaci uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a zhotovitelem díla.

OTD je povinen pro objednatele provádět a zajistit níže uvedené činnosti:

- a) Dohlížet na správnost ořezů stromů, výsadbu stromů a trávníku, odstranění invazivních druhů (křídlatky), podrostů a náletů a tvorbu dvou broukovišť v areálu šilheřovického parku.

V rámci projektu bude provedeno:

- 1. ošetření celkem 468 ks dřevin (park 329 ks, Okolí zámku 71 ks, Alej B 68 ks). Účelem ošetření je prodloužení životnosti starých stromů a zajištění jejich stability*
- 2. VÝSADBA 223 ks autochtonních dřevin: Park 191 ks (dub letní 127 ks, lípa velkolistá 33 ks, jasan ztepilý 10 ks, buk lesní 8 ks, javor mléč 7 ks, lípa malolistá 3 ks, jilm vaz 3 ks), Okolí zámku 8ks (lípa malolistá 4 ks, dub letní 3 ks, lípa velkolistá 1 ks), Alej B 24 ks vše lípa velkolistá. Účelem je tvorba vhodného biotopu do budoucna, zachování kontinuity výskytu páchníka a migrační propojení lokalit.*
- 3. ODSTRANĚNÍ NÁLETŮ - hustého podrostu v části Park A Okolí Zámku. Účelem je uvolnění perspektivních stromů pro páchníka tak, aby porost nabyl hájový charakter a mohly se vyvíjet solitéry s osluněnými kmeny a aby byla usnadněna migrace páchníka hnědého.*
- 4. POTLAČENÍ KŘÍDLATKY - v části Park na ploše 23 010 m2. Plocha po křídlatce bude zatravněna.*
- 5. BROUKOVIŠTĚ - v části Park jsou navrženy 2 lokality pro deponaci větších větví. Účelem je umožnění dokončení larválního vývoje páchníka.*
- 6. INFORMAČNÍ TABULE - v EVL bude instalováno 9 ks informačních tabulí (Park 6 ks, Okolí zámku 1 ks, Alej B 2 ks).*

- b) Před realizací projektu označit dřeviny s dutinami (tyto stromy se z důvodu rizika výskytu netopýřů ořezávat v první fázi projektu nebudou).
- c) V případě ošetřování stromů s výskytem nebo potenciálním výskytem páchníka hnědého zajistit dohled entomologa. Entomolog bude přivolán také v případě, že bude při ošetření jakéhokoliv dalšího stromu (neoznačeného jako obsazený páchníkem nebo potenciální pro jeho vývoj) zaznamenány pobytové znaky vývoje páchníka (trus, larvy, brouci), nebo vystavene podezření na jejich přítomnost. V tomto případě přivolání entomologa rozhodne o dalším postupu. Z činnosti entomologa bude prováděn průběžný písemný záznam.
- d) Seznámit se s projektovou dokumentací a dalšími podklady, podle kterých se dílo realizuje.
- e) Provádět pravidelné kontroly v místě realizace díla; o provedených kontrolách vést průběžný písemný záznam, který bude předán objednateli jako příloha k faktuře.
- f) Dodržování povinností zhotovitele při realizaci díla stanovených obecně závaznými předpisy.
- g) Shodu prováděného díla s projektovou dokumentací (PD), přičemž zjištěné změny bez prodloužení oznámí objednateli.
- h) Dodržování správných technologických postupů při ořezech a výsadbě dřevin; kontrola kvality vysazovaného rostlinného materiálu,
- množství materiálu a provedených prací,
 - postup prací podle časového plánu a upozorňovat zhotovitele i objednatele na nedodržení termínů,
 - závěrečná kontrola předávaného díla.
- i) Vyhotovit soupis vad a nedodělků a dohlížet nad jejich odstraněním.
- j) Svolat a řídit kontrolní dny (minimálně 6), za účasti zhotovitele, objednatele a autorského dozoru a sepsat zápis z každého kontrolního dne. Zápis bude zpracován a rozeslán v elektronické podobě přítomným nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.
- k) Kontrolovat věcnou a cenovou správnost faktur a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a soulad s položkovým rozpočtem, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo. OTD bude svým podpisem stvrzovat správnost faktur na její první stránce. Originálním podpisem OTD bude opatřená také kopie faktury zasílána SFŽP.

- l) Účast na jednání o odevzdání a převzetí hotového díla a jeho jednotlivých částí,
- m) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončeného díla.
- n) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech.
- o) Zajištění podrobné fotodokumentace během realizace díla včetně popisu na nosiči CD (1 vyhotovení).

Cena služeb, které se mají dozorovat činí cca 7 750 000,-Kč včetně DPH.

Dozorování následující dokončovací a rozvojové péče o dřeviny **není** předmětem dozoru.

II. Doba plnění

Předpokládaný termín plnění: **11. 1. 2021 - 31. 10. 2023**

Výkon OTD bude zahájen ode dne odeslání písemné výzvy odesílatelem k zahájení činnosti, do doby předání poslední části díla bez vad a nedodělků.

III. Místo plnění

Opatření jsou navržena v EVL Šilheřovice v lokalitách „park“, „okolí zámku“ a „alej B“.

IV. Platební podmínky

1. Dodavatel vystaví první fakturu po zrealizování 40 % díla (posuzováno dle uhrazení 40 % položkového rozpočtu díla), a to na částku max 40 % z ceny uvedené na objednávce č. 0012/2021/EP/O. Dodavatel vystaví druhou fakturu po zrealizování 80 % díla (posuzováno dle uhrazení 80 % položkového rozpočtu díla), a to na částku max 40 % z ceny uvedené na objednávce č. 0012/2021/EP/O. Zbýlá část ceny (20 %) dle objednávky č. 0012/2021/EP/O bude dodavateli vyplacena na základě faktury vystavené po ukončení výkonu OTD.
2. Faktury budou obsahovat náležitosti uvedené na formuláři objednávky. K faktuře bude doložena fotodokumentace průběhu dozorovaného díla. Faktura bude obsahovat název a registrační číslo projektu: „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“ reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0011159 a upozornění, že projekt je spolufinancován evropskou unií v rámci OPŽP,

V. Sankční ujednání

1. Poruší-li dodavatel kteroukoliv povinnost vyplývající z objednávky nebo z těchto obchodních podmínek, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
2. Pro případ prodlení se zaplacením faktury sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

OBJEDNÁVKA č. 0543/2023/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

Dodavatel

IČ: 06084451 DIČ: CZ06084451

VYSPRA – CZ s.r.o.

Nezvalova 1517/24

79201 Bruntál

Vyřizuje:

Telefon: 739 459 468

E-mail: henked@seznam.cz

Objednáváme u Vás:

Tato objednávka je dodatkem č. 1 objednávky č. 0012/2021/EP/O, kterým dochází k prodloužení termínu požadovaného plnění (výkon odborného technického dozoru k projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0011159).

Prodloužení termínu je nezbytné z důvodu délky trvání projektu, jehož ukončení se původně přepočítávalo v říjnu 2022. Nový termín pro výkon technického dozoru je stanoven max. do 31. 10. 2023.

Konečná cena za výkon odborného technického dozoru se tímto dodatkem nemění.

Datum požadovaného splnění: 31. 10. 2023

Přílohy: č. 1 – Obchodní podmínky

UPOZORNĚNÍ:

Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK: 340187-1650676349/0800

Datum: 12.06.2023

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad

Akceptuji tuto objednávku

V Bruntále 21.06.2023



Předmět:
Přílohy:

FW: Akceptace objednávky 0543/2023/EP/O
SBH227F40323061308430.pdf

Sent: Thursday, June 22, 2023 10:56 AM

Subject: Akceptace objednávky 0543/2023/EP/O

Vážený pane magistře.
Přílohou posílám akceptovanou objednávku.

--

Děkuji a přeji hezký den

David Henke
+420 739 459 468
www.vyspra.cz