
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 08004-2023-4502-S-0130/96-01-019-B00225 

                                              

smlouva o zpracování SEZ - aktualizované analýzy rizika pro 10 dílčích lokalit, nabyvatele 

Jihočeské dřevařské závody, a.s. 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 

řádně zastoupené 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO:    00006947 

DIČ:    CZ00006947 

číslo účtu:   2629881/0710 

zastoupena:                Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

     

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. MERCED a.s.  
se sídlem podnikání na adrese: V nových domcích 272/5, Hostivař, 102 00 Praha 10 

       IČO:                                   256 68 820    

 DIČ:              CZ256 68 820 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka B 5372 

       zastoupen:                                  Mgr. Petr Dosoudil, člen správní rady 

                                                                              

  

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

 

 

 

tuto smlouvu o zpracování aktualizované analýzy rizika (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 a na ekologickou smlouvu, která řeší 

ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti Jihočeské dřevařské závody, a.s., se 

sídlem, Novohradská 397/34, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, Česká republika, 

IČO 00014028, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 24 (dále jen „právnická osoba“ či „nabyvatel“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s přihlédnutím 

k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva 

financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl 

objednatelem vybrán zhotovitel k provedení prací dle čl. I této smlouvy, 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 

závazky při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je uveřejněna na adrese 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-
statu/zakladni-informace 

 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat za podmínek stanovených výzvou 

k podání nabídky a touto smlouvou aktualizovanou analýzu rizika (dále jen aktualizovaná 

analýza rizika“ nebo „AAR“), a to v rozsahu a podle své nabídky ze dne 12. 5. 2023 v 

Národním elektronickém nástroji (dále jen „NEN“) k veřejné zakázce číslo 

N006/23/V00010274 (dále jen „nabídka zhotovitele“), podle projektové dokumentace 

(revize I) „Zpracování AAR pro 10 dílčích lokalit společnosti Jihočeské dřevařské závody, 

a.s.“, kterou zpracovala spol. KHSanace s.r.o., IČO 2816 0797, ze dne 15. února 2023, 

schváleného realizačního projektu AAR a navazující projektové dokumentace vypracované 

v návaznosti na průběh prací.  

 Aktualizovaná analýza rizika bude vypracována ve smyslu platné a účinné metodiky MŽP. 

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se oponentního řízení ve smyslu Směrnice a zapracovat 

připomínky vzešlé z oponentního řízení do finální verze aktualizované analýzy rizika.  

         Součástí předmětu plnění bude mj.: 

- Rešerše původních podkladů a prohlídka lokality. 

- Zpracování realizačního projektu AAR. 

- Průzkumné sondy, hydrogeologické vrty, odběry vzorků povrchových a podzemních vod,  

   zemin, laboratorní analýzy a vyhodnocení. 

- Zpracování aktualizované analýzy rizik dle projektové dokumentace a platných předpisů. 

- Účast na kontrolních dnech, projednání AAR s dotčenými subjekty. 

- Vyplnění databáze SEKM. 

 

           Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 

popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. 

„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.2 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného realizačního 

projektu AAR, popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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doplňujících předpisů a dalších podmínek stanovených v rámci stavebního či jiného 

správního řízení. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 

životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.4  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů a dle 

Směrnice, včetně jejích pozdějších změn a doplňků. V případě rozporů mezi zněním této 

smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této smlouvy. 

II. 

Cena 

2. l Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky 

zhotovitele ze dne 12. 5.2023 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet 

závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  825 900,00 Kč (slovy: osm set dvacet 

pět tisíc devět set korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  K datu 

uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 999 339,00 Kč (slovy: devět set 

devadesát devět tisíc tři sta třicet devět korun českých).  

 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 

bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen za 

podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí a zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

2.4 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy nebo 

souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.  

2.5 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si 

vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro provedení díla. 

III. 

Doba a  místo plnění 

3.1     Zhotovitel je povinen doručit objednateli realizační projekt AAR nejpozději do 1 měsíce od 

účinnosti smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k realizačnímu projektu 

zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 10 pracovních dní od doručení připomínek 

všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt AAR doručí 

objednateli. 

3.2 Zhotovitel je povinen doručit všem subjektům dle Směrnice aktualizovanou analýzu rizika  

dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 6 měsíců od schválení finální verze realizačního projektu 

AAR. 

3.3 Finální verzi aktualizované analýzy rizika se zapracovanými připomínkami z oponentního 

řízení, doručí zhotovitel všem subjektům podle Směrnice nejpozději do 10 pracovních dnů 

od doručení připomínek vzešlých z oponentního řízení. Jestliže bude finální verze vyhovovat 

předchozím stanoviskům, vydá objednatel písemné souhlasné stanovisko k finální verzi 

aktualizované analýzy rizika a tím se dílo považuje za dokončené a předané. 
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3.4 Doba plnění se prodlužuje   

 o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 

smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na 

dobu plnění, 

 o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 

má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění nebo 

 v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

3.5     Místem plnění jsou bývalé areály společnosti Jihočeské dřevařské závody, a.s., jmenovitě se 

jedná o lokality: Volary-závod, Želiv-závod, Podolí-závod, Nová Pec-závod, Nová Pec-

skládka, Trhové Sviny-závod, Dolní Chrášťany-závod, Vyšší Brod-závod, Suchdol nad 

Lužnicí-závod, Vimperk. 

Zhotovitel splní svou povinnost doručit příslušný dokument objednateli zasláním 

příslušného dokumentu prostřednictvím datové schránky, je-li to technicky možné. Není-li 

zaslání dokumentu prostřednictvím datové schránky technicky možné, splní zhotovitel svou 

povinnost zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 

předáním příslušného dokumentu do podatelny objednatele. Rozhodným dnem pro plnění 

smluvních povinností zhotovitele je datum doručení objednateli. 

IV. 

Platební podmínky 

4.1  Vyúčtování formou účetního dokladu za provedené práce bude zhotovitelem předkládáno 

objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to formou faktury se 

specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti 

daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých 

korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, 

příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy, příp. prací požadovaných 

objednatelem ve výzvě k podání nabídky. 

4.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 

ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 

vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 

práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 

objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou „Prohlášení 

o účelnosti vynaložených nákladů“. 

4.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení, v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku 

prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, zavazuje 

se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle odst. 4.4 této 

smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 

zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 

nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 

nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
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zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou část 

se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího doručení.  

      objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 

došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 

chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 

prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 

opravené faktury. 

4.4  Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši 

odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% z každé 

fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla. Objednatel je povinen 

doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. 

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení 

se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své 

právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných 

částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s 

prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a 

nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.  

4.5  DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné dle 

předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 

výpočet DPH. 

4.6  Jednotlivé faktury musí obsahovat: 

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 

- IČO/DIČ zhotovitele; 

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 

tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou fakturu; 

- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 

- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů. 

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

V. 

Sankce 

5. l V případě prodlení zhotovitele s plněním díla v některém z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 
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bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Právo 

objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. 

Objednatel může požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní 

pokuty. 

5.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou 

naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 

den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele 

od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost 

uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele požadovat 

náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat 

náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

5.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 5.1 i 5.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 5.1 této smlouvy. 

5.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur může zhotovitel po objednateli požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 

občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení čl. IV. této smlouvy o možnosti výkonu 

práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v 

prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. IV. této 

smlouvy. 

VI.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

6.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo třetí 

osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 

Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím osobám 

v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci nebo poddodavatelé 

nebo jiné osoby, které při své činnosti zhotovitel použil, porušením svých povinností. 

Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 

škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

6.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo 

třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb aktualizované analýzy rizika. Zhotovitel odpovídá 

především za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními 

aktualizované analýzy rizika na pozemcích či budovách právnické osoby nebo třetí osoby, 

a to včetně škody takto vzniklé objednateli nebo třetí osobě podle aktualizované analýzy 

rizika zpracované zhotovitelem. Pokud informace a materiály předložené zhotoviteli jako 

podklady pro zpracování aktualizované analýzy rizika obsahují nepravdivé, neúplné či 

zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost objednatele (a případně 

také právnickou osobu nebo třetí osobu) upozornit a navrhnout opatření k jejich odstranění. 

V případě, že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu způsobenou použitím 

nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném rozsahu – povinnosti nahradit 

škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či neúplnost 

předložených informací nemohl odhalit ani s vynaložení odborné péče. Náhrada způsobené 

škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje 

v celém rozsahu. 
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VII. 

Odstoupení od smlouvy 

7.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže uvedených 

případů: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho zaměstnanců, 

poddodavatelů nebo jiných osob, které zhotovitel při své činnosti použil nebo 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) z důvodů předvídaných zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to i když se jinak 

zákon o zadávání veřejných zakázek nepoužije nebo 

d) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.   

7.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou plateb 

po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV. 

této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel povinen 

objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu odstoupit od 

smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, považuje se 

odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 

že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 

stanovené v čl. IV. této smlouvy. 

7.3 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci ve 

smyslu čl. X. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně 

oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 10.6 nedohodly 

jinak. 

7.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou schránkou 

nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho statutárním 

orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem.   Odstoupením od 

smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto není 

dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok 

objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od smlouvy z důvodu jejího 

dřívějšího porušení. 

7.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 

ukončit. 

VIII.  

Ochrana důvěrných informací 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy či informace obsažené v této 

smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 

informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 

informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  
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IX. 

Poddodavatelé 

9.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“).  

9.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. Změna v osobě poddodavatele, 

prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, podléhá souhlasu objednatele. V 

případě změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli 

splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele.  

X. 

Ujednání o vyšší moci 

10.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 

smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 

dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku 

nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

10.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 

nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 

podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 

válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz 

bod 10.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 

díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 

příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší 

moc“). 

10.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 

nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 

stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 

překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 

zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 

nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 

v němž se vyskytly. Smluvní strany také prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy známa 

existence pandemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc 

COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty či jiné 

zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v 

budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či 

nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce 

(např. nedostatky v plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek 

finanční likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za 

nepředvídatelné, a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 

10.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 

ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 

překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 

následků. 

10.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí 

neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto okolností 

písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným 
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způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana 

dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o 

okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

10.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 

dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 

dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

 

XI. 

Ostatní ujednání 

11.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 

předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 

záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 

smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 

smluvní straně neprodleně. 

11.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

11.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

11.4 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) a 

poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 

získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Na konkrétních podmínkách 

spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. Zhotovitel se zavazuje informovat 

objednatele bez zbytečného odkladu o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla 

součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. Bude-li prokázáno, že právnická 

osoba neposkytla potřebnou součinnost ve smyslu tohoto ujednání a zhotovitel na to 

objednatele upozornil, prodlužuje se doba plnění o dobu neposkytnutí součinnosti. 

11.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 

a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 

započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 

souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 

zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

11.6  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném ve 

výzvě k podání nabídky. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými 

byla prokazována kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze z vážných 

důvodů a se  souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě prokázat, že i 

nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci výběrového řízení. Změna poddodavatele je 

upravena v čl. IX. této smlouvy.   

11.7 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 

přiměřeně v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění platném ke dni, 

k němuž má být změna závazku provedena.  

11.8 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, ledaže 

je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

11.9 Zhotovitelem nemůže být dodavatel sanace, která předcházela aktualizované analýze rizika 
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(dále jen „dodavatel“). Zhotovitel zároveň prohlašuje, že s dodavatelem není 

v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit jeho podjatost a zavazuje 

se, že po celou dobu plnění této smlouvy v podnikatelském seskupení ani v jiném obdobném 

vztahu s dodavatelem nebude.  

11.10 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 

okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

11.11 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky MŽP 

č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, je třeba geologické 

práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit 

veškeré nezbytné kroky s tímto související.  Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-

Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, 

finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

12. l Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

12.2 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou 

státních svátků.  

12.3 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 

12.4 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 

předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany 

této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo nevymahatelné 

ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry 

stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má 

být nahrazeno. 

12.5 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 

zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek 

a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost 

poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo 

poskytnout kopii nabídky Ministerstvu životního prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude 

uveřejněn celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí 

objednatel. 

12.6 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

  

 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
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ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže 

uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 21. 6. 2023 

 

V Praze dne 20. 6. 2023 

Česká republika – Ministerstvo financí Za MERCED a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

________________________________ 

Mgr. Petr Dosoudil 

člen správní rady  

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


