P 11  VZ 230 117

  č.j. 2023/2480/NM

Smlouva o dílo
S 230682
uzavřená dne, měsíce a roku níže uvedeného na základě ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany 
Objednatel: 
Národní muzeum
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 1700/68, PSČ: 115 79
jejímž jménem jedná: Ing. RNDr. Petr Velemínský Ph.D., – pověřený ředitel přírodovědeckého muzea
IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272
(dále jen „objednatel“)
Dodavatel:
firma: SaK-stavitelství a konstrukce s.r.o.
se sídlem: Bělohorská 261/37, 169 00 Praha 6- Břevnov
Jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Knopp
IČ: 25711822


DIČ: CZ25711822
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „dodavatel“)
1 Předmět smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je zajistit stavební úpravy stávajícího prostoru sekce „B“ 2.NP na jednotlivé prostory odd. entomologie – molekulární genetické laboratoře v AREÁLU DEPOZITÁŘŮ HORNÍ POČERNICE, Cirkusová 1740, Praha 9 dle specifikace VZ  230 117 (dále jen „dílo“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2 Doba a místo plnění
2.1 Zahájení plnění: 1 den po uveřejnění smlouvy do registru smluv
2.2 Ukončení plnění do: 9 týdnů od zahájení plnění
3.    Cena
3.1. Cena za předmět plnění dle článku č. 1 této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty a to 2.497 679,22,- (dvamilionyčtyřistadevadesátsedmtisícšestsetsedmdesátdevětkorundvacetdvahaléřů), 524.512,64,- DPH ,-Kč, celkem 3.022 191,86,-Kč.
4.
Platební podmínky
4.1.
Dodavatel je oprávněn vystavit první fakturu po provedení a předání díla bez vad a nedodělků 1. etapy prací. Druhou fakturu je oprávněn vystavit po provedení a předání díla bez vad a nedodělků 2. etapy prací. Třetí fakturu je oprávněn vystavit po provedení a předání díla bez vad a nedodělků 3. etapy prací.
4.2.
Splatnost faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů od doručení objednateli.
4.3.Daňový doklad (faktura) bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je oprávněn vystavovat faktury o provedení dílčích prací.
4.4.
Faktura musí v souladu s platnou právní úpravou (zejm. ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti: 
· číslo smlouvy

· soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený objednatelem
V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto vrátit dodavateli k doplnění. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.

5.
Záruční doba

5.1.
Dodavatel poskytuje objednateli záruku za vady, které vzniknou v záruční době, která činí na předmětu plnění 48 měsíců, která začne běžet dnem následujícím po písemném předání předmětu plnění objednateli.
6.
Ostatní ujednání
6.1.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li proti dodavateli kontroly zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že proti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-li dodavatel kontroly do likvidace. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel kontroly bez dohody s objednatelem pozastaví práce a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas. 
7.    Zvláštní ujednání
7.1.
Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7.2.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7.3.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem. Dodatky ke smlouvě budou vzestupně číslovány.
7.4.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 výtiscích z nichž objednatel obdrží 2 výtisky, dodavatel kontroly obdrží 1 výtisk.
7.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto řádně přečetly, že tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – P3 stavební úpravy stávajícího prostoru sekce „B“ na jednotlivé prostory odd. entomologie – molekulární genetické laboratoře v AREÁLU DEPOZITÁŘŮ HORNÍ POČERNICE, Cirkusová 1740, Praha 9 dle specifikace VZ  210 297

č. 2 – jednotlivé etapy prací
V Praze dne






V Praze dne 
Za objednatele:





Za dodavatele:
.....................................................



.....................................................
Národní muzeum





SaK-stavitelství a konstrukce s.r.o.
RNDr. Petr Velemínský Ph.D.,




Ing. Jiří Knopp
pověřený ředitel přírodovědeckého muzea


jednatel společnosti
Stavební úpravy - Laboratoř sekce „B“ v AHP - etapy výstavby
1. Etapa:

- dokončení prací HSV - 


185.401 Kč

- hrubé kabelové rozvody elektro - 

490.902 Kč

- hrubé rozvody vody a kanalizace - 

74.001 Kč

2. Etapa:

- dokončení omítek -



239.010 Kč

- hrubé rozvody VZT - 

 
256.010 Kč



- osazení rozvaděčů elektro- 


504.051 Kč

3. Etapa 

- dokončení povrchů  -


414.001 Kč

- osazení zařizovacích předmětů -

20.002 Kč



- dokončení rozvodů elektro -

299.301 Kč



- dokončení rozvodů VZT -
       

15.000 Kč

Celkem:

1. Etapa: 750.304 Kč


2. Etapa: 999.071 Kč

3. Etapa: 748.304 Kč
Celkem za etapy: 
  
 2.497 679 Kč

P 3








VZ  230 117
Jedná se zejména o:

provedení stavebních úprav stávajícího prostoru v 2.NP sekce „B“. Rozdělení na jednotlivé prostory odd. entomologie – molekulární genetická laboratoř. Navržená rekonstrukce předpokládá provedení nových dělících příček pro oddělení jednotlivých pracovišť a jejich úpravu podle požadavků zadavatele. 

Rekonstrukce se týká zájmového prostoru a nezasahuje do jiných částí budovy. Výsledné řešení předpokládá vytvoření 4 laboratoří v určeném prostoru, které budou přístupné z chodby. Požadavkem investora je provedení minimálních zásahů, vyjma napojení inženýrských sítí na stávající rozvody v sekci „B“ objektu. 

Projektová dokumentace řeší rozvody vody, kanalizace, VZT a elektro pro navrhované laboratoře s tím, že tyto rozvody budou napojeny na stávající rozvody studené a teplé vody a kanalizační potrubí v 2.NP. Napojení je řešeno schematicky, v rámci provádění stavby bude nutno provést přesné zaměření napojovacích bodů.

Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr a rozdělení stavby na jednotlivé etapy výstavby.

Při rekonstrukci je nutné dodržovat všechny platné předpisy a normy, které jsou pro stavbu závazné. Při provádění stavebních prací musí být dodržovány předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Práce smí provádět pouze odborná firma s odpovídající způsobilostí.

Při provádění stavebních práci i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZP.

Jelikož se jedná o prostory v depozitárním prostoru je nutné zachovávat okolní bezprašnost.

Bližší informace a projektová dokumentace bude k vyzvednutí při prohlídce místa plnění.



