
Číslo smlouvy zhotovitele : 200 310 Číslo smlouvy objednatele: 2023 - 00206

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo ,,OZ") mezi následujÍcÍmĹ

smluvními stranami (dále jen ,,Smlouva")

W

Smluvní strany
Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
č.účtu:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
00251810
CZ00251810
ČSOB
182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačnIch: Dušan Kučera. (telefon 383 700 324)
dále jen objednatel

Zhotovitel:

obchodní jméno: STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s.r.o.
sídlo: Komenského 373, 386 01 Strakonice
statutární zástupce: Ing. jan Holeček, Ing. Jindřich Trch
IČ: 45023522
DIČ: CZ45023522
bankovní spojeni:
číslo účtu
tel. ústř.: 383 321 294
fax:
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Ing. Jan Holeček
dále jen zhotovitel

Předmět a rozsah díla
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele nás|edujÍcÍ dílo (stavbu):

,,MŠ Lidická, Cp. 625, Strakonice - rekonstrukce sociálního zařízeni jižní a západní pavilon"

a) specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele na tuto
akci a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Milošem Polankou, Písecká 506, 386
01 Strakonic z 03/2023.

b) zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby.

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedeni všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro
řádné dokončeni díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a
konstrukci, jejichž provedení je pro řádné dokončeni díla nezbytné, zejména:

a) zajištěni nezbytných opatřeni nutných pro neporušeni veškerých inženýrských síti během
výstavby;

b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských síti, odpovědnost za jejich neporušeni během
stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;



c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
d) zajištění povolení k užÍvání veřejných prostranství a rozkopávkám, vC. poplatků a

případných pokut za delší než dohodnutý čas užÍváni;
e) vedeni stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřováni, zabezpečení

stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat
na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí
dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;

g) respektováni podmínek daných stavebním zákonem - zejména: oznámení zahájení prací,
přizváni ke kontrole a protokolárnkn předání po provedení kříženi, souběhů u správců síti
a vodotečí apod.;

h) zřIzeni a odstraněni zařízenI staveniště včetně zajištěni energií a napojení na inženýrské
sItě;

i) účast na jednáních ve věci prováděni a povo|ovánľ stavby, kontro|ních dnech stavby, na
kolaudačním řízení apod.;

j) zabezpečení a předáni geodetického zaměření skutečného provedeni stavby, zákres do
podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitálnI
formě;

k) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizi dle platných předpisů a ČSN (případně
jiných norem vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro,
zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrži a potrubí, povolení orgánů státní
správy pro nakládáni s vodami nutných k provedeni hydrostatických zkoušek nádrži apod.,
monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č.
22/1997 Sb., v platném znění - prohlášenI o shodě) a ostatní doklady, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

m) dodavatel zajisti odstraněni vad a nedodělků z přejřnacího a kolaudačního řIzenI
v dohodnutých termínech;

2.3. Dokumentace skutečného provedeni stavby bude provedena podle nás|edujĹcÍch zásad:
a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána
nejpozději k datu předáni a převzetí stavby ve dvou vyhotoveních.

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny
nápisem ,,beze změn",

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen
jménem a přIjmenIm zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho
podpisem, datem a razítkem zhotovitele a bude předána v počtu 2 parě (v tištěné podobě)
a 2x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.

2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje
požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštni označení podniků, zvláštni
označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešeni, za
předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v
projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků
uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

2.5. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla
geologickému složení podložI staveniště i stávajIcIm nadzemním a podzemním inženýrským sItím.

2.6. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby -
příslušným státním normám a předpisům ČR a EU, které se stanovují jako závazné.

2.7. Stavba bude považována za dokončenou, bude-li:
- podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a

objednatele.



Doba plněni

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo: červenec 2023
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do: srpen 2023

3.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít
dílo před sjednanou dobou.

lV.
Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v ČI. ||., byla stanovena
dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků
na základě provedeného výběrového řízeni dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH
DPH celkem:
Celkem včetně DPH:

1.418.030 Kč
297.786 Kč

1.715.816 Kč

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti
s provedením celého díla.

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnými daňovými předpisy.

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran.
výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
plněni;
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni smlouvy
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu.

4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele. který tvoří
přňohu č. 1 této smlouvy.

jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnuji zejména:
· veškeré náklady na zhotoveni bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je

předmětem smlouvy,
· veškeré náklady pro zajištěni bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších

předmětů pro realizaci díla,
· náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu,

uloženi sutě a zeminy na skládku,
· náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky" a atesty podle

příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
· náklady na ochranu díla až do přejímky,
· náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracováni

dokumentace skutečného provedeni stavby,
· náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů s|oužÍcÍch ke

zhotoveni díla a pro užÍvání díla dále potřebných.
· náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.



4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce lpráce a dodávky nad rámec smlouvyl nebo
méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento
soupis lzměnový list l, předloží objednateli k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nim bez
odkladu vyjádřit.

4.8. Pro ocenění vícepráci budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby
zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za jednotlivé položky neobsahuje, zhotovitel
provede oceněni odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy
podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny
vymezit podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s., lze použit vzájemně odsouhlasené
hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.

V.
Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem
měsíčně. Pokud budou ke dni předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, uhradí objednatel
maximálně 90 % ceny díla, pozastávku ve výši 10 % ceny díla uhradí objednatel po odstraněni
vad a nedodělků.

5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného
provedeni a vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a
zjišt'ovacich protokolů.

5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo lpozastávka ve výši 10 % ceny díla/ bude uhrazen
objednatelem po předání a převzetí díla za předpokladu odstranění všech vad a nedodělků na
základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel do 10 dnů po
ukončeni a převzetí předmětu díla.

5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení
faktury objednateli.

5.8. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný
obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti
vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým terminem splatnosti.

VI.
Podmínky prováděni díla a omezujÍcÍ podmínky.

6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění.
Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o
předání staveniště.

6.3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezeni oprávněny osoby
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních
předpisů.

6.4 Řádné provedení díla bude prokázáno doloženIm provedených dohodnutých zkoušek dle
příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizn ich
zkoušek, geodetického zaměřeni apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazujÍcÍ technické
specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.



6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v
každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je
zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovni dny předem k provedeni
kontroly.
Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další
postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.

6.7. Zhotovitel zajisti uživánÍ zdrojů (elektřina,voda) nutných k provedení díla plně na své
náklady.

6.8. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedeni platí přiměřeně zásady uvedené ve
vyhlášce č. 499/2006.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že průběh prováděni díla a plnění této smlouvy bude
pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými
kontrolnImi dny. KontrolnIch dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele,
zhotovitele a přizvané osoby.
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolnIch dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a
jejich plnění písemné záznamy. přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VII.
Smluvní závazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo.

7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce
objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku
a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončeni díla dle ČI. 11.7 smlouvy vyklidí do 5
kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak,
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou a projektovou dokumentaci.

VIII.
Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1 Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při prováděni díla je zhotovitel
povinen zajišt'ovat v souladu s přIslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a
protipožárními předpisy.

IX.
Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedeni
díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody nejméně ve výši smluvní ceny v Kč bez
DPH.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou
pojistnou smlouvu na pojištění na případnou škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám.
Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádáni předložit objednateli k nahlédnutí.
Povinnost pojištění se v plné míře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové
dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.



9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověřeni inženýrských síti ve spolupráci se správci těchto
sítí a přijme opatřeni zamezujÍcÍ k jejich poškození během práce na díle.

9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady
vyp|ývajici z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentací pro prováděni stavby.

9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě
částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění
povinnosti vyp|ývajÍcÍch zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu
subdodávky.

9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu
prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě,
že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval
v zadávacím řIzení kvalifikaci, je povinen použit subdodavatele s požadovanou kvalifikací.
Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazujÍcÍ splněni požadované kvalifikace

9.9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list - název a sídlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů,
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a
úředních opatřeni týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled
zkoušek) a denní záznamy.

9.1U. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného
zástupce 'objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných
konstrukci provedou oprávněni zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud
provede zhotovitel zakryti bez uvedené kontroly a odsouh|asení oprávněným zástupcem
objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby
umožnil kontrolu objednateli.

9.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolnIch dnů. KontrolnI dny budou organizovány
objednatele a to minimálně 2x měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí
účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel
pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je
povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a ostatní právni předpisy s tím souvisIci.

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv
třetích osob.

9.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení,
normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.

9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na
sousedních pozemcích a po ukončeni prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.

9.16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při
výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.

9.17. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízeni staveniště si zabezpečuje zhotovitel.
Náklady na vybudováni, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařIzení staveniště jsou součástí
smluvní ceny.

9.18. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření,
vyplývajIcí z povahy prací, zajišt'uje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy
a přístupu do již existujÍcÍch objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel
likvidovat v souladu s přIslušnými právními předpisy. Dle právních předpisů o ochraně ovzduší
před znečišt'ujíckni látkami {zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci
stavby překročeny limity znečišt'ujÍcÍch látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a
zápachem..

9.19. Zhotovitel provede opatření pro zabráněni ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových



vod např. ropnými a jinými produkty.

9.20. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s
odbornou péči, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnuti a
vyjádřeni dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnuti budou mít vliv na
předmět plněni nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součásti dohody bude
i způsob úpravy ceny, případně termínu plněni. Takováto dohoda bude podkladem pro
vypracováni dodatku k této smlouvě.

9.21. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fýzickou osobou s přIslušnou autorizací ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů.

9.22. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupeni pohledávek zhotovitele vůči
objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

9.23. Vyhotoveni geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo
geodetického podkladu pro vedení Digitálni technické mapy Jihočeského kraje, obsahujÍcÍ
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude
vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 sp., o digitálni
technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle
§ 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajicIch údajů digitálnI
technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzeni návaznosti výsledku zaměření
nového stavu na stav dosavadní.

X. Komplexní vyzkoušeni

10.1. Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za
úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.

10.2. KomplexnIm vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smluveného předmětu
díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízeni
jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosaženi hodriot jakostně technických ukazatelů
uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských
standardů stavby.

10.3. Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele
provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosaženi garantovaných hodnot předmětu
díla.

10.4. O ukončeni komplexního vyzkoušení sepíší smluvní strany této smlouvy protokol.

10.5. Náklady neúspěšného komplexnIho vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušeni bude
neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení
objednatel.

10.6 Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušeni, a za
něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co
nejmenších prostojích, nejpozději však do 10 pracovních dnů po ukončení komplexnIho
vyzkoušeni.

XL
Předáni a převzetí předmětu díla

11.1. Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli
je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušeni.



11.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracovaná Ing. Milošem Polankou,
Písecká 506, 386 01 Strakonic z 03/2023. Stavba bude provedena podle platných zákonných
předpisů, vyhlášek, nařízeni, norem a stavebních či jiných povolenI.

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude
dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem,
musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je
ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

11.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody
způsobené svou činnosti zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv
narušení či poškozeni majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských síti) je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit.

11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předáni
díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařIzení staveniště. Části budov a pozemky,
jejichž úpravy nejsou součásti díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukončeni prací do předchozího stavu.

11.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání
bude vyhotoven písemný zápis o odevzdáni a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci
obou smluvních stran. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.

11.7. O předání d Ila bude sepsán protokol, který podepIšI oprávněni zástupci obou 'smluvních
stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny souvÍsejÍcÍ
doklady a to zejména:
- seznam strojů a zařízeni, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze

a údržbě v českém jazyce;
- originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů:
- atesty, prohlášenI o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
- veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v ČI. || této smlouvy.
NedoložI4i zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni.

11.8. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdáni a převzetí budou uvedeny
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a
bezpečnému provozu (užjvánÍ) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu
o odevzdáni a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín
odstraněni v něm uvedených vad a nedodělků a soupis provedených změn a odchylek od
projektu.
11.9. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny přede dnem předání díla.

11.10. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předáni a převzetí, jsou
smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí
díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese
odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejknací řízení
opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost
bránIcI provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských
standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné
zakázky pro stanoveni zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

XII.
Záruka za dílo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná
běžet od data předání a převzetí smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a
převzetí předmětu díla a bude činit 60 měsíců.



12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v
této smlouvě.

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

12.4. Objednatel oznámi zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z
díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

12.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastni náklady, neprodleně po
oznámeni o vadě, maximálně však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstraněni vady
vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to bud' výměnnou vadného dílu
za nový bezvadný nebo opravou.

12.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze
záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel
neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného
objednateli.

12.7. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sIlu při
demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další
náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.(např. přerušením provozu)

12.8. Dvojí opakováni téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady
výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem
odstranit.

12.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporujÍcÍ návodu
na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. je však povinen
vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce
záruční lhůty.
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně
objednatele.

12.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní
poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

12.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny
porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně
užívat.

12.12. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíši smWvní strany protokol, v němž uvedou
způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatuji
prodlouženi záruční doby ve smyslu bodu 10. tohoto článku smlouvy.

12.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6
tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstraněni vad, za něž nenese
odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XIII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

13.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v
platném znění.

13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla
objednatelem.



13.3. Uplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele
dnem předáni a převzetí smluveného předmětu díla.

13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli
nebo jiné osobě v souvislosti s. prováděním smluveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo
částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

13.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým
zaviněním.

XIV.
Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

14.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH za
každý i započatý kalendářní den prodlenI s dokončením díla nebo s dIlčkn terminem
plněni.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 5.000 kč bez dph za každý i započatý kalendářní den prodlenI s odstraněním

vady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji
neodstraní ve lhůtě 15 pracovních dnů po oznámeni o vadě;

- ve výši 5.000 kč bez dph za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením
staveniště dle ČI. 7.3.

výše sjedriané smluvnI pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění povinné osoby a jejich
sjednání se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedie sjednané smluvní
pokuty.

14.3 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní
pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlenI, které již nemohou být vedle smluvní pokuty
uplatněny.

14.4. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 14.1. je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla
v poslední faktuře.

XV.
Odstoupení od smlouvy

15.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím
podstatném porušeni druhou smluvní stranou. Za podstatné porušeni smlouvy zhotovitelem se
považuje skutečnost, že:

· zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu
delší než 15 pracovních dnů.

· zhotovitel při prováděni díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této
smlouůy.

· zhotovitel nedodrží stanovené terminy dle odstavce lil. Doba plněni dle této smlouvy.
· zhotovitel poruší ustanovení článku lX. Smluvní závazky zhotovitele.

15.2. Za podstatné porušeni smlouvy objednatelem se považuje zastaveni placení
provedených prací ve smyslu ČI. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.



XVI.
Ostatní ujednáni

16.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo
závazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a
zhotovitele formou písemných čIslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními
zástupci smluvních stran.

16.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany písemnou
dohodou nahradí toto ustanoveni takovou úpravou smluvnIho stavu, která se nejvíce bhží účelu
smlouvy a jejímu záměru.

16.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a
požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla
takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastni náklady opatřit
potřebné licence.

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

16.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.6. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řidI se tento smluvní vztah
občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy
v době realizace díla.

16.7. Všechny spory a problémy, vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany
řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.

16.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti
zveřejněním v registru smluv.

16.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označeni této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany
výslovně souhlasI, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašujI, že skutečnosti, uvedené v této
smlouvě nepovažuji za své obchodní tajemství a udělujI svolení k jejich užiti a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města
usnesení 899/2023 (16/1a).

Strakonice: dne 31.05.2023 pod č.

tťt G.
Ve Strakonicích dne ..................2023

Ve Strakonicích dne ej4·. ...2023

NedIlnou přílohu této smlouvy tvoří:

l)

2)

?,':,',',;t '°'pi' prací s výkazem výměrzhotovitele dle předložené

závazný časový harmonogram stavebních prací Vypracoval ĎúWWu' µ(&zpm-
Za .věcnou správnost odpovidµ
,,1kg· \/äňZ /vHu'ytjt/
Ve Strakoniác

podpis
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REKAPITULACE STAVBY
',oa 2023-025
Stavba: MŠ Lidická, č.p. 625, Strakonice - rekonstrukce soc. zařízenI v jižním a západním pavilonu

.'l 'S' Strakonice 16. 4. 2023

Město Strakonice

' tí Z E ':

Vyplň údaj

Ing. Miloš Polanka

'J tí,':

'C

Vyplň údaj
2lČ: Vyplň údaj

Č
mc

.

Cena bez DPH

,. \

, Ĺ 1

Cena s DPH v

1 418 030,00

Zákkííj detné
1 418 030.00 297 786 00

Ů,00 0.00

"' ===_= ~u.= ~.==_ ._ ._ _=_mmW '

Projektant Zpracovatel

' '.m "'

Objednavatel Uchazeč

Razitk·"j \r ,'l'





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

r-.. 2023-025

Stavba: MŠ Lidická, č.p. 625, Strakonice - rekonstrukce soc. zařízení v jižním a západním pavilonu

Strakonice

Město Strakonice

.

16. 4. 2023

Ing. Miloš Polanka
; C

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

010 Jižní pavilon
020 Západní pavilon

_ i
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] l

i 418 030,00 1 715 816,00

680 902,00 823 891,00
737 128,00 891 925,00



.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stewt zj
ms |__id:cK,a č p á . '. Si' " · ' ice "ér j;.- :",, t sgc za/izeni v jižním a zápacintm

':jr.iekt.
010 - jižní pavilon

K ;y" .'

lv1i'.t," Strakonice
'. , (, . (. .. Ĺ
Datum' 16. 4. 2023

Město Strakonice

Vyplň údaj

Ing. Miloš Polanka

. ': 'íle

lČ

!č Vyplň údaj
Vyplň údaj

IMĹ:

l

[l l C

ká

Cena bez DPH

OF .:(;. ,

smZená

680 902,00

Zák:acj dane S'í: ha s" "a' r"
" C.,"' "L

- r:'-;·

Cena s DPH v CZK 823 891,00

projektant Zpracovatel

ŕ { , P

Objednavatel

: ', ji é! , . " "

Uchazeč



Datum a pQgpl$- Raz&u Datum a pocipis. R2zitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Ĺ .a
. _R.í2, Č "Ĺ i. Q'"

.. . .. .. í
;2 7 a

. . .C :

010 - Jižní pavilon
f' tet '

'a
.C.!. U" ..

Strakonice

Město Strakonice
Vyplň údaj

jt:ň u "

j "

16. 4. 2023

Ing. Miloš Polanka

Kód d ílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bouráni konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - izolace tepelné

721 - Zdravotechnika -. vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

680 902,00

183 087,00

18 126,00
3 962,00
4 207,00

58 090,00
4 256,00

34 970,00
24 770,00
34 706,00

465 392,00

37 000,00
8 681,00

35 017,00
37 760,00
83 555,00

6 136,00
7 321,00
4 990,00

27 910,00
62 938,00
49 919,00
81 644,00

6 826,00
15 695,00

32 423,00

15 563,00
16 860,00



SOUPIS PRACÍ

p. ĺ": ' :'.t. -! ii 0\.·' ukC k ' ' í"' ';'

010 - jižní pavilon

t'; ,- } Strakonice

Město Strakonice
(" '""í;'. : Vyplň údaj

,.

16. 4. 2023

Ing. Miloš Polanka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 680 902,00

d HSV Práce a dodávky HSV 183 087,00

d 1 Zemní práce . , . , , 18,126,00,

1 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy m3 4,248 2 250,00 9 558,00'těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
"Pro kana|izaci°' (3,44-1,5+0,8)"0,5'0,8+(1,"1 '7+0.5)"0.4"0,6 4,248

2 K 162211201 Vodorovné přemIstěnI do 10 m nošením výkopku zhorniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 . m3 3,065 342,38, 1 049,00.

'.·"·.· "Přebytéčná zemina" 2,452+0,6'!3 3,065
Příplatek k vodorovnému přemístěni nošením za

3 k 162211209 každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy m3 3,065 310,60 952,00
těžitelnosti l skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m
4 ' K 162551108 ýýkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3 3,065 196,85 603,00

. až 3

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,065 22,41 69,00

6 K 171201231 'Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklačnískládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 5,364 450,00 2 414,00

3,065"1,75 5,364

7 . K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni,:u|oženou do 3 m m3 2,452, 719,76 1 765,00
"Pro kanalizaci" (3,4+1,5·r0.8)"0,5"0,4'-{1,1'7+0,5)"0,4"0,4 2,452

8 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 4,904 350,00 1 716,00
'..'"L- 2,452 2,452

2,452"2 koeficientem množsb'i 4,904

d 3 Svislé a kompletní konstrukce .. 3 962,00
9 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,017 10 150,49 173,00

' 1, i"(j,15*0,1 0,017

10 K 317944321 Válcované nosníky do Č.12 dodatečně osazované do t 0,008 90 963,47 728,00připravených otvorů
"L 50/50/5" 1,1 '2"3,77/1000 0,008

. 11 K '342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltutloušťky 80 mm m2 1,716 1 343,87 2 306,00
{0,5+0,7)"1,32 1,710

' " ';; " " "" '" "'Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochým '12 K 342291121 kotvami m ' 2,640 133,50 352,00

1,32"2 2,640

13 K '346244352 Obezdívka koupelnových van ploch rovných ti 50 mm z ,pórobetonových přesných tvárnic : m2 0,468 861,20 403,00'
"Pod sprchou" (0,7+0,6)*2*0.18 0,468

d 4 Vodorovné, konstrukce , , 4 207,00
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného ·14 K 451572111 těženého , m3 0,613 1 958,52 1 201,00, "

"Pro kanalizaci" (3.4+1,5+0,8)'0,5"0, 'l +(1,1"7+0,5)'"0,4*0,1 OM 3

15 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků . m3 0,528 5 694,01 3 006,00na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop
'· "Obetonávka patních kolen°' 11*0,4"0,4"0,3 0,528

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 090,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZ¶

16 K 611135101

17 K 611325121

18 K 612135011

..,

19 K 612135101
\ ,

20 K 612321111

Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,065 813,58 53,00

"Po vybouraně obezdívce" (0,3+0,35ra1 0,065
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š do
150 mm m2 0,065 1 811,21 118,00
"Po vybourané obezdívce" (0,3+0,35)' C: ' 0.005

,Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn tmelem ti do 2 mm m2 0,276 278,21 77,00

"Podezdění vaničky" (0,7+0,43+0,25)'0 2 0,276

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,600 718,38 431,00

"Po vybourané obezdívce" 3'2'0,1 0,600
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená
vnitřních stěn nanášená ručně m2 19,319 316,44 6 113,00
Po otlučených obkladech :
"hS.č.1.7" (3,35+0,63)*1,96 7,801
"M.Č.1 .8" (2,07+3,19+2,33-0,9)*1,2 8,028

21 K 612325111

22 K 612325121

23 K 612325222

24 K 612325301

25 K 619991001

\.

26 K 619991011

27 K 619995001

Pod obklady na nových příčkách :
(0.6+0,7+0,1)"2*'1 ,2+Q110,6+0.7)
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do m2
,150 mm
"Po vybouraně obezdívce" 1,6*2"0,1
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do m2
'150 mm

"Po vybourané obezdívce" 1,4*2"0,1
'Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes kus
0,09 do 0,25 m2 na stěnách
"Překlady" 2

,Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2

(0,8*2,02"2)"0,15

,Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou m2

"Chodbd' 40

Obalení konstrukci a prvků fólii přilepenou lepicí páskou m2

"Okna a dveře" i,10*2.36*4+0,96"2,05+1,8'3
'Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo m
'obkladů

"Okolo dveří" (0,8+2,02'"2)*2

3,490

0,320. 1 306,53 418,00

0,320

0,280 1 498,46 420,00

0,280

2,000 394,29 789,00

2,000

0,485 1 083,43 525,00

0,485

40,000 29,84 1 194,00
40,000

18,318 60,03 1 100,00

18,318

31,730 276,71 8 780,00'

Nad obklady :
'MČ.1.7" 4,59+0,15+0,63+3,35+0,1 5+1,12+0,27
"M.Č.i.8" 2,07*2+2,33-0,8

9,680

10,260

5,(370
"M.č.1.9" (2,33+1,13)*2-0,8 6,120

'28: K 631311126 Mazanina ti přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,840, 6 356,03 5 339,00

"A2" 7"0,12 0,840

29 K 631319173 Příplatek k mazanině ti přes 80 do 120 mm za stržení m3 0,840 241,38 203,00povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

30 k 631362021 výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari ; t 0,023 69 755,15; 1 604,00
"A2 - KARI 1501150/5" 7*1,1"3,0"1,'1000 O,Cl23

31 K :632451101 Cementový samonivelačni potěr ze suchých směsí ti m2 21,200 409,20 8 675,QQipřes 2 do 5 mm
"Vyrovnání hydroizoie'ce" 21.2 21,200
Potěr cementový samonivelačnI litý c25 ti přes 45 do .32 K 632451234 50 mm m2 21,200 557,36 11 816,00,

"A1+A2" 21,2 21,200
Příplatek k cementovému samonivelačnimu litému '33 K 632451292 potěru C25 ZKD 5 mm ti přes 50 mm m2 42,400 48,11 2 040,00

21,2'2 42,400

34 K 632459176 'Příplatek k potěrům ti přes 50 do 60 mm za plochu do 5
. 'm2 m2 2,550 33,57 86,00

Montáž vložky do potěru nebo mazaniny z rabicového ' m2 21,200 153,68 3 258,00'35 K 632481112-R pletiva nebo výztužné tkaniny

. 36 M 1710101155 Tkanina výztužná Vertex G120 145 g/m2 (55 m2/ba/.) m2 23,320j 29,34 684,00.

.'". 21,2*1,1 23,320



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 632681113

38 K 634112113

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucIm
polymerem vysprávka průměr přes 50 do 200 mm ti do kus
30 mm

' ' "A' ť- stávajicího podRlädMnô betonu

12,000 220,51 2 646,00

12 12,000

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového m
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm 33,240 33,46 1 112,00 .

39 K 634661111

40 K 634911114

"M.Č.1.7" 4.91 +1;í2+4,59+2,43+3,35+0,75+0,7+0,2"2 '18,250
"M.č.'l .8" 2,33+0,7+0,6+0,08*2+1,99"2+Q,15"2 8,070
'MČ.1.9" (2,33+1,13)"2 6,920
výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách
,silikonovým tmelem , m 2,000 145,65 291,00

"U1" 2 2,000
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v m 2,000 158,93 318,00
čerstvé betonové mazanině

D 9

41 K 952901111

Ostatní konstrukce a práce
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce '
podlaží do 4 m · m2 21,200

4 256,00

200,77 4 256,00

d 96 Bourání konstrukci 34 970,00
42 K 962031132 Bouráni příček z cihel pálených na mvc tí do 100 mm m2 1,950 150,68 294,00

(0,3"0,35)*3 1,950

43 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC ti do 150 mm m2 4,320 180,19 778,00

0,6"1,2*6 4,320

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin
44 k 965042141 betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pI přes 4 m3 ' 1,523 4 027,98 6 135,00

.m2

21ý5'c·,()72 1,523

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin
45 . K 965042241 :betonových nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm pI přes m3 0,700 3 284,52' 2 299,00:

:4 m2

';'"ľj,1 0,7'ůO

iPřiplatek k bourání betonových mazanin za bouráni
46 K 965049111 'mazanin se svařovanou síti ti do 100 mm m3 . 1,523, 2 374,71. 3 617,00

:přip|atek k bouráni betonových mazanin za bouráni .
47 K 965049112 'mazanin se svařovanou síti ti přes 100 mm , m3 0,700 1 981,72. 1 387,00

48 K '965081213 Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových,ti do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 21,150 102,06 2 159,00;

49 K 965081611 Odsekáni soklIků rovných ' m 15,140 48,20 730,00

"M,Č,1.07" 4,91+e,,47+0,15"2-0,96+0,2*2 9.120
"N.Č.1.09" (2,33"1,13)'"2-0,9 6,020

50 K ' 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 m2 1,818 461,86 840,00

0,9"2,02 1,8113
' 51 K 974031664 iVysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků m 1,100 351,68' 387,00

'hl do 150 mm v do 150 mm

' 52 K 976072221 Vybourání kovových dvířek pI do 0,3 m2 ze zdiva , kus . 2,000 57,55' 115,00Icihelného
" ' Řezání stávajících" betonových""mazanin vyztužených hl :'" "" " ' "

53 K 977312112 do 100 mm m 13,600 262,80 3 574,00
""""Q:1'5+0:3+1',5+Ů:55%2'f0,8+Q5'¥0.75'f0:85+1':35"2+Q75+2:6'+'0"""' ""' "' ' "

... - .15.. ' " " ' ' .. ,. .' . . ..., 1.3;600iOdstranění tenkovrstvé omítky ti do 2 mm obroušením, 54 K 978035117 rozsahu přes 50 do 100 % ' m2 19,079, 115,04 2 195,00.

, .

Stávající omítka pod obklad :
"Obklad celkem" 39,01
"Odpočet nové emítky" -18,203

39,010 '
--18,203

55 K 978059541

"Odpočet sádrokartonu" -(0,28*2+0,25+0,27)"1,0 -1,728

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní
'omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv m2 ' 15,0371 122,97 1 849,00 -
materiálů, plochy přes 1 m2

"M.Č.1.7" (3,35+0,53)"1 .96 7,801
"M.Č.1.8" (1j4+2.86+Z33Mj,9)"12 7,236

56 . K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 21,150 30,05 636,00

57 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z,polystyrenu suchého ti do 100 mm m2 . 21,150 20,39 431,00'



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 721140806 Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 m 6,400 187,50 1 200,00
Ľ L)

59 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 6,000 62,50 375,00

60 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 12,000 125.00 1 500,00

61 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 m 1,500 187,50 281,00

62 K 721210812 Demontáž vpustí podlahových kus 1,000 125,00 125,00

63 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 20,000 37,50 750,00

"Předpoklad" 20 20,000

64 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes kus 5,000:3/4 do 5/4

"",i "Směšovací ventil" 5 5,000

65 K ,725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrži soubor 5,000

66 K i725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,000

, 67 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000;

68 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 /4 soubor 1,000

69 K 725810811 .Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 12,000

"VVC" 5 5,000

75,00 375,00

125,00 625,00

125,00 750,00

125,00 125,00

125,00 125,00

62,50 750,00

"výlevka" 2 2,000

70 K 725840850

71 K 725860811

"Umyvadla" 5

Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

kus

' kus
"Um'/vad|a" 13

5,000

1,000 187,50 188,00

6,000, 62,50 375,00
6,000

d 997 Přesun sutě 24 770,00
72 ' K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t ' 9,203. 1 484,82 13 665,00

budovy v do 6 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 9,203 408,78 3 762,00; 73 K 997013501 meziskládku do 1 km se sĹoženÍm

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 18,406 20,61 379,0074 K 997013509 ZKD 1 km přes 1 km

" 9,2C3"2 'Přepačtené koeficientem množs:tvi 18,406

75 K 997013631

76 K 997013871

.Poplatek za uloženI na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,896

9,203-8,307 0,896

3 600,00 3 226,00

·Poplatek za uloženI stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a · t
demoličního kód odpadu 17 09 04

8,307 450,00 3 738,00

D 998
77 K 998018001

Přesun hmo't
Přesun hmot ruční pro' budovy v do 6 m t 13,099:

34 706,00
2 649,50 34 706,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711

78, K 711111001

79! M 11163150

\.'

80 K 711141559

81 M 62855001

. ... Izolace proti..vodě, vlhkosti a plynůmProvedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za m2 , 21,200'
studena nátěrem penetračním

465 392,00

37 000,00
23,71

lak penetrační asfaltový : t 0,006 71 500,00
21,2'0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,0Céi
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim '
vodorovné NAIP m2 21,200 185,38 3

503,00

429,00

930,00

'pás asfaltový natavite/ný modifikovaný SBS ti 4,0mm s
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii . m2

'nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

25,440 215,93 5 493,00

,2 'Přepočtené koeňcientem rňnoŽslvi
Izolace proti vodě opracováni trubních prostupů na

82 K ·711747288 přírubu tmelem do 200 mm přitavenim NAIP kus : 11,000 477,32 5 251,00,

83 M 62851032 prostup izolací s integrovanou manžetou z kus 2,000' 1 604,32' 3 209,00modifikovaného asfaltového pásu DN 100

: 84 M 62851033 'prostup izolací s integrovanou manžetou z kus ' 9,000' 1 985,03 17 865,00'
modifikovaného asfaltového pásu DN 125

Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a t 0,175' 1 190,41' 208,00'; 85 K :998711101 plynům v objektech v do 6 m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

'Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez t. 86 K 998711181 použiti mechanizace 0,175 637,34 112,00

d 713 izolace tepelné 8 681,00

87 K '713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými m2 21,200 64.53' ' 1 368,00!rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
.deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s ·, 88 M .28376528 h/inlkovou vložkou pro podlahy ti 40mm m2 22,260 251,94 5 608,00

21 ,2*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 22,260
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo89 K 713191133 střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 21,200 56,52 1 198,00

90 ' M 28329042 ·fó/ie PE separační či ochranná ti 0,2mm m2 25,440 17,33 441,00

21,2 21,2GCí
21 ,2"1 ,2 'Přepočtené koeficientem množství 25,440
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v ' t ' 0,037 1 104,55' 41,0091 K 998713101 do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážni 713 prováděný be' t 0,037 679,52 25,0092 K !998713181 použití mechanizace

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 017,00
93 K 721110953 Potrubí kameninové vsazení odbočky ON 150 kus 2,000 1 750,00 3 500,00

94 K 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí ON 125 kus 2,000 850,00 1 700,00

95 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné ON 110 m 2,100 350,00 735,00

"Včetně tvarovek" 'l +0,1 5*4+0,25"2 2,100

96 K 7211734G2 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 ' m 14,200 475,00 6 745,00

"Včetně tvarovek" 8+0,1 5"28+0,25*{E+2j 14,200

97 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 ' m 2,850 600,00 1 710,00

"Včetně tvarovek" 1,5+0,15*4+0,25*("1 "2) 2.850

98 M '28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 2,000 750,00 1 500,00
1.97044334975369"1,0"1 5 'Přepočtené koeficientem množsEví 2,000

99 K '721174042 ,Potrubí kanalizační z pp připojovací on 40 m 4,000 150,00 600,00

100 K 721174043 Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 50 m : 2,000 150,00 300,00.

101 K '721174044 ,Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 75 m 1,000 200,00 200,00'

102 K 721174045 'Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 110 : m . 6,000 325,00 1 950,00

103 M ,4410051068 Kus čisticí HTRE DN 100 kus 2,000 325,00 650,00

104 K 721194104 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek ON 40 kus 6,000 100,00 600,00
"Umyvadla" 6 6,000

'105 K 721194105 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek dn 50 kus 1,000 100,00 100,00

1 1,000

106 K 721194109 ,Vyvedení a upevněni odpadních výpustek ON 110 kus 7,000 150,00 1 050,00

"VVC" 6 6.000
'.. "' "výlevka" 1 'i,oé0

107 K ,721290111 'Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m ' 32,150. 62,50 2 009,00

2,1 -:-14,2'-2,85+4.+2+1+6 32,15(1

108 K 7219-010 Dodávka a montáž přechodového kusu PP/litina DN ks 2,000 525,00 1 050,00'110 mm

109 K 7219-011 :Dodávkä a montáž ocelového třmenu pr. 125 mm pro ks 2,000' 187,50' · 375,00kotveni litinového svodu

110. K 7219-012 Stavební výpomoce - sekání, hrubé začištěni . . . Kč 1,000

111' K 998721101 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech t 0.205
vdo6 m

'112 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez t 0,205
.použiti mechanizace

9 900,00 9 900,00

967,87 198,00

708,81 145,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřn j vodovod
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D
:20X2,8 mm . m
:Potrubi vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D . m
25X3,5 mm
.Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
'termoizolačními trubicemi z PE ti přes 6 do 9 mm DN m
'do 22 mm

37 760,00 '
113 K !722175002

114 K 722175003

115 K 722181221

35,000 200,00 7 000,00

20,000 225,00 4 500,00

21,000 31,25 656,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

116 K 722181222

117 K 722181241

118 K 722181242

119 K 722190401

.,,,

120 K 722240122

121 K 722240123

122 K 722290226

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizolačními trubicemi z PE ti přes 6 do 9 mm DN m
přes 22 do 45 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizdačními trubicemi z PE ti přes 13 do 20 mm ON m .
do 22 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizdačními trubicemi z PE ti přes 13 do 20 mm ON m
přes 22 do 45 mm

Vyvedení a upevnění výpustku on do 25 kus
'VVC"6
"výlevka" 2
"Sprcha" 2
"Umyvadla" 6'"2

Kohout kulový plastový ppr on 20 kus

Kohout kulový plastový ppr on 25 kus

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN
do 50 ' m

12,000 37,50 450,00

16,000 37,50 600,00

9,000 37,50 338,00

22,000 75,00 1 650,00
6,000
2,000
2,000

12,000 .

3,000 312,50 938,00

2,000 375,00 750,00

55,000 25,00 1 375,00

55.0ClCl

123 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80

Zpětná montáž stávajícího termostatického124 K 7229-010 směšovacího ventilu 3/4"

125 K 7229-011 přepojení nového potrubí teplé i studené vody nastávajícI přívody

m 55,000

ks , 1,000

ks

126 K 7229-012

127 K 998722101

128 K 998722181

D 725

129j K 725111132

'130 M 6000000800

!131' K 725112015

132 K 725211601

133 K 725241901

134 M 55220018

135: K 725339111

136 K 725813111

i137 M 6000016200

138 M 6000016081

139 K 725821323

140 K 725822611

141 K 725849413

Stavební výpomoce - sekání, hrubé začištění . . . Kč

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v t
do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonážni 722 prováděný bez t
použití mechanizace

Zdravotechnik.a - zařizovací př.e.dměty
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo 'soubor
vysokopoložený
Splachovací trubice např. A/cap/ast A950 DN35 : kus

Klozet keramický dětský standardní samostatně stojici
s hlubokým splachováním odpad svislý (např. JIKA . soubor
BABY)

Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na :soubor
sifon připevněné na stěnu šrouby (např. Jika Lyra PIus)

1,000

1,000,

0,066

0,066

25,00

6 875,00

1 250,00

9 900,00

867,19

691,23

7,000 1 260,00

7,000 300,00

1 375,00

6 875,00

1 250,00

9 900,00

57,00

46,00

83 555,00

8 820,00

2 100,00

142 M ,55145600

143 M 55145002

Montáž vaničky sprchové soubor
vanička sprchová smaltovaná bílá 700x 700 mm (např. kus
J/KA H2140700000001)
Montáž výlevky soubor
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi soubor
hadičky G 1/2"
"WC' 6

6'2
tř/'Po/'ovac/' hadice např. F/exira xConnect Aqua G3/8"" kus
3'8" délka 40cm
připojovací hadice např. F/exira xConnect Aqua G3/8'l kus
MID délka 40 cm

Baterie nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústim a soubor
.délkou ramínka 320 mm (např. Novaservis Metalia 55) i

Baterie umyvadlová stojánková páková soubor

Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické kus
baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom.
(např.RA VAK PUR/) ' kus
komp/etn/ sprchový set (např. RA VAK 902. 00) sada

·144 K 72599-010 Dodávka a montáž dávkovače tekutého mýdla, plast - kus 'chrom, 170 ml, cca 140/65/60 mm, viz. ozn. DI

Dodávka a montáž WC soupravy závěsné na stěnu -
145 K .72599-020 WC štětka, chrom/sklo, cca 120/120/380 mm, viz. ozn. kus

D2

6,000 3 360,00 20 160,00

6,000 1 428,00 8 568,00

1,000 1 200,00 1 200,00

1,000 1 440,00 1 440,00

1,000 720,00 720,00

18,000 216,00 3 888,00

6.000
12,000

6,000 216.00 1 296,00

12.000 552,00 6 624,00

1,000 1 980,00 1 980,00

6,000 1 068,00 6 408,00

1,000 600,00 600,00

1,000 4 560,00 4 560,00

1,000, 2 100,00: 2 100.00

6,000 552,31 3 314,00

2,000 595,04 1 190,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

146 K 72599-030 Dodávka a montáž držáku na toaletnI papír, nerez, cca kus 4,000 576,45 2 306,00150/150/80 mm, viz. ozn. D3
Dodávka a montáž stěnového věšáku jednoduchého7 kus 2.000 204,55 409,00 "147 K 72599-040 chrom, viz. ozn. D5

148 K 72599-050 Dodávka a montáž sprchového závěsu, polyester, kus 1,000 280,29 280,001200/1200 mm, viz. ozn. D6
.

Dodávka a montáž sklopného dvojitého madla, nerez149 K 72599-060 dl. 800 mm, viz. ozn. D6 ' kus 1,000 5 274,80 5 275,00

150 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v t 0,227 808,93 184,00objektech v do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonážni 725 prováděný bez t

, 0,227 585,79 133,00
151 K .998725181 Ipoužití mechanizace

d 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa 6 136,00
Odpojení a demontáž litinového radiátoru včetně ks 2,000 1 750,00 3 500,00.152 k 7359-030 souvisejícívh prací

"U7" 2 2.000

153 K 7359-060 Zpětná montáž a připojeni litinového radiátoru včetně ks 2,000 1 250.00 2 500,00:souvisejÍcÍvh prací
'Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 0/, 2,260 60,00 136,oo:154 K 998735201 do 6 m

d 741 Elektroinstalace - silnoproud
Přemístění vypínače v úklidu na druhou stranu dveří -

155 K 7419-010 provedení drážky, osazení krabice, napojeni a osazeni ks 1,000
kabelu, kompletace vypínače
"L'8" 1.0()0

Sejmuti tlačítek světel před prováděním obkladú a
.156' K 7419-020 opětovné osazení, případně přizvednutí strojku ks 3,000

vypínače
"U9' 3 3 /J(JC

1 57 K .74'19-030 'Demontáž a zpětná montáž nastěnnych svÍtiae| · ks 4,000

158' K :7419-040 ,Sejmuti a zpětná montáž skleněných krytů stropních ks 4,000
'svítidel

Osazeni a připojeni nového domovního zvonku včetně ks 1,000159 K :7419-050 chráničky a zednických přÍpomocj

160 K 7419-060 Propojení uzemnění pro ZTI Kč · 1,000
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 0/, 0,700161 K 998741201 6 m

7 321,00

950,00 950,00

320,00 960,00

440,00 1 760,00

290,00 1 160,00

1 620,00 1 620,00

820,00 820,00

72,70 51,00

D 763
162 K !763121411

163 K j763121712

164 K !763121751

165 K 998763301

166 K 998763381

Konstrukce suché výstavby ,
_ 4 990,00SDK stěna předsazená ti 62,5 mm profil CW+U\N 50

deska 1xA 12,5 bez izolace El 15 m2 3,240 983,57 3 187,00
"Obklad stcupaCek" (0.28"2+U,25+0 :2;")'3 3,240

SDK stěna předsazená zalomeni m 6,000 257,33 1 544,00

3"2 6,000
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2
jednotlivě m2 3,240 55,93 181,00

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t 0,044 1 156,19 51,00
objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK prováděný ' t 0,044 618.59 27,00
bez použiti mechanizace

d 766 Konstrukce truhlářské
Dodávka a montáž vnitřních dveří posuvných na stěnu,

'167' k '766-010 plných 700/1970 mm, CPL, včetně kováni, zákrytu kus
pojezdu a mřížky, viz. ozn. TI

168 K 766-020 Demontáž poličky s věšáčky, zrcadel nad umyvadly a hod ·radiátorových krytú a jejich uskladnění ve stavbě

169 K ,766-030 Demontáž radiátorových krytů cca 1800/450 mm kus

170 K 766-040 Vystěhováni police a regálu z m.č.1.9 a jejich hod!usk|adněni na stavbě
'171' K ,766-050 'Zpětná montáž radiátorových krytů cca 1800/450 mm kus ;

Montáž zárubni obložkových pro dveře jednokříd|ové ti.172i K :766682111 stěny do 170 mm kus

'jí,' "TI" 'i

27 910,00

1,000 11 275,00 11 275,00

10,000 450,00 4 500,00

2,000

4,000

4,000

1,000

1,('00

450,00 900,00

450,00 1 800,00 -

950,00 3 800,00

1 250,00 1 250,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

173i M 61182307

174 K 998766201

zárubeň jednokř/d/á ob/ožková s laminátovým
povrchem ti stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, ' kus
2100mm
Přesun hmot procentní pro Kce truhlářské v objektech v %
do 6 m

d 767 Konstrukce zámečnické

175 K 7679-010 Dodávka a montáž záchodové děhcí stěny 600/930 mm ks- nerez trubky, plexisklo, ozn. Z1
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v %j176 k 998767201 objektech v do 6 m

1,000 4 180.00 4 180.00

0,740 277,05 205,00

62 938,00

4,000 15 525,00 62 100,00

1,350 621,00 838,00

d 771 Podlahy z dlaždic 49 919,00
177: K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 21,200 60,66' 1 286,00

Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině m 2,000 63,60 127,00178j K 771161011 dlažby

"tj1" 2 2.z)00

179 M 59054164 profil di/atačn/A/ s bočními díly z PVC/CPE ti 10mm m 2,200 228,60, 503,00;

,. 2 2,000
2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,201)
'Montáž profilu ukončujÍcÍho pro plynulý přechod (dlažby m 2,440 95,14' 232,00

180 K 771161021 s kobercem apod.)

"Ve dveřích" 0,8+1,04 2,44(1

181: M 59054113 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně
eloxovaný 15x30mm m : 2,684 1 042,50 2 798,00.

' " 2.44 2,440

182 K ,771574262

'183 M 59761420

2,44"1 .1 'Přepočtené koeficientem množství 2,684

Montáž podlah keramických velkoformát pro
hechanické zatížení protiskluzných lepených m2 ' 21,200 1 202,77:
f1exibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

.dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná
'598/298/10 mm (např. Rako Betonico DAKSE793) m2 24,380 676,20

21,2 21,200

25 499,00

16 486,00

184! K 771577111

'185 K 771591112

186 K 771591241

187 K 771591264

188 K 998771101

189 K 998771181

21 ,2*1 ,1 5 'Přepočtené koeficientem množství
Příplatek k montáži podlah keramických lepených . m2
f1exibilnIm lepidlem za plochu do 5 m2

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou m2
vrstvách

(1.8*1 ,12

Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus

'Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou . m
1,'i2+0,8"2
Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech t
vdc6 m
Příplatek k přesunu hmot tonážni 771 prováděný bez i t
použiti mechanizace

24,380

2,550 18,35 47,00

0,896 814,03 729,00

0,89(3

2,000 304,99 610,00

2,720 287,64 782,00

2,720

0,669 692,21 463,00

0,669 534,24 357,00

D 781
190 K 781121011

Dokončovací práce - obklady , 81 644,00
na stěnu m2 38,210 60,66 2 318,00

0,9+0,2"2+0,1 5+0,63+3,35+0,1 5+1j2+0,27)*1.6+0,25P96"2 17,1356
Ô 8)"1,6"(0,6+0,7)'(1 ?+0,1) 10 762

"M.Č.1.9" ((2,33+1 ,13)*2-0,8j*1,6 9,792
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou191' K 781131112 vrstvách m2 2,508' 932,67 2 339,00;

"Za sprchou" (97+1 ,12+0,27)"',2 2,508

192 K 781151031 Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou ti 3 mm m2 18,279 289,94 5 300,00

"' " Na stávající omítce :
"C)bklad celkem" 38,21
"Odpočet nové omítky" -18,203

38,210
-18,203

"Odpočet sádrokartonu" -(0,28'2+é,25+0,27)'1,6 -1,728

193 K 781161021 Montáž profilu ukončujÍcÍho rohového nebo vanového , m 17,600 47,57 837,00

"vnější rohy" 1,6"6+1,2*4+0,4+(0,1 +0,6+0,7)*2 17,600

!194 M 19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm ' m 19,360' 144,00 2 788,00'

17,13 17,600
· V 17,6*1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,360



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

195 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes12 do 19 ks/m2 lepených flexibilnIm lepidlem m2 38,210 867,91 33 163,00
.:"M.č.1.7:: (4 .5.9- .... . ..... . ........ ...... . . ... . _

0,9z-0,2"2+0,"i 5+Q,63+3,35+0,'i54-1,12+0,27)"1 ,6+0,25*0,96"2 17,656 ,
33 0,8)*1 (3+{0,6+0,7)"(1 2+0 l) 10 /62

"M.C."t.9" ((2,33+1,13)*2-0,8)"'i,6 9,792

196 M 597610711 obklad keramický hladký g/azovaný,198/398/7 mm,(např. Rako Color One WAAMB012) m2 26,334 495,91 13 059,00'
38,21"1,1-10,56-5,137 20,334

'197' M :597610712 ;obk/ad keramický hladký glazovaný 198/398/7 mm '
One WAAMB201) ' m2 10,560 565,59 5 973,00

0,9+0,2*2+0,'i5+0,63+3,35+0,'5+1,12+0,27+0.25*2)*0,4+(0,5d· 4,494
(2.07"2+2,33-0.8)"0,4"(0,6+0,7)"0,3 2,658

j · 'MČ.1.9" ((2,33+1,13)"2-0,8)*0,4 2,448

' ' 9,(3"1 ,1 'Přq:cčtené koeficientem množství 10,550

198, M 597610713 obklad keramický hladký g/azovaný,198/398/7 mmOne WAAMB450, , m2 5,137

·" 0.9+0.2*2+0,15+0,63+3.35+0,15+1,'i2-ŕ0,27+0,25"2+(0.6+0,7)/ 2,182
%.@Á .8" (2.07*2+2,33-0,8+(0.6+0,7)/'2)'"0,2 1,2(34

728,21 3 741,00

"M.č.'l.9" ((2,33+1,13)*2-0,8)'U.2 1,224
4,67"1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,137

'199 K '781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických .
hladkých za plochu do 10 m2 m2 38,210 86,26 3 296,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických200 k 781477114 hladkých za spárování tmelem dvousložkovým · m2 2,508 66,35 166,00

"Za sprchou" (0,7+1,12+0,27)"1 ,2 2,508

201 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovýmtmelem na keramický obklad m2 0,960 578,11 555,00:

"04" 0.4*0.4"6 0,960

202 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré ti 4mm max rozměr'3210x2250mm , m2 1,056 3 250,00 3 432,00

lj.96 0,960 r
0,96'1 ,1 'Přepočtené koeficientem innož:stvi 1,056

203 K 781492-010 Zabroušeni hran zrcadla, fazetka m 9,600 56,00 538,00

0,4"4"0 9,800

204' K 781493611 'Montáž vanových plastových dvířek S rámem lepených ' kus 5,000 227,69 1 138,001

"U2" 2 2,000

205 M 56245722

206 M 56245720

207 M 56245725

"U10" 2 2,000
"Sprchová vanička" 1 1,000

.dvířka vanová bílá 200x300mm kus , 2,000

;dv/řka vanová bílá 300x400mm kus ; 2,000

'dvířka vanová bílá 150x200mm kus 1,000

208 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem
Mezi obkladem a dlažbou :

m 24,650

118.94 238,00

168,36' 337,00

79,34 79,00

50,68 1 249,00

"M.Č.1.7" 5+1,1 2+0,27-:Q5+0,7
"M.Č.1.8" 2,07'2+2,33-C,8+Q,6z-0,7
"M.č.'i .g" (2,33+1,13)'2-0,8

209 K :998781101 'Přesun hmottonážnľ pro obklady keramické v t
objektech v do 6 m

210 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez . tpoužití mechanizace

11 560
6,970

6,120

0,895 692,21 620,00

0,895 534,24 478,00

D 783

211 K 783314101

212 K 783601441

Dokončovací práce - nátěry
Základni jednonásobný syntetický nátěr zámečnických m2 0,880
·konstrukc1
"L 50/50 - dvojnásobně" 1,1 "2"0,05"4"2 0,8(30
;Ometením litinových otopných těles před provedením m2 8,078
:nátěru
"U7" 0,'i 5*0,44*2"1,2*(28+23) 8,078

213 K 783606821 .Úprava nátěrů z litinových otopných těles obroušením . m2 ' 8,078

8,078 8,Ci78

214 K 783606861

215 K 783614141

.Uprava nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením m ' 3,000

"UT' 3 3
Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových
otopných těles m2 8,080

6 826,00

191,76 169,00

11,12 90,00 "

224,42 1 813,00

12,34' 37,00

155,25 1 254,00



PČ Typ Kód

216 K 783614551

217 K 783617147

218 K 783617611

D 784

219 K 784111001

220 K 784121001

221 K 784131101

'222 K 784171111

223 M 58124844

.. .,

224 K 784181101

225 K 784211101

226 K 784211161

Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do m 3,000' 28,96 87,00
50 mm
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných
těles m2 8,080 394,54 3 188,00
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí ON do 50
mm m 3,000 62,64 188,00

Dokončovací práce - malby a tapety _ 15 695,00,
Oprášení (ometeni ) podkladu v místnostech v do 3 80
m ' m2 59,614 5,93 353,00
"Strop" 21,2 21,200
'ŇÉ'Ě7"
{4,59+0,63+3,35+0, 15+1,12+0,27)"1 .4+4,64*0.04+025"(4,64+ 20,340

8,722
"M.Č.1.9" ((2.33+1,13)*2)"1,4-0,8*0,42 9,352
Oškrabání malby v mlsnostech v do 3,80 m m2 59,614 54,91 3 274,00

'Odstraněni linkrustace v místnostech v do 3,80 m m2 ' 5,562 348,79 1 940,00

'°1\A.Č.i .07" (4,47+0,1 5-0,96+0,2*2)'"1,37 5,562

Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 , 63,959 15,81 1 011,00'

"Obklady" 38,21 38,210
"Topení" (1,7+1,33)'"(0,44+0,25)+0,44*0,25*2 '2 2,531
"č)kna dveře (včetně pouzdra posuvných dveří)"

. 1,8:ľ3±0,9.9.'72 04.+.i.,.¶.612.36ž4.+.0 23,218
fólie pro malířské potřeby zahývacl ti 25µ 4x5m m2 ' 76,75Ĺ 7,50 576,00.

63,959 53,959
(33,959"1 ,2 'Přepočtené koeficientem množství 76,751
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 ' 59,614 24,64 1 469,00

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 59,614 85,36 5 089,00

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra ' m2 29,062 68,25 1 983,00
'oděruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu

"Stěny" 38,414-ě.352 29,062

D VRN

D VRN3
227 K 030001000

vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště
ZařIzení staveniště % 2,400

. d. VRN7 . . ......... Provozní vl.ivy!228. K 070001000 Provozní vlivy % 2,600

32 423,00

15 563,00
6 484,76 15 563,00

16 860,00
6 484,76 16 860,00



.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.
tvSS L-'Cii' i<.á, Č P 62'» I'é:k ',·':i.,· soc. zařízení v jižnLm a západr

r)ť"'iekt
020 - Západní pavilon

'-í"'. Strakonice ' 16. 4. 2023

Město Strakonice

Vyplň údaj

Ing. Miloš Polanka

. .. 'í.:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

i':.

íl ' '

.na nna'

Cena bez DPH

Základ daňě

737 128,00

G:" '"'.'Z u . ': t t:'

, ( '>

'Cena s DPH v CZK 891 925,00

Projektant ' Zpracovatel

Iktum cl í.í:.ws Räzí'kc. P,.

Objednavatel



Datun' eí podpis Razítko ňdum a p(jdpis: RäZitKQ



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
m?' J 't

"d"' "C.k3, p ú" '. . ."' - 1"Ck '::su':,"'"e SOC. '"Ž :" z:'í ':

· :

020 - Západní pavilon

Strakonice

Město Strakonice
Vyplň údaj

..... . ,

.. .. ,

16. 4. 2023

Ing. Miloš Polanka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bouráni konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízeni staveniště
VRN7 - Provozní vlivy

737 128,00

198 810,00

19 774,00
4 473,00
4 598,00

63 489,00
4 427,00

37 164,00

26 891,00

37 994,00

503 216,00

39 949,00
9 030,00

38 219.00
42 254,00

98 630,00

9 203,00

7 643,00

4 765,00

23 830,00

(32 938,00

51 707,00

90 730,00

7 684,00

16 634,00

35 102,00

16 849,00
18 253,00



SOUPIS PRACÍ

'-," :',h '

M- Ltj'ck,a č,1', .325,

020 - Západní pavilon

Strakonice 16. 4. 2023

Město Strakonice "R' -. u Ing. Miloš Polanka
Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

j cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV

737 128,CO

198 810,00

d 1 Zemní práce . . . . .. . , _ 19 774,00

1 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy m3 4,608 2 250,00 10 368,00·těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ručně
"Pro kanalizaci" (3,4+1 ,5+0,8)'0,5"0,8+(1,1"7'+0,5+1,5)"0,4*0,6 4,608

. 2 K '162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku zhorniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 m3 3,365 342,38·

"Pkbytečná zemina" 2,692+0,673 3,365

1 152,00

Příplatek k vodorovnému přemístěnI nošením za
3 k 162211209 každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy m3 3,365 310,60 1 045,00

těžitelnosti l skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístěni přes 2 500 do 3000 m
4 K 162551108 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3 3,365, 196,85 662,00

.až 3

5 ' K 171251201 UloženI sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,365 22,41 75,00

Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační '6 K 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 , t 5,889 450,00 2 650,00

3,365*1,75 5,889

7 ' K 175111101 ' 'Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,'uloženou do 3 m m3 2,692 719,76, 1 938,00

"Pro kanalizaci" (3,4+1,5+0,8)"0,5*0,4.+(.1,í"7+0,5+1.5)*0,4"0,4 2,692
8 , M 58331351 .kamenivo těžené drobné frakce 0/4 ' t ' 5,384 350,00: 1 884,00

' 2,692 2,692
2,692"2 'Přeµcčtené koeficientem množství 5,384

d 3 Svislé a kompletní konstrukce . 4 473,00
.Zazdívka otvorů pI přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu, 9 K 310238211 nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 · 0,068 7 512,12 511,00

10 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na mc : m3 0,017 10 150,49 173,00'
1,1"0,15"0,1 0,017

11 K 317944321 Válcované nosníky do Č.12 dodatečně osazované do t 0,008 90 963,47' 728,00připravených otvorů

.i'. "L 50150/5" 1,1*2"3,77/10CC) 0,0(18
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu12 : K 1342244201 tloušťky 80 mm m2 1,716, 1 343,87, 2 306,00

{0,5+0,7)"1,32 1,716
'Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými13 K 342291121 kotvami m 2,640 133,50 352,00

1,32"2 2,ŕ34Ci
,Obezdívka koupelnových van ploch rovných ti 50 mm z :14 K 346244352 pórobetonových přesných tvárnic m2 0,468 861,20 403,00

"Pod sprchou" {0,7+0,6)"2*0,'i 8 0,468

"M.Č.1.11 - po stczípačce" 0,"1 5"3'0,15 0,068

d 4 Vodorovné konstrukce 4 598,00
' 15 ' K :451572111 'Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného :

těženého m3 0,673, 1 958,52 1 318,00
"Pro kanalizaci" (3,4+1,5+0,8)*0.5"0, 1'(1,1*7+0,5+1,5)'0.4*0,1 0,673

' 16 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků :na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop : m3 . 0,576 5 694,01 3 280,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.c:ena [CZK] Cena celkem [czlq

"Obetcmá'ika patních kolen" 12"0,4"0,4"0,3 0,576

- d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni .. , . 63 489,00
17 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,062 813,58 50,00

"Po vybourané obezdívce" (0,36+0,26)"0. CL062

18 K '611325121 'Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š do m2 0,062 1 811,21 112,00150 mm

"Po vybourané obezdívce" (0,36+0,26)"0,1 0,062

19 ' K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem ti do 2 mm m2 : 0,276 278,21 77,00

"Podezdění vaničky" [0,7+0,43+0,25)*0.2 0,276

20 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,600 718,38 431,00

'"" "Po vybourané obezdívce" 3"2"0,1 0,600
21 ' K "612321111 ;Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená '

,vnitřních stěn nanášená ručně m2 26,317 316,44 328,00

Po otlučených obkladech :
"M.Č.1.7" (3,38+0.65)'1,90 7,899
"M.Č.1.8" (2,1+3,2i+2,18-0,9)*1,2 - 7,908
"M.Č.1.i1" ((0,8+1,5)*2-0,7)*1,8 7,020
Pod obklady na nových příčkách :
(0,5+C,7+0,1)*2*1,2+0,1"(0,6+0,7) 3.490
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních22 K 612321141 'stěn nanášená ručně m2 0,702 452,59 ' 318,00

Pci otlučených obkladech :
"M.Č.1.11" ((0,8"1,5)*2-0,7)"0.18 0,702

23 K i612325111 ,Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do : m2 0,320 1 306,53 418,00150 mm

"Po vybourané obezdívce" 1,6"2'0,1 0,320

24 K .612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do m2 0,490 1 498,46 734,00..150 mm

"Po vybourané obezdívce" 1,4*2'0,1 0,280
"Po vybourané stoupačce" '1,4*0.15 0,210

25 K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes kus 2,000 394,29 789,000,09 do 0,25 m2 na stěnách

"Překlady" 2 2,G00
. ,

26 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 0,485 1 083,43 525,00

27

(0,8'2,02"2)"0,15 0,485

K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 40,000'

"Chodba" 40 40,000

29,84 1 194,00

28 K 619991011

29 K 619995001

.
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepíci páskou m2 18,318 60,03 , 1 100,00

"Okna a dveře" 1,16"2,36"©|+0,96*2,05+1.8"3 18,318
Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo m 34,880' 276,71 9 652,00
obkladů
"Okolo d'/eři°' {0,8+2,02'"2)"2 9,(380
Nad obklady :
"M.Č.1.7" 4,49+0,'1 4+0,27"2-0,96+0,2*2+1,'1 1+0,15+3,38+0,65 9,900
"M.Č,1.8" 2,1'2+2,1&0,8 5,580

"' "M.Č.1.9" (2,18+1,13)'2-0,8 5,820

" "M.Č.1.11" (0,8+1,5)"2-0,7 3,900

30 K .631311126 Mazanina ti přes 80 do 120 mm z betonu prostého bezzvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,900 6 356,03 5 720,00

"A2" 7,5"0,12 0,900

·Připlatek k mazanině ti přes 80 do 120 mm za strženi m3 0,900 241,38 217,0031 K 631319173 povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

32 k 631362021 ,výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari ' t · 0,025, 69 755,15 1 744,00

'·' . "A2 - KARI 150/1 50/6" 7,5"1,1*3.01,'100C 0,025
" 33 K '632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tí ' m2 ' 22,050 409,20 9 023,00.

přes 2 do 5 mm

"Vyrovnáni hydroizolace" 22.05 22,050

34 . K 632451234 ;Potěr cementový samonivelační litý c25 ti přes 45 do m2 22,050 557,36' 12 290,00''50 mm

"A1+A2" 22,05 22,050

' 35 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnimu litému ' m2 44,100' 48,11 2 121,00:
potěru C25 ZKD 5 mm tí přes 50 mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 632459176

22,05"2 44,100

Příplatek k potěrům ti přes 50 do 60 mm za plochu do 5
m2 m2 3,600 33,57 121,00
2,4+1.2 3,600
Montáž vložky do potěru nebo mazaniny z rabicového m2 22,050 153,68 3 389,0037 K 632481112-R pletiva nebo výztužné tkaniny

38 M '1710101155 Tkanina výztužná Vertex G120 145 g/m2 (55 m2/ba/.) ; m2 ' 24,255 29,34 712,00.

22,05"1,1 24,255

Vyspraveni betonových podlah rychletuhnoucím
39 K 632681113 polymerem vysprávka průměr přes 50 do 200 mm ti do kus 12,000 220,51 2 646,00

30 mm
' '"Al" vyspravení $tá'jajícÍhů podk|ädníiiô_'betonu ' předpoklad" ' _ _ "" " " ""

.. 12. .. .... . .... .... .. ..., . . . ., .. _ . . . ... ., ...12,000 ..
40 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového m

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

'MČ.1.7" 4,63+2,45+0,14+4,78+1,11+0,'15+3,38+0,2*2
"M,Č.1.8" 2,1"24-2,18+0,1S"2
"M.Č.1.C" (2.18+1,13)'2

34,940 33,46 1 169,00

17,040
6.680
6,520

"M.Č.1.'i1" (0,8+1,5)"2 4,í300

41 k 634661111 výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazanináchsilikonovým tmelem m 2,000 145,65 291,00

"U1" 2 2,000
" Řezáni dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80' mm v ' "

42 K ,634911114 čerstvé betonové mazanině , m , 2,000 158,93' 318,00

D 9

43 K 952901111

Ostatní konstrukce a práce 4 427,00
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 22,050, 200,77 4 427,00

d 9(3 Bourání konstrukcí 37 164,00
44 K ,962031132 Bouráni příček z cihel pálených na mvc ti do 100 mm m2 2,130' 150,68 321,00

(0,36+0,35ř3 2,130

45 K 962031133 Bouráni příček z cihel pálených na mvc ti do 150 mm m2 4,320 180,19 778,00

0,6"1,2"5 4,320

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin
46 K ;965042141 ·betonových nebo z litého asfaltu tí do 100 mm pI přes 4 m3 1,584 4 027,98 6 380,00

jn2
22*0 072 1,584

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
47 K 965042241 betonových nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm pI přes m3 0,750. 3 284,52· 2 463,00

m2

7.5'CU 0,750

Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni :48 K 965049111 mazanin se svařovanou sítí ti do 100 mm , m3 , 1,584 2 374,71 3 762,00

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání49 K 965049112 mazanin se svařovanou sítí ti přes 100 mm : m3 , 0,750 1 981,72 1 486,00

50 K 965081213 Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolitovýchti do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 , 22,000 102,06 2 245,00
51 K 965081611 Odsekáni sokIIků rovných m 14,770 48,20 712,00

"M.Č.1.07" 4,63+0.74+4,78-0,9+0,2"2 9,050
"M.Č.1.09" (2,18+1,13)*2-0,9 5,720

52 K 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubní pI do 2 m2 m2 1,818, 461,86 840,00

0,9*2,02 1,818

53 K '974031664 'Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nosníků m 1,100' 351,68 387,00!!h| do 150 mm v do 150 mm
' 54 . K '976072221 Vybourání kovových dvířek pI do 0,3 m2 ze zdiva kus 2,000 57,55' 115,00

cihelného
,Řezání stávajícIch betonových mazanin vyztužených hl" " """ '

55 K 977312112 do 100 mm m 15,900 262,80 4 179,00 '
'0,15+0,3+1,5+ů,55+2+0.8+0,5+0,7'5+0,85+1,35"2+0,'/5-'2,ÔťO

. ......... ,1.5+(0,6t0.,55)22.. ' ' ... 15,900

' 56 K 978035117 Odstranění tenkovrstvé omítky ti do 2 mm obroušením
v rozsahu přes 50 do 100 % m2 16,083 115,04 1 850,00
stávající omítka pod obklad :

'. r
.. . "Obklad celkem" 44,106

"Odpočet nové omítky" -26,317
44,106

-26,317



PČ Typ Kód

57 K 978059541

58 K 711131811

59 K 713120821

60 K 721140806

61 K 721171803

62 K 721171808

63 K 721171809

64 K 721210812

65 K 722170804

66 K 722220862

67 K 725110811

68 K 725110814

69 K 725210821

70 K 725330820

71 K 725810811

Vl

\ ',

72 K 725820801

73 K 725840850

74 K 725860811

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"Odpočet $ádlukartonu" -(0,28*2"1,6+(0,125+0,325)"1,8) -1,706

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkóliv m2 , 22,737' 122,97 2 796,00
.materiálů, plochy přes 1 m2
"M.Č.1.7" (3,38+0,65)*1,96 7.899
'mč. "i .8" (l ,77+2,88+2,18-0,9)*1 .2 7,113
"M,Č.1.11" ((0,8+1,5)*2-0,7)"1,98 7,722

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 22,OOO; 30,05 661,00
Odstraněni tepelné izolace podlah volně kladené z
polystyrenu suchého ti do 100 mm m2 22,000 20,39 449,00'

.
Demontáž potrubí litinové ON přes 100 do 200 m 6,400 187,50 1 200,00
3,2*2 6,400

Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 11,000 62,50 688,00

3,2+0,3"6+2+1 +3 11.000

Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 3,500 125,00 - 438,00

7'"0,5 3,500

Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 m 3,000, 187,50 563,00

Demontáž vpustí podlahových kus 1,000' 125,00 125,00

Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 26,000, 37,50 975,00

'°Předpok!ad" 26 26,0G0
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes kus 5,000 75,00 375,00
3/4 do 5/4
"Směšovací ventil" 5 5,000
Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 5,000 125,00 625,00

Demontáž klozetu Kombi soubor 1,000: 125,00 125,00

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur .soubor 7,000; 125,00 875,00

Demontáž výlevka diturvitová !soubor 1,000 125,O0: 125,00

Demontáž ventilů výtokových nástěnných ' kus 12,000 62,50 750,00
'"JVC' 3 5,000
"výlevka" 2 2.000
"Utnyvada" 5 5,000
Demontáž baterie nástěnné do G 3 l 4 soubor 2,000 125,00 250,00'

Demontáž baterie sprch diferenciá[nj do G 3/4x1 kus . 1,000 187,50 188,00;

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 7,000 62,50 438,00
"Umyvadla" 7 7,000

d 997 Přesun sutě 26 891,00

75 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t , 10,078. 1 484,82 14 964,00'budovy v do 6 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 10,078; 408,78 4 120,00.76 K 997013501 meziskládku do 1 km se složením

77 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 20,156' 20,61 415,00ZKD 1 km přes 1 km
10,078*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,150

78 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 0,907' 3 600,00 3 265,00stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

10.078-9,171 0,907

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
79 K 997013871 skládce (skládkovné) směsného stavebního a t ' 9,171' 450,00, 4 127,00

demo|ičniho kód odpadu 17 09 04

d 998 Přesun hmot 37 994,00
" 80 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 14,340 2 649,50 37 994,00

d PSV Práce a dodávky PSV 503 216,00

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 949,00
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za81 K 711111001 studena nátěrem penetračním m2 22,050! 23,71 523,00,

82 M '11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 71 500,00 501,00
·1'." ' 22.05 22,050

22,05'0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,007



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 711141559

84 M 62855001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NA1P m2

pás asfaltový natavite/ný modiň'kovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii m2
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

22,05

22,050 185,38 4 088,00

26,460 215.93 5 714,00

22,050
22,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2(3,460

85 k 1711747288 ýzolace proti vodě opracováni trubních prostupů na ' kus i 12,000přírubu tmelem do 200 mm přitavenim NAIP

86 M 62851032 'prostup izo/ac/ s integrovanou manžetou z kus 2,000modifikovaného asfaltového pásu DN 100

prostup izolací s integrovanou manžetou z87 M j62851033 ,modifikovaného asfaltového pásu DN 125 kus ' 10,000

;Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a t 0,18488 K !998711101 Íplynům v objektech v do 6 m

89 K '998711181 'Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez t 0,184použití mechanizace

477,32 5 728,00

1 604,32 3 209,00

1 985,03 19 850,00

1 190,41 219,00

637,34 117,00

d 713 Izolace tepelné 9 030,00
' 90 ' K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými m2 22,050 64,53 1 423,00

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
:deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s91 M 28376528 'h/in/kovou vložkou pro podlahy ti 40mm m2 23,153 251,94. 5 833,00!
22,05 22.050
22,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,153

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo92 K 713191133 střech překryti fólii s přelepeným spojem m2 22,050 56,52 1 246,00

93 M '28329042 'fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 26,460 17,33 458,00
22,05 22,050
22,05*1 ,2 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v t ' 0,039 1 104,55 43,00!94 K 998713101 do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez ' t i 0,039 679,52 27,00.95 , K 998713181 ' použití mechanizace

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 38 219,00
96 K 721110953 Potrubí kameninové vsazení odbočky ON 150 kus 2,000 1 750,00' 3 500,00
97 K 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 kus 2,000 850,00 1 700,00

' 98 ' K 721173401 ,Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m . 2,100' 350,00 735,00

"Včetně tvaro'/e!(" 1 ,5+0,15*4 2,'100

99 , K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m . 18,950' 475,00 9 001,00

"Včedně Naroyek" 10+0,15"28+0,25'{'1 +8+ 10) 18.950

'100 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 ' m 2,850 600,00. 1 710,00

"Včetně tvarovek" 1,5+0.16*4+0,25'( 1"2) 2,850

101 M 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 2,000 750,00. 1 500,00

102 K 721174042 Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 40 m 5,000 150,00 750,00

103 K 721174043 Potrubí kanalizační z pp připojovací on 50 m 2,000 150,00 300,00

104 K 721174044 Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 75 m 1,000 200,00 200,00

105 K '721174045 Potrubí kanalizační z pp připojovací on 110 m 6,000 325,00 1 950,00:

106 M j4410051068 Kus čistic/HTRE DN 100 kus 2,000 325.00 650,00

107 K 721194104 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek dn 40 kus 7,000 100,00 700,00

"Umyvadla" 7 7,000

108 K 721194105 Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 100,00 100,00 -

"Sprcha" 1 1,000

109 K 721194109 Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 8,000 150,00 1 200,00

"WC" 7 7,000
"výlevka" 1 1,000

110 K .721290111 'Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m , 39,900

2,1 +18,95+2,85+2+5+2+1+5 39,900
:111 K 17219-010 'Dodávka a montáž přechodového kusu PP/litina DN ks 2,0ÓO

110 mm

62,50 2 494,00

525,00 1 050,00



PČ Typ Kód Popis MJ

112 K 7219-011 Dodávka a montáž ocelového třmenu pr. 125 mm pro ks 'kotveni litinového svodu

113' K 7219-012 Stavební výpomoce - sekání, hrubé začištění . . . ' Kč

Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech t114 K 998721101 vdo6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez t115 K 998721181 použiti mechanizace

d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

116 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar poIyfúze D20X2,8 mm m

117 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D25x3,5 mm m ·
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

118 K 1722181221 termoizolačnImi trubicemi z PE ti přes 6 do 9 mm DN m
.do 22 mm

'Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
119 K .722181222 termoizo|ačnimi trubicemi z PE ti přes 6 do 9 mm DN m ' .

přes 22 do 45 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
120 K 722181241 termoizolačnImi trubicemi z PE ti přes 13 do 20 mm DN m

'do 22 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
121 K 722181242 termoizo|ačními trubicemi z PE ti přes 13 do 20 mm ON m

přes 22 do 45 mm

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000 187,50 375,00

1,000 9 900,00 9 900,00

0,241 967,87 233,00

0,241 708,81 171,00

33,000 200,00

42 254.00

6 600,00

30,000 225,00 6 750,00

21,000 31,25 656,00

18,000 37,50 675,00

24,000 37,50 900,00

15,000 37,50 563,00

122 K 722190401 Vyvedeni a upevnění výpustku dn do 25 kus 25,000 75,00 1 875,00
'"NC" '7 7,000
'výlevka" 2 2,000
"Sprcha" 2 2,000

123 K 722240122

124 K 722240123

125 K 722290226

"Umyvadla" 7*2 14,000

Kohout kulový plastový ppr dn 20 kus 3,000 312,50 938,00

Kohout kulový plastový ppr dn 25 kus 2,000 375,00 750,00

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN
do 50 m 63,000, 25,00 1 575,00,

33+30 03,000

126 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 63,000

'Zpětná montáž stávajícího termostatického ks ' 1,000127 K 7229-010 směšovacího ventilu 3/4"

Přepojení nového potrubí teplé i studené vody na ks ' 2.000128 k 7229-011 stávajÍcÍ přívody

129, K 7229-012 Stavební výpomoce - sekáni, hrubé začištěni . . . . Kč 1,000

Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v t 0,078130 K 998722101 do 6 m

25,00 1 575,00

6 875,00 6 875,00

1 250,00 2 500,00

9 900,00 9 900,00

867,19 68,00

Příplatek k přesunu hmot tonážni 722 prováděný bez131 K .998722181 použití mechanizace t 0,078 691,23 54,00

. d 725 Zdravotechnika - zařiz.ovací předměty
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo!132 K 725111132 vysokopoložený soubor

133 M .6000000800 Splachovací trubice např. Alcap/ast A950 DN35 kus

Klozet keramický dětský standardní samostatně stojÍcÍ
134 K 725112015 s hlubokým splachováním odpad svislý (např. JIKA jsoubor

BABY)

135 K 725112182

136 K 725211601

. 137 K 725241901

138 M '55220018

139 K 725331111

Kombi klozet s hlubokým splachovánIm, odpad svislý
(např. jika Lyra Plus) !soubor

Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na soubor
sifon připevněné na stěnu šrouby (např. Jika Lyra PIus) '

98 630,00

7,000 1 260,00 8 820,00

7,000 300,00 2 100,00

6,000 3 360,00 20 160,00

1,000 4 560,00 4 560,00

7,000 1 428,00 9 996,00

Montáž vaničky sprchové ;soubor 1,000
.vanička sprchová smaltovaná bílá 700x700 mm (např.
J/KA H2140700000001) kus 1,000

výlevka bez výtokových armatur keramická se
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm (např. jika Miro) soubor 1,000

140 K '725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexihadičky G 1/2" soubor 21,000
L". "WC" 7 7,000

1 200,00 1 200,00

1 440,00 1 440.00

6 480,00 6 480,00

216,00 4 536,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena ĹCZK] Cena celkem [CZK]

141 M 6000016200

142 M 6000016081

143 K 725821323

144 K 725822611

145 K 725849413

146 M 55145600

147 M 55145002

148 K 72599-010

149 K 72599-020

150 K 72599-030

151 K 72599-040

152 K 72599-050

153 K 72599-060

154 K 998725101

155 K 998725181

D 735

156 K 7359-030

157 K 7359-060

158 K 998735201

"Umyvadla" 7*2
fř/>ojovac/ hadice např. F/exira xConnect Aqua G3/8't- kus
,3'8" délka 40cm

·připojovac1 hadice např. F/exira xConnectAqua G3/8'l ' kus
MID délka 40 cm

Baterie nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a
délkou ramínka 320 mm (např. Novaservis Metalia 55) soubor

jBaterie umyvadlová stojánková páková soubor

Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické kus
:baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom
(např. RA VAK PUR/) kus ,

kompletní sprchový set (např. RA VAK 902.00) sada '

Dodávka a montáž dávkovače tekutého mýdla, plast -
chrom, 170 ml, cca 140/65/60 mm, viz. ozn. DI kus

Dodávka a montáž WC soupravy závěsné na stěnu -
WC štětka, chrom/sklo, cca 120/120/380 mm, viz. ozn. kus
D2

:Dodávkä a montáž držáku na toaletní papír, nerez, cca
150/150/80 mm, viz. ozn. D3 kus

:Dodávka a montáž stěnového věšáku jednoduchého) kus
'chrom, viz. ozn. D5

Dodávka a montáž sprchového závěsu, polyester, · kus
1200/1200 mm, viz. ozn. D6

Dodávka a montáž sklopného dvojitého madla, nerez
dl. 800 mm, viz. ozn. D6 ' kus

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v t
objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez t
použití mechanizace

Ústřední vytápění - otopná tělesa
.Odpojení a demontáž litinového radiátoru včetně ks

souvisejÍcÍvh prací
Zpětná montáž a připojeni litinového radiátoru včetně ks
souvisejicivh prací
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v ' %
do 6 m

':·1 (""O

7,000

14.000

216,00 1 512.00

1,000

7,000

1,000

1,000

1,000

6,000

552.00,

1 980,00

1 068,00

600,00

4 560,00

2 100,00

552,31

7 728.00

i '
1 980,00

7 476,00

600,00

4 560.00

2 100,00

3 314,00

2,000 595,04 1 190,00

4,000 576,45 2 306,00

3,000 204,55 614,00

1,000 280,29 280,00

1,000 5 274,80 5 275,00

0,289 808,93 234,00

0,289 585,79

3,000 1 750,00

3,000 1 250,00

2,260 90,00

169,00

9 203,00

5 250,00

3 750,00'

203,00Í

d .741 Elektroinstai.ace..- s.ihiopro.u.d. ... .. . . ..
Přemístění vypínače v úklidu na druhou stranu dveří-

159 K '7419-010 provedení drážky, osazeni krabice, napojeni a osazení ks i
kabelu, kompletace vypínače
"U8" ';
Sejmuti tlačítek světel před prováděním obkladů a

160, K '7419-020 opětovné osazeni, případně přizvednutí strojku ks
,vypínače
°'U9" 4

161 K 7419-030 .Demontáž a zpětná montáž nástěnných svítidel ks

162 K 7419-040 Sejmuti a zpětná montáž skleněných krytů stropních ks1svÍtidel

;Osazení a připojení nového domovního zvonku včetně '.163 K 7419-050 á:hráničky a zednických přípomocÍ ks

"US" 1

'164 K .7419-060 'Propojení uzemnění pro ZTI Kč

Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do ,,l,165 K 998741201 6 m

d 763 Konstrukce. suché výstavby
SDK stěna předsazená ti 62,5 mm profil CW+U\N 50 m2166 K :763121411 deska 1xA 12,5 bez izolace El 15

"Obklad stoupaček U3" 0,28"2"3
"Obklad stoupaček U4" (Q125+0,325ř3

167' K 763121712 'SDK stěna předsazená zalomení m

3'"2
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 m2j168 k 763121751 jednotlivě

7 643,00

1,000 950,00 950,00

1,000

4,000 320,00 1 280,00

4,000
4,000 440,00 1 760,00

4,000 290,00 1 160,00

1,000 1 620,00 1 620,00

1,000

1,000 820,00 820,00

0,700 75,90 53,00

4 765,00

3,030 983,57 2 980,00

1.680
1,350

6,000 257,33 1 544,00
6,000

3,030' 55,93 169,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t169 k 998763301 objektech v do 6 m

" 170 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný t
bez použiti mechanizace

0,041'

0,041'

, D 766

171 K 766-010

172 K 766-020

173 K 766-030

174 K 766-040

Konstrukce truhlářské
Dodávka a montáž vnitřních dveří posuvných na stěnu,
plných 700/1970 mm, CPL, včetně kování, zákrytu kus 1,000
pojezdu a mřížky, viz. ozn. TI

Demontáž poličky s věšáčky, zrcadel nad umyvadly a hod 1,000
radiátorových krytú a jejich uskladněni ve stavbě

Demontáž radiátorových krytú cca 1800/450 mm kus ' 2,000
Vystěhováni police a regálu z m.č.1.9 a jejich hod 4,000
uskladnění na stavbě

1 156,19 47,00

618,59 25,00

23 830.00

11 275,00 11 275,00

450,00 450,00

450,00 900,00

450,00 1 800,00

175 K 766-050 Zpětná montáž radiátorových krytů cca 1800/450 mm kus

Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové ti kus176 K 766682111 .stěny do 170 mm

""1'1" 1

izárubeň jednokř/d/á ob/ožková s laminátovým
177 M 61182307 ipovrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, kus

2100mm
'Přesun hmot procentní pro Kce truhlářské v objektech v ,l,

178 K 998.766201 do 6 m

d 7137 Konstrukce zámečnické
'179 K 7679-010 Dodávka a montáž záchodové děhci stěny 600/930 mm' ks

- nerez trubky, plexisklo, ozn. Z1
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 0/,

.
180 k 998767201 objektech v do 6 m

4,000 950,00 3 800,00

1,000 1 250,00 1 250,00

1,000

1,000 4 180,00 4 180,00

0,740 236,55 175,00

62 938,00

4,000 15 525,00 62 100,00

1,350 621,00 838,00

d 771 . Podlahy, z dlaždic_
,181 K 771121011 'Nátěr penetrační na podlahu
!182; K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině

dlažby
"U1" 2

183: M 59054164 profil di/atačn/A/ s bočními díly z PVC/CPE ti 10mm

m2 22,050

m 2,000

2,000

m 2,200

2,000

51 707,00
60,66 1 338,00

63,60 127,00

228,60 503,0Ó

2

. ' 2"1,1 'Přepočtené koeficientem množet,.i · 2,200
Montáž profilu ukončujÍcÍho pro plynulý přechod (dlažby m 2,440 95,14 232,001184' K 771161021 's kobercem apod.)

"Ve dveřích" Cí,8+1 ,64+0, 2,440

185 M 59054113 ;přofi/ přechodový Al s pohyblivým ramenem matně m ' 2,684) 1 042,50; 2 798,00·e/oxovaný 15x30mm

2,44 2.440
2,44"1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž podlah keramických velkoformát pro
186 K . 771574262 mechanické zatížení protiskluzných lepených

flexibi|ním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

187 M 59761420 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná
598/298/10 mm (např, Rako Betonico DAKSE793)

22.05

2,1384

m2 22,050 1 202,77

m2 25,358' 676,20!

26 521,00.

17147,00

22,050
22,05'1 ,15 'Přepočtené koeficientem m. , ' ..'.'; 25,358

Příplatek k montáži podlah keramických lepených'188 K ,771577111 ,flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 3,600 18,35 66,00

2.4+1,2 3,600

" 189' K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou : m2 ' 0,896 814,03 729,00'
vrstvách

0.8*1.12 ' 0,890

190 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout . kus 2,000 304,99 610,00

1191. K !771591264 Izolace těsnicImi pásy mezi podlahou a stěnou m 2,720 287,64 782,00

1,12+0,8'2 2,720

'192· K 998771101 ;Přésun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech t 0,696 692,21. 482,00
'vdo6 m

193 K 998771181 ,Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný be" t . 0,696! 534,24 372,00použití mechanizace



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 781
194 K 781121011

Dokončovací práce - obklady
'"nu. m'

0,9+0,2"2+1,11+0,15+3,38+0,55)"1,j-í-0,27"0,97"2+(0,6+0,7)*1
"M.č'.1.8" (2.1*2+2,Í8-0,8)'1,6+(0,6+0,7)*(1,2j-0,1)

44,106
17,155
10,618
9,312

90 730,00
60,66 2 675,00 -

"M.Č.1.9" ((2,18+"i,13)*2-0,8)*1.6
"M.Č.1.11" ((0,8+'1,5)*2-0,'/)"1.8 7",020
'Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou

195 K 781131112 vrstvách
, m2 2,508 932,67

"Za sprchou" (0,7+1,12+0,27)*1.2 2,508
196 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou ti 3 mm ' m2 16,083 289,94

" " Na stávající omítce :

2 339,00

4 663,00'

':'c' "Obklad celkem" 44,105 44,"106
'Sv' "Odpočet nové omítky" -25,317 -20,317

"Odpočet sádrokartonu" -(0,28"2"1,6"(0,125+U,325)*1,8) -1,70(3

197' K ,781161021 Montáž profilu ukončujÍcĹho rohového nebo vanového m 17,600 47,57 837,00'

"vnější rohy" 1,6*6+1,2*4+0,4+(0.1 +0,6+0,7)*2 17,1300
'198 M j19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm m 19,360. 144,'00. 2 788,00

' ' 17,6 17,600
"' 'i 7,6"1 ,'i 'Přepočtené Koeficientem množství 19,360

199 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes m2 44,106 867,91 38 280,00'12 do 19 ks/m2 lepených flexibilnkn lepidlem
. '"M.Č.í.7" (4,49+014-. .. . . ... .. . . _ ._. _ _ _ . . . '

0.9+0,2*2+1 ,1 1 +0. 'l 5+3,38+0,65)*1 ,6+0,27'"0,97"2+(0,6+0,7)"1 17.156

'.' '"Ši.Č.1.8" (2,1"2+2,18-0,8)'1,6+(0,6+0,7)*(1,2"0,1) 10,618
"M.Č.1.9" ((2,18+1,13)*2-0,8)"1.6 9,312
"M.Č,1.11" ((0,8+1,5)*2-0.7)"1,8 7',020

200 M 597610714 ':bk/ad keramický hladký g/azovaný,198/398/7 mmnapř. Rako Color One WAAMBO07j . m2 28,241j 495,91 14 005,00

44,106-14,16-4.272 25.674.
25,674"1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství 28.241

201 M 5976107'12 obklad keramický hladký glazovaný 198/398/7 mm(např. Rako Color One WAAMB201) m2 , 15,576 565,59 8 810,00
"ľvi.č.'1 'r (4:49'+0:14' " " '_" _
0,9+0,2*2+1,1 1+0,15+3.38+0.55+0,6+0.7)*0,2'3+0,27*0,2"2 6,540
'MČ.1'.8" (2,1'2+2', 18-0,8+0.0'"0.7)'0,2"3 4,128

'MČ.1.9" ((2,18+1,13)*2-0,8)"0,2"3 3.492
14,16*1 ,i 'Přeµ3čtené koeficientem množství 15,576

202 M '597610715 obklad keramický hladký g/azovaný,198/398/7 mm i
(např. Rako Color One WAAMB200/ , m2 , 4,699 728,21 3 422,00.

, "MC. 1.7" (4:49'+0,14- ' "" ' ' -- -- -0,9+0,2'2+1,11+Ó,15+3.38q·0.65)"0,2+0,27*0,2"2 1,992
"M.Č.i.8" (2,1"2+2',18-0,8)'"0,Z 1,1113

"M.Č.1.9" ((2,18+1,13)"2-0,3)*a,2 1,1(34
4,272*1 1 'Přepočtené koeficientem množství 4,699
Příplatek k montáži obkladů vnitřn ich keramických203 k 781477111 hladkých za plochu do 10 m2 m2 44,106 86,26 3 805,00

204 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických m2 2,508 66,35 166,00hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

"Za sprchou" (0,7"'1 ,'l 2+0,27)"1 ,2 2,508
'205 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým

tmelem na keramický obklad m2 0,960 578,11 555,00'

"D4" 0,4*0,4"6 0,960

206 M 63465124 Izrcad/o nemontované čiré ti 4mm max rozměr'3210x2250mm , m2 1,056 3 250,00 3 432,00

0,96 0,960
0.96"1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství . 1,056

207 K 781492-010 Zabroušení hran zrcadla, fazetka m 9,600 56,00 538,00

. 0,4*4'(3
. . . . . .. ...., .

.. 9;600 ,

208 K .781493611 ,Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených kus . 5,000) 227,69 1 138,00:

"U2" 2 2,000
."Ult)" 2 2,000

209 M 56245722

210 M 56245720

211 M ,56245725

212 K 781495115

"Sprchová vanička" 'l 1,000

dvířka vanová bílá 200x300mm kus . 2,000'

·dv/řka vanová bílá 300x400mm j kus 2,000,

dvířka vanová bílá 150x200mm kus ' 1,000

;Spárování vnitřních obkladů silikonem j m 27,420

118,94 238,00

168,36, 337,00

79,34é 79,00

50,68, 1 390,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZ¶

213 K 998781101

214 K 998781181

Mezi obkladem a dlažbou .
'Mč.i .7"' 4,49+0. 14-0.9+0,2*2+1 ,11+0,15+3,38+0,ů5+0,6·ŕ0,7 10,720
°1\A Č.1 8" 2,'1"2+2.18-0,8+0.6+U,7+0,1 6,980
"M.Č 1.9" (?,'|8+1,13)*2-0,8 · 5.820
"M Č 1.11" (0,8+1,5)*2-0,7 3.900
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v t ' 1,006
objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez i t 1,006
ipoužití mechanizace

692,21 696,00

534,24 537,00

d 783 Dokončovací,práce - nátěry . . . . . .. , 7 684,00
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických m2 0,880' 191,76 169,00215 K 783314101 konstrukcí
"ĺ 5c/50 - dvojnásobně" 1,1"2*0.05*4"2 0,880

216 K 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením m2 7,920 11,12 88,00.nátěru
"U7" 0,1 5'0,44"2*1,2'(28+22) 7,920

217' K 783606821 Úprava nátěrů z litinových otopných těles obroušením m2 ; 7,920 224,42 1 777,00

218 K 783606861 Úprava nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením m 4,400 12,34 54,00

"U7" 3+1,4 4,400

219 K 783606866 Odstranění nátěrů z potrubí přes ON 50 do ON 100 mm m 4,040 24,52 99,00obroušením
"Topné těleso v m.č.U11" 0,95*4+0,CE.'3 4,(J40
Základni jednonásobný syntetický nátěr litinových220 k 783614141 ,otopných těles m2 7,920 155,25 1 230,00

Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do221 K 783614551 50 mm m 4,400 28,96 127,00

Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes222 K 783614561 ON 50 do DN 100 mm m 4,040 54,86 222,00

223 k 783617147 Z? dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných m2 7,920 394,54 3 125,00

.Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50!224 K 783617611 mm m 4,400 62,64 276,00j

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes ON 50225 K 783617631 do DN 100 mm m 4,040 127,85 517,00

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16 634.00

·226 K 784111001 Oprášeni (ometeni ) podkladu v místnostech v do 3 80 '
m ' m2 64,720 5,93 384,00
"Strop" 22,05 22,051)

(4.45+0,65+3,38+0,15+'i,11)'1.4+4,63"0,63}-0,25"(4.63+2,37* 19,798

8,596
"M.Č.1.9'° ((2,18+1,13)"2)"1,4-0,8"0,42 8,932
"M.Č.1.11" (0,8+1,5)"2"'1 ,2-0,8'0,22 5,344

227 K 784121001 'Oškrabání malby v mlsnostech v do 3,80 m m2 64,720 54,91j 3 554,00

228 K 784131101 'Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m m2 5,369 348,79 1 873,00

"MČ.1.07" (4.49+0,14-0,9+0,2"2)"1,3 5,3@9

229 K '784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 71,138 15,81 1 125,00

"Obklady" 44,106 44,106
"Topeni" (1.7+1,33)"{0,44+0.25)+0,4 4"0.25"2*2+1"(0,6+0.15) 3,281

,,. "Okna a dveře (včetně pouz(Íra posuvných dveří)" 23,751.. .i,8"3+0,9*2,02'3+1,19*2,37*4+0,8*2,02 . ....... . . . .. . ...
230 M '58124844 'fólie pro malířské potřeby zakrývací ti 25µ 4x5m m2 85,366 7,50: 640,00

7'1,138 71,138
71,138'"1,2 'Přepočtené koeficientem množství 85,3(36
:Zák|adní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace231 K 784181101 'podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 64,720 24,64 1 595,00

,. ,232 k '784211 101 ;Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
,oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 64,720 85,36 5 525,00

'Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra:233' K ,784211161 'oděruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu ' m2
,

28,394 68,251 1 938,00

(4.45+0,65+3,38+0.15+1,11)*1,4+4,63"0,63+0,25"(4,63+2,37" 19,798
we-i 8,596



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d vrn vedlejší rozpočtové náklady

d VRN3 Zařízeni staveniště
234 K 030001000 Zařízeni staveniště

35 102,00

16 849,00
% 2,400 7 020,22 16 849,00

d VRN7 Provozní vlivy 18 253,00
235 K 070001000 Provozní vlivy % 2,600 7 020,22 18 253,00



HARMONOGRAM STAVBY MŠ Lidická, Cp. 625, Strakonice - rekonstrukce sociálního zařízeni jižní a západní pavilon

položka l týden l rok 27/2023 28/2023 29/2023 31,) 2"23 3' ?C23 , 32'2023 33,'2023 34/2023 35/2023

Zemn' práce " '""'

mSvislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce
"== " - —E L " — i

Upravy povrchů

Ostatní konstrukce a práce

Bouráni konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot " "'"

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- —2·

Izolace tepelné

" "mZdravotechnika — vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod '" " " '"" "' ""'" "" '

Zdravotechn'ka zař'zovací předměty """" "'

Ústřední vytápěni - otopná tělesa "

E|ektro|nsta|ace

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby a tapety

Ve Strakonicích dne 29.5.2023
Ing. jan Holeček -jednatel
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