

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Zemský archiv v Opavě

Se sídlem:

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

IČO:

70979057

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:


E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:



yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

LIFTMONT CZ s.r.o.

Se sídlem:

Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501

Zapsaný:

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.
C 40382

IČ:

26845687

DIČ:

CZ26845687

Zastoupen:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:



q9siiy8

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako "smluvní strany")

uzavírají tímto v souladu s platnými českými právními předpisy dále uvedenou Smlouvu o dílo, z níž vyplývá povinnost zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí práce dohodnuté v čl. 2 této smlouvy a povinnost objednatel provedené práce převzít a zaplatit za ně smlouvenou cenu.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající **ve vybudování výtahu v budově Státního okresního archivu Prostějov, Třebízského 2464/1, 796 01 Prostějov dle Přílohy č. 2 – Projektová dokumentace. Přesný rozsah činností je specifikován v Příloze č. 1 – Cenová nabídka ze dne 30. května 2023.**
- 2.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že jím předložená cenová nabídka obsahuje všechny práce potřebné k provedení díla.
- 2.3. V předmětu plnění je také obsažena veškerá potřebná ochrana povrchů a součástí staveniště předaného zhotoviteli i díla zhotovitelem provedeného, jakož i respektování požadavků pracovníků památkové péče a archeologické památkové péče.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel provede dílo na nemovitosti (budově) objednatele na adrese: Státní okresní archiv Prostějov, Třebízského 2464/1, 796 01 Prostějov (dále jen „místo plnění“).
- 3.2. Při provádění prací postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 3.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečnou odbornou kvalifikaci k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce sám nebo s využitím poddodavatelů. V případě, že pověří prováděním některých prací jinou fyzickou nebo právnickou osobu (poddodavatele) ručí zhotovitel v takovém případě v plné míře objednateli za způsob provádění prací těmito poddodavateli a jejich kvalitu.
- 3.5. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem dozoru stavebníka jinou fyzickou nebo právnickou osobu.
- 3.6. Místem předání díla dle této smlouvy je místo plnění.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena díla byla stanovena na základě cenově nejvýhodnější nabídky, podané na základě zakázky malého rozsahu č. j. ZA/4091/2022, dle cenové nabídky ze dne 30. května 2023 a činí:

Cena celkem bez DPH	1.349.000 Kč
Samostatná DPH (21%)	283.290 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.632.290 Kč

- 4.2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s místem plnění, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a celková cena díla uvedena v odst. 4.1 se sjednává jako cena konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
- 4.3. Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s činnostmi dle odst. 2.1. této smlouvy.
- 4.4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

- 4.5. Konečná faktura za provedení celého díla bude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek, a to po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávce a přejímce díla. DPH bude vyčíslováno. Tato faktura musí mít dále náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty, musí obsahovat přesné aktuální označení objednatele a zhotovitele, jejich bankovní spojení, datum splatnosti, celkovou fakturovanou částku s odečtením finančního plnění na základě dílčích faktur zhotovitele. Uvedená Celkem cena bez DPH je stanovena za plně dokončené a předané dílo
- 4.6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 28 a § 29 zákona o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
- 4.7. Splatnost faktury (konečné i dílčí) je **30 dnů** od jejího doručení objednateli. Splatností faktury je určena také splatnost ceny díla.
- 4.8. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF/A) a zaslat na e-mail  Každý takto vystavený doklad bude s přílohou/přílohami tvořit jeden dokument, který bude opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečeti, založenými v době přijetí faktury na platném certifikátu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru.
- 4.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 pracovních dnů.
- 4.10. Cenu díla se objednatel zavazuje **uhradit bezhotovostním převodem** na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Okamžikem uhrazení se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.

5. Čas plnění

- 5.1. Zhotovitel zahájí dílo nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel dílo dokončí nejpozději do 20. 12. 2023.
- 5.3. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a ostatní prostory, poskytnuté mu objednatelem do 3 dnů.
- 5.4. Termíny provádění díla jsou pro zhotovitele závazné. Je možno je však prodloužit z důvodu změny předmětu plnění, či jiných důvodů, na kterých se obě smluvní strany dohodnou.
- 5.5. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala. Za tyto překážky se výslovně považují živelní pohromy, jakákoliv embargo, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie (mimo Covid-19), nepříznivé klimatické podmínky, nezaviněné havárie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý a oprávněný k uzavření a provedení díla dle této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, či normami, vztahující se k předmětu smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s předpisy a normami platnými v ČR v době uzavření této smlouvy, vztahující se k předmětu smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel v plné míře ručí za splnění oznamovací povinnosti v případě nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů staveniště nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nalezům, stanovené v § 176 odst. 1 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Případné postihy za nesplnění této povinnosti jdou k tíži zhotovitele.
- 6.4. Dnem převzetí staveniště zodpovídá zhotovitel za jím způsobené škody na majetku objednatele, s výjimkou škod způsobených vyšší mocí. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli, třetím osobám anebo jemu samému. V případě škod způsobených objednateli je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklady odstranit, popř. je nahradit v penězích, a to nejdéle do termínu předání předmětného díla.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat v prostoru místa provádění prací pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 6.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém bylo toto prokázání vyžadováno v zadávacím řízení.
- 6.7. Veškerý materiál k provedení díla opatří zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno nebo předáno částečně, bez vad a nedodělků.
- 7.2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, a to s výhradami, nebo bez výhrad.
- 7.3. Zhotovitel je povinen písemně – e-mailem  oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí objednatel.
- 7.4. O řádném předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol, který potvrdí objednatel, či objednatelům oprávněná osoba.
- 7.5. V případě zjištění vad a nedodělků díla při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat jejich popis i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla. Vadou se rozumí nedostatek ve funkčnosti, kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými

technickými normami a právními předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu nebo takový nedostatek, který je nedostatkem dle běžné praxe (např. estetická odlišnost, apod.).

- 7.6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady. A to takové, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.7. Nebezpečí škody přechází na objednatele v okamžiku převzetí bezvadného díla. V případě prodlení objednatele s převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody okamžikem tohoto prodlení.
- 7.8. Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli veškerou možnou dokumentaci týkající se díla. Zejména atesty, prohlášení o shodě, revizí, likvidační odpadů, příp. provést školení s obsluhou díla, návod k obsluze, či jinou dokumentaci, která je nutná k užívání díla nebo dokumentaci, kterou by po objednateli požadoval nebo mohl požadovat správní orgán k udělení souhlasu s užíváním díla, pakliže tak vyplývá nebo vyplýne z právních předpisů nebo z povahy díla.

8. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení předmětu smlouvy uvedeného v čl. 2 této smlouvy, spočívající v použití materiálů odpovídajících příslušné technologické normě a za řádné a odborné provedení díla v souladu se standardem odpovídajícím obvyklé současné technické úrovni.
- 8.2. Dále je zhotovitel odpovědný i za všechny specifické vlastnosti předmětu smlouvy.
- 8.3. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za ty, na které upozorní objednatel v záruční době sjednané v tomto článku smlouvy.
- 8.5. Záruční doba na provedení díla je smluvními stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Takto sjednaná záruční doba se vztahuje na stavbu jako celek. Pokud jde o části stavby, zejména o jakákoliv technická zařízení nebo materiál použitý v souvislosti se zhotovením stavby podle této smlouvy vztahuje se na ně záruční doba stanovená výrobcem těchto zařízení a materiálů podle platné právní úpravy.
- 8.6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že každý jeden díl sám o sobě, jakožto i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty ve spojitosti v jeden celek, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti, zejména ty mající vliv na funkčnost a trvanlivost celého díla.
- 8.7. Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady kdykoliv během záruční doby. Oznámení o vadách může být učiněno jakoukoliv formou, vč. telefonického či ústního, vždy však s následným potvrzením písemnou formou.
- 8.8. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 8.9. V záruční lhůtě je objednatel oprávněn reklamovat vzniklé vady. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla v záruční době uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Reklamace musí mít písemnou formu – doporučený dopis, datovou zprávu, či e-mail, a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se tyto vady projevují.

Při reklamaci musí objednatel zvolit způsob odstranění vady. Jednou zvolený způsob odstranění vad nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.

- 8.10. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 10 kalendářních dnů, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
- 8.11. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněné vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky.
- 8.12. Vedle práv stanovených v odst. 8.10 a 8.11 tohoto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod.

9. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 9.1. Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla:
- Vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla.
 - Uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno dílo uvedené v čl. 3 této smlouvy a odstranění překážek, které by bránily k přístupu k těmto plochám.
 - Bezplatné užívání sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele.
 - Připojovací místa elektrické energie a vody.
- 9.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla, je-li to dle povahy díla nutné. Zhotovitel je oprávněn určit objednateli přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti. Po dobu prodlení objednatel s poskytnutí součinnosti není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby minimalizoval negativní vlivy na vlastní stavbu, vyplývající z provádění díla.
- 9.4. Objednatel předává zhotoviteli touto smlouvou prostory provádění díla v budově jako pracoviště. Při plnění úkolů na tomto pracovišti zaměstnanci obou a více zaměstnavatelů (např. zhotovitele a objednatele) se jako zúčastnění vzájemně budou informovat o rizicích a vzájemně budou spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 9.5. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit stálý dozor odpovědným zaměstnancem nad dodržováním obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) při plnění předmětu smlouvy, zejména stálý dozor v případech nebezpečných prací a v případech určených nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Dále zajistí pravidelnou kontrolu nad dodržováním bezpečnostních předpisů podle příslušných ustanovení zákoníku práce.
- 9.7. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik při uskutečňování díla.
- 9.8. Zhotovitel je povinen řádně seznámit své zaměstnance, kteří se budou podílet na provádění díla s příslušnými bezpečnostními předpisy.

- 9.9. Zhotovitel je povinen zajišťovat pořádek a čistotu na pracovišti (staveništi). Nesmí znečišťovat prostory užívané společně s objednatelem, v případě jejich znečištění musí okamžitě uvedené prostory uklidit.
- 9.10. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách bez vědomí a bez souhlasu objednatele skladovat a odkládat žádný materiál a předměty.
- 9.11. Zhotovitel je povinen vést evidenci zaměstnanců od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště objednatele.
- 9.12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy týkající se prováděných prací. Svou činnost přizpůsobí tak, aby nedošlo k poškození cizího majetku, nebylo ohroženo zdraví zaměstnanců ani jiných osob. Škody na majetku, které zhotovitel způsobí, se zavazuje neprodleně odstranit na vlastní náklady, a to jak objednateli, tak třetí osobě. Škody na zdraví vlastních zaměstnanců řeší zhotovitel v rámci povinností vyplývajících ze zákoníku práce. Škody na zdraví uživatelů předmětu díla šetří zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu na zdraví i dalších osob, pokud nedojde k vyvinění se této odpovědnosti.
- 9.13. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých určených zástupců, nebo odborně způsobilých osob, které pro něj pracují dodavatelsky, provádět průběžnou kontrolu díla.
- 9.14. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rizicích možného ohrožení zdraví a života na těchto pracovištích dle ustanovení § 101 a násl. zákoníku práce.
- 9.15. Při provádění předmětu díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy v oblasti PO a platné normy, které se vztahují k prováděným pracím.
- 9.16. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad dodržováním předpisů PO.
- 9.17. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele provádět kontrolu dodržování předpisů a PO.
- 9.18. Zhotovitel je povinen řádně seznámit své zaměstnance, kteří se budou podílet na provádění předmětu díla s příslušnými požárními předpisy.
- 9.19. Zhotovitel je povinen seznámit všechny zaměstnance s tím, že při provádění prací s otevřeným ohněm je nutno provést vyhodnocení požárního nebezpečí pro daný prostor ve smyslu vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů, a to písemnou formou.
- 9.20. Zhotovitel je povinen seznámit zaměstnance s poplachovými směrnicemi, s umístěním hydrantů, hasicích přístrojů a hlavními uzávěry plynu, vody a elektrické energie. Informace a podklady předá na vyžádání objednatel.
- 9.21. Zhotovitel je povinen průběžně likvidovat veškerý odpad vzniklý při provádění předmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- 9.22. Zhotovitel je povinen mít zpracované identifikační listy nebezpečných odpadů.
- 9.23. Zhotovitel je povinen odpady ukládat na určené označené místo.
- 9.24. Zhotovitel je povinen nebezpečné odpady likvidovat prostřednictvím smluvního partnera, kterému jsou tyto odpady předávány k likvidaci, či dalšímu zpracování.
- 9.25. Zhotovitel je povinen seznámit zaměstnance s platnými předpisy z oblasti odpadů a chemických látek a přípravků, včetně bezpečnostních listů chemických látek a přípravků a identifikačních listů odpadů používaných při provádění díla.

10. Dokumentace díla

- 10.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat před zahájení provádění díla veškeré doklady a podklady nutné k zahájení a provádění prací, pakliže jsou nutné k provádění díla. Zhotovitel má za

povinnost upozornit a vyzvat objednatele s dostatečným předstihem, nejpozději však 10 pracovních dnů před zahájením díla, že doklady nutné k zahájení díla nejsou bezvadné a úplné. V opačném případě se má za to, že doklady k zahájení díla jsou úplné.

- 10.2. Pokud závazné předpisy, či závazné části českých státních norem stanoví provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla, musí zhotovitel tyto zkoušky provést před dokončením díla.
- 10.3. Protokoly, či jiné doklady osvědčující provedení zkoušek uvedených v odst. 10.2. tohoto článku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel je povinen je předat objednateli ve lhůtě stanovené v čl. 5 této smlouvy, resp. ve lhůtě stanovené v písemné výzvě (objednávce) objednatele v případě, že se shora uvedená dokumentace vztahuje k příslušné části díla.
- 10.4. Doklady o ekologické likvidaci odpadů jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel je povinen je předat objednateli při předání a převzetí díla.
- 10.5. Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, popř. další údaje nutné pro posouzení prací.
- 10.6. Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, pak protistrana se musí k tomuto záznamu vyjádřit do tří pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním a to písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

11. Odpovědnost za škodu

- 11.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků objednatelem.
- 11.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, případně jiným dotčeným osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn za odpovědnost za škodu, která by vznikla dle tohoto článku.

12. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a dohoda o odstupném

- 12.1. Nesplní-li zhotovitel závazek dokončit dílo ve sjednaném čase, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny nedokončeného díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v předávacích protokolech, nebo nezahájení odstraňování vad ve lhůtě stanovené v čl. 8.10 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v případě prodlení s uhrazením faktury smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel nevyklidí pracoviště a ostatní prostory poskytnuté mu objednatelem ve lhůtě stanovené v čl. 5. odst. 5.3 smlouvy, uhradí objednateli za každý den prodlení částku 5.000 Kč.
- 12.5. Za porušení každé jedné povinnosti stanovené v odst. 5.3., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.12., 8.10. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta účtována a vymáhána.

- 12.7. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 12.8. Smluvní strany se dohodly, že podstatným (závažným) porušením smlouvy je také:
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více jak 14 dní;
 - prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či převzetím díla o více jak 14 dní;
 - prodlení s odstraněním vad o více jak 14 dní.
- 12.9. Zhotovitel je povinen v případě odstoupení mimo podstatné porušení smlouvy dle odst. 10.7. tohoto článku uhradit objednateli případnou náhradu škody, jeho vynaložené náklady na sjednání třetí strany na zajištění plnění, případně zajištění záručního servisu. Škodou se rovněž rozumí i cenový rozdíl mezi cenovou nabídkou objednatele a cenovou nabídkou třetí strany, který by objednateli vznikl zajištěním takovéto třetí smluvní strany v případě odstoupení objednatele od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, měsíc před jeho účinností a doručeno druhé straně.
- 12.10. Je-li úhrada faktury vázána na obdržení finančních prostředků do rozpočtu objednatele z Ministerstva vnitra (dále jen poskytovatel), není objednatel povinen hradit úrok z prodlení nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději den následující po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení v zákonem stanovené výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele. Případá-li tento den na den pracovního klidu, je objednatel povinen příslušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet zhotovitele den následující po dni pracovního klidu.

13. Společná ustanovení

- 13.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění smluvní činnosti zhotovitele.
- 13.2. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil bezplatně a bezodkladně vady vzniklé z této činnosti a činnost prováděl řádným způsobem.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že prováděné práce jsou i přes písemné upozornění nekvalitní nebo dochází opakovaně k prodlení při jejich provádění a zhotovitel přes písemné upozornění nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu. V takovém případě uhradí zhotovitel objednateli vícenáklady a škody tím objednateli vzniklé. Odstupuje-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli finanční částku připadající na již vykonanou část díla po odpočtu svých pohledávek. Ostatní práva objednatele s odstoupením od smlouvy spojená tím nejsou dotčena.
- 13.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude naplněno financování akce z finančních dotací. Tuto skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli neprodleně oznámit. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně realizovanou část rozpracovaného díla.
- 13.5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit při nedodržení dohodnutých platebních podmínek ze strany objednatele, pokud tento nebude k takovému kroku dle této smlouvy oprávněn. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu případné škody.
- 13.6. V případě sporu hodnocení jakosti a kvality předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatелеm k dohodě, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. Pokud bude tímto

posudkem prokázána snížená jakost oproti platným standardům kvality, provede zhotovitel na svůj náklad úpravu díla do odpovídajícího stavu.

- 13.7. V případě, že nebude možné nápravu provést, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí přiměřené slevy z díla, vyjádřené rovněž v příslušném posudku nebo stanovené dohodou smluvních stran.
- 13.8. V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany vzájemně nahradí již provedené služby.


14. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 14.1. Smluvní vztahy mezi stranami vzniklé na základě této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 14.2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této smlouvy, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
- 14.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyplývající z této dohody se budou řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, pak při řešení sporů budou smluvní strany postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 14.4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, mohou být postoupeny jednou smluvní stranou pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn započíst svou pohledávku vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 14.6. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
- 14.8. Smluvní strany sjednávají, že žádný z údajů obsažených v této smlouvě a jejích přílohách nejsou považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený v této smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 Občanského zákoníku, nese za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství odpovědnost zhotovitel.
- 14.9. Smluvní strany se ohledně doručování dohodly na fikci doručení, a to tak, že následující pracovní den po odeslání e-mailu se má tento za doručení druhé smluvní straně. Doručením se má rovněž za to, že smluvní strana byla s obsahem doručované listiny seznámena.
- 14.10. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

- 14.11. Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění a GDPR (General Data Protection Regulation) obecného nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů s účinností od 25. 5. 2018, si smluvní strany udělují podpisem této smlouvy souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v této smlouvě.
- 14.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 30. května 2023, zhotovitelem oceněný soupis prací.
 - Příloha č. 2 – Projektová dokumentace.
 - Příloha č. 3 – Harmonogram – zhotovitelem stanovený harmonogram prací.
 - Příloha č. 4 – Certifikát o pojištění zhotovitele.
- 14.13. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 občanského zákoníku, se nepoužije. Určení množstevního, časového, územní nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
- 14.14. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
- 14.15. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji objednatel či zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 14.16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

V Opavě ke dni podpisu

Ve Šternberku ke dni podpisu



Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 30. 5. 2023, zhotovitelem oceněný soupis prací.

Výkaz výměr

Datum: 12/2022

Stavba : Rekonstrukce výtahu v budově Státního okresního archivu Prostějov, Třebízského 2484/1, 796 01 Prc

Investor : Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

Zhotovitel :

Za zhotovitele : **LIFTMONT CZ s.r.o.**
 Nádražní 7439/2a
 785 01 Šternberk
 IČ: 26845627

Za investora :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	1 349 000,00
DPH	21 %	283 290,00
Cena celkem za stavbu		1 632 290

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Celkem				
Vedlejší rozpočtové náklady	24 200,-		20 000,-	4 200,-
Stavební rozpočet	1 608 090,-		1 329 000,-	279 090,-
Celkem za stavbu	1 632 290,-		1 349 000,-	283 290,-

Poznámka:

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staviště, spod. a přesný hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji přezkontrolovat a uvažovat o tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a náměty zhotovitele vyplývající z vad, nedostatků nebo či chybného popisu díla v projektové dokumentaci

Polítkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro stavební povolení.
 Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro stavební povolení

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce výtahu v budově Státního okresního archivu Prostějov, Třebúzkého 2484/1, 796 01 Prostějov

Investor: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

Část: Vedlejší a rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady		Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.230/2012 Sb., rozpočtových standardů apod.			
1	Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	komplet	1,00	1 500,00	1 500,00
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod., vč. nákladů na energie	komplet	1,00	5 000,00	5 000,00
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	komplet	1,00	100,00	100,00
4	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	komplet	1,00	1 000,00	1 000,00
5	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond vč. provedení se správci, apod.	komplet	1,00	500,00	500,00
6	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod., zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám	komplet	1,00	3 000,00	3 000,00
7	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	komplet	1,00	500,00	500,00
8	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	komplet	1,00	500,00	500,00
9	Zajištění průzkumů, zkoušek, alesťů, sond a revizi apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla. Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	komplet	1,00	2 000,00	2 000,00
10	Technická řešení kolízi se skrytými konstrukcemi, které nemohli projektant předvidat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.)	komplet	1,00	1 000,00	1 000,00
11	Technická řešení rozdílů skutečného zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	komplet	1,00	1 000,00	1 000,00
12	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čističi apod. dopravního značení a komunikací apod.	komplet	1,00	500,00	500,00
13	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zjištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	komplet	1,00	2 300,00	2 300,00
14	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	komplet	1,00	500,00	500,00
15	Geodetické zaměření a vypracování geometrického plánu - dle ustanovení SOD	komplet	1,00	100,00	100,00
16	Zabezpečení zrekonstruovaných prostor původního objektu po dobu provádění prací na přístavbě	komplet	1,00	500,00	500,00
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady					20 000,00

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce výtahu v budově Státního okresního archivu Prostějov, Třebízského 2464/1, 796 01 Prostějov

Investor: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

Část: Rekapitulace

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	212 543,72
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	128 640,56
9	Ostatní konstrukce a práce	38 699,60
99	Přesun hmot a suti	45 203,56
PSV	Práce a dodávky PSV	55 456,28
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 795,20
767	Konstrukce zámečnické	21 926,20
783	Nátěry	2 148,00
784	Malby	15 686,88
790	Ostatní konstrukce a práce	13 900,00
M	Práce a dodávky M	1 061 000,00
21-M	Elektromontážní práce	1 061 000,00
CELKEM		1 329 000,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce výstahu v budově Státního okresního archivu Prostějov, Třebitzkého 244/1, 798 01 Prostějov

Investor: Zornský archiv v Opavě, Snámovní 21, 746 01 Opava

Část: Stavební rozpočet

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				212 543,77
		0	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				120 640,58
1	611	61113111	Polymercementový spojovací mřížek vnitřních stropů nanášený ručně	m ²	10,76	90,00	968,22
			Práce podle předpisů výrobních směrnic				
2	612	611131141	Cementová omítka hladená štuková v dourvaných vnitřních stěnách rovných nanášená ručně tj. jara 10mm tl. štuk 3mm	m ²	10,76	350,00	3 765,30
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
3	612	61213111	Polymercementový spojovací mřížek vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	210,10	60,00	12 611,04
			Práce podle předpisů výrobních směrnic				
4	612	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách k přes 150 do 300 mm	m ²	145,30	400,00	58 120,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
5	612	612331141	Cementová omítka hladená štuková v dourvaných vnitřních stěnách nanášená ručně tj. jara 10mm tl. štuk 3mm	m ²	210,10	250,00	52 525,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
6	653	65381111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - strženi šetru	m ²	10,50	60,00	630,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
		0	Ostatní konstrukce a práce				38 699,60
7	943	943221112	Montáž ošetření prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení V. 4 do 300 kg/m ² v přes 13 do 25 m	m ³	39,22	40,00	1 568,80
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
8	943	943221119	Příplatek k ošetření prostorového rámového těžkého s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m ²	m ³	39,22	3,00	117,65
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
9	943	943221212	Příplatek k ošetření prostorového rámového těžkého s podlahami V. 4 do 25 m za první a ZKD dan pozůstalí	m ³	1178,60	2,00	2 357,20
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
10	943	943221812	Demontáž ošetření prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení V. 4 do 300 kg/m ² v přes 10 do 25 m	m ³	39,22	30,00	1 176,60
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
11	952	952901111R	Vybílání budov bytové a občanské výstavby	m ²	174,10	90,00	15 669,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
12	962	962052211	Bourání zdva nadzákladového ze ZB přes 1 m ³	m ³	1,24	3 000,00	4 719,60
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
13	967	967031142	Přisekání rovných oštlů v cihelném zdivu na MC	m ²	13,60	180,00	2 448,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
14	968	968072466	Vybourání kovových dveřních zártnů pi přes 2 m ²	m ²	13,60	100,00	2 448,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
15	970	970111191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	10,39	90,00	935,10
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
16	970	970131191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	145,28	50,00	7 264,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
		09	Přesun hmot				45 203,58
17	997	997013154	Vnitrostavěbní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizací	t	13,00	600,00	10 400,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
18	997	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo mrazáckou do 1 km ke složení	t	13,00	230,00	2 990,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
19	997	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,00	0,00	1 450,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
20	997	997013601R	Poplatek za uložení na skládce (skládkové)	t	13,00	1 000,00	13 000,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
21	998	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	15,00	230,00	3 450,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
22	999	99999001R	Ostatní konstrukce a práce HSV	soubor	1,00	9 007,56	9 007,56
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
23	999	99999002R	Ostatní konstrukce a práce PSV	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
		PBV	Práce a dodávky PBV				55 458,28
		711	Izolace proti vlhkosti a plynům				1 795,20
24	711	711111053	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovně zn. studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m ²	5,20	30,00	156,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
25	711	711112053	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vstříže zn. studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m ²	6,72	54,00	470,00
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
26	505	50562950	mala speciální izolace stěnové cementové pro zvýšení vodonepropustnosti betonu	kg	13,92	80,00	1 113,60
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
27	998	998711203	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	3,42	16,00	54,72
			Práce podle předpisů výrobních směrnic, podle předpisů výrobních směrnic				
		767	Konstrukce zámečnické				21 926,20
28	767	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednotkových	kus	1,00	690,00	690,00

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace.

Viz průvodní zpráva projektové dokumentace. Kompletní projektová dokumentace je uložena v rámci veřejné zakázky v systému NEN, kde je součástí zadavací dokumentace – viz <https://nen.nipez.cz/profil-y-zadavatele-platne/detail-profilu/zemarch/zahajene-zakazky/p:pzvz:query=70979057/detail-zakazky/N006-23-V00013034>

Průvodní zpráva

Rekonstrukce výtahu v budově SOA Prostějov, (na základě 1464/1, 1464/11, 1464/12)	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Místní úřad veřejné zakázky, andrzej. marianowski, ul. Wolności 1464/1, 1464/11, 1464/12, 782 01 Prostějov Místní úřad veřejné zakázky, andrzej. marianowski, ul. Wolności 1464/1, 1464/11, 1464/12, 782 01 Prostějov ZPUB, s.r.o. ul. Wolności 1464/1, 1464/11, 1464/12, 782 01 Prostějov Výkonný úřad veřejné zakázky, andrzej. marianowski, ul. Wolności 1464/1, 1464/11, 1464/12, 782 01 Prostějov	1. 2. 3. 4.
Průvodní zpráva	

Rekonstrukce výtahu v budově Státního okresního archivu Prostějov, Třebúckého 1484/1, 796 01 Prostějov
A. PŘEVODNÍ PRÁVA

A.A.1.	Identifikační údaje	3
A.1.1.	Údaje o stavbě	3
a)	název stavby	3
b)	místo stavby	3
c)	predimní dokumentace	3
A.1.2.	Údaje o zadání	3
A.1.3.	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3
a)	název	3
b)	jméno a příjmení hlavního projektanta	3
c)	jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace	3
A.2.	Členění stavby na objekty a technické a technologické zařízení	3
A.3.	Seznam vstupních podkladů	3

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby

Rekonstrukce výtahu v budově Státního okresního archivu Prostějov, Třebízského
2464/1, 793 01 Prostějov

b) místo stavby

okraj Olomoucký

Prostějov

Katastrální území Prostějov

Parcel.č. 4440

c) předmět dokumentace

Charakter stavby: rekonstrukce (modernizace) výtahu

Stupeň PD: Dokumentace pro ohlášení stavebního záměru

Datum zpracování: listopad 2022

A.1.2. Údaje o zadateli

Česká republika; Zemský archiv v Opavě, Štámovní 2/1, Město, 746 01 Opava

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) název

Ing. arch. Pavla Prokopiusová, Pod Rozhlednou 1351, Zlín 760 01

b) jméno a příjmení hlavního projektanta

Ing. arch. Pavla Prokopiusová IČ.ČA 46601

c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace

Ing. arch. Pavla Prokopiusová – Architektonicko-stavební řešení

Ing. Martin Koráb – Stavebně-konstrukční řešení (IČ.ČA.T 1003856)

Ing. Antonín Pavlík – Elektroinstalace, hromozvod

Ing. Pavel Peřina – Požární bezpečnostní řešení

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- nový výtah ve stávající výtahové šachtě vč. stavebních úprav

- úprava elektroinstalace

A.3. Seznam vstupních podkladů

režim, v ktorom sa budú realizovať všetky potrebné kroky, ktoré sú uvedené v článku 44 ods. 1 písm. b) zákona
o územnej samospráve.

- Požiadavky investora
- Zamýšľaná obhospodarovacia
- Existencia sŕ
- Archív dokumentácie územia budovy

Verešková

Ing. arch. Pavla PRONČIHOVÁ

Příloha č. 4 – Certifikát o pojištění zhotovitele.



CERTIFIKÁT

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 0022636951

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy pro

pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistník a pojištěný:	LIFTMONT CZ s.r.o.
IČ:	26845687
Sídlo v ČR:	Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk
Pojistné nebezpečí:	obecná odpovědnost včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
Limit pojistného plnění:	10.000.000,- Kč
Spoluúčast:	5.000,-Kč
Územní rozsah pojištění:	Česká republika
Počátek pojištění:	24.11.2016
Konec pojištění:	doba neurčitá

Toto potvrzení se vydává na žádost pojistníka resp. pojištěného.

V Olomouci 15.9.2022



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 605/23 166 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, víska 3433
www.cpv.cz

IČO: 63993530
OČ: CZ03696530
DIČ pro EPH: CZ096003955

Kontaktní adresa
P.Č. BOX 28
664 42 Modřice

Te: 957 444 555
Fax: 567 213 489
info@cpv.cz

