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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 38934/2017 ev. č. DS201700347
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „MŠ Přemyslovců 2205, Louny - výměna rozvodů vody“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: INSTALA KRT, s.r.o.
Sídlo: Osvoboditelů 894, 440 01 Louny
Zastoupený: Karlem Vincíkem
IČ: 27348555
DIČ: CZ27348555
Registrace: U krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C vložka 25396
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2
Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace
ze dne 28.04.2017 ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 15.05.2017 podané
v rámci veřejné zakázky s názvem „MŠ Přemyslovců 2205, Louny – výměna rozvodů
vody II“. Výše uvedená nabídka se stává okamžikem uzavření této smlouvy pro
smluvní strany závazná.

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: MŠ Přemyslovců 2205, Louny - výměna rozvodů vody
2.2.2 Místo stavby: Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205 Louny, p. č. 3639/61
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2.2.3 Termín stavby: zahájení: 25.07.2017
ukončení: 25.08.2017

2.3 Dílo bude realizováno a oceněno podle projektové dokumentace zpracované
odpovědným projektantem Marie Benešová – Projekty, zak. č. 16101 z 12/2016 a
dalších podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto článku.

Článek 3
Předmět díla

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku 2 této
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami realizaci výměny rozvodů
vody Stavebního objektu SO3 – hospodářský objekt. Předmětem plnění je provedení
rozvodů studené a teplé vody vč. cirkulace. Veškeré potrubí bude izolováno a potrubí,
které nepovede v podlaze nebo ve stěně, bude zakryto truhlíkem. Předmětem díla je i
osazení na hydrantové systémy, armatury s dvířky, uzávěry vody atd. včetně výmalby
a obložení dlažby. Odpad bude likvidován v souladu s platnou vyhláškou.

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenou projektovou
dokumentací (dále také „PD“) a neshledává v ní žádné závady.

3.2 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s příslušnými vyjádřeními či stanovisky
veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury
jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními
podmínkami dle článku 5 této smlouvy.

3.3 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a
předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy,
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku
Evropské unie, stavební technická osvědčení.

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako
nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele.

3.5 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup prací možnostem uživatele objektu.
3.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření

předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel
soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v
nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen
resp. oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní
strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání
díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skutečnost upozornit.

Článek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

4.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese
za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že provede vlastními kapacitami rozvody vody s tím, že je
povinen kdykoliv na požádání objednatele jasně prokázat splnění této podmínky.
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Článek 5
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a
Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, že se v
plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze,
osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce.

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před
zahájením příslušných prací.

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.

Článek 6
Čas plnění

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dne 25.07.2017 je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.

6.2 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem
ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít
dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

Článek 7
Nebezpečí škody na zhotovované věci

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla.
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení

a materiálu zhotovitele.
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas
dokončení díla.

Článek 8
Cena díla

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako
nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla, která
zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném
oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do
doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému
provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu
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za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, 
náklady na skládku sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb 
až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a 
dopravu pracovníků a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění této 
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 216.644 K  

DPH 21 %  45.495 K  

Cena díla celkem: 262.139 K  

Slovy: dvěstěšedesátdvatisícjednostotřicetdevětk   

8.3 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve 
kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového 
rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny. 

8.4 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 
zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 

lánek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného 
touto smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.  
9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MF R ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedený 
předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

9.7 Faktura bude vystavena zhotovitelem v souladu s touto smlouvou po dokončení díla 
na základě soupisu provedených prací. Soupis prací, který bude přílohou faktury, 
musí obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu plnění. 
Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po 
doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. 
Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to po 
převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.8 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení 
oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis objednatelem 
odsouhlasen, je oprávněn vystavit fakturu. 

9.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  
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9.10 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací, resp. výši finančního
objemu plnění, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.

9.11 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona
o účetnictví a zákona o DPH.

9.12 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení,
přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

9.13 Fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.

9.14 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se
schválenou projektovou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy, je
objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného,
v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.

9.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den
prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.16 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky.

9.17 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankčních
pohledávek stanovených v tomto článku, bude příslušná částka započtena oproti
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované
ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.

9.18 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.14 tohoto článku a na
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.

9.19 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane
do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové
závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a
nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení
nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve
všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona
č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH.

9.20 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě,
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj.
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech.

9.21 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé.

9.22 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo
odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud
vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.

9.23 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za
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prodlení s plněním. 
9.24 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 
lánek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 
projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 
termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 K  za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v 
nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 
je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 
svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 
poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

lánek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha 
č. 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební 
deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  
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11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín
splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis
do stavebního deníku.

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.

11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě jím
pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla,
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na
stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za
každý případ.

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 12
Staveniště

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 25.07.2017.
12.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště do

vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro
ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a
zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu
výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na
stavby, ve znění pozdějších předpisů.

12.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě
nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý případ.

12.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek,
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad
vzniklý při stavebních pracích apod.

12.6 Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo
jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně

a to až do dne vyklizení staveniště.
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lánek 13 
Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s projektovou dokumentací, dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto 
ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13.2 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen 
tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje 
objednatele.   

13.3 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.4 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či 
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

13.5 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
1 x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 
při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a 
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

13.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 
svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

13.7 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP 
po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

13.8 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i 
protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 
svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a 
prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z 
právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.9 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání k 
výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné 
uvázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po 
pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě 
osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z 
lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného 
nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného 
povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde 
nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

13.10 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 
v odstavci 13.09 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, 
je objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 
porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 
nápravy. 

13.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

lánek 14 
Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
(prokazující řádné provedení díla – v případě, že není povolováno) s tím, že bez 
předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
K těmto dokladům patří zejména: 
− projekt skutečného provedení díla vč. zakreslení a zaměření inženýrských sítí, 

které byly dílem dotčeny, 
− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
− stavební deník (příp. deníky), 
− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů, 
− doklad o provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, 
− doklad o proplachu a dezinfekci potrubí vč. doložení protokolu hygienického 

rozboru vody. Vzorky vody musí splňovat požadované hygienické limity 
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14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a 
převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 K  za každou 
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 20 % 
ze sjednané ceny díla resp. 20 % pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené 
osobě, která vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši 
pozastávky, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku na základě předložené 
faktury plně uhradit. 

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

lánek 15 
Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 
smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 
prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou 
na prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících z projektové 
dokumentace, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek autorského 
dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP, provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou, kterým může být  např. i nedodržení harmonogramu prací, který byl 
součástí nabídky zhotovitele a je přílohou této smlouvy.  

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z 
této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 
a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.   

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 
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− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

lánek 16 
Závěre ná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.2 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

16.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 
smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

16.4 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

16.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

16.6 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

16.7 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

16.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

16.9 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
      V Lounech dne: 09.06.2017               V Lounech dne: 09.06.2017 
 
 
 
 .......................................... ....................................... 
 za objednatele: za zhotovitele: 
 Radovan Šabata Karel Vincík 
 starosta města 
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