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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

OŘ ...........  Oblastní ředitelství
PPK ............ Prostorová poloha koleje
TKP ............ Technické kvalitativní podmínky



1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati 
Mariánské Lázně - Karlovy Vary dol.n." jejímž cílem je zlepšení stavebnětechnického 
stavu a odvodnění tunelu, odstranění závad v průjezdném průřezu Z-GCZ3 v tunelu. 
Součástí stavby je rekonstrukce železničního svršku.

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati Mariánské Lázně - 
Karlovy Vary dol.n." je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace

• zpracování Realizační dokumentace stavby

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

1.2 Umístění stavby

Stavba bude probíhat na trati č. 105 Mariánské Lázně - Karlovy Vary d.n. Rozsah stavby 
je Bečovský tunel v km 33,994 až 34,242, rekonstrukce železničního svršku, úprava GPK 
km 33,928 až km 34,289, kolejový rošt km 33,928 až km 34,204. Zařazení tratě je 
jednokolejná neelektrifikovaná regionální dráha. V daném úseku je trať zařazena do 
traťové třídy zatížení C3 (20 t), prostorová průchodnost Z-GCZ3.

Údaje o stavbě

O z n a č e n í( S - k ó d ) S 6 3 2 0 0 0 0 7 8

M ís to  s ta v b y B e č o v s k ý  tu n e l t r a t i M a r iá n s k é  L á z n ě  -  K a r lo v y  V a r y  d .n .

T r a ťo v ý  ú se k T Ú  0 2 4 1  -  M a r iá n s k é  L á zn ě  -  K a r lo v y  V a r y  d .n .

D e f in ič n í ú s e k DÚ 12 B e č o v  n ad  T e p lo u - K r á s n ý  Je z

S t a n ič e n í o b je k tu km  3 3 ,9 9 4  a ž  3 4 ,2 4 2

K a ta s t r á ln í ú z e m í B e č o v  nad  T e p lo u  (6 0 1 2 6 8 )

O b e c B e č o v  nad  T e p lo u  (5 5 4 9 9 5 )

O k re s K a r lo v y  V a r y  (C Z 0 4 1 2 )

K ra j K a r lo v a rs k ý  (C Z 0 4 1 )

S p rá v c e O Ř  Ú s t í n ad  L a b e m

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace pro společné povolení „Rekonstrukce Bečovského tunelu 
na trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary dol.n.", zpracovatel AFRY CZ s.r.o., 
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, datum 08/2021.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Schvalovací protokol projektu SŽ čj.: 34654/2022-SŽ-O6-Hor ze dne 13.5. 2022.

2.2.2 Stavební povolení čj.: DUCR-3262/22/Rb ze dne 17.1. 2022, nabytí PM dne 21.1.2022.



KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI3.

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Koordinace s opravnými pracemi OŘ Ústí nad Labem v mezitraťovém úseku Bečov 
nad teplou - Krásný Jez

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Při realizaci stavby musí být respektovaná schválená dokumentace a splněny 
připomínky schvalovacího protokolu (posuzovací a schvalovací části)

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 
o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 
2022 (dále jen „SŽ SM096"), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu
a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096."

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře Treelnfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,"

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách,



v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011"), zejména pro:

SO 101 Tunel - sanace a injektáž zdiva, odvodnění, svodnice, tunelová stoka

SO 102 Portály - přezdění kamenného zdiva

SO 103 Železniční svršek - úprava GPK dle projektu SŽG

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

4.4.3 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

4.5.2 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.

4.6 Železniční svršek

4.6.1 Směrové a výškové řešení bude realizováno odchylně od SO 103 Železniční svršek - 
úprava GPK dle projektu „Návrh úpravy GPK v Bečovském tunelu" zpracovaném 
Správou železnic, státní organizace, Správou železniční geodézie číslo zakázky 
G731Z7220084 zpracovatel........................v 05/2022 - doplněno do PD. Bude tak 
dosaženo, že průjezdný průřez Z-GCZ3 nebude v konfliktu s ostěním v celém průběhu 
tunelu.

4.6.2 Materiál kolejového lože je majetkem objednatele, který preferuje jeho maximální 
opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot a v souladu s Projektovou dokumentací 
Zhotovitel zabezpečí maximální využití vytěžených materiálů kolejového lože a 
výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti Objednatele. Obecně u všech 
materiálů a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další), 
musí Zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo 
nákupu nového, který by v konečném důsledku znamenal neefektivní nakládání s 
finančními prostředky a neekonomický přístup, ke kterému je Zhotovitel zavázán tuto 
zadávací dokumentací.

4.6.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění PPK a vztahu k tunelové 
troubě včetně zpracování příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat 
s příslušným správcem bodového pole SŽG viz. Kap. 4.2 těchto ZTP.

4.7 Železniční tunely

4.7.1 SO 101 Tunel - Sanace zdiva tunelu bude provedena dle výkresu č.8 a 9 jako 
dvoustupňová injektáž kamenného zdiva, I.stupeň (I.fáze) výplňová injektáž PUR, 
Il.stupeň (Il.fáze) těsnící injektáž Akryl (viz. soupis prací k ocenění). Cílem dvoustupňové 
injektáže je dosažení technické suchosti tunelové trouby.

4.7.2 Upřesnění rozmístění vrtů pro I. a Il.stupeň (fázi) injektáže bude stanoveno na základě 
provedených vodních tlakových zkoušek (VTZ) dle technické zprávy.



4.7.3 Před zahájením prací dopracuje zhotovitel v rámci RDS vrtné schéma pro jednotlivé 
stupně (fáze) dle technické zprávy a výkresů č.8 a 9.

4.7.4 V rámci TP injektáže kamenného zdiva budou zhotovitelem označeny vrty podle 
jednotlivých řad vrtání a v jednotlivých řadách pořadovými čísly. Označování vrtů bude 
přeneseno do Záznamů o injektáži a do Dokumentace skutečného provedení stavby 
(DSPS).

4.7.5 V TP injektáže kamenného zdiva budou zhotovitelem uvedeny pracovní injekční tlaky, 
zvlášť pro výplňovou injektáž, zvlášť pro těsnící injektáž, kde jsou odlišné pracovní tlaky.

4.7.6 Injektáž kamenného zdiva ostění bude po ukončení prací doložena dle TKP 23, změna 
č.5, Záznamem o injektáži (viz. ON 73 7508, čl.322), kde bude uvedeno:

• označení, délka, průměr vrtu
• začátek a konec injektáže
• spotřeba injekční směsi
• receptura injekční směsi
• injektážní tlak
• zvlášť pro I. a II. stupeň (fázi) injektáže.

4.7.7 Nové svodnice - bude zpracován TP pro provedení svodnic, včetně zakreslení do 
jednotlivých tunelových pasů, ukončení v klenbě, napojení do tunelové stoky v rámci 
zpracování RDS.

4.7.8 SO 102 Portály - přezdění vyboulených částí obkladního kamenného zdiva křídel bude 
zpracován TP sanace kamenného zdiva křídel v rámci zpracování RDS.

4.7.9 Na závěr ukončení nepřetržité výluky se provede hlavní prohlídka tunelu pro 
zavedení zkušebního provozu ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb.

4.7.10 K hlavní prohlídce tunelu bude doložení zaměření prostorové polohy koleje (PPK) 
v tunelu (PPK) odsouhlasené správcem PPK - SŽG Plzeň dle předpisu SŽ S6. Správa 
tunelů.

4.7.11 Prostorová průchodnost v tunelu (PPT) bude doložena zaměřením jednotlivých 
tunelových profilů tunelové roury vzhledem k poloze koleje tak, aby se prokázala 
požadovaná prostorová průchodnost v tunelu pro Z-GCZ3- Prostorovou průchodnost je 
nutno prokázat i v prostoru předzářezů.

4.7.12 Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky 
tunelu včetně doložení zaměření PPK, PPT dle přílohy č.4 předpisu SŽ S6 Správa tunelů.

4.8 Ostatní inženýrské objekty

4.8.1 V rámci SO 101 - rekonstrukce tunelu a části vnitřního ostění musí stavba zajistit ochranu 
stávajícího sdělovacího a zabezpečovacího kabelu umístěného v kabelovém žlabu 
v kolejovém loži vpravo od osy koleje ve směru staničení dle technické zprávy SO 101, 
kap.4.9.

4.8.2 Zhotovitel na základě vyjádření správců sítí a stanovených požadavků pro zhotovitele 
stavby, požádá o vytýčení tohoto zařízení a zajištění případného odborného dozoru při 
provádění těchto prací, prokazatelně seznámí všechny pracovníky, provádějící zemní 
práce, s polohou těchto vedení. Bude respektovat zákresy všech dotčených sítí do 
koordinační situace a stanovené podmínky pro práce v místech uložení sítí a v ochranných 
pásmech sítí, kde nesmí být k výkopovým pracím použito žádných mechanizačních 
prostředků. Budou respektovány vypracované a odsouhlasené detaily křížení a souběhy 
v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" včetně změn. 
Pokud dojde k obnažení kabelových vedení, musí zhotovitel zajistit jejich ochranu před 
mechanickým poškozením. Po ukončení zemních prací je třeba zhutnit zeminu pod 
zařízeními a vedeními a obnovit jeho krytí včetně položení výstražné fólie. Před 
provedením záhozu obnažených kabelů je zhotovitel povinen přizvat zástupce uvedených 
výkonných jednotek a organizací ke kontrole jejich celistvosti a způsobu uložení. Teprve 
po provedení této kontroly a prokazatelném odsouhlasení může být realizováno zakrytí,



zához a definitivní úprava terénu v místě stavby. Na kabelových trasách nesmí být 
zřizováno zařízení staveniště, umístěno složiště materiálu a odstavována těžká stavební 
technika. Zemní práce nesmí měnit výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí 
být zakryty nerozebíratelným krytem.

4.9 Životní prostředí

4.9.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky 
příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami. Upozorňujeme, že se stavba 
nachází v CHKO Slavkovský les a zasahuje do chráněné oblasti akumulace vod. V případě 
jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel přizve specialistu ŽP 
Objednatele (.....................................................).

4.9.2 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat zjednodušený havarijní plán, který je 
součástí přílohy F. Zásady organizace výstavby - Opatření pro případ havárie. 
Zjednodušený havarijní plán bude trvale přítomen v místě stavby.

4.9.3 Nakládání s odpady

4.9.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 
pro nakládání s odpady.

4.9.3.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 
procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 
Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 
většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 
stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03; 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 
17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 
k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 
odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 
odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 
a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 
center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 
Zhotovitel ocení položky odpadů s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů 
k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o 
nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace 
doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů 
předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě pro opětovné použití.

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra


4.9.3.3 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
specialisty ŽP Objednatele a Správce trati.

4.9.3.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

4.9.3.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.9.3.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, má tedy pouze informativní charakter.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a 
dodržet množství a délku předjednaných výluk

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
• uzavírky pozemních komunikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.4 V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec ZOV poskytnutí pozemku, ke 
kterému má Objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán Objednateli 
nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku.

5.1.5 Doba pro dokončení Díla činí celkem 15 měsíců od Data zahájení prací na Díle. Dle 
harmonogramu je plánováno 9 měsíců na dokončení Stavebních prací (vlastní stavební 
práce včetně realizační dokumentace příslušných SO) a 6 měsíců na vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení dle SO 98-98 (pol. č. 1 až 3 na vyhotovení 
dokumentů).

5.1.6 Pro stavbu je uvažována výluka 90 dní nepřetržitě jednokolejně v termínu 1.9. - 
29.11.2023.

5.1.7 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 
tabulce:

Stavební postupy /Etapy

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení

Z a h á je n í s ta v b y
P ře d p o k lá d a n ý  te rm ín  

0 6 /2 0 2 3 *



S ta v e b n í p o s tu p  

/  E ta p a  1
P ř íp ra v n é  p rá ce ,  R D S B e z  v ý lu k y

2 m ě s íc e  od z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í (07  a ž  
0 8 /2 0 2 3 )

S t a v e b n í p o s tu p  
/  E ta p a  2

R e a liz a c e  S O 9 0 N

3 m ě s íc e  od z a h á je n í 
s ta v e b n íc h  p ra c í (09  a ž  

1 1 /2 0 2 3 )

S t a v e b n í p o s tu p  

/  E ta p a  3
D o k o n č o v a c í p rá ce B e z  v ý lu k y

4  m ě s íc e  od u k o n č e n í 2. 
S t a v e b n íh o  p o s tu p u  

(1 2 /2 0 2 3  a ž  0 3 /2 0 2 4 )

D o k o n č e n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í

9 m ě s íců  od z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í

S O  9 8 -9 8
D S P S , g e o d e t ic k á  d o k u m e n ta c e  

s k u te č n é h o  p ro v e d e n í,  n o t if ik a c e  s ta v b y

B e z  v ý lu k  (p o u z e  

d e n n í na n á s le d n é  

p ro p ra c o v á n í)

6 m ě s íců  od d o k o n č e n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í

D o k o n č e n í D íla

15 m ě s íc ů  od  z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í (v iz  
s m lo u v a )*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

Závazným pro zhotovitele je rozsah výluky traťové koleje v úseku Bečov nad Teplou - 
Krásný Jez.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

.......

.................

...........

Digitálně podepsal 
I....... ............................. 
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...............................

Digitálně 
podepsal ........ 
.........

.............™ 5
09:54:5 9 +02'00'
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.......................................................
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